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Adaptacja budynku na cele edukacji bezpośredniej Hotel dla owadów w Masowie 2022.06.03 - branża budowlanaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont dachu
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15,2 m 15,200
RAZEM 15,200

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,3*4 m 13,200
RAZEM 13,200

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

2*7,6 m2 15,200
RAZEM 15,200

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0509-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

56,32 m2 56,320
RAZEM 56,320

1.2 Wymiana elementów drewnianych.
5

d.1.2
KNR 4-01
0414-08
analogia

Wymiana kontrłat m2

56,32 m2 56,320
RAZEM 56,320

6
d.1.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

10*4,06 m 40,600
RAZEM 40,600

7
d.1.2

KNR 4-01
0414-08
analogia

Wymiana łacenia dachu pod dachówkę o odstępie łat 35 cm m2

56,32 m2 56,320
RAZEM 56,320

8
d.1.2

KNR 4-01
0615-11

Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - pow.od-
grzyb.ponad 20 m2- wykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego konstruk-
cji ielementów drewnianaych środkiem np. Vobos N4 lub równoważnym.

m2

2*56,32 m2 112,640
RAZEM 112,640

1.3 Wykonanie połaci dachowej z dachówki betonowej lub ceramicznej
9

d.1.3
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

56,32 m2 56,320
RAZEM 56,320

10
d.1.3

KNR AT-09
0701-03

Dachówki cementowe m2

56,32 m2 56,320
RAZEM 56,320

11
d.1.3

KNR AT-09
0702-01

Dachówki cementowe, kalenica - elementy podstawowe m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

12
d.1.3

KNR AT-09
0702-02

Dachówki cementowe; kalenica - elementy specjalne szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

13
d.1.3

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

14
d.1.3

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia okapu. m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

15
d.1.3

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki m

7,6*2 m 15,200
RAZEM 15,200

16
d.1.3

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

3,3*4 m 13,200
RAZEM 13,200

1.4 Roboty porządkowe.
17

d.1.4
KNR 4-01
0108-17
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozebranej kons-
trukcji 1 km

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000
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18
d.1.4

Niwelacja terenu m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

19
d.1.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranej kon-
strukcji - za każdy następny 1 km

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.4 kalk. własna

Utylizacja odpadów m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

2 Remont budynku
2.1 Wymiana stolarki otworowej
21

d.2.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3,24*3 m2 9,720
RAZEM 9,720

23
d.2.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

24
d.2.1

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż bramy garażowej drewnianej z drzwiami wejściowymi zgodnie z doku-
mentacją budowlaną.

m2

3,24*3 m2 9,720
RAZEM 9,720

2.2 Elewacja
25

d.2.2
ZKNR C-2
0401-06

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ścianachelewacji
ponad 5 m2

m2

98,71 m2 98,710
RAZEM 98,710

26
d.2.2

ZKNR C-2
0403-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2

m2

98,71 m2 98,710
RAZEM 98,710

27
d.2.2

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z
kosztami utylizacji

m3

9 m3 9,000
RAZEM 9,000

28
d.2.2

KNR-W 7-12
0303-04
analogia

Osuszanie mechaniczne powierzchni pionowych m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

29
d.2.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

98,71 m2 98,710
RAZEM 98,710

30
d.2.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

98,71 m2 98,710
RAZEM 98,710

2.3 Wnętrze
31

d.2.3
KNR-W 4-01
0440-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa-
nych

m2

32,5 m2 32,500
RAZEM 32,500

32
d.2.3

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

56,32 m2 56,320
RAZEM 56,320

33
d.2.3

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o grubości 20cm m2

56,32 m2 56,320
RAZEM 56,320

34
d.2.3

ZKNR C-2
0401-06

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ścianach, filarach,
pilastrach - ponad 5 m2

m2

69,92+12 m2 81,920
RAZEM 81,920
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35
d.2.3

KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

36
d.2.3

KNR-W 7-12
0303-04
analogia

Osuszanie mechaniczne powierzchni poziomych i pionowych m2

69,92+32,5+12 m2 114,420
RAZEM 114,420

37
d.2.3

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

82 m2 82,000
RAZEM 82,000

38
d.2.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

82 m2 82,000
RAZEM 82,000

2.4 Podłoga
39

d.2.4
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

32,50 m2 32,500
RAZEM 32,500

40
d.2.4

KNR 2-02
1506-04

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - be-
tonu i cegły (posadzki)

m2

32,50 m2 32,500
RAZEM 32,500

3 Toaleta z przyłączem wodno-kanalizacyjnym
41

d.3
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

2,8*3+1,8*3 m2 13,800
RAZEM 13,800

42
d.3

KNR 2-17
0138-02
analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800

44
d.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

4,86 m2 4,860
RAZEM 4,860

45
d.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

2,7*2+1,9+1 m 8,300
RAZEM 8,300

46
d.3

KNR 2-15
0121-01

Przepływowy ogrzewacz wody jednopunktowy. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3 kalk. własna

Montaż WC oraz umywalki z baterią kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
z kratką nawiewową

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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