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Nazwy i kody CPV zamdéwienia

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej
45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei, wyréwnywanie terenu
45111200-0: Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopow w gruntach kat. 1-V
45112700-2: Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

45223200-8: Roboty konstrukcyjne

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do
odprowadzania sciekow

45231400-9: Roboty elektryczne

45233120-6: Roboty drogowe

45247270-3: Budowa zbiornikow

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

51000000-9: Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
71200000-0: Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

71322200-3: Ustugi projektowania rurociggow

71540000-5: Ustugi zarzadzania budowg

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni §ciekéw

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

74232000-4 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232320-3 Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadow
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l. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamoéwienia jest projekt i modernizacja istniejacej biologicznej oczyszczalni
sciekow "SBR" w miejscowosci Lipnica Wielka gm. Lipnica Wielka pow. nowotarski woj.
matopolskie w oparciu o posiadang przez zamawiajgcego ekspertyze oraz zapisy Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ i zakres

robot
ZamoéOwienie przewiduje projekt i wykonanie modernizacji istniejacej mechaniczno —
biologicznej oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Lipnica Wielka o przepustowosci dobowej

Qér dobowe = 1000 mS/d,
Zakres zadania obejmuje:
- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:

e uzyskanie pozwolenia na budowg,

e obsluga geodezyjna,

e projekty budowlane (4 egz.) oraz projekty techniczne,

e projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczegolne branze (3 egz.)

e inne projekty, ktore podczas ustalen z zamawiajacym uznane zostang za niezbedne do
prawidlowego wykonania zadania,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (2 egz.)

- Wykonanie rob6t modernizacyjnych zgodnie z zaakceptowang przez zamawiajacego

dokumentacja projektowa,

- Wykonanie rozruchu z osiggnigciem wymaganych przez posiadane pozwolenie wodnoprawne

parametrow,

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, uzyskanie niezbednych wynikéw oraz
powiadomienie WIOS o dziataniu oczyszczalni tj. na 30 dni przed terminem oddania do
uzytkowania przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji nalezy
poinformowaé¢ Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska o planowanym terminie oddania

obiektu do uzytkowania i terminie zakonczenia rozruchu.



- Dostarczenie kompletu niezb¢dnego sprzetu, wyposazenia, 0znakowania, instrukcji, sSrodkow
ochrony zbiorowej z zakresu BHP i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegotowymi, dla prawidtowej eksploatacji oczyszczalni §ciekow zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,

- Przeprowadzenie szkolen obstugi oczyszczalni przy poszczeg6élnych etapach i stanowiskach

pracy,

- Wykonanie instrukcji eksploatacji oraz wszelkich instrukcji do zastosowanych urzadzen,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i wskazanie ewentualnych wyniktych zmian w

porownaniu do zakresu projektowanego,
- Serwisowanie urzadzen i instalacji do konca Okresu Gwarancji
Projekt modernizacji powinien uwzglgdnia¢ w szczegdlnosci:

e Dobor i montaz kraty koszowej przed przepompownia;

e Dobor i montaz urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow (krato-
piaskownik);

e Likwidacja starej oraz dobor i wykonanie nowej zewnetrznej stacji zlewnej $ciekow
dowozonych wraz z ustaleniem lokalizacji jej umiejscowienia oraz ewentualne
wykonacie tacy najazdowej lub przebudowa istniejacej tacy z dostosowaniem do
nowoprojektowanych elementow,

e Modernizacj¢ rusztow napowietrzajgcych wraz z systemem napowietrzania— wymiana
wszystkich membran na nowe,

e Modyfikacje instalacji napowietrzajacych w reaktorach SBR i zbiornikach stabilizaciji,

e Modyfikacja programu sterowania automatyczng pracg reaktorow SBR 1 w celu
poprawy ich dziatania i zwigkszenia wydajno$ci procesu osadu czynnego.

e Zakup nowej prasy do odwadniania osadu o odpowiedniej wydajno$ci wraz z stacja
dozowania polielektrolitu, dobor prasy przeprowadzi¢ na podstawie projektowania —
zaleca sie zgodnie z ekspertyza, aby wydajno$¢ nie byta mniejsza niz 6 m3/h.

e Budowe zadaszenia nad kontenerem, w ktorym przechowuje si¢ odpad, zadaszenie
powinno uniemozliwia¢ zamarzanie osadu zimg — sposoOb izolacji termicznej i
ogrzewania nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania, dodatkowo nalezy wykonac
odpowiednie tory z blach stalowych wpuszczonych w posadzke do tatwego zatadunku

i roztadunku konteneréw



e Zakup i montaz zestawu do higienizacji osadu

e Dobdr i modernizacja stacji dmuchaw wraz jej wyposazeniem

e Zaprojektowanie przebudowy istniejacej pompowni $cickOw wraz z wymiang pokrywy,

e Modernizacja istniejacych zbiornikow retencyjnych,

e Zaprojektowanie i Wykonanie nowej komory pomiarowej wraz z opomiarowaniem z
uwzglednieniem aktualnych i obowigzujacych przepisoéw,

¢ Wykonanie prac remontowo modernizacyjnych budynku oczyszczalni $ciekow,

e Zaprojektowanie i Wykonanie prac remontowo budowlanych na placu manewrowym i
wykonanie nowych ciggow dojazdowych do dobudowanych elementéw oczyszczalni,

e Zaprojektowanie i Wykonanie nowego budynku gospodarczego i wiaty na sprzet
podreczny zgodnie z przedstawiong przez zamawiajacego koncepcja

e Zaprojektowanie i wykonanie wagi samochodowej umozliwiajacej pomiar wagi
samochodéw przewozacych osad z oczyszczalni o DMC do 40 ton.

e Zaprojektowanie i modernizacja instalacji energetycznych i AKPIA w celu
dostosowania do wprowadzonych modyfikacji i modernizacji,

e Remont kanalu zrzutowego(wylotu) i wymiana przeplywomierza wraz z jego
dostosowaniem do przekroju kanatu zrzutowego zgodnie z obowigzujacymi i
aktualnymi przepisami,

e Wykonanie kompletnego systemu monitoringu wnetrza 1 placu z iloScig kamer nie
przekraczajaca 16 sztuk oraz czujnikéw ruchu do detekcji niepowolanego wejscia na

teren budynkow

1.2 Aktualne uwarunkowania dotyczace wykonania przedmiotu

zadania

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow oddana zostata do uzytku w 1999 roku. Zlokalizowana
jest na poludniu miejscowosci Lipnica Wielka na dziatce ewidencyjnej 19666 w odlegtosci ok.
300 metrow od najblizszych zabudowan mieszalnych. Dziatka stanowi wlasno$¢ gminy Lipnica
Wielka. W poblizu oczyszczalni przebiega potok Lipnica, gdzie w km 0+200km zlokalizowany
jest wylot oczyszczonych $ciekow (dziatka ewidencyjna 19407). Teren oczyszczalni jest
ogrodzony i ptaski co umozliwia fatwe prowadzenie prac remontowo budowlanych. Na jej
obszarze znajduje si¢ rOwniez stacja transformatorowa oraz instalacja fotowoltaiczna. Dojazd

do oczyszczalni prowadzony jest po drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren istniejacej
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oczyszczalni objety jest planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwaty Nr
XXVII1/137/97 Rady Gminy w Lipnicy Wielkiej z dnia 31 lipca 1997 roku. Aktualne
funkcjonowanie oczyszczalni $cieckdw prowadzone jest w oparciu o decyzj¢ — pozwolenie
wodnoprawne nr KR.ZUZ.3.4210.347.2022.DB wydane przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie — Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu z dnia 23 czerwca 2022 .
z terminem obowigzywania do 23 czerwca 2032 roku. Na jego podstawie mozliwe jest

odprowadzanie oczyszczonych $ciekow w Qsr.dobowe= 1000 m®/ d do potoku Lipnica.

1.3. Opis istniejacych obiektow

1.3.1. Pompownia $ciekow z krata koszowa
Pompownie $ciekow stanowi zbiornik w formie okraglej studni, potozonej ponizej poziomu
terenu obok budynku oczyszczalni. Funkcja pompowni jest przepompowanie $ciekow
z poziomu ponizej terenu do urzadzen technologicznych zlokalizowanych powyzej poziomu
terenu. Pompownia wyposazona jest w dwie zatapialne pompy wirowe o wydajnosci
1 wysokosci ci$nienia dostosowanymi do nat¢zenia doptywu $ciekow i do wysokoSciowego
usytuowania obiektow w oczyszczalni. Kazda z aktualnie zamontowanych pomp ma moc
7 kW. Wedhig posiadanego projektu branzy technologicznej oczyszczalni z 1998 roku

przewidywano montaz pomp o nastgpujacych parametrach:

e wydajnosé 41,7 m3/h
e wysoko$¢ podnoszenia 11 m

e moc nominalna silnika 2,4 kW

Scieki z pompowni sa podawane ci$nieniowo do zlokalizowanego w budynku, na kondygnacji

przyziemia sita mechanicznego.
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Rysunek 1. Pompownia sciekow z kratq koszowq zlokalizowana na terenie oczyszczalni sciekéw Lipnica Wielka.

1.3.2. Sito mechaniczno- spiralne
W budynku oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, na kondygnacji przyziemia zamontowane
jest sito spiralne. Urzadzenie stuzy do mechanicznego oczyszczania $ciekow z wiekszych
zanieczyszczen, tzw. skratek. Zamontowane urzadzenie wyprodukowane zostato przez firme

Biomet Poznan. Podstawowe dane techniczne opisujace urzadzenie:

e typ SS300

e perforacja sita 3 mm

e S$rednica sita 300 mm

e moc znamionowa 0,55 kW

e przektadnia typu MNRV 090 i =100

Sito zamontowane jest w obudowie w formie prostopadto$ciennego zbiornika ze stali
nierdzewnej o wymiarach L/B/H = 1450 / 450 / 1300mm. Scieki oczyszczone mechanicznie w
sicie odptywaja grawitacyjnie do dwoch zbiornikdéw retencyjnych, jeden zlokalizowany jest

ponizej posadzki pod budynkiem, za$ drugi na zewnatrz obok budynku.
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Rysunek 2. Sito mechaniczno — spiralne zlokalizowane w budynku oczyszczalni sciekow Lipnica Wielka. (Poziom ()

1.3.3. Punkt zlewny ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych
W oczyszczalni obok budynku zlokalizowany jest punkt zlewny $ciekow dowozonych. Punkt

zlewny wyposazony jest w urzadzenia:

e komora zlewna stalowa z r¢czng kratg ptaska o przeswitach kilkunastu mm,

e pompa podajaca $cieki do kanalizacji przed pompownig.

Pompa $ciekéw dowozonych posiada moc nominalng 4,8 kW.
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Rysunek 3. Punkt zlewny Sciekow dowozonych do oczyszczalni sciekow Lipnica Wielka.

1.3.4. Zbiorniki retencyjne
W oczyszczalni s3 dwa zbiorniki retencyjne, jeden zostal wykonany w pierwszym etapie
realizacji i znajduje si¢ pod budynkiem, natomiast drugi wykonano w drugim etapie budowy i
zlokalizowany jest obok budynku. Zbiorniki te s3 polaczone i napelniaja si¢ jednoczesnie

$ciekami oczyszczonymi mechanicznie w sicie spiralnym.
Zbiornik nr 1 (pod budynkiem) jest wyposazony w dwie pompy wirowe o mocy 7 kW kazda.

Zbiornik podziemny obok budynku jest wyposazony w dwie pompy wirowe o mocy 5 kW
kazda oraz w ruszt natleniajacy. Spr¢zone powietrze jest doprowadzane do zbiornika w celu

mieszania $ciekow i ich od$wiezania ze stacji dmuchaw, z dmuchawy nr 9.

Kazdy z dwéch zbiornikdw ma pojemnoséé 50m3, tak wiec taczna pojemnosé wynosi 100m?,

co stanowi 10% przeptywu dobowego $redniego.

Pompy podaja $cieki do bioreaktorow SBR zgodnie z rytmem ich cyklow pracy. W danym
czasie pracuje tylko jedna pompa ze zbiornikow retencyjnych. Pompa ta tloczy $cieki do
instalacji napetniania reaktorow i doptywa do tego reaktora, ktéry ma otwartg zasuwe nozowa
z napedem pneumatycznym. W danym czasie otwarta jest tylko jedna z tych zasuw. Jedna z
pomp jest tzw. wiodacg 1 ona pracuje najczesciej. okresowo zatgczajg si¢ tez zamiennie

pozostate pompy, ktére mozna okresli¢ jako rezerwowe.
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1.3.5. Reaktory biologiczne SBR
W hali budynku zamontowane sa zbiorniki reaktoréw biologicznych i wspotdziatajace z nimi
instalacje technologiczne. Zbiorniki reaktorow SBR wykonane sg z laminatu poliestrowo-
szklanego. Majg forme pionowych walczakow posadowionych na ptycie zelbetowej. Zbiorniki
przekazujg ciezar wiasny i ich zawartoSci poprzez dennice dolng. W oczyszczalni

zlokalizowanych jest 6 szt. takich reaktorow.

Reaktory biologiczne SBR stanowig kompletng lini¢ biologicznego oczyszczania $ciekow, o

nastepujacych wymiarach i parametrach technologicznych:

e wysoko$¢ czynna max Hmax = 5,0 m

e wysoko$¢ czynna min Hmin = 3,0 m

e powierzchnia zwierciadta $ciekéw F = ~18 m?
e pojemno$é czynna max Vmax = 90 m3

e pojemno$¢ czynna min Vmin = 54 m*

e wspotczynnik wymiany max f= 0,4

e S$rednica wewnetrzna D = ~4,8m

e stezenie osadu max X = 4 kg sm/m?

W zbiornikach, na ich dnie zamontowane sg ruszty napowietrzajace. Jest to jedyne wyposazenie
znajdujace si¢ wewnatrz kazdego z tych zbiornikéw. Reaktory nie posiadaja dekanterow, ani
tez sond tlenowych co zapewne pogarsza warunki ich funkcjonowania. Nie ma tez w nich

zamontowanych mieszadet.

W ukladzie 6 bioreaktorow SBR wystepuja cztery instalacje technologiczne, pozwalajace na

realizacje ich funkcji, sg to:

e Instalacja doprowadzajaca $cieki surowe, jest to rurocigg polietylenowy, prowadzacy
Scieki Ze zbiornikéw retencyjnych do bioreaktorow. Na kazdym odgatezieniu rurociagu
prowadzacym do jednego SBR zainstalowana jest zasuwa nozowa z napedem
pneumatycznym. Zasuwy te funkcjonuja w automatycznym trybie rozdzielajac $cieki
pomiedzy 6 reaktorow w fazach napetniania ich cyklu.

e Instalacja odprowadzajaca $cieki oczyszczone, jest to uktad rurociggéw z PVC, ktorych
zadaniem jest odprowadzenie w fazie dekantacji oczyszczonych Sciekow. W instalacji
tej wystepuja rurociagi @160 mm. Na zbiornikach reaktorow zamontowanych w ramach

pierwszego etapu, a wiec w SBR 1, SBR 2 i w SBR 3 s3 po dwa rurociagi spustowe o
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srednicy @110. W pozostatych reaktorach, zamontowanych w drugim etapie jest po
jednym przytaczu spustowym o $rednicy @160 mm. Przy kazdym spustowym kroécu
przytaczeniowym reaktorow zainstalowane s3 zasuwy nozowe z napedami
pneumatycznymi, ktére funkcjonujg w trybie automatycznego sterowania. Zasuwy te
otwierajg si¢ na poczatku i zamykajg na koncu fazy dekantacji w danym reaktorze SBR.
W komorach SBR nie ma zamontowanych dekanterow, zatem $cieki oczyszczone
wptywaja bezposrednio do otworu wlotowego. Takie rozwigzanie jest wadliwe, gdyz
czgsto prowadzi do wtdrnego zanieczyszczenia $ciekOw  oczyszczonych,
odptywajacych do odbiornika osadem czynnym. Sytuacja taka zachodzi w sytuacji, gdy
osadu jest wigcej, lub gdy ma gorsze wlasnosci sedymentacyjne.

Instalacja osadu nadmiernego, ktéra shuzy do odprowadzania osadu do linii osadowe;.
Instalacja ta wspolpracuje z pompa osadu nadmiernego. Kazdy reaktor SBR posiada na
kroéeu przytaczeniowym do tej instalacji zasuwe z napedem pneumatycznym. Rurociag
zbiorczy od wszystkich reaktoréw jest przewodem ssawnym pompy, ktdra posada
nastepujace dane techniczne: - producent pompy ABS - rodzaj pompy wirowa do
zabudowy suchej - typ pompy AFP 0841.4 M15/4 - moc nominalna silnika 2,51 kW -
wydajno$é maksymalna 61 m3/h - maksymalna wysoko$é podnoszenia 4,4 m - érednica
przytaczy DN8O.

Instalacja powietrza stuzaca do doprowadzenia spr¢zonego powietrza ze stacji
dmuchaw do rusztu natleniajacego komorg. Sa to indywidualne dla kazdego reaktora

rurociagi z PP. Powietrze doprowadzane jest w fazach napowietrzania.

Oprécz powyzej wymienionych jest takze instalacja odgazowania przestrzeni powietrznej

zbiornikow. Ma to na celu odprowadzenie gazow wydzielanych w zbiornikach na wskutek

natleniania 1 wymiany gazowej. Instalacja ta to dwa rurociagi, kazdy z czterech zbiornikow

(tacznie jest 6 reaktoréw SBR + 2 komory stabilizacji) wlaczony jest do jednego rurociggu.

Przewody te wyprowadzone sg nastepnie ponad dach budynku.

W komorach sg tez zamontowane sondy hydrostatyczne do analogowego pomiaru poziomu

napeienia. Czujniki te s3 zamontowane na kro¢cach kolnierzowych na zewnatrz zbiornikow.

Komora SBR pracuje w cyklu pracy, w ktorym wyrdézniamy nastepujace fazy:

Faza napelniania, w ktorej nie pracuje napowietrzanie i reaktor jest napelniany $ciekami
surowymi, ze wzgledu na brak mieszadla 1 brak mieszania powietrzem jest to faza

napetniania statycznego, ktéra w pewien sposob moze odpowiada¢ fazie napetniania
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beztlenowego. Faza ta trwa od zerowej minuty cyklu do napelnienia zbiornika do
poziomu max, a wigc do poziomu 5,0m nad dnem.

Faza tlenowa, w ktorej reaktor jest napowietrzany. Faza ta trwa przez czas nastawiony
w programie wizualizacji. W ostatnim okresie to nastawienie wynosito 140minut dla
pracy normalnej 1 50 minut dla pracy skroconej. Praca skrocona jest przetaczana
automatycznie jezeli program wykryje wysokie poziomy napelnienia zbiornikéw
retencyjnych.

Faza sedymentacji, podczas ktorej dmuchawa pozostaje wylaczona, Scieki zostaja
sklarowane, a osad czynny opada na dno, $cieki surowe sg w tym czasie doprowadzane
jednego z pozostatych reaktorow. Czas trwania tej fazy jest nastawiany w programie
wizualizacji. Aktualna nastawa wynosita 90 minut. Typowym czasem sedymentacji w
reaktorach SBR, jaki si¢ stosuje w oczyszczalniach jest 60 minut. Tutaj jest to dluzszy
czas, co zapewne wynika z braku dekanteréw. W trakcie tej fazy otwiera si¢ tez zawor
spustu osadu nadmiernego i zalacza si¢ pompa przetlaczajaca go do zbiornikow
stabilizacji. Nast¢puje to w zadanych w programie wizualizacji minutach fazy i dla
zadanych poziomow docelowych napetnienia po odprowadzeniu osadu.

Faza dekantacji, tj. odprowadzenia $ciekow oczyszczonych z bioreaktora do urzadzenia
pomiarowego ilo$ci $ciekdw 1 nastepnie do odbiornika. Czas tej fazy trwa do osiggnigcia
poziomu minimalnego 3,0m nad dnem zbiornika. Zazwyczaj faza ta wg. obserwacji
trwa od ok. 20 do 35 minut. Wéwczas odptywa do odbiornika ok. 23 m3 Sciekow.
Objetos¢ wymienna max wynosi 36 m3, zatem jezeli $ciekow jest odprowadzane
$rednio 23 m3 na jeden zrzut, to pozostata cz¢s$¢, a wiec 36 — 23 = 13 m3 stanowi osad
nadmierny. Znaczna cz¢$¢ z tej objetosci powraca do uktadu, jako ciecz nadosadowa ze
zbiornikoéw stabilizacji. Czesto osad czynny, ktory nie miesci si¢ juz w stabilizacji, takze
odpltywa z niej przelewem. Osad ten nastgpnie przeptywa do zbiornikdw retencyjnych
I powraca do procesu biologicznego.

Faza oczekiwania, ktorej czas trwania nie jest jednoznacznie okreslony. Jest to okres
czasu od zakonczenia dekantacji do rozpoczgcia nowego cyklu. Czas ten zalezy od
nastawy dlugosci faz dla reaktorow SBR, ilosci sciekow w zbiornikach retencyjnych i
od stanu napetniania pozostatych reaktorow, ktorych cykl jest realizowany w pierwszej
kolejnosci. Jak zaobserwowano na panelu informacyjnym cyklow SBR wizualizacji
procesu, czas trwania tej fazy w praktyce wynosi od kilku minut do nawet ponad 300

minut. Najlepsza praca oczyszczalni bedzie zachodzita wowczas gdy czasy przestoju
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zostang zminimalizowane, a wigc od wzajemnego dopasowania wymienionych powyzej

czynnikow.

Po wykonaniu pelnego cyklu pracy reaktor rozpoczyna jego ponowng realizacje.W programie

wizualizacji pracy oczyszczalni znajduje si¢ panel do nastawiania czasowposzczegdlnych faz i

poziomow napetniania zbiornikow SBR.

Rysunek 4. Hala z reaktorami SBR zlokalizowanymi w budynku oczyszczalni $ciekéw Lipnica Wielka.

1.3.6. Instalacja pomiarowa iloSci Sciekow
Instalacja stuzy do mierzenia ilosci $ciekdw oczyszczonych odptywajacych do odbiornika. Jest
to przeplywomierz elektromagnetyczny o wielko§ci DN150, zamontowany w hali reaktoréw
na rurociggu $ciekOw oczyszczonych. Przeptywomierz jest wyprodukowany przez firme
ENKO Gliwice.

1.3.7. Instalacja dozowania PIX
Substancja o nazwie handlowej PIX jest zwykle w oczyszczaniu $ciekow stosowana do
chemicznego usuwania fosforu. Proces ten polega na tgczeniu si¢ zelaza zawartego w PIX-ie z
fosforanem, w wyniku czego powstaje substancja stabo rozpuszczalna w wodzie i wytrgcajgca
si¢ jako zawiesina, ktora zostaje domieszana do osadu czynnego i usuwana z reaktora tacznie z
osadem nadmiernym. Oczyszczalnia w Lipnicy wielkiej nie ma aktualnie natozonego limitu na
zawarto$¢ fosforu w $ciekach oczyszczonych. W tej sytuacji PIX moze by¢ stosowany jedynie

w celach poprawy kondycji osadu czynnego. Jego stosowanie wg. eksploatatorow oczyszczalni
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poprawia wlasnosci sedymentacyjne osadu, a takze poprawia klarownos¢ Sciekow

oczyszczonych.

Instalacja dozowania PIX w oczyszczalni to paleto-pojemnik o wielkosci 1m3, ktory
magazynuje substancje, oraz dwie pompki dozujace zamontowane przy tym pojemniku. PIX
jest dozowany do rurociggu $ciekow surowych przed reaktorami SBR. PIX jest dostarczany do

oczyszczalni w postaci ptynnej, gotowej do zastosowania.

1.3.8. Zbiorniki stabilizacji osadu
Stabilizacji osadu, w przypadku jego tlenowej odmiany, to proces polegajacy na odpowiednio
dlugim natlenianiu osadu nadmiernego, usunigtego z reaktorow SBR do zbiornikéw
stabilizacji. W procesie tym osad nadmierny ma zuzy¢é mozliwie duzo substratow
pokarmowych zgromadzonych w ktaczkach i w komoérkach mikroorganizméw. Dzigki temu
uzyskuje si¢ osad ustabilizowany, ktory jest mniej podatny na zagniwanie, gdyz bakterie gnilne
nie znajduja w nim tatwo rozktadalnego substratu pokarmowego. Dla osadéw czynnych
substratem pokarmowym s3 oczywiScie zanieczyszczenia zawarte w $ciekach. Dzigki

procesowi stabilizacji osiggamy nastgpujace korzysci:

e Redukcja masy osadu powstajacego w oczyszczalni gdyz osad zuzywa zawarte w nim
substraty.

e Lepszy stopien odwodnienia w prasie filtracyjnej, gdyz osad dobrze ustabilizowany
zawiera mniej wody zwigzanej w komorkach.

e Wytworzony odpad ma lepsze wiasciwosci, korzystniejsze dla jego transportu,

sktadowania i zagospodarowania.

W oczyszczalni sciekow w Lipnicy Wielkiej sa dwa zbiorniki stabilizacji osadu nadmiernego.
Zbiorniki te maja identyczng forme i1 wymiary jak reaktory SBR. Jeden z nich zostat
zamontowany w pierwszym, a drugi w drugim etapie budowy oczyszczalni. Zbiorniki te

posiadajg nastepujace wymiary i pojemnosci:

¢ wysoko$¢ czynna max Hmax = 5,0 m

e  wysoko$¢ czynna min Hmin = 3,0 m

e powierzchnia zwierciadia §ciekéw F = ~18 m2
e pojemno$¢ czynna max Vmax = 90 m3

e pojemno$¢ czynna min Vmin = 54 m3

e wspoélczynnik wymiany max f = 0,4
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e Srednica wewnetrzna D = ~4,8m

e stezenie osadu max X =4 kg sm/m3

W zbiornikach, na ich dnie zamontowane sg ruszty napowietrzajace. Jest to jedyne wyposazenie

znajdujace si¢ wewnatrz kazdego z tych dwoch zbiornikow stabilizacji.
Do zbiornika podtgczone s nastepujace instalacje:

1. Doprowadzajaca osad nadmierny z reaktor6w SBR. Jest rurocigg ttoczny pompy osadu
nadmiernego. Rurocigg doprowadzony jest do obydwu zbiornikow, na tych przylaczach sa

zasuwy nozowe pozwalajgce na zamknigcie doptywu do wybranego zbiornika.

2. Przelew wody nad osadowej w gornej czesci zbiornika. Instalacja ta odbiera ciecz nad
osadowa, wyptywajaca na wskutek podawania do zbiornika nowej porcji osadu nadmiernego.
Odptyw cieczy nad osadowej wymaga, aby osad przed podaniem nowej porcji byt

sedymentowany. Tak wiec przed podaniem osadu nie moze pracowac napowietrzanie.

3. Pobor osadu do instalacji odwadniania. Jest to rurociag przytaczony do kazdego zbiornika
przy jego dnie. Na tym przylaczu jest zamontowana zasuwa pozwalajaca na wybor, z ktorego

zbiornika bedzie pobierany osad do odwadniania.

4. Doprowadzenie sprezonego powietrza. Przylaczone jest do kro¢ca powyzej dna zbiornika.
Wewnatrz zmontowany jest ruszt natleniajacy z dyfuzorami dyskowymi, ktore wprowadzajg
tlen do osadu. Instalacja napowietrzania pracuje po zalaczeniu przynaleznej do zbiornika
dmuchawy w stacji dmuchaw. Dmuchawa ta zalacza si¢ cyklicznie w powigzaniu z cyklem

pracy reaktorow SBR.
5. Instalacja odpowietrzenia doprowadzona przewodem zbiorczym ponad dach budynku.

1.3.9. Stacja dmuchaw
Stacja dmuchaw stuzy do dostarczenia powietrza do rusztow natleniajacych w reaktorach SBR.
W stacji zamontowane zostato tacznie dziewie¢ dmuchaw o odpowiednich parametrach. Sze§¢
z nich to dmuchawy przynalezne do reaktoréw biologicznych SBR, dwie przynalezne do komoér
stabilizacji 1 jedna dmuchawa przynalezna do zbiornika retencyjnego, znajdujacego si¢ na
zewnatrz budynku. Zbiornik zlokalizowany pod posadzka budynku nie jest napowietrzany i nie

posiada przyporzadkowanej dmuchawy.
Oznaczenia dmuchaw i ich przyporzadkowanie sg nastgpujace:

e Dmuchawa D1 — przyporzadkowana do reaktora SBR 1
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e Dmuchawa D2 — przyporzadkowana do reaktora SBR 2
e Dmuchawa D3 — przyporzadkowana do reaktora SBR 3
e Dmuchawa D4 — przyporzadkowana do reaktora SBR 4
e Dmuchawa D5 — przyporzadkowana do reaktora SBR 5
e Dmuchawa D6 — przyporzadkowana do reaktora SBR 6
e Dmuchawa D7 — przyporzadkowana do zbiornika stabilizacji nr 1
e Dmuchawa D8 — przyporzadkowana do zbiornika stabilizacji nr 2

e Dmuchawa D9 — przyporzadkowana do zbiornika retencyjnego.

Dmuchawy przyporzadkowane do: reaktorow SBR, do zbiornika stabilizacji nr 2 1 do zbiornika

retencyjnego maja takie same dane techniczne:

e producent ESKO Sp.z 0.0. Poznan
e typHB25

e wydajnos¢ 4 m3/min 1240 m3/h
e sprez 600 mbar

e predkos¢ obrotowa 3900 obr/min
e moc silnika 7,5 kW

Dmuchawa przyporzadkowana do zbiornika stabilizacji nr 1 ma nastepujace dane techniczne:

e producent ESKO Sp.z 0.0. Poznan
e typHB15

e wydajnos¢ 2,5 m3/min [1150 m3/h
e sprez 600 mbar

e predkos¢ obrotowa 3300 obr/min
e moc silnika 5,5 kW

Zainstalowane dmuchawy wyposazone sa3 w obudowy dzwigkochtonne. Wydajnos¢ dmuchaw
jest stata, nie zostaty wyposazone w przemienniki cz¢stotliwosci. Reaktory SBR 1 zbiorniki

stabilizacji nie sg wyposazone w sondy tlenowe.

W stacji dmuchaw ustawione sg takze dwa kompresory. Jeden z nich jest przynalezny do prasy
filtracyjnej do odwadniania osadu. Sprgzone powietrze jest wykorzystane do sitownikoéw
napinania tasm filtracyjnych, oraz do napedu sitownikow korekcji toru tych tasm. Kompresor
drugi jest przeznaczony do zasilania w spr¢zone powietrze napedow pneumatycznych zasuw
sterowanych automatycznie. Kompresor dla prasy filtracyjnej ma moc 2,2 kW i zbiornik
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powietrza 100 litrow. Kompresor dla zasilenia napedow zasuw ma silnik o mocy 4 kW i

zbiornik powietrza 270 litréw.

Rysunek 5. Stacja dmuchaw zlokalizowana w budynku oczyszczalni Sciekéw Lipnica Wielka (poziom +1).
1.3.10. Stacja odwadniania osadu
Stacja odwadniania zlokalizowana jest na poziomie przyziemia, w budynku oczyszczalni, w
pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel. Stacja stanowi koncowy obiekt linii osadowej i

wyposazona jest w nastepujace urzadzenia:

Do odwadniania osadu zastosowano filtracyjng pras¢ taSmowa o nastepujacych danych

technicznych:

e producent ELTECH Sp.zo.o.

e typ POLPRAS 50

e wydajnos¢ objetosciowa 1 + 2,5 m3/h

e masa prasy 620 kg

e szerokos¢ tasm filtracyjnych 500 mm

e szerokos$¢ prasy 1035 mm

e moc napedu 0,37 kW

e zapotrzebowanie wody do plukania tasm 2,4 m3/h

e zapotrzebowanie spr¢zonego powietrza 0,4 + 1,1 m3/h

21



Rysunek 6. Stacja odwadniania osadu znajdujgca si¢ w budynku oczyszczalni sciekéw Lipnica Wielka. (Poziom 0)

Dynamiczny mieszacz osadu z polielektrolitem:

e producent ELTECH Sp.zo.o.

o typP-50

e obroty mieszadla 21 + 174 obr/min

e pojemno$¢ komory mieszania ~70 litréw
e moc silnika 0,55 kW

e masa wlasna 165 kg
Pompe $limakowa nadawy osadu

o typ MNO042-1

e wydajnos¢ pompy wynosi max 12 m3/h
e przeciwci$nienie max 6,0 bar

e moc silnika kW

e regulacja wariator

e masa 39 kg
Manualny zestaw do przygotowania polielektrolitu

e producent ELTECH Sp.zo.0.
e typ RSP 1000
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e wyposazenie mieszadto, pompa dozujaca

e pojemnos$¢ zbiornika 1 m3
Slimakowy przenoénik osadu odwodnionego transportujacy osad do kontenera

e typ PS-200

e moc silnika kW

e Srednica spirali 200 mm

e predkos¢ obrotowa spirali 25,5 obr/min

¢ wydajno$¢ max 2,2 m3/h

Proces odwadniania mechanicznego polega na odsaczeniu wody wolnej z osadu pod dziataniem
ci$nienia, jakie wywierane jest przez taSmy w prasie. Mozliwo$¢ odwadniania osadu w tym
procesie zachodzi tylko po wcze$niejszym kondycjonowaniu osadu polielektrolitem.
Polielektrolit jest substancja dostarczang do oczyszczalni w formie granulatu lub emulsji, aby
mozna byto go uzy¢ nalezy go rozpusci¢ w wodzie uzyskujac stezenie robocze. Osad

odwodniony jest transportowany przeno$nikiem §limakowym do kontenera, ktory ustawiony

jest pod zrzutem obok budynku. Stanowisko kontenera jest niezadaszone.

Rysunek 7. Kontener na odwodniony osad przy oczyszczalni sciekow Lipnica Wielka.

1.3.11. Budynek oczyszczalni
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w budynku murowanym, cz¢$ciowo obnizonym ponizej

terenu 0o wymiarach 29,75 x 13 metréw. Budynek pokryty jest blacha oraz ocieplony
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styropianem. W budynku zlokalizowana jest automatyka do sterowania oraz wigkszos¢

elementow technologicznych oczyszczalni wraz ze stacja dmuchaw.

Rysunek 8. Budynek oczyszczalni sciekéw Lipnica Wielka — elewacja potudniowa i wschodnia.

Rysunek 9. Budynek oczyszczalni sciekow Lipnica Wielka - elewacja potnocna i zachodnia.
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1.3.12. Zabudowania gospodarcze
Na terenie oczyszczalni $ciekow znajduje si¢ budynek gospodarczo — magazynowy o

wymiarach 6 x 10,20 metra. Budynek z konstrukcji lekkiej czesciowo zabudowany, czgsciowo

stanowigcy wiate na sprzet podreczny.

Rysunek 10. Zabudowania gospodarcze przy oczyszczalni sciekéw w Lipnicy Wielkiej.
1.3.13. Instalacja fotowoltaiczna
Oczyszczalnia $ciekow od 2015 roku wyposazona jest w wlasng instalacje fotowoltaiczng o
mocy ok. 40kWh. W okresach letnich pozwala ona zmniejsza¢ zuzycie energii elektryczne;j
pobieranej z sieci, w okresach jesienno — zimowych niestety jej moc jest mocno nie

wystarczajaca.
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Rysunek 11. Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na terenie oczyszczalni Sciekéw Lipnica Wielka.

1.3.14. Drogi i chodniki wewnetrzne
Po zjezdzie z drogi gminnej plac na terenie oczyszczalni $ciekow ,,Lipnica Wielka” jest
czesciowo wybrukowany, a czgsciowo wykonany z ptyt betonowych. Pewna cze$¢ placu

manewrowego nie jest wcale utwardzona.

1.4, Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Ogolna modernizacja oczyszczalni $ciekow zaklada poprawe jej funkcjonowania i zmiang
technologii w zakresie zaproponowanym przez wykonang w pazdzierniku 2020 roku
ekspertyze techniczno-technologiczng oczyszczalni $cieckow w Lipnicy Wielkiej stanowigca
zatgczniku do niniejszego opracowania. W ramach zaproponowanych rozwigzan projektowana

modernizacja powinna przewidywac:

e Dobor, i montaz kraty koszowej przed przepompownig wraz z wykonaniem studni,

e Dobor 1 montaz urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow (krato-
piaskownik) wykonanie krato piaskownika,

e Remont istniejgcej stacji zlewczej,

e Modernizacja rusztéw napowietrzajgcych wraz z systemem napowietrzania i wymiang
membran na nowe,

e Modyfikacje instalacji odpowietrzajgcych reaktory SBR i zbiorniki stabilizacji,
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Modyfikacja programu sterowania automatyczng pracg reaktorow SBR w celu
poprawy ich dziatania i zwigkszenia wydajnos$ci procesu osadu czynnego

Dobor nowej prasy do odwadniania osadu o odpowiedniej wydajnosci wraz z stacja
polielektrolitu. Wydajnos$¢ prasy powinna by¢ nie mniejsza niz okreslona w ekspertyzie
Budowe zadaszenia nad kontenerem, w ktorym przechowuje si¢ odpad, zadaszenie
powinno uniemozliwia¢ zamarzanie osadu zima — sposéb izolacji termiczne 1
ogrzewania nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania, dodatkowo nalezy wykona¢
odpowiednie tory do tatwego zatadunku i roztadunku konteneréw

Zakup 1 montaz zestawu do higienizacji osadu

Dobor i modernizacja stacji dmuchaw wraz z jej wyposazeniem

Dobor urzadzen i przebudowa istniejgcej pompowni Sciekow

Modernizacja istniejacych zbiornikéw retencyjnych

Wykonanie nowej komory pomiarowej

Wykonanie prac remontowo modernizacyjnych budynku oczyszczalni $ciekow
Wykonanie prac remontowo budowlanych na placu manewrowym i wykonanie
nowych ciggéw dojazdowych zgodnie z proponowanym PZT

Wykonanie nowego budynku gospodarczego i wiaty na sprz¢t podrgczny
Zaprojektowanie i modernizacja instalacji energetyczne i AKPIA zgodnie z
zalozeniami zmian zaproponowanymi w dziataniu reaktorow SBR

Zaprojektowanie 1 wykonanie wagi samochodowe] umozliwiajacej pomiar wagi
pojazdow przewozacych osad z oczyszczalni o DMC 40 ton — miejsce do ustalenia z
Zamawiajacym

Remont kanatu zrzutowego (wylotu) i wymiana przeptywomierza wraz z jego

dostosowaniem do przekroju kanatu zrzutowego

Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zgodne z zaakceptowanymi przez zlecajacego

projektami, zgodne z przepisami prawa jak réwniez z warunkami okre§lonymi dla

funkcjonowania oczyszczalni $ciekoéw Lipnica Wielka. Dopiero finalny rozruch 1 odbior

wykonanych prac przez zamawiajacego i instytucje kontrolne mozna uzna¢ za wykonane

zadanie inwestycyjne.
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1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.1. Krata koszowa
Konieczng pozycja zakresu modernizacji jest dobor zakup i montaz kraty koszowej z
odpowiednim przeswitem przed istniejagcg pompownig. Krata zabezpieczy pompy przed
zatykaniem. W celu zamontowania kraty nalezy wybudowa¢ przed pompownia studzienke o
$rednicy @ min. 1500mm i gigbokosci dostosowanej do glebokosci posadowienia kanalizacji

sanitarnej.

1.5.2. Krato - piaskownik
Przewiduje si¢ dobor 1 montaz nowego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekow.
Proponuje si¢ zastosowac zintegrowany krato-piaskownik. Typ i lokalizacja urzadzenia bedzie
okreslona na etapie projektu przez jego wykonawce. Jezeli projektowane urzadzenie zmiesci
si¢ w pomieszczeniu na dolnej kondygnacji budynku, wowczas nalezy przyjac¢ takie
rozwigzanie 1 je zaprojektowac. Jezeli gabaryty krato-piaskownika przekraczaja mozliwo$¢
zabudowania go w istniejacym budynku wowczas nalezy zaprojektowaé urzadzenie w wersji
zewnetrznej. Powinno ono wtedy przewidywaé zaprojektowanie i montaz specjalnej wiaty
obok budynku. Krato - piaskownik powinien by¢ napowietrzany i by¢ dodatkowo wyposazony
w ttuszczownik. Pozwoli to zatrzymac przynajmniej czg$¢ ttuszezy, ktore doptywaja w formie

niezemulgowanej. Krato-piaskownik powinien mie¢ przepustowo$¢ min. 40 I/s.
1.5.3. Stacja zlewna $ciekéw dowozonych

Nalezy przewidzie¢ remont istniejacej stacji zlewczej $ciekow dowozonych w ramach prac
remontowych prowadzonych przy budynku oczyszczalni Sciekéw aby stanowila jednolity

element.
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1.5.4. Modernizacja zbiornikéw i rusztéw napowietrzajacych wraz z systemem

napowietrzania

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych w zbiornikach w hali reaktoréw nalezy
dokona¢ przegladu zbiornikow i1 usung¢ wszystkie usterki. Wymieni¢ nalezy wszystkie
membrany 1 ruszty napowietrzajace Wraz z rurociggami, ktoére nalezy wykonaé ze stali

nierdzewnej.
1.5.5. Modyfikacja instalacji odpowietrzajacych reaktory SBR i zbiorniki stabilizacji

Zaleca si¢ zwigkszy¢ Srednice przewodow odpowietrzajacych. Przewody indywidualne z
kazdego zbiornika pozostawi¢ o $rednicy @160, natomiast przewdd zbiorczy powinno si¢
zmieni¢ na wicksza S$rednicg. Proponuje si¢ zastosowaé rur¢ zbiorczag z PVC 0300
wyprowadzong ponad dach w jednym punkcie jak obecnie. Wylot nad dachem powinien by¢
zabezpieczony kominkiem wylotowym. Wigczenia rurociaggéw z poszczeg6dlnych reaktoréw za
pomoca trojnikéw redukcyjnych ©160 / ©300, o kacie prostym lub innym, jednak
zamontowanym zgodnym z kierunkiem przeplywu powietrza. Aktualnie istniejace trojniki
@160 o kacie ok. 45°, sa w kilku przypadkach podiaczone w przeciwnym do przeplywu
kierunku. Przewdd zbiorczy 300 nalezy prowadzi¢ z niewielkim spadkiem z obu kierunkow
do wylotu, obok ktorego, po jednej stronie zastosowac trojnik rownoprzelotowy skierowany w
dot 1 poprowadzi¢ od niego przewod w dot jako odbior ewentualnego kozucha. Pod wylotem
tego rurociggu ustawia¢ pojemnik. Bedzie to umozliwiato wyptyw z instalacji przedostajagcego
si¢ do niej kozucha. Jezeli kozuch bedzie si¢ odktadatl si¢ w zbiorniku wowczas nie mozna go
z powrotem wprowadza¢ do kanalizacji 1 reaktoréw. Nalezy go gromadzi¢ i przekazywac do

utylizacji.

1.5.6. Modyfikacja programu sterowania automatyczng praca reaktoréw SBR
Opisane tutaj zasady sterowania dotycza tylko reaktoréw biologicznych 1 zbiornikow
stabilizacji, poniewaz pozostale obiekty funkcjonujg poprawnie. Zaktada si¢ zastosowanie
elastycznego cyklu zmiennego o nastepujacych fazach:

1. FAZA NAPELNIANIA BEZTLENOWEGO - otwarta jest zasuwa na doptywie $ciekow do
reaktora, dmuchawa jest wylaczona — czas trwania fazy regulowany przez obsluge
oczyszczalni, powinna by¢ mozliwos¢ jej nastawienia w zakresie od 0 do 120 min. Faza konczy
si¢ po uplywie zadanego czasu lub wczesniej, jezeli reaktor zostanie napetniony do poziomu

max.
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2. FAZA NAPELNIANIA TLENOWEGO - otwarta jest zasuwa na doptywie do komory,
pracuje dmuchawa powietrza przynalezna do danego reaktora. Czas trwania tej fazy nie bedzie
nastawiany w programie. Faza zaczyna si¢ bezposrednio po zakonczeniu fazy 1 — napetniania
beztlenowego, a konczy si¢ po napetnieniu reaktora do poziomu max. Jezeli reaktor zostanie
napekliony do poziomu max przed czasowym koncem fazy 1 — napetniania beztlenowego,
wowczas faza ta nie bedzie wystepowata, lecz reaktor przechodzi od razu do fazy 3 —

natlenianie.

3. FAZA NATLENIANIA — pracuje dmuchawa przynalezna do reaktora. Czas trwania fazy
regulowany automatycznie w zalezno$ci od doptywu $ciekow i od stanu w jakim znajdujg si¢
pozostate reaktory. Jeden reaktor biologiczny przyjmuje max 36 m® $ciekow, zbiorniki
retencyjne maja laczna pojemnosé 100mS. Jest to zapas $cickow do napehienia trzech
reaktoréw SBR. Jezeli jeden z reaktoréw juz si¢ przygotowuje do napetniania, tzn. jest w fazie
sedymentacji lub dekantacji, to sterownik powinien przetaczy¢ w taki stan kolejne reaktory
SBR. To przelaczenie nie powinno nastgpowac jednocze$nie, lecz z opdznieniem rownym
czasowi dekantacji. Czas dekantacji to max ok. 25 minut. Tak wigc, jezeli napehnienie
zbiornikow retencyjnych osigga np. 60% (moze to by¢ warto§¢ wprowadzana w zakresie od 20
do 80%), drugi reaktor zakonczy faze natleniania jednak z opdznieniem 30 minut wzgledem
zakonczenia tej samej fazy w poprzedzajacym go reaktorze. Jezeli napetnienie zbiornikow
retencyjnych nadal jest odpowiednio wysokie to z opdznieniem 30 minut zakonczy si¢ faza
natleniania kolejnego reaktora. Jezeli jednak $ciekow bedzie mato wowczas faza ta bedzie
limitowana, bedzie wigc wprowadzany max czas trwania. Proponuje si¢ wprowadzié
poczatkowo warto$¢ max napowietrzania 200 minut i korygowac nastgpnie na podstawie
obserwacji przebiegow cykli i jakosci osadu czynnego. Jezeli osad zmienia kolor na czarny, a
Scieki oczyszczone sg metne, wowczas operator bedzie wydluzatl czas natleniania. Jezeli §cieki
beda bardzo klarowne a osad bedzie stabo sedymentowal wowczas bedzie mozna skraca¢ ten

Czas.

4. FAZA SEDYMENTACIJI — wytaczone natlenianie — czas trwania fazy nastawiany w zakresie
od 40 do 90 minut.

5. FAZA DEKANTACII — czas trwania do osiggnigcia nastawionego w programie poziomu

minimum napetnienia.

6. FAZA ODPROWADZANIA OSADU NADMIERNEGO - trwa od zakonczenia dekantacji

do osiagnigcia poziomu minimalnego w zbiorniku reaktora.
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7. FAZA OCZEKIWANIA — Jezeli nie zakonczyto si¢ jeszcze napeitnianie poprzedniego
reaktora, wowczas kolejny, a juz zdekantowany reaktor oczekuje na swoja faze napetniania. W
trakcie fazy oczekiwania proponuje si¢ zaprogramowac¢ napowietrzanie cykliczne — praca
dmuchawy / postdj dmuchawy. Czasy pracy lub postoju wprowadzane do programu. Jezeli
zostanie wprowadzony zerowy czas przerwy, przy dodatnim czasie pracy, wowczas dmuchawa
dziala przez caty czas. Jezeli zostanie wprowadzony zerowy czas pracy, wowczas dmuchawa
ma caly czas posto;j.

STEROWANIE ZBIORNIKAMI TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU

W przypadku zbiornikow stabilizacji, nazywanych w dalszym opisie skrotem ZS, sterowanie
automatyczne dotyczy wylacznie zataczaniem i wylaczaniem przynaleznych im dmuchaw
powietrza.

W programie wizualizacji odwzorowane moga by¢ wysokosci napelnienia ZS jezeli sa
zamontowane czujniki hydrostatyczne.

Sugeruje si¢, aby zastosowaé naprzemienng pracg zbiornikéw ZS. Polegatoby to na tym, ze
operator manualnie zamyka zasuw¢ na doplywie jednego z ZS i otwiera dla drugiego ZS.
Pierwszy ZS pracuje w takim przypadku jako stabilizacja, za§ drugi ZS jako zageszczacz
grawitacyjny. Osad do niego doprowadzany wypiera ciecz nad osadowa, znajdujaca si¢ ponad
zageszczanym w dolnej czgsci zbiornika osadzie. Napowietrzat bedzie si¢ przez caty czas ZS,
pracujacy jako stabilizacja. Powinna by¢ mozliwo$¢ zaprogramowania dmuchawy w trybie
praca / postdj. ZS pracujacy jako zageszczacz nie napowietrza si¢. Operatorzy z oczyszczalni
beda musieli zamienia¢ funkcje tych ZS co ok. 2 doby. Wymagato bedzie to przestawienie
zasuw otwieranych/zamykanych recznie, oraz wskazania w programie wizualizacji funkcji dla
ZS. Dla dmuchawy wspotpracujacej w danym czasie sugeruje si¢ nastawy dmuchawy praca =
60 minut, przerwa = 30 minut. Taka praca przez caly czas az do zamiany funkcji. Nastepnie

dmuchawa réwnoleglego ZS pracowac bedzie w ten sam sposob.

Zaklada sig, ze taki sposob pracy ZS poprawi stopien zatrzymywania w nich osadu, ktérego
mniej bedzie odplywato przelewem do zbiornikdéw retencyjnych. Wydluzy si¢ takze czas
napowietrzania osadu w ZS. Jezeli zostanie zastosowany sugerowany czas pracy, wOwczas
jedna dmuchawa bedzie pracowata przez 16 godzin na dobe¢. Mozna zataczy¢ ja takze do pracy
ciggtej. Odpowiednio dlugie napowietrzanie przyczyni si¢ do lepszej stabilizacji osadu i

zmniejszenia jego masy.
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1.5.7. Modernizacja stacji dmuchaw
Proponuje si¢ na etapie projektowania zleci¢ specjalistycznemu serwisowi ocen¢ stanu
technicznego istniejacych dmuchaw. W zalezno$ci od niej zleci¢ wykonanie odpowiedniego
zakresu remontu lub zabezpieczy¢ rezerwe magazynowa dwoch stopni sprezajacych 1 dwoch

silnikow napgdowych.

1.5.8. Modernizacja stacji odwadniania osadu
Istniejgca prasa ma wydajnos¢ do 2,5 m3/h, 1 nie spetnia wymogoéw -nalezy wykorzystac
wykonane na potrzeby ekspertyzy obliczenia i przeprowadzi¢ dobor odpowiedniego wezta
odwadniania osadu wraz z stacja polielektrolitu. Stacja odwadniania bedzie rowniez wymagata
budowy zadaszenia dla kontenera, gdzie proponuje si¢ wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej
1 z plyt warstwowych. Zadaszenie ma uniemozliwia¢ zamarzanie osadu zimg, a w razie
koniecznosci by¢ ogrzewane. Z uwagi na zaladunek osadu do konteneréw nalezy przewidziec¢
montaz odpowiednich torow w postaci blach stalowych wtopionych w posadzke jezdnych

umozliwiajacych latwy zatadunek i roztadunek kontenerow.

W ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ montaz zestawu do mini higienizacji osadu.
Dodawanie do osadu wapna powoduje zniszczenia organizmoéw patogennych 1 woéwczas osad

zawsze osigga dobre wyniki okresowego badania w zakresie mikrobiologii i parazytologii.

W ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ tez do zaprojektowania i budowy uktad wody
technologicznej, sktadajacego si¢ z pompy wirowe] wody technologicznej, opuszczonej do
strefy Sciekow sklarowanych w jednym z osadnikéw. Pompa bedzie wode (Scieki oczyszczone)
podawata do automatycznego filtra uzdatniajacego ta wode, skad odplywata bedzie do
zbiornika gérnego, na ktory zostanie adaptowany jeden z istniejacych zbiornikow SBR lub
stabilizacji. Z tego zbiornika wodg bedzie pobieral zestaw podnoszacy ci$nienie 1 podawat ja
do instalacji pluczacej urzadzenia. Ptukania wymagajg takie urzadzenia jak prasa, sito, krata.
Najwieksze zapotrzebowania na wode posiada prasa odwadniajaca. W przyblizeniu jest ono
poréwnywalne z max wydajnos$cig prasy. Przyktadowo obecna prasa ma wydajno$¢ max 2,5
m3/h, za$ zapotrzebowanie na wode¢e wg danych technicznych wynosi 2,4 m3/h. Prasa o
sugerowanej wydajnosci 6 m3/h bedzie miata zapotrzebowanie tez ok. 6 m3/h. Zuzycie wody
w ciaggu doby bedzie wynosito 30 m3/d + zuzycie do mycia koncowego maszyny. Nalezy
przewidzie¢ 1 wykona¢ odpowiedni podajnik §limakowy do przenoszenia osuszonego osadu z

hali do kontenera znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku w specjalnie przygotowanym miejscu.
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1.5.9. Pompownia $ciekéw
W istniejacej pompowni nalezy przeprowadzi¢ odpowiedni dobor pomp i wymienié je na nowe
na podstawie danych dotyczacych ilosci $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni §ciekow, dane
te udostepni Zamawiajacy, Wymieni¢ nalezy réwniez orurowanie na wigkszg $rednice W
oparciu o odpowiednie obliczenia. Nalezy rowniez zaprojektowac lub ustali¢ z Zamawiajagcym
zaprojektowanie kraty koszowej wraz z calym mechanizmem, gdzie zanieczyszczenia stale o
wielko$ci wiekszej niz przeswit kraty tj.40mm (skratki) naptywajace do kosza kraty zostaja na
nim odseparowane. Oprdznienie kraty koszowej ze skratek odbywa si¢ przez wyniesienie kosza
za pomocg wyciagarki elektrycznej, (o odpowiedniej nosnosci dobranej do ci¢zaru pomp
potrzebnych do podniesienia) po prowadnicach na powierzchni¢ zbiornika a nastepnie zrzut
zawarto$ci do pojemnika na skratki, w migdzyczasie zostaje automatycznie opuszczona krata
palcowa chronigca przed przedostaniem si¢ wigkszych odpadow na czas wyniesienia kosza.
Nalezy rowniez przewidzie¢ miejsce do odcieku kontenerow koszowych przeznaczonych na

skratki.
Opis rozwigzan konstrukcyjnych wyposazenia przepompowni:

e podest obstugowy- stal nierdzewna

e drabinka ztazowa z stopniami Zzarowymi antyposlizgowymi do dna zbiornika -
stal  nierdzewna

e porgcz — stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny PCV

o wlaz wejsciowy - stal nierdzewna;

e zuraw slupowy ocynkowany wraz z stopa (500 kg) do wyciaggania pomp oraz linka i

e szekle (stal nierdzewna)

e clementy zlgczne - stal nierdzewna

e Dbelka wsporcza - stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e linki drutowe i regulatory ptywakowe

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne wraz z przedtuzeniem trzpienia — zabezpieczone
powloka antykorozyjna

e zawory zwrotne kulowe

e przewody tloczne — stal nierdzewna

e polaczenia kolnierzowe nierdzewne
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e nasady z pokrywa
Na rurociggu tlocznym wewnatrz zbiornika ma by¢ zamontowany przepltywomierz:
e czujnik przeptywomierza wraz z zestawem uszczelniajgcym IP 68

Pozostale elementy przeptywomierza majg by¢ zamontowane w szafie sterowniczej

przepompowni zlokalizowanej przy pompowni:

e przetwornik przeplywomierza

e zestaw do montazu w szafie

1.5.10. Zbiorniki retencyjne
W ramach modernizacji istniejagce zbiorniki nalezy wyczysci¢ i skontrolowaé, a wszelkie
zauwazone usterki nalezy przewidzie¢ do modernizacji lub naprawy. W zwiazku z brakiem
napowietrzania zbiornika retencyjnego nr 1 nalezy przewidzie¢ jego napowietrzanie.
W zbiornikach przewidzie¢ nowe zeliwne podstawy pomp wraz z przytwierdzeniem do

podtoza. Wymiane prowadnic pomp na nierdzewne, tancuchow oraz sond hydrostatycznych.

1.5.11. Komora pomiarowa
Nalezy wykona¢ nowa komorg pomiarowa w formie studni obok osadnikow wtoérnych. Jako
urzadzenie  pomiarowe nalezy  zastosowal przeptywomierz  elektromagnetyczny

0 odpowiedniej dobranej wielkosci.

1.5.12. Budynek oczyszczalni

W ramach robot modernizacyjnych dotyczacych budynku nalezy wykona¢:

e Demontaz starej elewacji zewngtrznej i wykonanie nowego ocieplenia dla osiaggnigcia
zgodnych z warunkami technicznymi parametrow przenikania ciepta oraz
zabezpieczenie jej przed gryzoniami

e wymiang¢ pokrycia dachowego na nowa blach¢ w kolorze ciemnym grafitowym lub
czarnym, wraz z ociepleniem (piana PUR )dla osiagnigcia zgodnych z warunkami
technicznymi parametréw przenikania ciepta i ewentualna wymiana krokwi dachowych

e modernizacja i przebudowa przewodow wentylacyjnych

e wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku (geowldknina, kruszywo do petnej
wysokosci frakcji 40 mm) i izolacji pionowych budynku

e zakup i montaz agregatu pradotwdrczego o mocy dostosowanej do posiadanych na

terenie oczyszczalni urzadzen. W przypadku braku mozliwo$ci montazu wewnatrz
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budynku nalezy przewidzie¢ montaz zewnetrzny wraz z zadaszeniem. System
sterowania powinien automatycznie uruchamia¢ agregat w razie wystgpienia awarii Czy
tez zaniku zasilania elektrycznego.

e wymiana mocowan, zaczepow 1 prowadnic (elementow metalowych) na nowe
wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

e wymiana posadzki i wykonanie na $cianach z plytek ceramicznych w pomieszczeniu
hali krat

e wymiana posadzki i wykonanie na $cianach ptytek ceramicznych w pomieszczeniu hali
SBR oraz w pomieszczeniu dmuchaw

e uzupehienie ubytkow w tynkach i na podtogach (posadzki)

e wykonanie malowania wewnatrz budynku

e wymiana stolarki budowlanej w calym budynku (drzwi, okna, bramy) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przenikania ciepta oraz odpornych na
dziatanie czynnikow agresywnych z oczyszczalni sciekow

e w obecnej hali SBR wykonanie ogrzewania przy uzyciu odzysku ciepta z dmuchaw,
a w przypadku niewystarczajacej ilosci ciepta pozostata przewidzie¢ z nadmuchow

elektrycznych typu Vulcano odpornych na srodowisko panujace na oczyszczalni.

1.5.13. Drogi i chodniki wewnetrzne
W ramach projektowania oraz wykonania prac na terenie oczyszczalni nalezy wykonaé
nawierzchnie asfaltowe lub z kostki brukowej, a istniejace utwardzenie nalezy wymieni¢ na
nowe. Projektowane nawierzchnie powinny spetnia¢ parametry dla poruszania si¢ po nich
samochodami lub innym sprzetem o DMC do 40 ton. Nalezy zaprojektowac poszerzony wjazd
na teren oczyszczalni oraz objazd wokdét nowoprojektowanego budynku technicznego.
Sumaryczna wielko$¢ powierzchni do wykonania i przebudowy nie mniej niz — ok. 1440 m?,
Proponowany uktad nowoprojektowanego utwardzenia oraz wagi i budynku gospodarczego
zawiera zalacznik graficzny. W ramach realizacji plac przy placu nalezy przewidzie¢
przebudowe bramy wjazdowej na teren oczyszczalni i montaz bramy wjazdowej przesuwanej
automatycznie. W czesci zachodniej (gtowna brama wjazdowa) o szerokosci co najmniej 8

metrow.

1.5.14. Nowy budynek gospodarczy i wiata na sprzet podreczny
W ramach prowadzonych prac nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejagcego budynku
gospodarczego oraz budowg¢ nowego budynku w konstrukcji stalowej z ptyty wielowarstwowe;.

W ramach projektowanego budynku zaprojektowa¢ budynek posiadajacy:
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e 4 stanowiska w postaci wiaty 0 wymiarach wewnetrznych 250 cm glebokie x 400 cm
szerokie

e 3 stanowiska garazowe z bramami garazowymi o wymiarach wewn¢trznych 500 cm
glebokosci x 400 cm szerokosci

e [ stanowisko przejazdowe z dwoma bramami garazowymi o wymiarach wewnetrznych
750 cm x 350 cm

e Pomieszczenie gospodarcze z mozliwoscig wejscia na poddasze budynku

e Projektowany budynek powinien posiada¢ poddasze uzytkowe zaadaptowane do
przechowywania lekkich materiatow typu rury kanalizacyjne etc.

e Powierzchnia podlogi betonowa lub asfaltowa

e Budynek powinien posiada¢ instalacje o$wietleniowa i elektryczng umozliwiajaca
podiaczenie podrecznych sprzetow elektrycznych w ilosci 1 gniazdko na kazde
pomieszczenie

e  Wysoko$¢ budynku do okapu nie mniej niz 300 cm

e Budynek wyposazy¢ w instalacj¢ elektryczng o$wietleniowg 1 gniazdka. W

pomieszczeniu obstugi przewidzie¢ gniazdko 400 V
W zatlgcznik proponowany rzut budynku i elewacja.

1.5.15. Instalacje energetyczne i AKPIiA
W oczyszczalni §ciekow nalezy dokona¢ modernizacji instalacji energetycznych i AKPIA tak,
aby w pelni mozliwe bylo zastosowanie wprowadzonych modyfikacji i zmian tak aby

pozostawi¢ pelng integracj¢ z wezesniej dziatajacymi urzadzeniami.

1.5.16. Waga samochodowa najazdowa
Na placu manewrowym nalezy zaprojektowaé wage samochodowg najazdowa umozliwiajaca
pomiar wagi samochodow o DMC do 40 ton. Waga powinna mie¢ mozliwo$¢ obstugi
wszystkich standardowych pojazdow dwuosiowych ciezarowych. Pulpit do obslugi wagi
przewidzie¢ w budynku technicznym lub pod specjalnie przygotowanym zadaszeniem w
obrebie placu manewrowego. Waga powinna mie¢ doktadno$¢ podawania przynajmniej do 20

kilogramow.

1.5.17. Kanal zrzutowy(wylot $§ciekéw do odbiornika)
W ramach rob6t modernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ remont wylotu $ciekow z
oczyszczalni. Zakres remontu ustali¢ nalezy z Zamawiajacym. Nalezy przewidzie¢ wymiang

przepltywomierza i dostosowa¢ go do przekroju kanatu zrzutowego. Informacje na temat ilosci
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zrzucanych $ciekow oczyszczonych powinny by¢ przekazywane w czasie rzeczywistym do

systemow obrazujacych dziatanie oczyszczalni i zapisywane w wersji cyfroweyj.
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2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Niniejszy rozdzial okresla normy, ktore nalezy spelni¢ i elementy, ktéore muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i wykonaniu prac modernizacyjnych dla
niniejszego zadania. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona
potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajacego 1 w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie
badania, analizy i obliczenia uzupehiajace niezb¢dne dla prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia. Wszelkie dobory urzadzen przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu.

2.1. Projektowanie
Projektowanie bedzie wykonywane w oparciu o ogdlny harmonogram robdt, stanowigcy
dokument Wykonawcy zlozony na w ramach oferty lub Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do uzgodnienia harmonogram szczegdtowy prac projektowych i wykonania
robot. Rozwigzania projektowe maja spetnia¢ m.in. wymogi prawa polskiego w szczegdlnosci

nizej wymienionych aktoéw prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a
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takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

e norm prawnych i przepisow podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robot przy
opisie poszczegdlnych rodzajow robot,

e innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych.

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca opracuje pelng dokumentacj¢ projektowa we

wszystkich branzach niezbedng do wykonania robot a w szczegdlnosci:

e dokumentacje geologiczng dla okreslenia warunké6w posadowienia budynkow 1 budowli
zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne 1 Gérnicze z dnia 04.02.1994 .,

e projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezb¢dnymi do uzyskania
pozwolenia na budowe, rozbidrke i zgtoszenie remontu;

e uzyskanie pozwolenia na budowe, rozbiorke lub zgloszenie remontu

e operat wodno-prawny dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie
sciekodw oczyszczonych,

e opracowac aktualng mape do celow projektowych

e uzyska decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e uzyska decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
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e inne opracowania niezbedne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w tym
uzgodnienia w zakresie zgodnos$ci z wymogami ochrony sanitarno —epidemiologicznej,
ochrony przeciwpozarowej,

e projekt wykonawczy, ktory bedzie stanowil uszczegdtowienie (rysunki i opisy) projektu
budowlanego w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot,

e projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow i
uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

e wszelkie niezbg¢dne instrukcje rozruchu oczyszczalni oraz poszczegodlnych urzadzen

e 0g0Ing instrukcje eksploatacji oczyszczalni §ciekow zawierajacg rowniez wytyczne bhp
1 ppoz, instrukcje stanowiskowe,

e Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz a Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ)

e Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji techniczno —ruchowych
w jezyku polskim.

e przygotowanie kompletu dokumentow niezbgdnych dla uzyskania pozwolenia lub
innych wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem.

e Nadzor autorski. W ramach kontraktu Wykonawca zapewni pelno branzowy nadzor

autorski w okresie budowy oczyszczalni jak rowniez w okresie rozruchu
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

e kompletu projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe lub rozbiorke oraz w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z zastrzezeniem, ze zamawiajacy otrzyma przynajmniej
cztery komplety takiego projektu

e czterech kompletow dokumentacji wykonawczej oraz w wersji elektronicznej;

e czterech kompletow dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej;

e trzech kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych

uzgodnien.

2.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowsg inwentaryzacje wszystkich

istniejgcych obiektow, ktore w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane,
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zlikwidowane lub sg zwigzane z robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowala okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoirzedne, stan

budowli itd.

2.3. Projekt budowlany

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie

uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:

e pozwolen na wprowadzanie do Srodowiska substancji lub energii,

e zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

e zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

e zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa
pracy, niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystapienia o pozwolenie na
budowe.

e Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegodlnosci okreslone w Ustawie Prawo budowlane i
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektow Sciekow w zakresie:

1.  Robdt budowlanych dotyczacych:

e rozbiodrek,

e robdt ziemnych,

e robdt konstrukcyjnych,

e robdt architektonicznych,

¢ instalacji sanitarnych wewnetrznych,

e instalacji elektrycznych wewnetrznych,

e sieci zewngtrznych,

e robdt montazowych,

e modernizacji i uzupehiania drég dojazdowych do obiektow,
2. Wyposazenia w urzadzenia technologiczne,

3. Robdt elektrycznych,
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2.

4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

5. Kontrola dostgpu i ochrona obiektow.

4. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy w zakresie umozliwiajagcym wykonanie robdt budowlanych i

dostosowany do skomplikowania robot budowlanych, obejmuje rysunki i opisy wszystkich

clementow Robot. Projekt wykonawczy przedstawial bedzie szczegdtowe usytuowanie

wszystkich urzadzen i elementéw Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotows

specyfikacje (ilosciowa i1 jakosciowa) Urzadzen i Materiatow i bedzie obejmowal co najmniej:

1) w
a)

b)

9)
h)

)
k)

1)

zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych:
ogolne szkice sytuacyjne i1 rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budynkow, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzadzen i
wyposazenia,
obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji,
szczegoOty dotyczace zbrojenia konstrukeji zelbetowych z wykazami stali,
rysunki wykonawcze elementow konstrukeji stalowych,
szczegotowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja konstrukeji
stalowych:
sposOb zabezpieczenia,
sposob zabezpieczen polaczen 1 tacznikdw,
klas¢ potaczen ciernych (jesli wystepuja),
wymagania dotyczace odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepuja: klase
odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubo$¢ powtok wchodzacych w sktad
systemu,
ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,
rysunki i1 obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych,
projekt montazu dla wszystkich konstrukc;ji stalowych,

m) rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdly

konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich, itp. oraz wszystkie elementy osprzetu i wykonczenia, zarowno

Na zewnatrz, jak i wewnatrz,
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2)

3)

4)

p)
Q)

szczegbly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i1 pokrycia
ogniochronnego,

projekt robdt drogowych, obejmujace ukladanie kraweznikdéw, przekroje i niwelety
drogi i szczegbly dotyczace odwodnienia,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materialow i konstrukcji
opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia

szczegotow Robot.

w zakresie montazu Urzadzen:

a)

b)

c)

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajace
szczegotowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,

schematy technologiczne Instalacji, prezentujace ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje¢ i parametry
wszystkich mediéw doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke
punktéw kontroli i pomiarow procesowych dla potrzeb AKPiA,

opisy, charakterystyki 1 specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia

szczegotow Robot,

w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;j

oraz instrukcje w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;:

a)

b)
c)

w

wykaz sprzetu i srodkéw ochrony z charakterystyka ilosciowa i jakosciows, - szkice
rozmieszczenia sprzgtu w obiektach,

wykaz oznakowan 1 instrukcje ich lokalizacji 1 montazu,

tre$¢ wymaganych instrukcji BHP 1 ppoz.,

zakresie instalacji technologicznych, wodociaggowych, sanitarnych 1 grzewczo—

wentylacyjnych:

a)
b)

d)

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowq lokalizacja
rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje 1 widoki charakterystyczne ze
szczegotowa lokalizacja pozwalajacag na jednoznaczne okreSlenie ich polozenia w
stosunku do Urzadzen i pozostalych elementow Robot

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okresleniem warunkéw prob
powykonawczych, w tym ci$nien probnych, wydajnosci, itp.

profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggéow i kanatow -
specyfikacje ilosciowo-jakoSciowe armatury, elementow i prefabrykatow rurociagdw i

kanatow
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5)

6)

e) rysunki i schematy szczegdldéw wyposazenia instalacji, komoér, studni, weziow
polaczeniowych, konstrukcji wsporczych 1 oporowych, punktow statych,

f) rysunki i schematy lokalizacji elementow przytaczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolnopomiarowej - rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku
wszystkich przejs¢ w rejonach istniejacej infrastruktury, w tym drog, rurociggow,
kanatow, kabli i podtaczen do istniejacych systemow rurociggdw,

g) uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem
Placu Budowy do stanu pierwotnego.

h) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezb¢dne do jednoznacznego okreslenia
szczegdtow Robot.

w zakresie instalacji elektrycznych:

a) opis techniczny

b) schematy jednobiegunowe dla poszczego6lnych rozdzielni

c) dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek

d) zestawienie materialdbw montazowych

e) dokumentacje oswietlenia z obliczeniami

f) dokumentacje instalacji odgromowe;j

g) plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych

h) list¢ kabli

w zakresie AKPIA:

a) opis techniczny

b) schematy technologiczno-pomiarowe

c) liste pomiarow

d) schematy ideowe obwodoéw pomiarowych i sterowniczych

e) dokumentacj¢ prefabrykacyjna szaf/ skrzynek

f) zestawienie aparatury i urzadzen

g) zestawienie materialdbw montazowych

h) schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji

1) plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych

J) liste kabli

44



2.5. Budowa

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy

spelnienie wymagan podstawowych w zakresie:

e Dbezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;
e ochrony srodowiska;

e ochrony przed halasem i drganiami;

e o0szczgdnosci energii,

e izolacyjnosci cieplnej przegrod;

Nalezy zapewni¢ ochron¢ uzasadnionych intereséw osob trzecich. Roboty powinny by¢ tak
zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzglgdem najnowszym aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢
spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie
zapewnialy dlugotrwata bezproblemowa eksploatacje¢ przy niskich kosztach obstugi. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia,
obstugi 1 napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia 1 wyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych. Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone 1 wykonane w
systemie metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
niezgodnosci bledy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy
zostaly one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru czy nie, chyba ze wystgpowaty one na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru. W procesie projektowania obiektow budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreslone w aktualnych

przepisach oraz pozostale wymagania okreslone w Rozporzadzeniach.

26.  Dostawy
Wykonawca dostarczy 1 zamontuje wszystkie niezbedne urzadzenia mechaniczne, elektryczne
oraz AKPiA niezbgdne do funkcjonowania oczyszczalni $ciekbw w zakresie wymaganym
niniejszym PFU.
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2.7. Rozruch oczyszczalni
Uruchomieniu 1 prébom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezb¢dne do funkcjonowania
oczyszczalni $ciekdw dostarczone i zmodernizowane w ramach niniejszego kontraktu po
wiaczeniu ich w uktad funkcjonujacy przed wymiang. Wykonawca uruchomi, wykona
wszystkie niezbgdne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezb¢dne do oddania Robot
do normalnej eksploatacji 1 przekazania ich Zamawiajagcemu oraz wyposazy obiekty nowe w
niezbedny sprzet BHP 1 ppoz, jezeli wymagaja tego obowigzujace przepisy. Uruchomieniu i
probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia i obiekty wymienione w PFU. Wykonawca
przeprowadzi wszelkie niezbedne proby potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego.

Proby beda obejmowaty (ale nie beda ograniczone jedynie do):

e Inspekcje i proby podczas produkeji i podczas okresu budowy;

e Rozruch technologiczny;

Wszystkie inspekcje 1 proby odnoszace si¢ do poszczegdlnych czesci Robot opisane sg w
réznych czgéciach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Wszystkie inspekcje i
proby wymienione tam beda przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy
inspekcji i prob musza by¢ w kazdym przypadku uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Zamawiajacy w okresie rozruchu nowych 1 zmodernizowanych obiektow oczyszczalni bedzie
pokrywat koszty zuzycia mediow technologicznych: energia elektryczna, woda, S$rodki

chemiczne,
Opracowanie dokumentacji rozruchowej:

e Projekt rozruchu

e Projekt wyposazanie BHP i ppoz.
e Instrukcja obstugi

e Instrukcje stanowiskowe

e Sprawozdanie z rozruchu

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonanie badan:

Minimalny wymagany zakres badan, ktory powinien zrealizowa¢ Wykonawca w ramach

prowadzonych prac rozruchowych:

e Badania jakosci §ciekéw surowych i odprowadzanych do odbiornika:
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o BZT5
o ChzZT
o Zaw. Ogoblne
o Azot ogdlny

o Fosfor ogolny

2.7.1. Cel rozruchu
Prace rozruchowe stanowig ostateczng faze cyklu inwestycyjnego przed rozpoczeciem
eksploatacji oczyszczalni. Celem prac rozruchowych jest uruchomienie nowo wybudowanych
i modernizowanych obiektow oczyszczalni §ciekow oraz osiggni¢cie zaktadanych parametrow
wraz z kontrolg sterowania oczyszczalni. Ponadto celem rozruchu jest wyznaczenie wlasciwych
parametréw technologicznych, zapewniajacych osiagniecie wymaganego efektu. Rozruch
technologiczny nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw zawartych w pozwoleniu

wodnoprawnym wydanym dla przedmiotowej oczyszczalni.

Etapem posrednim bedzie uruchomienie nowego ciggu technologicznego reaktora
biologicznego, ktérego efektem bedzie osiagnigcie efektu ekologicznego zgodnego z
wymaganiami decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej oczyszczalni. Rozruch
zakonczy si¢, gdy eksploatacja oczyszczalni wykaze prawidlowag prace wszystkich urzadzen,
maszyn, instalacji 1 catych ciggéw technologicznych, a parametry dla $ciekow i1 odpadow
statych (w tym - osadow $ciekowych) beda stabilne i zgodne z zatoZeniami projektowymi.

Celem préb rozruchowych oprocz uruchomienia jest rowniez:

e sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod obcigzeniem,

e doprowadzenie obiektow do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie
niezawodnosci dziatania urzadzen,

e sprawdzenie zgodnosci technologicznych i ekonomicznych parametrow pracy obiektow
1 urzadzen (zuzycie energii elektrycznej, chemikaliow, wody) z warto§ciami
projektowymi i kontraktowymi,

e ustalenie wlasciwych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajacych
ich prawidtowg (niezawodng) pracg,

e ustalenie optymalnych dawek reagentow dla prowadzonych proceséw w oczyszczalni.

Rozruch konczy si¢ sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem Zamawiajagcemu

dokumentacji przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych.
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2.7.2. Czynnosci wchodzace w sklad rozruchu

W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:

Powotanie Komisji Rozruchowe;:

Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powota Komisje Rozruchowa, w sktad

ktorej powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i

do$wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji

Rozruchowej uczestniczy¢ tez moga przedstawiciele Zamawiajacego.

Przygotowanie do rozruchu:

e skompletowanie niezbednej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci jej sktadowych

takich jak:

o protokoty odbioru robot budowlanych umozliwiajacych rozpoczecie rozruchu,

o dokumenty potwierdzajace bezpieczefistwo na obiekcie w tym m.in. protokotyz
pomiaréw ochronnych, o$wietlenia, pomiaréw elektrycznych iodgromowych,

o instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) poszczegolnych elementow
wyposazenia (np. mieszadta, pompy, przenosniki),

o dokumentacje niezbgdne do zgtoszenia do Urzgdu Dozoru Technicznego dla
urzadzen, ktore podlegaja dozorowi technicznemu (np. dzwigi, wciaggniki,
suwnice),

o instrukcja obstugi dla Oczyszczalni oraz instrukcje stanowiskowe dla
poszczegbdlnych urzadzen /obiektow, oznakowanie instalacji i obiektow i
wyposazenie w niezbedny sprzet BHP i ppoz.,

o charakterystyki chemikaliow/reagentow wykorzystywanych do oczyszczania

sciekow/przerobki osadow.

e zapoznanie si¢ ze stanem budowy, dokumentacja projektowa, dokumentacja

powykonawczg i formalnymi dokumentami budowy,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektow i urzadzen z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

e sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia,

e sprawdzenie warunkoéw technicznych oraz warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

jakie powinny spetnia¢ obiekty i urzadzenia oraz sprawdzenie ich gotowosci do

uruchomienia i ujawnienie ewentualnych usterek i brakow,
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e sprawdzenie pomocniczych instalacji obiektowych: wodno - kanalizacyjnych,
oswietlenia, wentylacji, ogrzewania, zabezpieczenia obiektow,

e sprawdzenie wymogow instalacji elektrycznych i odgromowych pod katem: odpornosci
izolacji, skuteczno$ci zerowania, odpornosci uziomow, przej$¢ przez oddzielenia

przeciwpozarowe, jako$ci urzadzen i ich zabezpieczen.
Zakres prac rozruchowych:

e uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidlowos¢
wykonanych robot,

e przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez sprawdzenie poprawnosci
ich lokalizacji oraz podlaczen, a nastgpnie przeprowadzenie odpowiednich kontroli i
regulacji oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania,

e przeprowadzenie kompleksowych prob dzialania maszyn i1 urzadzen zgodnych z
dokumentacja techniczno-ruchowa tych maszyn i urzadzen,

e regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,
majgca na celu przygotowanie do pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak
najlepszych efektow oczyszczania §ciekdw 1 przerobki osadow Sciekowych,

e kontrola oraz rejestracja parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w
trakcie prowadzenia prob rozruchowych wraz z niezbednymi badaniami
laboratoryjnymi oraz ostatnim badaniem prob $ciekéw surowych i oczyszczonych
przeprowadzanym przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego,

e przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego - Eksploatatora z obstuga urzadzen i
instalacji oraz AKPIA,

e przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego - Eksploatatora w zakresie stosowanej
technologi,

e dostarczenie niezbgdnych chemikaliow koniecznych do pracy w okresie rozruchu,

e prowadzenie na biezaco dziennika rozruchu,

e wykonanie pisemnego sprawozdania z rozruchu oczyszczalni.

2.7.3. Rozruch
Rozruch mechaniczny, w trakcie ktorego sprawdzane sa wszystkie nowozainstalowane

maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie kompletno$ci i czynno$ci ruchowych, a takze
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zgodnos$ci z przedstawiong dokumentacja.Polega on na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci,
droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb
ruchowych i probnych przejazdéw na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementow
1 wyposazenia obiektow 1 odcinkow przewodow przynaleznych do poszczegdlnych czgsci
oczyszczalni. Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho". Faza ta powinna by¢
poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych. W tej fazie rozruchu

sprawdzeniu podlegaja:

e prawidlowos$¢ montazu pomp, rurociggdéw, zgarniaczy, mieszadel, dekanterow itp.,

e dziatanie armatury (zamykanie, otwieranie),

e dziatanie pracy pomp, dmuchaw, zgarniaczy, mieszaczy oraz urzadzen i instalacji
dozujacych,

e czystos¢ obiektow zbiornikowych, koryt, studzienek, komor itp.,

e agregaty z napgdami elektrycznymi poprzez uruchomienie ich na ,luzie", dziatanie
blokady, sterowania, sygnalizacji oraz dziatania urzadzen pomiarowych,

e sprawdzenie infiltracji wody gruntowej do obiektéw i1 przewodow grawitacyjnych.

Warunkiem rozpoczgcia rozruchu hydraulicznego jest zakonczenie rozruchu mechanicznego 1
stwierdzenie gotowosci obiektow, urzadzen 1 instalacji do rozpocze¢cia prob pod obcigzeniem

woda technologiczng. Powyzsze czynno$ci zostang potwierdzone protokolarnie.

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem
woda,tj. napehlieniu 1 kontroli przeplywoéw, szczelno$ci 1 wzajemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegolnych obiektow. W rozruchu hydraulicznym nalezy wykonaé

nastgpujace czynnosci:

e sprawdzi¢ szczelnosci wszystkich obiektow typu zbiornikowego o swobodnym lustrze
sciekow,

e sprawdzi¢ wzajemne usytuowanie wszystkich obiektow i ich elementéw, koniecznych
dla grawitacyjnego przeptywu $sciekow i1 osadow,

e sprawdzi¢, czy zostaly zachowane wymagane spadki dna zbiornikéw, komor 1 kanatoéw,

o wyregulowac¢ wloty 1 wyloty $ciekéw do obiektéw zbiornikowych,

e sprawdzi¢ drozno$¢ przewodow wewnatrz obiektow,

e sprawdzi¢ parametry pracy pomp, mieszadel i innych elementéw przeptywowych przy
obcigzeniu woda oraz przeprowadzi¢ regulacje pracy pomp we wszystkich

pompowniach oraz urzadzen do sterowania ich praca,
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e sprawdzi¢ i wyregulowac¢ instalacj¢ do napowietrzania $ciekow,

e wyregulowac¢ armature sterowang rgcznie 1 automatycznie.

Warunkiem rozpoczegcia rozruchu technologicznego jest zakonczenie rozruchu hydraulicznego
i stwierdzenie gotowosci obiektow, urzadzen i instalacji do rozpoczecia prob pod obcigzeniem

sciekami. Powyzsze czynnosci zostang potwierdzone protokolarnie.

Na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji nalezy poinformowa¢ Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska o planowanym terminie oddania obiektu do uzytkowania i

terminie zakonczenia rozruchu.

Rozruch technologiczny ma na celu uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie
zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigzeniem $ciekami, a takze ustalenie optymalnych
parametréw technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajacych osiggnigcie wymaganego
efektu oczyszczania $ciekow i1 przerdbki osadow. Zadaniem rozruchu technologicznego jest

przede wszystkim:

e sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
Sciekami,

e doprowadzenie do wytworzenia si¢ prawidlowego przebiegu proceséw biologicznych
w urzadzeniach do biologicznego oczyszczania Sciekow,

e uzyskanie wynikoOw pracy oczyszczalni okreslonych w projekcie 1 pozwoleniu

wodnoprawnym.
Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ po:

e pozytywnym zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e przeszkoleniu zatogi w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw BHP i ochrony
p-poz.,

e pelnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy
oczyszczalni (rejestracja wynikow badan prowadzonych na biezaco przez aparature

kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy urzadzen).

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich procesow

technologicznych oraz kontrola jako$ci i ilo$ci $ciekow 1 osadow.
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Warunkiem zakonczenia prac rozruchowych w fazie technologicznej jest osiggnigcie
zatozonych w projekcie parametrow pracy oczyszczalni. Rozruch technologiczny oczyszczalni

powinien ustalac:

o ilos¢ sciekow doptywajacych do oczyszczalni,

e stezenia zanieczyszczen $ciekoéw i ich tadunki dobowe,

e rezim pracy pomp,

e stezenie zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych na odptywie do odbiornika,

e redukcje zanieczyszczen w $ciekach po reaktorze biologicznym,

e stezenie osadu w reaktorach,

e obcigzenie reaktorow fadunkiem zanieczyszczen,

e ilo$¢ osadu doprowadzanego do zbiornika stabilizacji tlenowej,

e doboru odpowiedniego polielektrolitu (minimum trzy rodzaje) wraz z okre§leniem
optymalnej jego dawki. Wyniki optymalizacji musza by¢ udokumentowane wynikami
testow wykonanych przy zmianach wartosci zadanych dla wezta odwadniania,

e ilo$¢ osadu podanego do odwodnienia i odwodnionego,

e uwodnienie i zawarto$¢ suchej masy organicznej osadu nadmiernego na kazdym etapie
jego przerobki tj. po oczyszczeniu biologicznym, po zageszczeniu, po stabilizacji oraz
po odwodnieniu i higienizacji,

e optymalne dawki reagentow dla prowadzonych procesow w oczyszczalni.

Wyniki z rozruchu oczyszczalni $ciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezaco
dzienniku rozruchu. Dziennik ten powinien zawiera¢ wyniki pomiardw ilosci $ciekow, osadow
1 zuzywanych chemikaliow oraz wyniki prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach

laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dziatajacg aparatur¢ pomiarowa.

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym oczyszczalni parametrow $ciekow oczyszczonych, udokumentowanych

badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez akredytowane laboratorium.
Czynno$ci konczace rozruch:

Rozruch uwaza si¢ za zakonczony w przypadku uzyskania pozytywnych badan $ciekow
oczyszczonych w ciaglej probie trwajacej minimum 72 h. W ciggu 72 godzin nalezy rejestrowac
wszystkie istotne parametry pracy oczyszczalni, a w ostatnich 24h nalezy wykona¢ jedng

analize:
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e JS$redniodobowg S$ciekow surowych 1 oczyszczonych w zakresie wskaznikéw
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

e skratek i zawarto$ci piaskownika w zakresie uwodnienia, zawarto$¢ suchej masy
organicznej oraz dopuszczalnych granicznych wartosci wymywania zgodnych z
zatgcznikiem nr 3 do w sprawie dopuszczania odpadow do skladowania na
sktadowiskach. Osaddéw po odwodnieniu i higienizacji w zakresie zgodnym z

rozporzadzeniem w sprawie komunalnych osadéw sciekowych.
Powyzsze analizy nalezy wykonaé¢ w laboratorium akredytowanym.

Zakonczenie rozruchu technologicznego i stwierdzenie gotowo$ci obiektow, urzadzen i

instalacji do rozpoczg¢cia proby eksploatacyjnej zostanie potwierdzone protokolarnie.

Po zakonczeniu rozruchu nalezy przeprowadzi¢ probe eksploatacyjng trwajaca 1 miesiac. Probe
eksploatacyjng nalezy zakonczy¢ badaniem przeprowadzonym przez akredytowane
laboratorium $ciekéw surowych, oczyszczonych i osadow, tj.: w ostatnich 24h proby nalezy
wykona¢ jedng analize S$redniodobowa $ciekow surowych i1 oczyszczonych w zakresie
wskaznikow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym, a takze jedna analiz¢ osadow po
odwodnieniu i higienizacji wykonang przez laboratorium akredytowane w zakresie zgodnym z

rozporzadzeniem w sprawie komunalnych osadow $ciekowych.
Proba Eksploatacyjna

e proba eksploatacyjna ma na celu utrzymanie efektu oczyszczania osiggnigtego po
rozruchu, przy wykorzystaniu dostepnych i typowych dla oczyszczalni dziatan,
srodkow, sprzetu 1 materialdéw z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej przez pracownikow
oczyszczalni w okresie rozruchu i cyklach szkolen ogdlnych i stanowiskowych,

e w trakcie trwania proby eksploatacyjnej nalezy w dalszym ciggu prowadzi¢
optymalizacje catego procesu technologicznego oczyszczalni,

e przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu bedzie wykonane po pozytywnym
zakonczeniu proby eksploatacyjnej i dokonaniu odbioru koncowego,

e w okresie proby eksploatacyjnej Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy
chemikaliéw oraz prowadzenie kontroli analitycznej procesu zgodnie z wymogami

zatwierdzonej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej.
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2.8. Szkolenie

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami PFU. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na
temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji i budynkéw. Wykonawca
zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen 1 instalacji na Gwarancji. Zawarcie stosownych
umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy.

Koszty serwisowania urzadzen i instalacji Gwarancji pokrywa Zamawiajacy.

2.9. Wymagania mechaniczne i materialowe.

2.9.1. Materialy laczace
Wszystkie nakretki 1 $ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy $rubg a
nakretka, grubo$¢ podkladek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie Sruby dociskajace,
nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na
kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na stale nie przebywajace w $rodowisku wodnym),
wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i
mocowania stosowane do uzytku wewngtrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z
woda lub $ciekami nalezy podda¢ cynkowaniu, a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po

ztozeniu 1 dopasowaniu pomalowac.

2.9.2. Oslony
Mechanizmy napgdowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Konstrukcja oston musi
umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania dostepu do urzadzenia bez koniecznos$ci

wczesniejszego demontazu gtownych czgéci urzadzenia.

2.9.3. Rurarz
Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do =zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewzigcia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur 1 innych defektéw 1 muszg zosta¢ tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w

warunkach zadanych wyj$ciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglgdnieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany
pomp oraz armatury i innych urzadzen. Zlacza kompensacyjne i roztagczki muszg mie¢ postac
tulei z podwojnym kolnierzem. Roztaczki muszg by¢ odporne na maksymalne ci$nienie

wystepujace w rurach i musza by¢ wykonane z materialu jak pozostata cze$¢ rurociagu.
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2.9.4. Rurociagi ze stali kwasoodpornej
Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN-

OHI18N9 /wg AISI 304. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

2.9.5. Rury i ksztaltki z PE
Materiat rur i ksztaltek: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar. Laczenie
rur i ksztattek nalezy wykonaé za pomocg zgrzewania doczotowego za pomocg zgrzewarek lub
za pomocg ksztalttek elektrooporowych. Laczenie armatury kotnierzowej 1 bez kokierzowe;j

nalezy wykona¢ za pomocg kotierzy aluminiowych lub stalowych epoksydowanych.

2.9.6. Zasuwy
Nalezy uzy¢ zasuw odcinajacych dwukohierzowych, zeliwnych typu klinowego z migkkim
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w
kapieli. Zasuwy musza mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz kadtuba oraz przelot
umozliwiajacy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie
dtawicowe z PTFE oraz podwojne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposob
zapewniajacy ewentualny latwy ich demontaz. Zasuwy musza by¢ przystosowane do zabudowy
w ziemi oraz na instalacji technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy
do sterowania automatycznego musza posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz
powinny by¢ zaopatrzone w pokretla do recznej obstugi. Pokretta do rgcznej obstugi majg mie¢
ksztalt kotowy a ich obrzeza maja by¢ gladkie, za$ kierunek przekrecania z celu zamknigcia,

zgodny ze wskazowkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw
wyprowadzone do poziomu terenu i1 obudowane zeliwng skrzynka uliczng do instalacji
wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy. Kwadratowe
zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztalcalng obudowsg
skrzynkowg z Zzeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa skrzynkowa ma
by¢ umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubosci 150 mm. Zasuwy
maja posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w
instalacji maja by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z naniesionym oznaczeniem
identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu
odstoniety byt pelny przekrdj przewodu, do ktéorego dana zasuwa przylega. Zasuwy musza

spetnia¢ warunki wytrzymato§ciowe przewodow, z ktorymi beda wspotpracowaé. Wszystkie
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nakretki 1 $ruby dwustronne narazone na wibracje maja zosta¢ wyposazone w podktadki

sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.

2.9.7. Przepustnice

e ci$nienie nominalne PN10,

e temperatura pracy: -40 do +120°C,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

e dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego
e trzpien wykonany ze stali nierdzewne;j,

e pierscien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM.

Przepustnice musza spetnia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i musza by¢
wykonane jako dwukolnierzowe lub miedzy kolierzowe, wyposazone w podwojny
mimosrodowo lozyskowany dysk. Przepustnice musza by¢ szczelne przy zamknigciu, a ich
$rednica nie mniejsza niz nominalne $wiatto rurociggu. Tarcza musi by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego, ze sprezynujacym pier§cieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego
materialu zaakceptowanego przez Zamawiajacego, wlozonym we wpust w tarczy i
zabezpieczony pierscieniem mocujacym z brazu zabezpieczonym $rubami wykonanymi z
jednolitego materiatu odpornego na korozje. Wat rozrzadczy moze by¢ jednorodny lub ztozony
z dwoch kré¢cow na przeciwlegtych koncach tarczy. Wat musi by¢ zamocowany do tarczy za
pomoca elementow wykonanych z jednolitego materiatu odpornego na korozj¢ skonstruowane
w ten sposOb, iz zapobiega poluzowaniu si¢ tych elementow podczas pracy. Nie jest
dopuszczalne stosowanie wkretow, kotkow (stozkowych lub innych) lub zatrzaskéw. Wat
rozrzadu musi obraca¢ si¢ w tulejkach tozyskowych ktore sa wyposazone w sprzet do ich
smarowania. Uszczelki muszg by¢ w postaci podwojnych o-ringdw 1 musza by¢ zatozone na
przedtuzke watu rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawor po stronie cisnienia. Uszczelki muszg by¢
wymienialne bez koniecznos$ci demontazu zaworu z rurociggu. Kazda przepustnica musi by¢
dostarczana wraz z odpowiednim kolem recznym 1 przektadnig zwymiarowanymi tak, ze sita
wymagana do zamknig¢cia lub otwarcia przepustnicy przytozona recznie do obwodu kota nie
przekracza 200 N. Przepustnice muszg si¢ zamyka¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek

zegara i zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.

Na przektadni musi by¢ umieszczony wskaznik potozenia przepustnicy, wskazujacy pozycje
tarczy. Musza by¢ rowniez wykonane odpowiednie blokady nie pozwalajace na ruch poza

catkowitym otwarciem i1 zamknigciem tarczy.
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W korpusie musi znajdowac si¢ pierscien siedziskowy z brazu, przymocowany za pomoca $rub
z jednolitego materialu odpornego na korozje w ten sposob, aby uniemozliwi¢ poluzowanie si¢
pierScienia w trakcie pracy. Na przepustnicach musi by¢ wybita ich identyfikacja lub musza
by¢ wyposazone w tabliczki identyfikacyjne. Przepustnice muszg by¢ dobrane w ten sposob,
aby mie¢ to samo $wiatlo co rurociggi, w ktérych sg zamontowane. Kolnierze przepustnic
muszg by¢ wykonane dla PN 10/16 1 wytrzymywac ci$nienie podczas proby takie samo jak
podczas pracy. Wszystkie $ruby i nakretki narazone na drgania musza by¢ zaopatrzone w
podktadki sprezyste lub ustalajagce o ile nie zostalo wyspecyfikowane inaczej. Nalezy
zastosowa¢ przepustnice zaporowe, odcinajace bez kotnierzowe, z napedem rgcznym lub
elektrycznym, z centrycznym pojedynczym watkiem, z uszczelnieniem migkkim i z korpusem

wykonanym z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN10.
Przepustnice winny by¢ zbudowane z ponizszych elementow:

e kolierz przytaczeniowy do mechanizmu napedu,

e walek ze stali nierdzewnej calkowicie zabudowany w klapie,

e lozysko wykonane z brazu,

e obudowa z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, epoksydowym,
e klapa ze stali nierdzewnej,

e uszczelnienie EPDM,

e polaczenie migdzy kotnierzowe z otworami centrujacymi.

2.9.8. Zawory zwrotne klapowe.

¢ wykonanie kohierzowe,

e ci$nienie nominalne PN10,

e uszczelka w ksztatcie O-ringu z NBR, PTFE lub EPM,

e korpus z zeliwa, dysk ze stali weglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej lub

NiAlBz.

Zawory zwrotne nalezy wykona¢ z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo. Nalezy
zastosowac zawory zwrotne z pojedynczym zamknigciem i mozliwoscia szybkiego reagowania
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybkos$¢ zatrzaskiwania si¢
zamknigcia poprzez zastosowanie docigzanych zamknigé. Zamknigcia nalezy wyposazy¢ w
wymienne uszczelnienia. Klapa zaworu musi by¢ odpowiednio docigzona, za$ jej dzwignia
musi by¢ przystosowana do pracy w warunkach wysokiego obcigzenia, przewidziana na

dodatkowe obcigzenia, ktorych zastosowanie moze by¢ wymagane w przysztosci. Wszystkie
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zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile inaczej
nie zostanie wskazane w dokumentacji. Zawory majg zosta¢ opatrzone symbolami
identyfikacyjnymi  oraz/lub tabliczkami identyfikacyjnymi. Zawory zostang tak
zwymiarowane, aby predkos$¢ przeptywu przez zawodr przy jego pelnym otwarciu nie
przekroczyta 2,25 m/s. Zawory muszg posiadac¢ takg samg klas¢ odpornosci na cisnienie jak
instalacja, na ktorej zostang zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na

wibracje maja by¢ wyposazone w podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.

2.9.9. Oparcia rurociggéw i armatury
Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, §ruby fundamentowe, kotwy
1 inne mocowania muszg by¢ zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszacej armatury
we wlasciwym polozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i1 inne urzadzenia
beda przymocowane niezaleznie od rurociagow, ktore tacza. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy
zastosowac potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujace
wzdluzne naprezenia w rurociaggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan

na §lepych rozgalezieniach, trojnikach i zaworach.

Wszystkie wsporniki 1 inne tego typu elementy musza by¢ zaprojektowane i wykonane z
elementow stalowych taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie

elementow odlewanych.

2.9.10. Dmuchawa
Dmuchawa ma dziata¢ na zasadzie dwoch wirnikow (typu Rootsa) o trzech ptatach z
wbudowanym uktadem tlumienia drgan (kanaty zwrotne, kanaty przed wylotem lub inne
rozwigzanie). Kierunek ruchu powietrza ma by¢ pionowo w doét. Wspomniana wyzej wydajnos¢
musi by¢ osiagnigta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotéw
proponowanej dmuchawy i przy czgstotliwosci SOHz. Obudowa dmuchawy musi zawieraé
komore¢ bez oleju (cylinder) 1 smarowany bryzgowo rozrzad oraz obudowe tozysk. Komora
przenoszaca (cylinder) ma by¢ oddzielona od rozrzadu i obudowy tozysk za pomoca
uszczelnien labiryntowych z otwarta neutralng srodkowa komora. Wat napedowy musi by¢
uszczelniony za pomocg promieniowego uszczelnienia wargowego. Trojptatowe wirniki musza
by¢ cate okute ze stali C45N lub podobnej. Rozrzad musi by¢ wykonany z utwardzang
powierzchnig o wysokiej doktadnosci wykonania i musi zapewni¢ doskonale zgranie pracy obu
waléw w przeciwnych kierunkach. Dmuchawa wraz z urzadzeniami pomocniczymi ma by¢ w
wykonaniu zwartym. Urzadzenia pomocnicze uzyte do wykonania urzadzenia musza byc¢
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zamocowane na konstrukcji wsporczej ttumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i
thumik muszg by¢ wykonane jako jedna konstrukcja. Wewnatrz thumika mogg by¢ uzyte jedynie
cze$ci metalowe. Rama musi by¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania. Natgzenie
drgan nie moze przekracza¢ 6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas
normalnej pracy. Dmuchawa musi by¢ napedzana przez silnik elektryczny z napedem paskiem
klinowym. Silnik elektryczny tréjfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500
obr/min lub 3000 obr/min. Silnik elektryczny musi mie¢ zapas mocy co najmniej 15% w
poréwnaniu do maksymalnej mocy na wale przy czestotliwosci 50 Hz. Silnik elektryczny musi
by¢ dobrze wywazony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez
paska klinowego (tylko silnik) wynoszag 3 mm/s. Silnik elektryczne musi by¢ zabezpieczony
przed przecigzeniem termicznym. Silnik musi by¢ zamocowany albo na podporze na zawiasach
lub na podporze z naprezaczem ktéry zapewnia wlasciwe napiecie paska bez dodatkowych
urzadzen. Uklad wlotu powietrza musi zawiera¢ tlumik potaczony z filtrem wlotowym.
Wszystkie czesci muszg by¢ umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezposrednio na
korpusie dmuchawy. Korpus musi by¢ skonstruowany w taki sposob, aby pozwoli¢ na szybka

1 tatwg wymiane wkladow filtra.

Wydajnos¢ urzadzenia nalezy dobra¢ do zastosowanej technologii napowietrzania
drobnopecherzykowego. Dmuchawa powinna by¢ wyprodukowana przez renomowang firme

posiadajaca w Polsce serwis i magazyn cze$ci, np. Kessel lub réwnowazng.
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3. Warunki wykonania i odbioru roboét

3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-

konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga aby:

e Elementy konstrukcyjne nowych obiektow miaty zapewniong trwatos$¢ nie mniejsza niz
50 lat;

e Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat;

e Osprzet 1 przybory instalacyjne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krotszym niz 15 lat;

e Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie

krotszym niz 10 lat.

Wszystkie elementy i urzadzenia stalowe powinny by¢ zabudowywane w wersji gwarantujacej
odporno$¢ na korozje minimum stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304). Projekt powinien
uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robot 1 w
okresie eksploatacji po ukonczeniu Robot, obejmujace m.in. najwyzsze 1 najnizsze obcigzenia

eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegolnosci:

e Warunki lokalne,
e FElastyczno$¢ dziatania przy zmiennej ilosci 1 jakosci doprowadzanych §ciekow;

e Charakteryzowac si¢ niskim zuzyciem energii elektrycznej.

3.2. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i

odbioru koncowego Robot ,a w szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac

Budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.
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e umiesci¢, w miejscach i iloSciach okreslonych zgodnie z przepisami PB., tablic
informacyjnych, o odpowiedniej tresci. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

o Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebne;j

zaplacie przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.

3.2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego

sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

e Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiorkéw 1 ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.

3.2.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.
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3.2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych przy wbudowaniu. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wilasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.2.4. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego lub informacje o
ktorych uzyska na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg
dla wszelkiego rodzaju Roboty, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtascicieli
urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie ewentualnego przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz inwentaryzacjach geodezyjnych.
Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
si¢ korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami

Umowy.
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3.2.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

3.2.7. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robodt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu odbioru
pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby oczyszczalnia lub
jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca robot jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

3.2.8. Zezwolenia i pozwolenia
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen 1 pozwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w pelni umozliwi¢ wydajgcym te
zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ na udzial w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego

obowigzkow kontraktowych.

3.2.9. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegdlnic w uzgodnieniu
zuzytkownikami.Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wilascicieli urzadzen w

trakcie ich przebudowyi budowy.

3.2.10. Tablice Informacyjne
Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy

tablic informacyjnych.

3.2.11. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robdét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.3. Materialy

3.3.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Uzytkownika jesli
zezwola. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

3.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i

wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
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czasowego skladowania be¢dg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub uzytkownikiem lub poza Placem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3.3.3. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3.3.4. Pochodzenie materialow
Wszystkie zastosowane materialty muszg pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru

wykonanych robot.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST,PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca na prosbeg dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
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Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

3.5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i1 wiasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

3.6. Wykonanie robot
3.6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora

Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow
Robdt bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.6.2. Harmonogram robot
Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy

powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

e dojazdy i1 wyjazdy z placu Robot musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robot,

e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacja Ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym obszarze,

e nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzgtu na istniejacg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkoéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje

1 oceng Stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

3.7. Kontrola jakos$ci robot

3.7.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

2. cze$¢ ogolng opisujaca:
a. organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
c. bhp,
d. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e. wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$§¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementow Robot,
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f. system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

h. sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

3. czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo- kontrolne,

b. rodzajeiilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

C. sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu

d. sposobiprocedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czg¢stotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych
elementow Robot,

€. sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

3.7.2. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz Robodt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
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co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep

do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robodt badanych
materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi

Wykonawca.

3.7.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

3.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrdédia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatlow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow 1 Rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badani pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.7.7. Atesty jakosSci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty
a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang

odrzucone.
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3.8. Dokumenty budowy
3.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do konica Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco przez
kierownika budowy i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby uprawnionej do dokonania  wpisu,,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkow,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1
koncowych odbiorow Robot,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot

e opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
szczegblowe wykazy wszelkich ilosciowych 1 jakosciowych cze$ci robot Propozycije,
uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

3.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatldw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robot. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 3.7.1 do 3.7.3. nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

3.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladuna zyczenie Zamawiajacego.
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3.9. Obmiar robot.

3.9.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzieindziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

3.9.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robot i materiatow
Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdhuz linii osiowe;j. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Ilosci okreslone w sztukach, kompletach lub innych
jednostkach nie wskazujacych na dlugo$¢, pole, objetos¢ 1 wage nalezy zweryfikowaé z

ilo$§ciami podanymi w dokumentacji techniczne;.

3.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

3.9.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w

sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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3.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar
Robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi SzKicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktdorego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

3.10. Przejecie robot.

3.10.1. Procedura Przejecia Robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.10.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca na pismie, a w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢
do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu
o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i
innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowac robodt bez
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior

przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowsa.

3.10.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru

czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
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3.10.4. Odbior ostateczny Robot

Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e (dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

e (alkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

e Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt 1 przekazania
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ,,Dokumenty do koncowego odbioru robot”

e Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i Specyfikacjami.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

3.10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Rysunki z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

e sprawozdanie techniczne,

e powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego Oraz zgodne z PB wymagane do

uzyskania pozwolenia na uzytkowania.

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:
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e zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
e wykaz wprowadzonych zmian,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robdt poprawkowych

i Robot uzupekniajacych wyznaczy Komisja zgodnie z zapisami umowy.

3.11. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy iz powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza,: ptace personelu i1 kierownictwa
budowy,pracownikéw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tymdoprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowanaRobot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawg¢ placow ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzaduprzedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy ztytutu innych wydatkow mogacych
Wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,podatki obliczane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje wWycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowejzaptaty za

wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
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Nalezy podkreslic w calej stanowczosci, ze zgodnie z umowg oraz wszystkimi innymi

postanowieniami zamowienie realizowane jest w formie wynagrodzenia ryczattowego.

3.12. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawczainwestycji 0raz inne niezbedne projektywykonawcze zgodnie z p. 1.4.1.3 ST.
Podstawg ptlatnosci sg ceny ryczattowe - pozycje 1, PrzedmiaruRobot Wymagania Ogolne ,
obejmujgce zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST. W ramach realizacji zadania
wykonawca zobowigzany jest rowniez do sporzadzenia i przekazania instrukcji uzytkowania
obiektu w szczegodlnoSci oprogramowania i automatyki zwigzanej z obsluga procesu

oczyszczania $ciekow 1 funkcjonowania cato$ci obiektu.

3.13. Oznakowanie terenu budowy oraz urzadzen.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy w
szczegOlnosci powinien ustawié i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania
rob6t. Tablice informacyjne oraz tablice informacyjne dotyczace zrddel finansowania robot
powinny by¢ umieszczone na terenie budowy zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.W
zakresie urzadzen, niezbgdne jest posiadanie przez nie tabliczek znamionowych lub innego
trwatego opisu, niezbednego do identyfikacjiurzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub
tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezeniaitp., niezb¢dne do identyfikacji urzadzen 1

ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

IV. Cze¢s¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktory

stanowi zatacznik do PFU.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia (terenem), na

ktorej realizowana bedzie projektowana inwestycja.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych.
a) Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych (jezeli bedzie uwazal, Ze jest taka potrzeba),
wykona dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska niezb¢dng do prawidtowego wykonania Robot,

w szczegllnosci ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia.
b) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Na terenie oczyszczalni $ciekow, ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja zabytki

objete ochrong konserwatorska. Zalecenia konserwatorskie nie majg zastosowania.
c) Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe oczyszczalni nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni

I nie jest konieczna jej inwentaryzacja.

d) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie oczyszczalni $ciekow nie byly wykonywane badania stezen zanieczyszczen
powietrza. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢, pozyska informacje odnosnie stanu
jakosci powietrza w rejonie inwestycji z Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w

Krakowie.

e) Pomiar ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.
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W rejonie inwestycji nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

f) Inwentaryzacja 1 dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie,

rozbudowie, nadbudowie, rozbiorce.

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje wszystkich
istniejgcych obiektow, ktore w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane,
przebudowane lub sg z Robotami zwigzane. Inwentaryzacja bgdzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbgdnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami, w tym takich elementdéw jak wymiary, rzedne wysokos$ciowe, wspotrzedne, stan
budowli itd. Zaleca si¢ aby Oferent dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania
og6lnej inwentaryzacji obiektow modernizowanych, podlegajacych przebudowie lub
zwigzanych w jakikolwiek sposob z Robotami bedacymi w zakresie Kontraktu przed ztozeniem

Oferty.
g) Warunki techniczne i organizacyjne dotyczace przytaczy.

W zakres uzbrojenia terenu Oczyszczalni Sciekéw wchodza sieci: technologiczne,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej 1 energetyczna. Nowe obiekty zostang zasilone z
wykorzystaniem nizej opisanych zrodet 1 miejsc wiaczenia mediow. Wszystkie media sa w

dyspozycji Zamawiajgcego.
h) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

1. Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekow,
prowadzenia robdt tymczasowych, towarzyszacych i1 innych w czasie realizacji zadania

inwestycyjnego przebudowy oczyszczalni, leza po stronie Wykonawcy robot.

2. Migjsce sktadowania materiatow z rozbiorki, ziemi z wykopéw — wywoz gruzu, materiatu z
rozbiodrek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania karty przekazania odpaddéw. Zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami.

3. Zaplecze budowy — Zamawiajacy udostepni teren zlokalizowany bezposrednio na terenie
istniejgcej oczyszczalni $ciekow, przy czym teren po zakonczeniu budowy nalezy przywrécié

do stanu zastanego.

79



4. Na czas prowadzenia robot modernizacyjnych czesci technologicznej w komorze reaktora
jesli to bedzie konieczne z uwagi na prowadzone prace przewidzie¢ wywoz Sciekow do

oczyszczalni zewnetrznych.

Zataczniki:

Projekt istniejacej oczyszczalni Sciekow Lipnica Wielka.

Dokumentacja eksploatacyjna istniejgcej oczyszczalni §ciekéw Lipnica Wielka
Aktualne pozwolenie wodno-prawne do oczyszczalni Sciekow Lipnica Wielka
Ekspertyza techniczna oczyszczalni $ciekow Lipnica Wielka

Schemat technologiczny funkcjonowania oczyszczalni $cieckow Lipnica Wielka

Proponowany Projekt Zagospodarowania Terenu

N o a k~ wDnh e

Proponowany rzut wiaty na sprz¢t techniczny
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