Zalacznik nr 4B do SWZ
Projekt umowy
UMOWA nr GIM. 272. ... .2024
na roboty budowlane
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Choragwianej”

Sporzadzona w dniu ................. 2024 roku w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski - Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

w imieniu i na rzecz, ktorego dziata:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 34/215

66-400 Gorzéw Wielkopolski

wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gérze, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000943096, NIP 5993261121 REGON
520527450, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 600.000,00 zt, w cato$ci pokryty

reprezentowana przez:

Agnieszke Surmacz - Prezesa Zarzadu;

przy kontrasygnacie Beaty Zajgczkowskiej - Dyrektor ds. Finansowo — Kadrowych;

zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

a

(w przypadku 0sob prawnych i spbtek handlowych nieposiadajacych osobowos$ci  prawnej)
z  siedzibg w przy

ul. e, , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy

W ___ pod numerem KRS , NIP .

REGON , Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego (jezeli dotyczy):

(w przypadku spdtki akcyjnej — informacja o wysoko$ci wptaconego kapitatu),

reprezentowana przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”

lub

(w przypadku o0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziafalnoSci
Gospodarcze))
prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarczg ~ pod  firmg

w
NIP: , REGON: ,
reprezentowanym/-g przez: (jezeli dotyczy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku o0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziafalnoSci
Gospodarczej  dziatajgcych ~ wspolnie  jako  konsorcjum  lub  w  ramach  spotki  cywilngj)

1) prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarczg pod  firmg
w

ul. , NIP: , REGON: :

2) prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza pod  firmg
w

ul. , NIP: , REGON: ,

3) prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarczg pod  firmg
w

ul. , NIP: , REGON:




dziatajacymi tacznie, jako wspdlnicy spotki cywilnej: w

ul. ,__-_,NIP:

REGON: - (jezeli dotyczy)/

wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego (jezeli dotyczy)

reprezentowanymi przez - petnomocnika, dziatajagcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r. (jezeli dotyczy),

zwanymi dalej tacznie ,Wykonawca’.

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej takze tacznie ,,Stronami”, a z osobna takze ,Strong”, za$
niniejsza umowa zwana jest takze ,,Umowa” lub ,Kontraktem”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedq miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0. (GIM).

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdt.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania
przedmiotowg, inwestycjg, czyli do podejmowania dziatar i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranci.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakornczeniu rob6t budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem koricowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowo$C do dokonania odbioru koAcowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletnosci dokumentacji
powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru
korcowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.
Protokdt odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i
Wykonawca.

8.  Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
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od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot

zatrzymanej czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru korcowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgacego protokolarnie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow

przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor

Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okre$lonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna

realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej

umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oSwiadczeniem

0 jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od

daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robot budowlanych (potwierdzonego przez Nadzér

Inwestorski) przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim

o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu

dokumentéw do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacii
przez Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu

nie mogty przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w catosci przedmiotu

umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcag przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
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niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych oraz wyszczegoinionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci

realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz

opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robdt - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie, chyba Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czes$cig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr .............. z dnia
................ r. Postepowanie nr GIM.271. ... .2024 pod nazwg: ,Budowa drogi przy ul. Brukselskiej,
przebudowa ul. Choragwianej i ul. Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim” Cze$¢ Il pod nazwa;: ,Przebudowa ul.
Choragwiane;”.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.



1.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym jest wyréwnanie
istniejace] nawierzchni z kruszywa z czesciowg rozbiorkg i wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego przy ul. Choragwianej w Gorzowie Wikp. na terenie dziatek nr 371, 66, 65/4, 106/5 obreb
Zieleniec (0013).
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,
3) Dokumentacja Projektowa:

a) Zgtoszenie robot wraz z zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
b) Opis techniczny przedmiotu zamdwienia,
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
d) Przedmiar,
) Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia procedur dotyczacych gospodarowania materiatami
drogowymi pochodzacymi z rozbiorki.

f) Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,

g) Standard ciecia i pielegnacji drzew,
4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej same;
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca
nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie Zamawiajacemu, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentdw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktdrej mowa
w ust. 3 pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu oraz ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacii
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

e

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala sie na ........ miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.



Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancjina ........... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1)  w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajagcemu
osobe petnigcg funkcje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi jego kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng
niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy
— zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzdr Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF),

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z

etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robét

budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji rob6t w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
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10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

usuniecia na witasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do
ich usuniecia,
nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych do
realizacji Umowy,
uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wtasciwego
I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane
przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,
informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow i rob6t oraz badan
i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badarn i pomiarow,
informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robdt lub mogacych wptyngé
na jakos¢ robdt,
przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.
W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na
przedmiocie Umowy, i za kt6rg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych, a spowodowane;:
a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.
b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie Wnioskow
0 zatwierdzenie materiatbw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac¢ ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace osdb funkcyjnych:

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie i
wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.



Funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w
przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem § 4, ust. 5, pkt.1 niniejszej
Umowy

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnieS¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia roboét.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegajq

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do:

Przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc
prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania
przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wkasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej,
do celdéw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.
Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres
realizacji robt budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przej$¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
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10)

23)
24)
25)

robé6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatéw
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajagcym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozZliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaC zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie¢ do tych zalecer, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw whascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.
Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z podziatem na
branze, kolejno$¢ wykonywania prac/rob6t, czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i dostarczony
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.



4)

Wykonawca winien uaktualnia¢c harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe] i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbiordéw robdt zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego rob6t w formie pisemne;.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

10)
11)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisdw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
I koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementéw robdt oraz wykazania iloci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugq geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.
Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg wtasno$cig
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie ddbr kultury
i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.
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10.

1.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéow w
szczegolnosci: Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt objetych niniejszg umowg, ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbidérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15 km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

c) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone
do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatdw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoSci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
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10)

1)

12)

13)

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdw rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie

Nadzoru Autorskiego.[Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz

aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty uzyte
na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).

Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub

parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i

urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez

Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski

wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego —
wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po

przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem

pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,

realizacje robdt dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie

(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek

kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajgcego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku

ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.

Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny

to date jego wptywu/ztozZenia traktuje sig jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy W kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robdt dodatkowych

zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania

Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek

Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na

proponowang zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace

naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatow

Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo wykonany element robot

i wykonac go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych

materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
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12.

13.

14.

15.

certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikdéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,

2)  skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

3)  przediozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.
1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
Z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢
odpowiednio warto§¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu
odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie, jako dokonane z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania
Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1. Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy
wszystkie osoby ktore bedg wykonywac czynno$ci podczas realizacji zamowienia, a w szczegoInosci
roboty budowlane polegajace na: odtworzeniu trasy i punktdw wysokosciowych, rozbidrce istniejacej
nawierzchni jezdni, wykonaniu korytowania, profilowani i zageszczania podtoza, wykonaniu
podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, pracach
ziemnych oraz pracach biurowych obstugujacych realizacje robét budowlanych, jesli wykonywanie
tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
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2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob, ktore wykonujg
czynno$ci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikdw, oswiadczen wykonawcy illub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikobw na podstawie stosunku pracy, poSwiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i dokonywania jego
oceny,

b) zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktére wykonujg czynno$ci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazda jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt 3. lit.
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w
szczegdlnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujgq osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegoino$ci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zadwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
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6. Zamawiajacy moze zadac przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddw
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjne.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.
1670).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktdéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiadciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i obiektdw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub Podwykonawcdw, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

18. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazddw elektrycznych
lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym.
1) Wykonawca o$wiadcza, ze udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z

art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z

2023 r. poz. 875). W przypadku zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw

elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnoSci

okre$lone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.
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2) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktadaC pisemne o$wiadczenie
o0 wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktore zawiera¢
bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz z informacjg na temat numeru rejestracyjnego.

3) Brak zlozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowe] ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

4) Przedtozenie oswiadczenia nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia w/w
wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, W szczegolnoSci poprzez zadania okazania
pojazdow.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji §1 pkt 19) wykonanie czesci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconych Podwykonawcy robo6t budowlanych,

b. wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy,
wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji wykonania robét objetych
umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
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9)

10)

1)

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,
f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 34,
obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.
Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,
8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczern Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawcag,

f.  przewidujacych termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagarn okreslonych w ust. 1 pkt 7)
niniejszego paragrafu, w szczegolno$ci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8
niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkdw uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego  projektu  umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

>«

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o
podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy
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10.

1.

12

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty dtuzszego
niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce kary umownej.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig

razgce naruszenie niniejszej Umowy.

. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robédt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejsza umowg przez
Wykonawce sitami wkasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za

wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcow, na ktdrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie
podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokoSci:
.......... zt brutto (stownie: ................./[100 zt brutto) w tym nalezny podatek VAT w kwocie ............. Z,.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okre$lona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego rob6t na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce i
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robét okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem rob6t aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1i 5 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi faktury VAT za powyzszy zakres

bezposrednio na Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robét/koncowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §5
ust. 15 pkt 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca ztozy fakture do Zamawiajacego na adres: Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. w
Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 32/215, 66-400 Gorzéw Wlkp. — pomiot dysponuje adresem
mailowym: kancelaria@gim.gorzow.pl .

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dofgczony bedzie obmiar rob6t oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢
wykonanych robét (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki
badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robét.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tgcznie 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego
paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynno$ci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W  przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie
dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czes$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtoZeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od daty doreczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa 0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom \Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.
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29. Wejscie w zycie przepisdw prawa wprowadzajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur

10.

1.

w Polsce spowoduje zmiane sposobu wystawiania i dostarczania faktur z ustalonego przez Strony umowy
na faktury ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy System e-Faktur. Powyzsza zmiana nie powoduje
konieczno$ci zawarcia aneksu, a zapisy umowy dotyczace dostarczania faktur przestang obowigzywac.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuije sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego opfacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 600 000,00 zt,

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdIno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez

Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa, Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle wkasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:
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1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazania przyczyn

odstapienia.

Po ztoZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez kiérakolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakornczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkdw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonanag przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow,
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w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpoSredniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — r) przekroczyta kwote
10 % warto$ci tacznego wstepnego wynagrodzenia brutto.

12)  wprzypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP

Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego

w§4ust 1.

§10
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwtoke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 12
niniejszej umowy — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych

z niniejszej umowy w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie,
to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie
jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania
lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na
wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwitoke.
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d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kofAcowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

j) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2 000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapfacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umowne;
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego —w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za
kazde naruszenie,

0) w przypadku zwitoki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust. 15 pkt
3 lit. ¢ niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy W okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny kazdorazowo
1.000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki.

2)  za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.1,

3)  za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
5 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,
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4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia
ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art. 456 ust.
1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5)  taczna wysokosC kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Termin zapfaty Swiadczen z tytutu kar umownych ustala si¢ na 7 dni od daty przekazania Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Po uptywie terminu do zaptaty i niespetieniu Swiadczenia przez Wykonawce

Zamawiajacy dokonuje potracenia kary umownej z wynagrodzenia \Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego Wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§11

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedziec sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady
okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
Zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktdre;
mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny
robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny
robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zgdania zmiany.
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10.

1.

12.

13.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

6)

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omykki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamowienia,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegoInosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego czeSci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego

wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/ technologicznych/ materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilo$ci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okre$lonych w punkcie 5) ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13, pkt 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dla ktdrych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a,
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c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14.  Dopuszcza sie mozliwos$é zmiany terminu realizacji robo6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosSci
lub czes$ci robot z tego tytutu,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robédt, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze si¢ domaga¢ od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robdt, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktdre bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnoSci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, rob6t
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkdw terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robdt przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegbInosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii rob6t, materiatow) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytuty;

wystagpienia konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych lub podobnych majgcych wptyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robét,
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu,

zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,
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15.

16.

10) dziatania os6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskdw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

13) wystapieniu ,Sity wyzsze]” opisanej w § 12 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu.

14)  wystgpienia okolicznosci okre$lonych w ust. 13 pkt 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robo6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajq z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3) niewywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem, ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktore moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
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4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 12 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§12
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1) — 3) sg spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkéd,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

W wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem

zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy hie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych

ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
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Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptaciji przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia.

§13
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdInosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§14
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedoj$cia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg bedq mialy zastosowanie witasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujq sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwaoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej;

2) klauzula RODO;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

4) dokumentacja projektowa,

5) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr GIM.272.xx.2024
zdnia........oooooeeiii

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY ZDNIA .......

G AN ...

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwarancji:

Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, reprezentowany przez:

zwany dalej Zamawiajacym

1.

L

1

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy z dnia ........ 2024 r. na realizacje zadania pn.: ,Budowa drogi przy
ul. Brukselskiej, przebudowa ul. Choragwianej i ul. Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim” Cze$¢ Il pod nazwa;
,Przebudowa ul. Choragwianej”.

Data podpisania Protokotu koncowego odbioru robdt: ...

. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot umowy wykonany
zostat zgodnie z umowg z dnia ....... 2024r. a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadajg najwyzszg
jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jako$ci ocenianej przez producenta
danego wyrobu. Za ,wyrob” Strony niniejszej gwarancji uznajgq wszelkie elementy rob6t i materiatdw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub zamontowanych
prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedzg,
Gwaranta.

Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot umowy,
w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za
elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialnos¢ Gwaranta jego
podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w pkt. ponizej.

Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy z dnia .......... WYnosi ...... miesiecy od daty podpisania Protokotu
koficowego odbioru robét.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy okres gwaranciji niz
udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant
upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw
wyrobow, w tym materiatow.

llekro¢é w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie
z definicjg okreslong w §1 pkt. 15 umowy, ktora ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

0. Wada oznacza rowniez;
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— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem lub/i

— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta
0 ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i

— zmniejszenie warto$ci wyrobu lub/i

— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm lubl/i

— obnizenie jakoSci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm lub/i

— usterki w wyrobie.

Za wade uznaje sig rowniez:
— sytuacje, w ktdrej wyrdb nie stanowi wtasnosci Gwaranta lub/i

— sytuacje, w ktdrej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgcg naruszenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, badz débr oséb trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11.  Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku, Zamawiajacy
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad,

c) jezeliwady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru kocowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki.

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spemienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy czym
usuniecie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy
na wolng od Wad,

b) terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

c) zapfaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. d).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
w petnej wysokosci na warunkach ogolnych.

11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaC sie bedg po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug uznania
zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

12.2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy zawiadamiajac
o nim Gwaranta na piémie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢
w przegladach gwarancyjnych.
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12.3. W sktad komisji oceniajacej bedq wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co hajmnie;
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania
przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajagcemu wyznaczone osoby na piSmie w terminie najpézniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie
pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad
13.1. W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2. Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady wedtug nize;j
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakc;ji

Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia 2 dni robocze od chwili
zgtoszenia i okre$lenie sposobu powiadomienia
usuniecia Wady

2. Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu

terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia 5 dni roboczych od chwili
zgtoszenia i okreslenie sposobu powiadomienia
usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez
Gwaranta.

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania Wady i zasady
sztuki budowlane;j.

13.5. Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
Wady, w protokole Strony potwierdzajg takze termin usuniecia Wady.

13.6. Jezeli Gwarant nie wypeti obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez
utraty uprawnien wynikajgacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad usuwaniem
Wad.

14. Komunikacja

14.1. O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i
adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest rowniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2. Zardwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktdéw, przekazywania,
przyjmowania powiadomieri 0 wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie takich
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0s6b, strony zobowigzane sg informowac sie niezwiocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do
wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

14.4. Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg informowaé
niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadios¢ lub likwidacje powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajacego.

15. Postanowienia koncowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci kodeksu cywilnego.
15.2. Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
w imieniu Gwaranta:
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Zatacznik nr 2 do umowy nr GIM.272.xx.2024
zdnia........oooooeeiii

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — ,RODO") Zamawiajacy informuije, iz:

1.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Gorzowie
Wikp. przy ul. Mysliborskiej 34 pok. 215 NIP: 5993261121, REGON 520527450 mail: kancelaria@gim.gorzow.pl,
tel.: +48 95 71 46 183. PowotaliSmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Waldemara Kaak, z ktdrym mogq
sie Panistwo skontaktowaé piszac na adres mailowy: insp.ochrony.danych@wp.pl, ktéry chetnie odpowie na
wszystkie Panstwa pytania i watpliwo$ci zwigzane z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych. Zamawiajacy
przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak réwniez w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postepowania
0 udzielenie zamdwienia i jego archiwizacji.

Dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz zgodnie z przepisami dot. archiwizacii.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

Osoba, ktdrej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, ma
prawo:

dostepu do tresci swoich danych — korzystajac z tego prawa ma Pani/Pan mozliwo$¢ pozyskania informacii,
jakie dane, w jaki sposob i w jakim celu sg przetwarzane,

prawo ich sprostowania — korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zglosi¢ do nas koniecznos¢ poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupetnienia danych wynikajgcych z btedu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
prawo do usuniecia - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o usuniecie danych. W przypadku
zasadno$ci wniosku dokonamy niezwtocznego usunigcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacii, gdy dane
osobowe przetwarzane sg do celdw zwigzanych z wywigzywaniem si¢ z prawnych obowigzkéw administratora lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach witadzy publicznej powierzonej
administratorowi,

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o ograniczenie
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidtowo$¢ przetwarzanych danych. W przypadku zasadnosci
wniosku mozemy dane jedynie przechowywac. Odblokowanie przetwarzania moze odbyC sie po ustaniu
przestanek uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych — ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jezeli dane sg przetwarzane na
podstawie zgody i w sposob zautomatyzowany,

prawo  wniesienia  sprzeciwu —  korzystajgc  z tego prawa moze  Pani/Pan

w dowolnym momencie wnie$¢ sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych, jezeli sq one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) lub f) (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjeciu wniosku w tej
sprawie jeste$my zobowigzani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacii, po rozpatrzeniu
Panstwa wniosku, nie bedziemy juz mogli przetwarza¢ danych osobowych objetych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba ze wykazemy, iz istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktére wedtug
prawa uznaje sie za nadrzedne wobec Paristwa interesow, praw i wolno$ci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczen.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach prawa, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organdw publicznych i urzedow panstwowych lub innych podmiotow
upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujacych zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegdlno$ci do podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng
wobec Zamawiajacego. Dane osobowe sg przekazywane do podmiotdw przetwarzajacych dane w imieniu
administratora danych osobowych.
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