Zatacznik nr ... do SWZ nr BZP.271.1......2021

Projekt umowy
UMOWANR.........../2021

zdnia ............... 2021 roku

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gmina Miasto SwinoujScie z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 8551571375, REGON 811684290,

reprezentowang przez mgr inz. Barbare Michalska - Zastepce Prezydenta Miasta Swinoujscie, dziatajaca
na podstawie upowaznienia nr WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r., udzielonego przez
Prezydenta Miasta Swinoujécie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w ,ul. (- ), Wpisang

do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

, ___ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , 0
kapitale zaktadowym (wptaconym w catosci/wptaconym w czesci tj. - 7h),
NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2. S PPN , zwang dalej
Wykonawca

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIAEALNOSC
GOSPODARCZA:

, zam. prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:
z glownym miejscem prowadzenia dziatalno$ci w , ul
- ), NIP , REGON
, dziatajac-g/ym osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje jako

pelnomocnik na podstawie zalaczonego do Umowy petnomocnictwa, zwan-a/ym dalej Wykonawca.

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybdr najkorzystniejszej oferty w postegpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego nr ...............oeeeennne. , przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art.
275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129).

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
pn.: ,,Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu —
zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego” (zwanymi dalej
»Przedmiotem umowy”).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy;



10.

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.: wszystkie niezbedne elementy
do zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy.
Przedmiot i zakres zamdwienia okresla opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalacznik nr 1 do
Umowy, wykaz wycenionych elementow stanowiacy zatacznik nr 2 do Umowy oraz dokumentacja
projektowa wymieniona w zatgczniku nr 3 do Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezyte;
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepiséw wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz postepowania z odpadami.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy
i materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng wlasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od
praw 1 roszczen osob trzecich, a takze muszg posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajacg spelnienie wymogow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materialu w konstrukcj¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzadzen, zgodnie
z Prawem budowlanym.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych
dokumentow) oraz tresci SWZ z zatgcznikami, pozwalaty je przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty, a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu
umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z istniejaca dokumentacjg dotyczaca Przedmiotu umowy
i nie wnosi zadnych =zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit dokumentacje
przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia robot —w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia rob6t -5 miesiecy od daty przekazania placu budowy.
Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okreslac bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzezeniem,
ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciagu 14 dni od daty podpisania Umowy.



Za podstawe wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej Umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszczegodlnych branz
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych w
terminie. Wykonawca najpdzniej w dniu pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza oraz wszelkie niezbgdne
dokumenty do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, ktérych wymagaja przepisy
Prawa budowlanego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy uzytkownikowi do eksploatacji.
Przekazanie do eksploatacji nastapi po dokonaniu zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakonczeniu budowy i niezgloszeniu sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny
harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?”) realizacji Przedmiotu
umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie
podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w wersji papierowej i edytowalnej (w tym

w formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadanie objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robot wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie =zostaly wyspecyfikowane
w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz dla
pozostatych robot, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji;

€) daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych asortymentéw robodt oraz zapewnienie dostaw
materialow i urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym
dla zachowania cigglosci robdt;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli takie
wystepuja;

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii prowadzenia robot;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesigcznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczego6lno$ci informacje przedstawiajace szacunek liczebnoS$ci
kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla gtéwnego asortymentu
robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktdre moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem prac

i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania

3



takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlegac bedzie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowiazkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, projektem, SWZ oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i wiedza
techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm i warunkow
technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrgbnej umowy Wykonawca nie
bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych reklam
i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

dostarczenie materiatdw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych,
W tym wytyczenia projektowanych obiektow;

wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz ich
utrzymania do odbioru koncowego. Po wytyczeniu linii nalezy pisemnie powiadomic
Zamawiajacego,

uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodno$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych
materiatlow, przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzen i odbiordow, przygotowanie
wszelkich wnioskow i dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot i odbiorem koncowym,
przekazanie Zamawiajgcemu gwarancji producentdow na zamontowane urzadzenia i sprzet,
dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatdw na zastosowane materialy
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane lacznie z dokumentacja
powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wtasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
rowniez dodatkowych kontroli, préb i badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie pdzniej niz na
5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie
Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed przystapieniem do
nastepnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane,
zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasna rzecz uméw o dostawe mediow niezbednych do
realizacji Przedmiotu umowy,

zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy,
ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie
terenu budowy po zakonczeniu robot,

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny
| prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych;



14)

15)

16)
17)

18)

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy,

przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, nie poézniej niz w dniu

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej m. in.:

a)  dziennika budowy,

b)  protokotéw badan i sprawdzen (oryginaty),

c)  protokotdow odbiorow technicznych (oryginaty),

d)  atestbw oraz deklaracji zgodnosci z obowigzujacg normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedtug opisu powyzej,

e)  oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego,

f) dokumentacj¢ geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa, w 2 egz. obejmujaca caty zakres robot);

obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej winny

by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny i jednoznaczny (poprzez

wprowadzenie kolorow dla poszczeg6lnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementow

zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawiera¢ aktualizacje

uzytkow gruntowych i informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez

osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca

odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. dokumenty powinny by¢ zlozone wraz z

potwierdzeniem zgloszenia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

zgromadzonego w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

g)  protokoly przekazania materiatow z odzysku na magazyn,

h) protokoty likwidacji materiatow niezdatnych do ponownego wbudowania - cato$¢

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

i) protokoty utylizacji odpadow,

)} protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWOR i obowiazujacymi przepisami,

K)  protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow,

1) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wlasnosci uzytkowych, receptury,

swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych

materiatbw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem

Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opatrzong tytulem ,Dokumentacja

Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego, w

wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku USB w formacie PDF - 2

egz.

zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do

Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia

stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajagcemu do

uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

naprawienie nawierzchni ulic sasiadujacych z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie

prowadzenia robot.

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu pisemnego powiadomienia

Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, zestawienia wykonanych robot

i poniesionych kosztow z podziatem na branze, niezb¢dne do rozliczenia przez



19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)

Zamawiajacego przedmiotu umowy i sporzadzenia dokumentéw przyjecia Srodkoéw
trwatych do ewidencji (dokumenty OT);
sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpozniej w dniu odbioru koncowego, jako
warunek dokonania odbioru koncowego, mapy sytuacyjno-wysokosciowej, obejmujacej
zakres robot; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny
i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); ww.
dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich
uwierzytelnieniu, ponadto powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkow gruntowych i informacje
o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe;
wykonanie robdt wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegdlnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu
i utrzymywaniu znakoéw drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji
$wietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;
przywrécenie do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robot na
terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,
wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem i emisjg pylow poza teren budowy) zapewniajacych
bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt osob postronnych, ich zmiany i utrzymania w
catym okresie budowy,
zorganizowanie robOot w sposob ograniczajacy ucigzliwo$ci z nimi zwigzanych do
koniecznego minimum.
uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
powiadomienie Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia
Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji nalezy dotaczy¢ kopie
projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;
przez caly okres prowadzenia robot:
a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
b)  wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen
dyzurnego przedstawiciela Zarzadcy Drogi i podejmowania calodobowo dziatan
zabezpieczajacych (w szczegdlnosci podczas dni wolnych od pracy i podczas przerw
swigtecznych),

C) przestrzeganie warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej

organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda Zarzadcy Drogi.
uzgodnienie we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych
do prowadzenia rob6t budowlanych;



28) wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektoéw oraz drég dojazdowych
W sgsiedztwie prowadzenia robot (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczeciem
robo6t i udostgpnianie Zamawiajacemu;

29) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenow przyleghych,
przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot i udostepnianie Zamawiajgcemu;

30) wykonanie nastgpujacych opracowan wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) Rysunki powykonawcze sporzadzane na biezagco w miare postepu robodt,

C) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegolnosci dla
robot zanikajacych,

31) udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpOw prac oraz uwag
i problemow jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,

32) poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegoélnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas prowadzenia robot wraz z pokryciem kosztow nadzordéw, uzgodnien
i odbiordw;

33) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych;
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykazg one, ze pomiary daly wynik
negatywny,

34) wykonywanie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie;

35) zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot budowlanych; Wykonawca odpowiedzialny
jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu budowy i ponosi odpowiedzialnos¢, takze
wowczas, gdy ich obumarcie nastgpito w okresie rekojmi i gwarancji, a bylo skutkiem
wykonywania Umowy,

36) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich
wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

37) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi,

38) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 10 km)
wskazanych materiatow rozbiérkowych (jesli wystapia).

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawa

zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

ma obowiazek udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, a wymagajace

wywozu, bedg stanowily wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu z placu

budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac (z uwzglednieniem optat

taryfowych za przyjecie, skladowanie, utylizacje) zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779).

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 677/2014 Prezydenta Miasta Swinoujécie z 10 grudnia 2014 r. w

sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wywrotow oraz wycinki drzew

stanowiacych whasnos¢ Gminy Miasta Swinoujscie:

a) Drewno pochodzace z drzew usuwanych z terenow nieruchomosci gminnych stanowi majatek

Gminy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do zakupu od Zamawiajacego drewna pozyskanego z wycinki,

ktorego cena zostanie ustalona wg Obowigzujacego w danym okresie cennika Nadlesnictwa



10.

11.

12.

13.
14.

Migdzyzdroje, zgodnie z szacunkiem brakarskim wykonanym na zlecenie Zamawiajacego przez
uprawnionego rzeczoznawce, po scieciu drzew,

C) Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture sprzedazy drewna na kwote brutto okreslong w
sposob opisany w lit. b powyze;.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci robot zgodnie
z oferta Wykonawcy (zatacznikiem do oferty — zakresem rzeczowo-finansowym) ustala si¢ na kwote

10151110 SOOI (stownie ZIOtyCh: .....cooveeiieieceeee e ) powickszong
o nalezny podatek VAT .... %, tj. ccoeveevevernnen. z1, co tacznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe
brutto zt (stownie zlotych: ).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy wg
stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robdt bedzie nastgpowato za faktycznie wykonany zakres robot.
Obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie
wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zataczniku nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot.

Obliczona przez Wykonawce cena jednostkowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamowienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ.

Strony dopuszczaja platnosci czesciowe (raz w miesigcu, na koniec miesigca) dokonywane przez
Zamawiajagcego na podstawie faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za roboty
wykonane i potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego Oraz platnos$é
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych Przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia szacunkowego brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe] jest przejSciowy protokdt zaawansowania robot
potwierdzajacy ich wykonanie bez wad i usterek, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego robot dla catego
Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiajacego.

Platnos¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zatgczniku nr 2, bedzie dokonana przez
Gming Miasto Swinoujscie — w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy oraz ushugi, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot, dostaw oraz ustug wykonywanych przez takich podwykonawcow.

Platno$¢ beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



15. W przypadku zaangazowania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktur VAT:

a) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

b) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,

€) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg umow,

d) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustgpu nie sa
wymagane w przypadku zakonczenia wykonywania zakresu Umowy przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajagcym kilku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta
W imieniu 1 na rzecz wszystkich tych wykonawcoéw 1 przewidywaé solidarng
odpowiedzialno§¢ wszystkich wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcag powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywaé, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ begdg kaucje zabezpieczajgca: zostang potracone
z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy przystugiwac
bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia)
nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;



10.

11.

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg), okre§lone w umowie
0 podwykonawstwo  wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac  powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za
wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone W umowie
0 podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi
podwykonawcami.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ, w § 6
ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a takze zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglgdnienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 6 ust.
5 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy treS¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysigcy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa

w § 6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty

otrzymania pisma w tej sprawie.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnos$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.
Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej
sprawie. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawcg, o ktorych mowa w § 6 ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6

ust. 16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 %

warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. I Umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcdéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrgbnych umow podwykonawczych na te zakresy robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opodznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t lub Przedmiotu

umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywatl si¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu,

0 ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
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proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajagcego w trakcie
postgpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

a) Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbioér koficowy Przedmiotu umowy,

€) Odbiory potwierdzajgce usunigcie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajagcemu lub wyznaczonemu przez nich
Inspektorowi Nadzoru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy zobowiazuje si¢
do czynnos$ci odbioru tych robot w terminie 2 dni roboczych od zgloszenia. Dokonanie odbioru
robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen
W zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
wumowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego lub
wyznaczonemu przez nich Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz
na pi¢¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —
koordynatorowi pracy inspektoréw, dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia, a w szczegdlnosci:
- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + 1 kopia,
- za$wiadczen wlasciwych jednostek i organéw — po 2 egz.,
- protokotow odbiorow — po 2 egz.,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jezeli
takie wystapity — po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tozsame z wersjg papierowa,
- protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z obowigzujacg umows i przepisami.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich robot
potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i wykonanie dokumentacji
powykonawczej.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujécie komisja
odbiorowa. Odbioréw techniczne robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru (dziatajacy w imieniu Zamawiajacego).
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych rozpocznie
prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru
koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, otrzymaniu kompletnej
(potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania.
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Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okre$la Zamawiajacy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajagcy odpowiednie
pethomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Z czynnos$ci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych usterek i wad.
Protokdét odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika,

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru, z zastrzezeniem ust. 13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac jednoczes$nie termin
usunig¢cia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunaé¢, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. b, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji i
rekojmi , tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
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10.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoétdziala¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 termindéw okre$lonych w Umowie.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru sprawujacego obowiazki przypisane mu w Umowie.
Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Panig ................. jako przedstawiciela Zamawiajgcego na
potrzeby Umowy.

Wykonawca jest obowiazany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie;

- w sprawach pozostalych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie.
Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw zgloszonych przez
Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia
bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie
pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14

dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

- w sprawach pozostalych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie.
Korespondencja pomigdzy stronami bedzie si¢ odbywacé w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujécie, 72-600 Swinoujscie, ul. Wojska

Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl — w zakresie robot Gminy,

- Wykonaweca: (adres)..................... (e-mail) ...
Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie
automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze
stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczna.
W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia
szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.
Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.
Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z
niej wynikajacych.
Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:
1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru petni obowiazki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu Zamawiajacego;
2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego obowiazku,
zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa; oraz
3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru, wlacznie z

brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
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mocy Umowy, wilgcznie z odpowiedzialno$cia za bledy, pominigcia, rozbiezno$ci i

niedopehienia.
Zmiana lub odwolanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany jest jednak do
niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.
Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazoéwek i
podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robdt. Wykonawca w
zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie
lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego i
Inspektor Nadzoru s3 wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo majg wskazowki Zamawiajacego.
Jesli istnieje ryzyko zwtloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robdt, wskazéwki moga
by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie poézniej niz w ciggu dwoch
kolejnych dni roboczych.
Jesli Wykonawca uwaza wskazoéwki Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru za nieuprawnione lub
pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie,
rowniez pisemnie, jednakze wykonac je na zadanie, o ile nie naruszaja one obowiazujacego
porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonaweca nie bedzie dziala¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazoéwek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazowki zostang doreczone mu
bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazoéwki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru, lacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnych
zobowigzan i obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie Inspektor
Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do
wykonania rob6t oraz usuni¢cia wad lub usterek. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia
wylacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach zwiazanych z
wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by
powyzsze regulacje byly wiazace dla podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze
polecenie udzielone Wykonawcy jest wiazace takze dla podwykonawcy.
Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu zgodna z SWZ liste okre$lajacg Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi
teleadresowymi (zalacznik nr 5 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s3 wymagane przez ustawe Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaly
okreslone w SWZ. W przypadku wymiany o0sob, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny
ofert, osoba zastepujaca musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana
w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z oséb umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacjag Umowy, projektowania, kierowania budowa i do kierowania robotami, co do
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ktorych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub - nie
stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem
(badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia
0s6b.
Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu

umowy.

Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady

Przedmiotu umowy wynosi:

a) dla robot budowlanych - 60 miesiecy (stownie: sze$édziesigt) od odbioru koncowego
Przedmiotu umowy,

b) dla nasadzen zieleni - 12 miesiecy (stownie: dwanascie) od odbioru koncowego Przedmiotu

umowy.
W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty

gwarancyjne okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wg
wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w
terminie 14 dni w odniesieniu do robdot budowlanych chyba ze ze wzgledéw technologicznych,
logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin. W takim przypadku strony
ustala inny termin konieczny do usunigcia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkdéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek, w
szczegolnosci ze wzgledu na koniecznos¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad lub usterek niezwlocznie, nie
p6zniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usunigcie wad i
usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego
terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub r¢kojmi okres gwarancji i rgkojmi w
stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokolem odbioru podpisanym przez obie
strony.
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Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robot budowlanych, objete musza by¢
gwarancja producenta, nie krotsza niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakichkolwiek przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptlaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obciazaja
Wykonawce i musza by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producencka musza by¢ przekazane Zamawiajacemu nie
p6zniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentéw stanowi podstawe
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji i rekojmi wskazanej w ust. 2 lit. b) Wykonawca bedzie prowadzit pielggnacje
zieleni nasadzonej w ramach niniejszej Umowy na podstawie umowy stanowigcej zatacznik
nr 8 do SWZ.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez uzytkownika
Przedmiotu umowy.

§ 10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) zakazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 3000,00 zt,

2) zakazdy dzien zwtoki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 2500,00 zt,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5% wynagrodzenia (brutto)
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

5) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego kub Inspektora Nadzoru przypadek
nieprawidlowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

6) =za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego kub Inspektora Nadzoru przypadek prowadzenia
robot budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
- w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

11) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12 Umowy — W
wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,
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12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy — w wysokosci 1500,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wartos$¢

zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza dochodzenia

kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z kara za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa

w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie

stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W celu unikniecia watpliwosci ustala si¢, iz kary umowne liczone od wysoko$ci wynagrodzenia

okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysokos$¢ wynagrodzenia obowiazujacego w chwili

powstania zdarzenia uzasadniajgcego naliczenie kary.

§11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume
gwarancyjng nie nizszg niz warto$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w §5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowdd optacenia ubezpieczenia najpozniej w
dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy termin wygasniecia ubezpieczenia przypada w trakcie
realizacji Umowy, najp6zniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320.) osoby, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownicy fizyczni wykonujacy
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czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych 1 Odbioru Robot
Budowlanych.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich 0sob,
ktore wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz 0sob,
ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcys;

- poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
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pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zatrudnienie, osob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwac przez caly okres realizacji Przedmiotu
umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w  wysokosci 5% wartosci brutto oferty
Wykonawcy, tj. na kwotg .............. zt, sfownie: .............. , wformie .....................
Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowiazek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 14 dni przed
uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajagcy wystapi z
wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytulu r¢kojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwroécone Wykonawcey w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady lub gwarancji,
o ktorym mowa w § 9 ust. 2 lit. a) Umowy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XIII
SWZ oraz przepisy Pzp.

§ 14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa

(odstagpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty

powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opdznienie w
rozpoczgciu robot przekracza 10 dni,
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2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a W szczegdlnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej
lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Przedmiotu
umowy na okres dluzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) braku posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy kwotg
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z

przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastapi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla nastepujace warunki
zmian.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany:
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialow i technologii wykonania Przedmiotu
umowy;
2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz
3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.
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Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy bedzie

mozliwa w sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapi opoznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres rowny
opoznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,
wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:
a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),
c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,
d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj. nicobjetych
Umowg),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powiazanych
z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢
dni nieprzekraczajagcych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidlowe
wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyz;ji
o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktore bedg mialy wplyw na przedtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robot zamiennych lub robot
dodatkowych;
wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiolowe oraz warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac¢
zrealizowane. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdzi inspektor nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkéw technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czgéci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamoéwienia dodatkowego;
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8)

9)

10)

wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wtasciwego organu na
odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przemiotu umowy w ilosci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej
decyzji organu do uptywu okresu lggowego lub innego okresu zabraniajacego dokonywania
wycinek;

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia roboét lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia rob6t lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy.

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z
zaniechania  czynno$ci, do  ktorych ~ Wykonawca byl  zobowigzany -
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czgsci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub organow

12)

13)

wladzy publicznej, ktoére spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu umowy w catosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotow trzecich lub organdéw wiadzy
publicznej wpltywaja na mozliwos¢ wykonywania istotnej czg¢sci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli
wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania czgsci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajgc nalezytej starannosci
powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres jaki
okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu
realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiane terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, strony
rozumiejg rowniez zmiang termindw wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, o
ktérym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
niedostepnos¢ na rynku;

nastgpi koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania;

nastgpi koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych z
Przedmiotem umowy;
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10.

d) wystapig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczeg6lnoSci podziemne sieci,
instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wytaczeniem bleddéw jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajac nalezytej staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu Przedmiotu

umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegolnosci

jezeli nastapi(3):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy Iub niezgodnego z obowigzujagcymi standardami, wymaganiami
technicznymi;

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostgpno$¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkréw,
fundamentow, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 bedag wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwickszenia

wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu

kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Iub interesu Zamawiajacego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zwigkszenia

zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie
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11.

12.

13.

14.

15.

lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang¢ terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —
jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czegsci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci
niewykonanego zakresu lub robot, z ktérych zrezygnowano, o ktdra pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostatle elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W przypadku robot dodatkowych, nie objg¢tych pierwotnym zamowieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot,
ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materialow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartatl w ktorym Wykonawca ztozyl ofertg, przy czym
wysokos$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktdra to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robdt podlegajacych zmianie, o ktora
zmienione (pomniegjszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi
na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawcg w oparciu w oparciu o
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatdéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
warto$ci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania rozbieznosci lub
niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny
sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegoInosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okre$leniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej niniejszego paragrafu, jej
wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu
robot jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone
przez Wykonawcg;

4) opis wptywu zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 121 13
niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy

sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazal w

ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie

zostata wyltaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych Przedmiotem
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. | Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w wysokosci roznicy w kwocie podatku,
jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktoérych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§16
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych
przedtozona przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na
zasadach okre$lonych w niniejszym dokumencie. Klauzula informacyjna stanowi zatacznik nr 6 do

Umowy.
§17
[Postanowienia koncowe]
1. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie bezwzglednie obowigzujace przepisy

prawa, w tym w szczegdlnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy,
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dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sagd polubowny, co nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.
3. Integralng czg$¢ Umowy stanowia:

1)
2)
b)
c)
d)
€)

f)
2)

3)
4)

zataczniki do Umowy:

zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

zatacznik nr 2 — zakres rzeczowo - finansowy,

zatgcznik nr 3 —wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
zatgcznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

zakgcznik nr 5 —wykaz 0so6b ktore wykonawca skieruje do wykonywania zamowienia
wraz z oswiadczeniem na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych,

zatacznik nr 6 — Klauzula informacyjna RODO.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z pytaniami wykonawcow i odpowiedziami
Zamawiajacego,

dokumentacja projektowa,

oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajacg ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ Umowy, a w
nastgpnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci, w jakiej zostaty

wymienione.
5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ , rozdzial ..o § 0 e zadanie
Filp e
Kolanczyk %o
Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent §rodkéw finansowych
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