SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Pzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robdt dla projektu pf.
., BUDOWA PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ $CIEZKI ROWEROWEJ ,,SLADAMI LESNEJ KOLEJKI”
WRAZ Z WYPOSAZENIEM W INFRASTRUKTURE TURYSTYCZNA | TABLICE EDUKACYJNE - | ETAP
REALIZACJI”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest frwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu
pofrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza

sie wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE 1



lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i
innych urzqgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.

1.4.5. obiekcie mate] architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego frwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacii.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzqgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
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1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowangq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiecC teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedqgcy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.14. drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwa-
lajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.18. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowaq.
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1.4.20. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.
1.4.22. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzqgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosc
czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami)

1.4.25. robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.26. czesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.27. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiel czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzor nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedqgcg autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.34. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.35. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowanq przez Nadzor Inwestorski
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

1.4.36. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych
robo6t podstawowych.

1.4.37. witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.38. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.39. optacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszonq przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.4.41. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako
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wstandardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamaowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzqgdzajgcym readlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale] zarzgdzajgcym, wyznaczond przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg
w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy readlizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w ferminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy

oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i do-

kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniaja-

cym podziat na dokumentacje projektowq:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowg dokumentacje projektowq oraz
projektowq dokumentacje wykonawczqg (technicznq) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca opracuije

w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski stanowiqg zatgczniki do umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W  przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabez-
pieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb frwaty sg szkodliwe dla ofoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogqg byc uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
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Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzdér Inwestorski i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie ferenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob ot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzg-
dzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac¢ Nadzér Inwestorski o swoich dziata-

niach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. 7rodta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robodt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja
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zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose i
wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Nadzoér Inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Nadzdr Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Nadzoru

Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Nadzoér Inwestorski.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Nadzér Inwestorski w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sro-
dowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw

umowy zostang przez Nadzoér Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczoba S$rodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadac sie z czeSci opisowe]
i graficznej,
*» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
» projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng wszystkich
elementéw rob 6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowe;j lub
przekazanymi na pismie przez Nadzoér Inwestorski.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Nadzér Inwestorski, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzér Inwestorski nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2.4. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatow i ele-
mentéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Nadzér Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej konftroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi

Inwestorskiemu,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzagje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolinych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzér Inwestorski ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob 6t zgodnie z umowa,.

Nadzér Inwestorski bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Nadzdr Inwestorski bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzqgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogqg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzér Inwestorski natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Nadzdér Inwestorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania

tych materiatow, ktére budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Nadzdr Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Dla celdw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzér Inwestorski uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Nadzér Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzdér Inwestorski moze pobierac probki materiatdw i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Nadzor Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowq i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzdr Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  urzedowym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy< przebiegu robof,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedqg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru

Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

» yzgodnienie przez Nadzoér Inwestorski programu zapewnienia jakosSci i harmonogramow
robot,

= ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagiipolecenia Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

»  wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
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» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robdt,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

»  wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orze-

czenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Nadzoru

Inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach 6.8.1.1-6.8.3,,

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przed-

stawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z doku-
mentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoér Inwestorski o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w  kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowe;j i
przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE 18



7.4. Wagqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposodb ciggty zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt.
Odbioru tego dokonuje Nadzdr Inwestorski.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzdr Inwestorski.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzdér Inwestorski na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Nadzér Inwestorski.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob 6t z dokumentacjq projektowq i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupet-
ziojgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowqg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w ftoku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

N O 0 AW

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwig-
zanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny (kohcowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w doku-
mentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedqg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu

Nadzorowi Inwestorskiemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z

postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i

drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiagjgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r.Nr 147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p&zn.
zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

zm.).
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>

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

>

>

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tfom |, II, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centfralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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