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Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA - wzor
RIDIGP. 272.1.....2024.ZP

zawartaw dniu ................ 2024 r. pomigdzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo ul.
Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON: 092351216,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym” w
imieniu, ktorej dziataja nastgpujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwang dalej ,,Wykonawea” wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

W zwiazku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi
art.3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.
zm.) — dalej Pzp — na robot¢ budowlang w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawla |l w miejscowosci Goscieszyn”.

Strony zawieraja umowg o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Modernizacja boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawla II w miejscowos$ci GoScieszyn”.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Goscieszynie, obreb GoS$cieszyn, gmina Rogowo,
powiat zniniski, wojewodztwo kujawsko - pomorskie. Na omawianym obszarze rz¢dne oscyluja w granicach
122.8 - 123.0 m n.p.m.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjneqo:

- modernizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,81 x 22,79 m w miejscowosci Go$cieszyn — wymiana
nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, podbudowy boiska i elastycznych kraweznikow,

- zakup i montaz bramek przeno$nych, pitkochwytow, ogrodzenia, chodnikow,

- zagospodarowanie terenu — budowa stacji do naprawy roweréw, fawek parkowych, stoliki z szachownica,

- zakup i montaz siatek do gry w tenisa ziemnego.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2. Szczegbdtowy zakres robdt objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:
a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robét;

c) Specyfikacje Techniczne (ST);
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d) Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... marca 2024 r. wraz z zalgczonym kosztorysem ofertowym, stanowigcym jako
zalaczniki integralng czgs§¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, albo jezeli zajdg inne okoliczno$ci, ktore
moga stanowi¢ przeszkodg¢ prawidlowego wykonania robot, niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego.
Zamawiajacy po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udziatem Projektanta dokona weryfikacji
zakresu przedmiotu zaméwienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom
wiedzy technicznej.

4. Zadanie zostanie dofinansowana ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorego dysponentem
jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu ,,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej — Edycja 2023”.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania robdt objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy koszty brutto poszczegoélnych elementdow przedmiotu
umowy oraz terminy ich wykonania stanowi: zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Miejsce wykonania zamowienia: Inwestycja obejmuje budowe boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Goscieszynie, obreb Go$cieszyn, gmina Rogowo, powiat zninski, wojewodztwo kujawsko - pomorskie.
Na omawianym obszarze rzedne oscylujg w granicach 122.8 — 123.0 m n.p.m.

4. Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy winno nastgpi¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robot Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakonczenie robdt, lub dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usuni¢cia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do biezacej i stalej
wspotpracy z Wykonawca w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegoblnoscei:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwiazku z tym:

a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce;

2. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujgce sie na nim mienie,

2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
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4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

5) ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu obowiazkow przez kierownika
budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,

6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,
b) roboty budowlane,
C) obsluga maszyn i urzadzen budowlanych.

2. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowigzku w stosunku do podwykonawcow:

1) przedtozenie, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieral
w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce Kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostgpnosci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar zatrudnienia;

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych;

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze ZWroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikOw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwg jakos¢ wykonywanych robot,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) przedstawienie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym
mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

5) wykonania przedmiotu umowy z materialow fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejsza umowa oraz przygotowanie
rob6t do odbioru,

7) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wilasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,

8) stworzenie wiasciwych i1 bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob, podjecie Srodkow
zabezpieczajacych obszar wykonywania rob6t i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osob trzecich,

9) powiadomienie podmiotow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza oraz mieszkancéw w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym z tygodniowym
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wyprzedzeniem /jezeli dotyczy/,

10) zapewnienie i utrzymywanie na wlasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wilasnych,

11) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot /jezeli dotyczy/,

12) odtworzenie punktow poziomej i wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot,

13) chronienie istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

14) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robdt i dbanie
0 zachowanie znakow granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakow w trakcie lub w wyniku prowadzenia
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktow granicznych po ukonczeniu
robot budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakéw przed
prowadzeniem robot wszelkie roszczenia w sprawie usunig¢cia/zniszczenia znakdéw beda traktowane jako
wynikte z winy Wykonawcy,

15) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu
do pozostatego materiatu rozbiorkowego — Wykonawca jako wytworca odpadéw jest zobowigzany postepowac
zgodnie z przepisami prawa obowiazujacego w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia si¢, ze Zamawiajacy
nie dopuszcza wbudowania materialdw pochodzacych rozbidorek przy realizacji przedmiotu zamodwienia.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

16) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajacego, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegdlnych odcinkach polegajacych rozliczeniu. Niniejsze
potwierdzenie jest wymagane jako zalacznik do faktury,

17) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz z uwierzytelniong
inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,

18) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

19) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

20) pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstalej z obowiazkow cigzacych
na Zamawiajacym,

21) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

22) Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego tzn. sit
wlasnych, podwykonawcow,

23) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robét oraz biezgcego, terminowego
i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

24) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umows i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane
wedtug umowy,

25) usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia,

26) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

27) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,
kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przylaczami) Wykonawca bedzie zobowigzany we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt niezwlocznie je usunaé po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,

28) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy i odbioru robét:

a) protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materiaty do wykonania robot
budowlanych,

30) przedlozenie Zamawiajacemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow, kart materiatlowych, celem
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zatwierdzenia,

31) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialdw 1 innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbe¢dnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

32) zglaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot polegajacych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajacego,

33) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

34) dostarczenie uzupelnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

35) wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

36) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ w imieniu inwestora uzyska¢ niezbgdny
dokument (decyzje) pozwalajacy na uzytkowanie obiektu.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wihasnych.

4. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.zm.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatdéw dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

6. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdow i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

7. W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego (zalacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego

uwzgledniajacego uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych zataczonego kosztorysu ofertowego.

8. Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stanowit integralng
czeS$¢ umowy.

§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych czynnosci okreslonych
w Rozdziale II TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiorkowe),
2) roboty budowlane,

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot budowlanych przedtozy
Zamawiajagcemu:

- o$wiadczenie =~ Wykonawcy lub  podwykonawcy 0  zatrudnieniu na  podstawie  umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy 0 pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0sob wykonujgcych czynnos$ci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

6. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdcié¢ si¢ do Wykonawcy
0 przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

9. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
0 przedstawienie dokumentacji zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czgéci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie zamowienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
W postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przy akceptacji Zamawiajgcego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawil w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamoéwienia,

2) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowana zmiang o ktorej mowa
wust. 415, powiadomi¢ Zamawiajacego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci: Szczegdtowy zakres,
ktory sktada si¢ na przedmiot zamowienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin
wykonania; wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie moga by¢ dluzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi.

9. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy
obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli tre§¢ umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza si¢
za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa
w ust.9. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartoSci wiekszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
w przedlozonej umowie jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajacemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji
zamowienia, z okre$leniem postepu realizacji zamowienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatagcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujacych w przedmiotowym zamowieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
oswiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z platnosciami - Zamawiajacy bedzie miat
prawo do wstrzymania platno$ci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych ptatno$ci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie
zostanie zaspokojone albo oddalone przez wtasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamowienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powstale po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny.
§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA
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1. Strony ustalaja, ze taczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie calego przedmiotu ~ umowy okreslonego
w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ......cceevveenenenn. podatek VAT: o, zt, co
stanowi 1acznie kwote Brutto: ......oceeveenninnnnnn. ZE (STOWNIC: ... ).

2. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie dwoch faktur tj. faktury cze$ciowej oraz
faktury koncowej, obejmujacych zaptate wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:

1) Cz¢$¢ I — po zrealizowaniu do 55% robot, o ktorych mowa § 1 Umowy z zastrzezeniem, ze Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu czg$ciowe wykonanie robot zatgczajac zatwierdzony przez inspektora
nadzoru kosztorys potwierdzajacy wykonanie tych robot. Wykonawca moze wystawi¢ fakturg w wysokosci do
55% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 dotyczaca realizacji przedmiotowej czgéci po czg¢§ciowym
odbiorze robot - w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, wystawionej po
protokolarnym czesciowym odbiorze robot.

2) Cze$¢ Il — po protokolarnym koncowym odbiorze robot w wysoko$ci Stanowigcej pozostatg cze$é
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu wykonanie robot
zalaczajac zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys potwierdzajacy wykonanie tych robot. Wykonawca
moze wystawi¢ fakture w wysokos$ci stanowigcej pozostala czgs¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1
dotyczaca realizacji przedmiotowej czesci po koncowym odbiorze robot, jednakze nie wezesniej niz w terminie
5 miesigcy od dnia zawarcia umowy - W terminie 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
koncowej, wystawionej po protokolarnym koncowym odbiorze robot.

3. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy bez wad do jego
uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 465 Pzp Wykonawca winien udokumentowaé Zamawiajgcemu dokonanie zaplaty za
wykonane roboty przez Podwykonawcow.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dluzszym niz
21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.

6. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-381
REGON: 092351216.

7. Zamawiajagcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywatl platnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

8. Zgodnie z ustawg =z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu ~ w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020
r. poz. 1666 z poédz.zm.), Zamawiajacy umozliwi odbiér od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych zwigzanych z realizacja
zamowien publicznych, za pos$rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesylanie innych dokumentow ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéow
elektronicznych, ktore mogq by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzqcej
do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 856).

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzagcym wytacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej.

11.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce cze$ci przedmiotu umowy, bez  uprzedniej zgody
Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany umowy.

12.Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem calkowitym
naleznym Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczaja jego zwigkszenie
W przysztosci.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajgcego.

14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1570 ze zm.),
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zwanym dalej bialg lista3 podatnikow, po rygorem odmowy zaplaty. W przypadku braku na biatej liscie
podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaplaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek
bankowy znajdujacy si¢ na biatej liscie podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku
bankowego na biatej liscie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta
w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towaréw i uslug), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie
w zaptacie.

15.Faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

18.Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 19, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshigujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19.

20. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty ,

albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 23
wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 22.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewla$ciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

24. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 24, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

25. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtérzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie moglo byé powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy. Uzgadnianie pomigdzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z cze$ci robot, odbywac
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na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od $rednich cen  publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciagu
3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Za date osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje
si¢ date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje si¢ odbior koncowy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia wraz
z uzyskaniem pozwolenia na jego uzytkowanie.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania na piSmie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastgpi¢ niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
obiektu /jezeli dotyczy/.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia,
z zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokét wedtug ustalonego przez niego
Wzoru.

6. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

7. Protokot odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazde;j
ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego sktada
o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru koficowego nalezy uwzgledni¢ zakres robodt zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacj¢ powykonawcza budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie warto$ci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,

4) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcoéw, ktorym
zostala powierzona realizacja czg$ci zamdwienia, a jezeli realizacja robdot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, odbywala si¢ bez udzialu podwykonawcow - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu.

11. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawcg petnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich i kompletnych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

12. Na odbior koncowy Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:
1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badaf, pomiardéw, prob szczelnosci, w tym badanie wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,
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4) wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli (jakos$ci materiatow), atesty, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
gwarancje i itp. na wbudowane materialy budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,
6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,
9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)

13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa Wyznaczona przez Zamawiajacego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegoélnosei z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, nie sg zgodne
z dokumentacja projektowg lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, to wowczas moze ona
odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych, uzasadniajac swoja decyzje odpowiednio
w protokole odbioru koncowego.

14. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, rozpoczyna si¢ bieg terminéw gwarancji i rgkojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezbgdnych robot, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusunigcia wad
w terminie, o ktérym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytulu kosztami,
i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego robot
objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 13, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwo$ci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisjg.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy.

2.0dpowiedzialnos¢  Wykonawcy z  tytulu  gwarancji  jakosci  obejmuje  wady  powstale
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robodt, na zasadach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z przedtozonymi gwarancjami
producentow tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢
gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte gwarancyjng zgodny z Zatacznikiem nr
4 do Umowy w dniu odbioru koficowego robot.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujagcymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawecy.

9. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow
z Wykonawcg bedg .................. , inspektor nadzoru iNWeSIOrsKiego .............ccviviviviiriiiininninannnnn.
rEPreZeNtUJaACY «.uvvrnrerrreneeneanennnnn,

2. Osobg reprezentujacg Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) kierownik budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen posiadajagcy co najmniej 5-letnie
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robot), w osobie: ...

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

1. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktorych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajagcym poza
pierwotny przedmiot zaméwienia okreslony w SWZ, zleci¢c Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji projektowej.

2. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikaé z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach
niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robdt jest niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji zaméwienia o czas niezb¢dny na wykonanie rob6t zamiennych beda zwigzane z koniecznoS$cia
zmiany terminu wykonania tych robét.

4. Potwierdzenie koniecznos$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujacym przestanki i celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktorych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powoduja zmiang wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6.Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych i dodatkowych nastgpi kosztorysem roznicowym,
z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikéw cenotworczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, moga nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokolem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.
1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okre§lonych w kosztorysie ofertowym/szczegdétowym
Wykonawcy;

2) jezeli wystapi konieczno§¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzigé
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i dzialan powigzanych z przedmiotem umowy, ktore bedzie miato korzystny wplyw na uzytkowanie
i eksploatacje obiektu;

3) wystapienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towarow i ustug — cena netto pozostanie bez zmian -
a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych warto$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociaga
za sobg zmian¢ wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznosci sporzagdzania aneksu do
niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwier publicznych;
5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych okoliczno$ciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglgdnienia wptywu innych przedsigwzieé i dziatan powigzanych
z przedmiotem umowy, ktore bedzie mialo istotny wplyw na termin zakonczenia zadania, wydtuzenie czasu
trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystapienia koniecznosci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktoérej wykonanie bedzie mialo wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy, wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania jej
wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych — pomimo
dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydluzenie czasu trwania
umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢ odnotowany przez
Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi ha mozliwg sytuacje epidemiologiczng, obejmujace:

- zmiane¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czescei,

- zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

- zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50 % wartos$ci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktorych mowa w lit. ,,d)”, oraz odnoszac sie do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej
zaistnienia tak nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcg zmian
w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materialdbw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemne;j
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej] Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje
o0 proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w catosci lub w czgéci ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczal robdt w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejszg
umowg Ww sposdb niezgodny =z dokumentacjg projektows, Specyfikacje Techniczne, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razaco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa;

4) W przypadku powtarzajacych si¢ opOznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;
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5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 20 dni;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawece;

8) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesSci.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartoéci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysoko$ci w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktorej mowa w § 7
ust. L, tj: o b (Stownie: ... Yw formie: ...................L.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach :

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru konicowego catego zaméwienia,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usunigcie
wad.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8  niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytulu rgkojmi za wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji
zamowienia.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 -5
ustawy Pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robot okreslonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginal aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
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6. Niedopelnienie przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajgceg0 kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego 0d niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

- za kazdy dzien zwloki w wykonaniu calego zamowienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- za kazdy dzien zwloki w usunicciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy;

- tytulu odstgpienia od cato$ci lub czgéci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wartosci zamdwienia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie 2z Podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opdzZnienia w zaplacie, naliczang od dnia nastepnego po terminie
zaplaty wynikajacym z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym
podwykonawca;

-z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

-z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi;

-z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opo6znienia do dnia przedstawienia Zamawiajagcemu umowy zawierajaca ww. zmiang;

- za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre§lonymi Umowg — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnos$ci — Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracg;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki;

2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.1, z wylaczeniem przypadkoéw okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot Iub jakichkolwiek innych obowiazkow
i Zzobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Roszczenia 0 zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zgdania zaplaty
odszkodowania uzupemhiajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 119, str. 1 z p6zn. zm.), dalej ,,RODO” oraz ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie ul. Koécielna
8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowaé sie¢ we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego znak: RIDIGP.271.1.2.2024.ZP ,,Modernizacja boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawla II w miejscowos$ci Goscieszyn” prowadzonym
w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

3) obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub ¢) RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypehienia
wszelkich formalno$ci zwiazanych z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
danych osobowych. Do nich naleza zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczeg6lnosci obowiazek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy
W sposéb opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane be¢da 1 wysytane poczta lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na
nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl .

nuMery tel. KONtaKtOWY Ch: ... . e
b) dla Wykonawcy

adres poczty elektronicznej :

numery telefonow kontaKtowyCh ... ..

2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres, numery wskazane powyze;j.
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3. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw, numerow, a nie wykonanie tego obowiazku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnoSci z niniejszej umowy nie moze nastapi¢ bez jego zgody.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepiSy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktow wykonawczych do tych ustaw.

3. Wszelkie spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z dnia 01.03.2024 r.
2) Zalacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje Techniczne (ST),

) Przedmiar robot.

3) Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... marca 2024 r.

4) Zalacznik nr 4 — Karta gwarancyjna.

5) Zalacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy.

6) Zalacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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