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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, gazowej
zasilanej z kottowni kontenerowej gazowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 19
w miejscowosci Krosniewice, gmina Kros$niewice. Inwestor Gmina Kro$niewice, ul.

Poznanska 5, 99-340 Kros$niewice.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych instalacji zewnetrznych 1

wewngtrznych.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przylacza wodociggowego oraz

instalacji wewngtrznych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi,

- lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow,

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.



Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian
1 poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robdt Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego projekt organizacji
ruchu. Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w rym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robadt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a. lokalizacje baz., warsztatoéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na



terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami

wilasciciela.



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy, i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg¢ wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami

Inzyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami, 1 bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peitni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o swoich dziataniach.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1. Zrédla uzyskania materialow fabrycznych i do zasypki wykopéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia 1 badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiatow z

danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja



zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i
swiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego

zrédla spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,

ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do
innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt, 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

1 uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zmian¢ materialu musi zaakceptowac projektant.

2.2 Kanaly rurowe.

2.2.1. Rury z polichlorku winylu.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC, PVC-U) bez substancji
zmigkczajacych i wypetiajacych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami

gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki kielichow.

2 2.2. Rury stalowe oslonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie).

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania
wg PN-80/H-74219 malowane wewnatrz asfaltoza (WM) 1 zabezpieczone zewnatrz
powtoka bitumiczna z pojedynczg (ZO1) lub podwojng przektadka (ZO2).

2.2.3 Materialy instalacji wewnetrznych

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

* Instalacja wodociggowa budynku bedzie wykonane z rur wodociggowych, z polietylenu
taczonych ksztattkami zaciskowymi.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z

PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych wzerdéw i1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura 1 uzbrojenie instalacji.

* Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajagca (zawory
kulowe odcinajace , zawory zwrotne, zawory do oprdzniania piondéw) oraz armatur¢
wyptywowa o podwyzszonym standardzie .

* Do kazdego mieszkania nalezy zainstalowa¢ wodomierz Dn 15 do wody zimne;j i cieple;j.

* W wezle cieplnym — studzienka z kregdéw betowych ®800, z wilazem zel. typu A15.

* Wpusty —®50 w pomieszczeniu wodomierza, wezta cieplnego i pom. gospodarza.

2.3. Izolacja termiczna

* [zolacje cieptochronng rurociggdéw ( woda zimna i ciepta ) nalezy wykonac z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV grub. 6-9 mm,

* Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.10go0lne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzeta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i

nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji.

3.2.1Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

- koparke podsigbierng 0,25 do 0,60 m3

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM

- sprzet do zaggszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa

- urzadzenie do przeciskow

- pite do cigcia asfaltu i betonu

- pite motorowg tancuchowg

- specjalistyczny sprzet do odwadniania iglofirtrami

- sprzet do uzupetnienia nawierzchni

3.2.2 Sprzet do robot montazowych

- samochod dostawczy do 0,91
- samochdd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 61
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- beczkowdz ciggniony 4000 dcm3

- wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym
- wyciag wolnostojacy

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A

- zespot pradotworezy trojfazowy

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w peilni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.10go0lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i rozladunek rur PCV.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych (
roztozenie tektury falistej , wysokos¢ sktadowania do 1,0 m)

- przewoz powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
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- zatadunek 1 roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu—rury moga by¢
przenoszone recznie.

- przew6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byty dtuzsze niz
1,0m

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach moze wymagac¢ uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej, np. bawetniano-
konopne;.

4.3.Transport i rozladunek rur i rur studziennych.

przew6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

zaladowane rury nie powinny wystawac¢ ponad burte skrzyni

roztadunek rur wytacznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

liczba rur utozonych na $rodku transportu powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- rury studzienne przewozi¢ w pozycji ich wbudowania

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢

tasma stalowa.

4.5.Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okres§long w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w  sposob

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.Transport cementu.
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Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocig. Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢

zgodne z BN-88/6731 -08.

5. Skladowanie materialow.

5.1. Rury przewodowe PCV.

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych
grup, wielkos$ci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysokos¢
stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle,
z wysunieciem kielichow poza konce rur.

Podczas manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy
zachowac $rodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku . W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych ( zakryte plandekg ) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania

+30°C).

5.2. Rury WIPRO i studzienne.

Rury WIPRO sktada¢ na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna by¢ wyrdéwnana i
utwardzona. Rury uktada¢ wedtug poszczegolnych grup. Dopuszcza si¢ uktadanie rur
wielowarstwowo. Max trzy warstwy rur. UloZzony stos rur powinien by¢ zabezpieczony
przed rozsunigciem si¢ klinami drewnianymi. Rury studzienne sktadowaé pojedynczo

w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementy studzienek z PCV.

Poszczegblne elementy studzienek sa pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folia.

Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen
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scian 1 kroé¢cow podiaczeniowych. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostgp do
poszczegbdlnych elementow studzienek. Sktadowane elementy studni nie powinny by¢
narazone na bezpo$rednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu

przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.

5.4. Elementy betonowe prefabrykowane.

Teren placu skltadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy
poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatoéw nalezy zachowa¢ trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty
powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach o przekroju prostokatnym,

zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

5.5. Wlazy kanalowe.

Wilazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaca
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢

utwardzona 1 odwodniona.

5.6. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposodb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

5.7. Cement.

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie

moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

6. Wykonywanie robot.

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i1 trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne

reperow 1 ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego).

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot -
wykopu ( rgcznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
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uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykéw. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miar¢ poglebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora a cze¢$ciowo sktadowany na odklad. Dno wykopu powinno by¢
rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 S m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem rur. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Przy przejsciu pod napotkang przeszkoda terenowa mozna pozostawi¢ pas ziemi, pod

ktérym wykopanym tunelikiem przechodzi si¢ przewodem .

6.4. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien
by¢ wykonany od razu do pelnej glebokosci. Rury uktada¢ na podbudowie z piasku

zageszczonego gr. 15 cm zgodne z okreslonym w ST.

6.5. Roboty montazowe

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem 1 na gltebokosciach podanych w projekcie ( na

rysunku przedstawiajacym profile przylaczy kanalizacyjnych).

6.5.1. Rury przewodowe z PCV.

Przewdd powinien by¢ ulozony na podsypce tak, aby opierat si¢ na niej wzdluz catej
dhlugosci co najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Polaczenie rur wykonac poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR.

Rury uktada¢ w temperaturze -5 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz

przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.2. Montaz studzienek z PCV-U

Migjsce usytuowania studzienki rewizyjnej oraz gleboko$¢ jej posadowienia powinny by¢
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zgodne z projektem, co jest szczegdlnie wazne dla zachowania prawidlowosci zatozonych
spadkow rur.

Kolejno$¢ prac montazowych jest nastgpujaca:

 Usytuowanie kinety. Kinety posiadaja najczesciej od spodu puste przestrzenie uzaleznione
od ksztaltu. Te przestrzenie muszg by¢ doktadnie wypelione przez dobrze zageszczong
odpowiednig podsypke. Po usytuowaniu kinety nalezy sprawdzi¢ poziomicg prawidtowosc
jej ustawienia. Zage$ci¢ grunt pod i dookota kinety.

* Nastepnie podlacza si¢ przewody poziome, a otwory kinet, ktére na razie nie beda
wykorzystane, trzeba zabezpieczy¢ korkami. Zasypa¢ kinet¢ na wysokos¢ ok. 15 cm
powyzej dolotow.

* Nalezy obliczy¢ i przygotowac rur¢ trzonowa z PVC-U (bezkielichow3) i teleskopowa.

Na koniec rury trzonowej wstawia si¢ uszczelk¢ manszetowa o wysokosci 70 mm. Rura
teleskopowa powinna by¢ wstawiona w rur¢ trzonowa poprzez uszczelke manszetowa na
glebokos¢ co najmniej 200 mm. Rur¢ trzonowg przed wstawieniem do kinety nalezy
zukosowac¢ pilnikiem do polowy grubos$ci, posmarowa¢ srodkiem poslizgowym i1 wstawi¢ do
kinety po uprzednim sprawdzeniu, czy uszczelka w kinecie jest czysta i prawidtowo
usytuowana.

* Rure teleskopowa z wlazem 1 pokrywa wstawi¢ poprzez uszczelke manszetowg w rure
trzonowg. Zasypa¢ wykop do odpowiedniej wysoko$ci warstwami po ok. 30 cm
jednoczesnie zageszczajac grunt wokot studzienek.

* Po zakonczeniu robdt ziemnych 1 przeprowadzeniu prob odbiorczych systemu
kanalizacyjnego przeprowadza si¢ roboty drogowe. W czasie tych prac wstawia si¢ wlazy
studzienkowe.

W czasie montazu wtazdw nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

* Rama wlazu musi przejmowac obcigzenia wynikajacego z ruchu ulicznego 1 jej typ

powinien by¢ dobrany do wielko$ci wystepujacych obcigzen (12,5-40 ton).

6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu

II etap - proba szczelnosci

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
$rednioziarnisry, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod

warunkiem, ze nie zawiera kamieni.
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Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegtos$ci
10 cm od rury). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkéw obcigzenia:

- pod drogami, w poboczu - min 90% skali Proctora

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.10goblIne zasady kontroli jakosci robét.
7. 1.1 Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

A/ czes$¢ 0gbdlng opisujaca

- organizacje¢ wykonania robot (terminy, sposob prowadzenia robot)

-bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

- elementdw robot

- system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot

B/ cz¢$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 iloSci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu, magazynowania

- sposdb postepowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
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osiaggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek t robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w OST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaty prawidlowo wy kalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, zgodnos¢ z warunkami

technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow, dla ktérych w.w. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda

dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa tudzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie,
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pk-cie 1-3, nastepujace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokotly przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoty z narad i ustalen

f/ korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla 1NJ i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i1 z czgstotliwosciag okres§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych ulozenia taw lub podsypek w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do I cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanalizacji

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa lokalizacji przewoddéw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanalizacji

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- badanie szczelno$ci kanatu 1 studzienek

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- prdba szczelno$ci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiarow wykopu od wymiaréw projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 13 cm ~ odchylenie
szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie moze przekroczy¢ +-5 cm

- odchylenie spadku podtuznego utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekroczy¢ 5 % projektowanego spadku

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 6.6 rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnos$cig do + 5 mm.

7.2.3 Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelno$ci na:

- eksfiltracj¢ - przenikanie wod lub $ciekdéw z przewodu do gruntu

- infiltracje¢ - przenikanie wod gruntowych lub $ciekéw do przewodu kanalizacyjnego

Préba szczelnosci na eksfiltracje
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- prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w
miejscach lukéw i1 dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢
ztacz podczas wykonania prob szczelno$ci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione w sposob
zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o
co najmniej 0,5 m od rzednej terenu przy studzience

- po napehieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
wody na wysoko$ci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé
doptyw wody 1 tak napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studniach

- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Po w/w czasie czas proby wynosi:

30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

7.2.4. Proba szczelnoSci na infiltracje.

Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracj¢ wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje
szczelno$¢ na infiltracje. Wobec powyzszego wykonywanie proby za infiltracje moze by¢

zaniechane.

8. Obmiar robét.
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celow
okreslonych w umowie ( okresy platnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

8.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizacji.

9. Odbior robot.
9.1. Ogolne zasady odbioru robot.
9.1.1 Rodzaje odbiorow robat.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a/ odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbior czesciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbidr pogwarancyjny

9.1.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i eksploatatora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jako$¢ i1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9.1.4. Odbior ostateczny.

9.1 .4.1Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne )

3. Ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne z ST

7. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych ( np.
przetozenie linii telefon., energet, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
9.1.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot".

27



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie

tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynno$ci
zwigzane z przebudowg kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z sieciag wodociggowq 1
gazowa, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociaggow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelno$ci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopdéw Odbior robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych podlegajaca odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ miedzy studzienkami

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci odbieranego odcinka przewodu, jezeli
jest to uzaleznione od warunkéw lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunkow techniczno-
ekonomicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST ,,Wymagania ogolne".

9.3. Odbior koncowy kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

- badanie szczelnosci studzienek

- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i

zasypanym przewodzie - zgodnie z normg PN-EN-1277
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty

spetione. Jezeli ktores z wymagan przy

10. Kotlownia gazowa
10.1. Zrédlo ciepla
Kotlownia wbudowana opalana gazem ziemnym .
10.2. Cisnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
10.3. Maksymalne ciSnienie robocze instalacji, prmax
Maksymalne cis$nienie, przy ktorym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych
warunkach pracy.
Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalo$ci
instalacji nie moze my¢ przekroczone w zadnym punkcie.
Maksymalne ci$nienie robocze na cz¢sci instalacyjnej :

inst.C.0 Pr.=0,6 MPa,

inst cw, zw, cyrk  Pr. = 0,6 MPa

10.4. Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie dopuszczalne na czg$ci instalacyjnej :
inst.C.O Pdop.=0,6 MPa,
inst cw, zw, cyrk ~ Pdop. = 0,6 MPa .

10.5. Cisnienie probne, PPR
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

na czes$ci instalacyjnej :
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instC.O =0,6 MPa,
inst cw, zw, cyrk  =0,9 MPa .

10.6. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej
sprawno$ci (dotyczy rurociggdw, armatury 1 urzadzen — wielko$¢ okreslana przez
producenta).

Sktada si¢ ono z liter PN, po ktoérych nastgpuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 0C.

Przewody,urzadzenia na czgs$ci instalacyjnej = 0,6 MPa

10.7. Proba szczelnoSci instalacji
Okre§lona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spelnia wymagania
dotyczace jej szczelno$ci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w calej instalacji
lub jej czegsci, ci$nienia powietrza lub gazu oboje¢tnego, wyzszego lub rownego ci$nieniu
roboczemu).
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Préby cisnieniowe na cze$ci instalacyjnej Ppr. = Prob+0,2 MPa :

inst.C.O Ppr. =0,4+0,2=0,6 MPa,

inst cw, zw, cyrk  Ppr. =0,6%*1,5=0,9 MPa .

10.8. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem
kottowni gazowej - wykonywanej w ramach remontu i modernizacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowg, dokumentacja projektowa, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
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Odbioru Rurociggdw wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewcze;,
Gazowej 1 Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami
montazu producentOw armatury, grzejnikdw oraz instrukcja producenta rur i ksztattek.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow

- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjne;.

10.9. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pOZniejszymi zmianami)

3. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

10.10. Przewody, grzejniki, armatura
Osprzet na rozdzielaczach:

Termometry przemystowe 0-100 stopni C w tulejach wypetionych olejem.
Manometry 0-6 barow,srednica 160mm.
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10. 11. Montaz urzadzen kotlowni

10.11.1. Ustawienie kotlow

Wymiary pomieszczenia kotlowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottow.
Odleglos¢ przodu kotta od przeciwlegtej §ciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla
swobodnego dostepu do palnikow i1 czyszczenia kotta. Odlegtos¢ boku kotta od $ciany,
szerokos¢ gldwnego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacja

montazow3 kotta.

10.11.2. Naczynia wzbiorcze zamknig¢te

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

a) rury bezpieczenstwa taczacej wodng czgs¢ naczynia ciSnieniowego z instalacja

b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 1
wymagan UDT

¢) manometru o klasie doktadnos$ci 2,5 montowanego na rurze bezpieczenstwa.

Wstepne cisnienie gazu wypelniajacego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢ co
najmniej roOwne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego
elementu tej instalacji do miejsca wigczenia rury bezpieczenstwa do naczynia. Przeponowe
naczynia wzbiorcze podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urz¢du Dozoru Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowaé do instalacji dopiero po wykonaniu
proby szczelnosci 1 doktadnym wyplukaniu instalacji. Rura bezpieczenstwa powinna by¢
prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze bezpieczenstwa powinien by¢
zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajacym
maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu, oraz w zawoér spustowy. Jezeli konstrukcja naczynia
wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego czgsci
wodnej to rur¢ bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik. Przed
zamontowaniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ci$nienia
wstepnego w przestrzeni gazowej. Napetniajac instalacj¢ z naczyniem ci$nieniowym woda,
nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby otwarte byty wszystkie zawory odcinajgce miedzy kré¢cem
do napelniania i uzupetiania wody a zaworem bezpieczenstwa.

10.11.3. Zasobniki cieplej wody uzytkowej

Zasobniki cieptej wody uzytkowej musza posiadaé pozytywna opini¢ higieniczng
Panstwowego Zakladu Higieny. Zasobniki cieplej wody uzytkowej podlegaja
jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego. Zasobniki nalezy instalowaé w

takich miejscach, aby w wypadku awarii, mozliwa byla ich wymiana, bez koniecznosci
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demontazu innych urzadzen. Minimalna odleglo$¢ zasobnikow od $cian 1 od innych
urzadzen o duzych gabarytach powinna by¢ zgodna z instrukcja montazu producenta.
Zasobniki cieptej wody uzytkowej powinny by¢ izolowane termicznie, zgodnie z PN-85/B-
02421.

10.11.4. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane s3 rury. Rurociaggéw gazowych nie wolno uktadaé na strychach lub pod
podtoga. Przejécia przez $ciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacj¢. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody gazowe
wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odleglo$ciach nie mniejszych niz: - 15 cm od
poziomych rurociggéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami, - 15 cm od rurociagdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych, - 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle, - 10
cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociagdw z gazem o ci¢zarze wzglednym roéwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami, -
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.

10.11.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy

wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2 cm, przy
33



przejsciu przez przegrode pionowsa, -7- b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen S$cinajacych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnos$ci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie

z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

10.11.6. System odprowadzenia spalin

Konstrukcja 1 wykonanie rur i ksztaltek odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na
ich destruktywne dziatanie. Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na
wysoko$¢ zabezpieczajacg je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425,
jak dla kominéw murowanych). Kotty musza by¢ podtaczone na stale za pomoca przewodu
(czopucha) z kominem. Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy moSliwie
najmniejszej liczbie zataman 1 tukow, jednakze w taki sposdb, aby nie utrudnialy prac
eksploatacyjnych kotlowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta. W
przypadku pionowego wylotu spalin z kotta dlugo$¢ pionowego odcinka czopucha musi
wynosi¢ co najmniej 0,22 m. Przewod kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.
Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy: a) otwor rewizyjny (wyczystka)
umieszczony ponizej podlaczenia czopucha, b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem
skroplin umieszczony u dolu komina. Dolna krawedz wyczystki usytuowane; w
pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ wlot spalin do komina powinna znajdowac si¢ na
wysokosci 0,3 m od podlogi. Otwoédr rewizyjny powinien by¢ latwo dostepny oraz
wyposazony w szczelne zamknigcie wykonane z materialu niepalnego. W kotlowni
wyposazonej w kotly kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien
by¢ skierowany do neutralizatora. Polaczenia elementow uzytych do budowy kominow
musza by¢ szczelne w zakresie maksymalnego ci$nienia spalin wystepujacego podczas
eksploatacji komina, ustalonego na podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest
wykonywanie polaczen w stropach. Cato$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazowa producenta. 5.3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa. Montaz aparatury
kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta, urzadzen

pomocniczych, armatury, po wstgpnej probie wodnej i przeptukaniu kotla. Podczas
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zaktadania izolacji 1 ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostgp do zmontowanych
czujnikow 1 kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych pod
wzgledem mozliwosci przestawiania w calym zakresie regulacji.

Proba szczelno$ci na goragco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji. odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu 1 w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.
11. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczeg6lnione w w/w umowie. Projekt
organizacji ruch jest zalacznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z

tym projektem nalezy wykona¢ organizacje¢ ruch na czas budowy.

12. Przepisy zwiazane —normy i inne dokumenty

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-EN 124:2000 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

6. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

9. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - wymagania

10. PN-EN 752-3:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - planowanie

11. PN-EN 752-4:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne
1 oddziatywanie na srodowisko

12. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastycznos$ci obwodowe;j

13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika

petzania
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14. PN-EN 681-1:1996  Uszczelki z elastomeréw- wymagania dotyczgce materiatow
do uszczelnien potaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

15. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania .

16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

18. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi
w réznych warunkach obcigzen. Czes$¢ I: wymagania ogdlne

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

20. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. ATV-A 142 Kanaly i przewody $cieckowe w obszarach uje¢ wody.

INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 p6z. 718 z pdzniejszymi zmianami

- aprobaty 1 kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych Dz.tL 1998 nr 140 podz.
906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych ( Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- Szczegbdlowy zakres 1 forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (DzJU. 1998 nr
140 pdz. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty

2003 r (Dz.U. nr 47/2003 1).

Opracowat:
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