TOM Il SWZ — PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr MZDiM-P.272.12.2022

zawartaw dniu .................... 2022 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra z siedziba: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, zwanym dalej w tresci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Piotra Cichowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia
Goéra — dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Nr 679.VII1.2019 r. z dnia 03.12.2019 r.

....................................... z siedzibg: ..., Wpisanym - do Rejestru
Przedsigbiorcéw KRS pod nr................... (jesli dotyczy), zamieszkatym ...........cocoeiiiiiiiiiiiiien,
(jesli dotyczy), posiadajgcym PESEL ................... (jesli dotyczy), NIP ................... , REGON
................... , Zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

............ — rirrereeeeaeeeaeeen — dziakajgcego na podstawie ...,

razem zwanymi dalej ,,stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.),
zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
odcinka ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Gérze, w zakresie przebudowy drogi pieszo-jezdnej
o dtugosci okoto 0,22 km — od skrzyzowania z ul. Karkonoska przy budynku nr 76 do skrzyzowania
z ul. Karkonoskg za budynkiem nr 82. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowa mostu drogowego w Jeleniej Gérze.
Etap |- przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWZ) oraz w zatgcznikach do niej, w szczegdlnosci
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (Tom Ill SWZ), a takze zgodnie z dokumentacjg projektowo-
techniczng oraz zlozong oferta.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie ujawnione wady —
w peinej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Realizacja robdét prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia.
5. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu w terminie nie
diuzszym niz 10 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy wraz kosztorysami ofertowymi — z podziatem na branze: drogowg i sanitarng
— Zatgcznik nr 1 do umowy,
2) karta gwarancyjna — Zatgcznik nr 2 do umowy,
3) wzér protokotu odbioru korncowego — Zatgcznik nr 3 do umowy,
oraz nizej wymienione dokumenty, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
a) SWZ wraz zatgcznikami,
b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowan
0 zaméwienie publiczne (jezeli wystgpig).
7. Wpykonawca zapewnienia wykonanie przedmiotu umowy przez personel posiadajgcy wymagane
uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robot budowlanych i ustug, w szczegdélnosci:

1) kierownika budowy w osobie: ... , posiadajgca/ego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen;
2) kierownika robdt sanitarnych w osobie: ...l , posiadajgca/ego

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.
8. Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne o wymiarach 40x60 cm, informujgcych
mieszkancow o prowadzonych robotach oraz zawierajgcych w tresci tekst: ,PRZEPRASZAMY
ZA UTRUDNIENIA W RUCHU” oraz zapewni ich demontaz po zakonczeniu prac.
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§2

1. Planowany termin zakonczenia i odebrania przedmiotu umowy ustala sie do 4 miesiecy liczac
od daty zawarcia umowy, tj. do dnia .................. r. (data podpisania protokotu odbioru koricowego
robo6t budowlanych).

2. Wykonawca zobowigzany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1, tj. do dnia
.................. r. zakonczy¢ wykonywanie robét budowlanych i dokonaé zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego (data zgtoszenia kierownika budowy o zakorczeniu robot poprzez wpis do dziennika
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz data dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego).

§3

Loy

Przedmiot umowy podlega odbiorowi.

2. Z czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy sporzgdza sie potokdt wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do umowy.

3. Czynnosci odbiorowe bedg przebiegaty wg procedury opisanej ponizej:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
nie pézniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 2.

2) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie spetnia
wymogoéw okreslonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamdéwienia wraz z dokumentacja
projektowg, przedmiarem robot i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujace,
ze korzystanie z przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
przedmiotu umowy.

3) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi wady,
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. Przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad
Zamawiajgcy uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania oraz przewidywane warunki
atmosferyczne umozliwiajgce ich realizacje, a takze uzasadnione stanowisko Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony
do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c.

4) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji umowy.

§4

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy ma forme kosztorysowa.

2. Wynagrodzenie kosztorysowe, wynikajgce z ceny oferty Wykonawcy, Wynosi: ..........ccccceeennee
PLN (stownie: ZIotyCh: ........ooiiiiiiiie e ), tacznie z naleznym podatkiem
VAT ....%.

3. W przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robét wynikajgcych
z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt), bedacego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone — przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysach ofertowych, stanowigcych Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Tym samym ustala
sie, ze ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych robét oraz cen jednostkowych okreslonych
przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych.

4. Ustalone w kosztorysach ofertowych stawki cen jednostkowych sg statle w calym okresie
obowigzywania umowy.

5. llo$¢ faktycznie wykonanych robét zostanie okreslona na podstawie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw powykonawczych wykonanych robét oraz
sporzgdzonych na ich podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztoryséw
powykonawczych robat.

§5

1. Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz
fakture koncowg wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Faktury VAT bedg wystawiane za wykonane i odebrane elementy umowy — przy czym faktury
czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu, a tgczna suma kwot faktur
czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 2.
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10.

11.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane powykonawczo, w oparciu
0 obmiary robét potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz protokoty odbioru
robot podpisane przez przedstawicieli Stron.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, wstrzymana zostanie wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Podstawe pfatnosci za realizacje przedmiotu umowy stanowig prawidtowo wystawione faktury VAT
dostarczane Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, {j.:

1) w przypadku faktury czesciowe;j:

a) kosztorysem powykonawczym robét wykonanych w okresie, ktérego faktura dotyczy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) protokotem odbioru wykonanych robdt, podpisanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy,

c) dowodami zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji wykonanych roboét (jezeli wystepujg),
dostarczonymi do drugiej i kolejnych faktur, a w przypadku, gdy rozliczany zakres robot
jest realizowany bez udzialu podwykonawcéw — oswiadczeniem Wykonawcy
potwierdzajgcym ten fakt,

d) dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn.
zm.);

2) w przypadku faktury koncowe;j:

a) kosztorysem powykonawczym robdét wykonanych w okresie, ktorego faktura dotyczy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez przedstawiciela(i) Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

c) dowodami zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji wykonanych robot (jezeli wystepuja),
aw przypadku, gdy rozliczany zakres robét jest realizowany bez udziatu
podwykonawcéw — oswiadczeniem Wykonawcy potwierdzajgcym ten fakt,

d) catosciowym kosztorysem powykonawczym wykonanych robét, sporzgdzonym w oparciu
0 Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (kosztorysy ofertowe), uwzgledniajgcym wszystkie
roboty budowlane w ramach przedmiotowego procesu inwestycyjnego;

e) dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadow
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn.

zm.).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek rozliczeniowy
Wykonawey: ... (rachunek  wskazany w wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreS$lonych i przywréconych do rejestru
VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finanséw) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT — z zastrzezeniem ust. 4-5i ust. 11-14.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez
aneks do umowy podpisany przez strony.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane roboty budowlane odbywaé sie bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108-108d ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pézn. zm.).

Dane do faktury:

Nabywca: Miasto Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, NIP 611-000-38-99
Odbiorca: Miejski Zarzad Drog i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora.

W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci, okre$lonego w umowie,
Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nastgpi
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajace zaptacie bezposrednio przez
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12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zaptata bezposrednia obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie
roszczeh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych 2z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Dokonujgc bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, za wyjatkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym
podwykonawcow.

§6

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w wyznaczonym terminie —
do 10 dni liczac od dnia zawarcia umowy (dziennik budowy stuzy wytgcznie celom
dokumentowania procesu budowlanego);

2) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

3) informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na wykonywane
roboty;

4) zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze kohcowym robaét, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia zakohczenia robdt;

5) terminowa zapfata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy;

6) wspotdziatanie z Wykonawca w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
z materiatldw wilasnych, z nalezytg staranno$cig, zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarem robot, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
ztozong ofertg, sztukg budowlang, przepisami p.poz. i bhp oraz przepisami prawa, a takze
biezgcymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym;

2) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu i innych
urzgdzeh niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunigcia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze byé logicznie z nich
wywnioskowane;

3) organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy;

4) zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach przedmiotu niniejszej
umowy czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach okreslonych
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z pozn. zm.) — zgodnie z ust. 4-13 oraz zapisem pkt 11.6 Tomu Il SWZ (Opis przedmiotu
zamoéwienia);

5) odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robét i jakos¢ materiatow;

6) odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
realizacji zadania;
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7) odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy;

8) ponoszenie kosztéw zuzycia medidw niezbednych do realizacji robét;

9) odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi;

10) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez zgtoszonych
podwykonawcoéw;

11) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego;

12) na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie
w stosunku do wbudowywanych materiatéw dokumentéw potwierdzajgcych ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez
przekazywanie informacji dotyczacych personelu zatrudnionego na budowie;

13) przeprowadzenie badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajgcy
zazada takich badan) — jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, bgdz wykonane roboty, sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci — koszty pokrywa
Zamawiajacy;

14) zagwarantowanie obecnosci pracownikbw oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen
i materiatdbw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych
materiatéw;

15) umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego;

16) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robot uporzadkowanego terenu
budowy po zakohczeniu prac;

17) niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkod
majgtkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt;

18) prowadzenie robot w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

19) wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy;

20) sporzadzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktérg skiada
sie dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru kohcowego robét budowlanych,
inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczgce wbudowanych
materiatéw oraz zamontowanych urzadzen i wyrobow, wyniki prob i badan w przypadku ich
wystgpienia, dokumenty poswiadczajgce sposéb zagospodarowania odpaddéw oraz inne
niewymienione dokumenty istotne dla prawidlowego procesu zakonczenia budowy oraz
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany:

1) na biezaco usuwacé nienadajgce sie do wykorzystania na potrzeby przedsiewziecia: gruz
i odpady, powstate w trakcie realizacji prac, a takze uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot
budowlanych w danym dniu;

2) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby i sprawdzenia zamontowanych urzgdzen;

3) organizowac prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw.

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci umowy) na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

5. Na podstawie stosunku pracy muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg umowy, okreslone w pkt 11.6 Tomu Il SWZ, (tj. osoby
realizujgce czynnosci bezposrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy —
Wykonawcy lub podwykonawcy — w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy
pracodawcg a pracownikiem wynagrodzeniem), w szczegdlnosci czynnosci takie jak: realizacja
robét przygotowawczych i rozbiérkowych, robét ziemnych, nawierzchniowych, drogowych,
kanalizacyjnych oraz zwigzanych z uporzadkowaniem terenu, a ponadto prace zwigzane
z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz jej likwidacjg
po zakonczeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem oznakowania zabezpieczajgcego, wdrozeniem
statej organizacji ruchu. Z powyzszego obowigzku wytgczone sg czynnosci przewidziane
dla kierownika budowy oraz kierownika robdét sanitarnych, a takze czynnosci obejmujace
opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, jak réowniez zwigzane z obstugg
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geodezyjng, opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej, polegajgce na dostawie urzgdzen

i materiatow na plac budowy, a takze obejmujgce transport odpadéw.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

0 prace o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 5 czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zgdaé w trakcie realizacji przedmiotu umowy

w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw (w szczegdlnosci takich jak: zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen)

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na pismie lub

przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w tym wezwaniu

— przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 6, potwierdzajgce wypetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie okreslonym w ust. 4 i 5.

Wykonawca — w terminie 10 dni roboczych liczac od daty protokolarnego przejecia terenu

prowadzenia prac (placu budowy) — zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie

potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 5, zawierajgce w szczegoélnosci wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy

0 prace, ktére sg wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

Przekazywane dowody i oswiadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest

zanonimizowa¢ w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

Z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — przy czym dane wskazane

w ust. 6 nie podlegajg anonimizaciji.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania

przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 4 i 5, zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym

w szczegolnoéci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow okreslonych w ust. 4 i 5, oraz dokonywania ich oceny;

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
okre$lonych w ust. 4 i 5;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych

w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. h-j.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodéw i oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi
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wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, jak
za dziatania wiasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest podacé
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow, a takze dalszych podwykonawcéw zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy — jezeli sg juz znani.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 5,
a takze do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajgcego i sg wigzgce w przypadku
zawierania umow o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawcg, jak rowniez miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji
przedmiotowego zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu takiej umowy, a takze
projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zawiera co najmniej:
nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zadania, termin Ilub okres realizacji, warto§¢ umowy, termin zapfaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien wskazujgcych, ze zapftata wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero
po otrzymaniu dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp — umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do przediozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany,
w przypadku gdy:

1) zapisy przedtozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 9;

2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz termin okreslony w ust. 11;

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, przytoczone w ust. 10.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12, do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 12, uwaza sie za akceptacje przedtozonego projektu umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz kopii zmiany
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tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy
—w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

16. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 15, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

17. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany — z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, a takze uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem jest dostawa materiatow i urzadzen zastosowanych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. W przypadku w/w uméw o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, ktérych
wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze wylgczenie nie ma zastosowania. Jesli
termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy — pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 9
ust. 1 pkt 2 lit. f tiret trzecie.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

19. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 8-18.

§8

1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
........... -miesiecznej gwarancji jakosci na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy (robét
budowlanych), liczac od dnia wystawienia koncowego protokotu odbioru robét i uznania przez
Zamawiajgcego robét za nalezycie wykonane.

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy przez
okres tozsamy z okresem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§9
1. Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan niepienieznych, wynikajgcych z niniejszej umowy, nastapi przez zaptate okreslonej
sumy (kara umowna) w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia
kosztorysowego Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 — z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 1
lit. a;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia kosztorysowego
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2, liczac za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki od daty zakonczenia umowy, okre$lonej w § 2 ust. 1;

c) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 2, liczgc za kazdy rozpoczety dzien zwioki od daty wyznaczonej na usuniecie wad,;

d) nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie, wskazanym w § 1 ust. 5, harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wysokosci 200,00 PLN (dwiescie ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczgc od daty wyznaczonej na ztozenie tego dokumentu;

e) w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowa¢ bedg inne osoby, niz wskazane w § 1
ust. 7, tzn. osoby, ktore nie spetniajg minimalnych wymogéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w SWZ, czyli nieposiadajgcych uprawnien, ktére potwierdzityby
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2;

f)  w wysokosci 500 PLN (piecset ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub
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- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do doprowadzenia
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory byt dtuzszy niz okreslony
w § 7 ust. 11

— za kazdy dzien zwioki liczac od dnia wyznaczonego na przedtozenie wymaganego

projektu umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany albo zawartej umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian w umowie

0 podwykonawstwo;

g) =z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wartosci
nieuregulowanych zobowigzan, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia
okreslonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty nie moze
by¢ diuzszy niz okreslony w § 7 ust. 11;

h) w wysokosci 1 000,00 PLN (jeden tysiac ztotych) — za kazde niewypetnienie przez
Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7;

i)  wwysokosci 100,00 PLN (sto ztotych) — za kazdy dzier zwioki w terminowym przekazaniu
Zamawiajgcemu dowoddw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6, liczac od dnia, w ktérym uptynat
termin wyznaczony przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 7;

i)  w wysokosci 5 000,00 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania przez
Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynnosci
okreslonych w § 6 ust. 5 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce;

k) w wysokosci 3 000,00 PLN (trzy tysigce ziotych) za nieprzediozenie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu oswiadczenia Iub
dokumentow, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 i 3, wskazujacych jaki jest fgczny udziat
pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
0 ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Kara umowna powinna byé zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty kar umownych. Strony ustalaja,
ze Zamawiajgcy moze w razie zwtoki w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci
Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na warunkach ogdélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Jezeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, okre$lonego
w § 4 ust. 2, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy z winy strony, ktorej
naliczone zostaty kary umowne w tej wysokosci.

tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy, wynosi
40% wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§ 10

Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany

postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w zakresie dotyczagcym zmiany:

1) warto$ci przedmiotu umowy, tj. wzrostu tej wartosci w stosunku do wynagrodzenia
kosztorysowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, na skutek rzeczywistego
zwiekszonego obmiaru robét w pozycjach kosztoryséw oferfowych, stanowigcych Zatgcznik
nr 1 do umowy;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy — jezeli wynika to z okolicznosci uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, majacej bezposredni, udokumentowany wplyw na realizacje
przedmiotu umowy - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak
w szczegolnosci: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub Igdowym,
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kleski zywiotowe powodujgce zniszczenia wykonanych wczesniej robdt Ilub
uniemozliwiajgce prowadzenie prac idokonywanie odbioréw, dziatania wojenne,
terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wystapienie ponadnormatywnych warunkéw atmosferycznych dla
miejsca realizacji zadania, np.: huragandw, trzesien ziemi, intensywnych lub
diugotrwatych opadéw deszczu lub $niegu, powodzi, podtopien — powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania prac z przyczyn technologicznych;

b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci w przypadku wstrzymania roboét przez uprawnione
podmioty w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania urzgdzen lub instalacji, ktére nie
byly ujawnione na etapie zawierania umowy, lub z uwagi na koniecznos¢
przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, ktérych wykonanie wstrzymuje
realizacje i zakonczenie roboét stanowigcych przedmiot umowy;

c) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w przyjetej do realizacji
dokumentacji projektowo-technicznej;

d) przediuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci uzyskania
od organéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwolen czy
uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi btedami w dokumentacji projektowo-technicznej —
w szczegdlnosci w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow krajowych lub
miedzynarodowych, skutkujgcych wydtuzeniem lub zawieszeniem terminéw na wydanie
ww. dokumentéw;

e) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy;

f) istotnego wptywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediow, dotyczgcych
terenu objetego zamoéwieniem;

g) konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu;

3) o0s6b wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w funkcji kierownika
budowy lub kierownika robdt sanitarnych — o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane
uprawnienia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na podstawie
stwierdzonego przez strony rzeczywistego obmiaru robét — na podstawie zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Zmiana nastgpi w oparciu o zaakceptowany przez strony pisemny, uzasadniony
i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajgcy uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci
wprowadzenia zmiany, sporzgdzony przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany w umowie,
a takze obmiar powykonawczy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz
ze sporzgdzonym na jego podstawie kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy w przypadku,
gdy wniosek o dokonanie zmiany nie bedzie spetniat warunkéw opisanych powyze;j.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na podstawie
pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci wprowadzenia zmiany,
sporzgdzonego przez strone wystepujacg o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku nalezy
zatgczy¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany, o ile takie dokumenty
wystepujg. Wniosek, o ktérym mowa powyzej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze kierownika budowy.

5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polega¢ bedzie na przesunieciu terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy o okre$long ilos¢ dni/tygodni/miesiecy, ktéra bedzie zgodna z ilocig
dni/tygodni/miesiecy, w czasie ktérych przedmiot umowy nie mogt by¢ wykonywany na podstawie
przestanek okreslonych w ust. 2 pkt 2.

6. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, moze zosta¢ wprowadzona do umowy na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierajgcego
uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, albo na podstawie pisemnych zastrzezen
Zamawiajgcego dotyczgcych kierownika budowy Iub kierownika robdét sanitarnych,
w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy lub kierownika robét sanitarnych;

2) niewywigzywania sie przez osobe petnigcg funkcje kierownika budowy lub kierownika robot
sanitarnych z powierzonych obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy lub kierownika robét sanitarnych
stanie sie konieczna z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7. Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji kierownika budowy Ilub kierownika robot
sanitarnych — w miejsce osoby dotychczas wykonujgcej dang funkcje — bedzie mozliwe wylgcznie
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wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spetnianie przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych

przez Zamawiajgcego odpowiednio dla kierownika budowy lub kierownika robdt sanitarnych

w Tomie | SWZ, w szczegdlnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé

z oryginatem kserokopie uprawnien budowlanych dotyczgcych proponowanej nowej osoby

funkcyjnej — zgodnie z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Tomie |

SWZ, oraz zaswiadczenia o czionkostwie tej osoby w izbie inzynieréw budownictwa. Osoba

niespetniajgca minimalnych wymagan Zamawiajgcego nie zostanie dopuszczona do wykonywania

czynnosci w ramach przedmiotowego zamowienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskazac¢
inng osobe, ktéra wymagania te spetni.

8. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 6, i/lub
przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7, z tresci ktérych wynikaé bedzie, ze nowa
osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnien i/lub zaswiadczenia o cztonkostwie w izbie,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na wskazanie przez Wykonawce innej osoby
funkcyjnej, spetniajgcej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Tomie | SWZ, i naliczenia
Wykonawcy kary okreslonej w umowie.

9. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana os6b prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowieh umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Pzp wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w ust. 9.

11. Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp.

§11
1. Strony postanawiajg, ze oprocz okolicznosci wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia
powziecia o tym wiadomosci;

b) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 14-tu dni od daty przekazania terenu
budowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionych
przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) gdy stwierdzone przez Zamawiajgcego wady przedmiotu umowy bedg skutkowaty
niemozno$cig uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — w terminie
14 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

d) gdy wystgpi powtarzajgce sie opdznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru
wad przedmiotu umowy — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach;

e) jezeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
Z przepisami prawa lub postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, lub wskazaniami
Zamawiajgcego, oraz pomimo pisemnego upomnienia Zamawiajgcego realizuje
go w sposob wadliwy — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach;

f) w razie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego maksymalnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w § 5 ust. 11, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci niniejszej umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej
sytuacji;
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g) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje
przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 7 — w terminie 14 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji;

h) jezeli Wykonawca — w przypadku konieczno$ci zmiany kierownika budowy lub kierownika
robot sanitarnych — nie zapewni w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego nowej
osoby funkcyjnej, spetniajgcej minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w Tomie | SWZ dla kierownika budowy lub kierownika robét sanitarnych — w terminie
7 dni po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na powotanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej te wymagania;

i) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia skfadnikéw majagtku Wykonawcy —
w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji;

i)  zajda okolicznosci okreslone w § 9 ust. 4 umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuaciji.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowigzku zapfaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy przekazanego
Zamawiajgcemu w formie pisemnej — w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
na zaptate faktury.

W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé

wylgcznie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy, o ile zrealizowana czes¢

nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposéb nalezyty.

Przez odstgpienie Zamawiajacego od umowy na podstawie przestanek wskazanych w ust. 1 pkt 1

lit. b-j, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1,

pozostajg w mocy dotychczasowe $wiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy § 8 § 9

stosuje sie.

§12

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos$¢ dokonania odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;
protokét inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy — w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
— obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, okreslonegow § 4 ust. 2, tj. .................. PLN (stownie: ..................... )-
Forma zabezpieczenia: ........................ Zabezpieczenie wnosi sie w catosci przed zawarciem
umowy.
Jezeli okres, na jaki zostaje wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wilasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

6. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu
umowy (robét budowlanych), potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

7. Pozostata kwota — w wysokosci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, nastgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawarcia,
przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy moze odmdéwi¢ podpisania aneksu do umowy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze byé dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko$ci. Zmiana ta nie stanowi zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§14

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie
7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o przeprowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skfada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo
osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad, o ktérych mowa
w art. 591-595 ustawy Pzp.

5. Wszelkie spory wynikte z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraty rozstrzygng¢ na drodze
polubownej lub poprzez mediacje. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze polubowne;j
lub w wyniku mediacji, spory beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z p6zn. zm.) — fgczny udziat pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988
z pézn. zm.) — uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy — winien
wynosi¢ co najmniej 10% — przy czym zastosowanie ma art. 36a ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, okreslajgcy zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym, uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, zgodnie z ktérymi wielko$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielko$¢ tego
udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

2. Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
w terminie wskazanym w tym wezwaniu, nie dtuzszym jednak niz 10 dni liczac od dnia otrzymania
wezwania, oswiadczenie wskazujgce jaki jest tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywania
przedmiotu umowy — majgc na wzgledzie zapis ust. 1. W o$wiadczeniu Wykonawca wskaze tagczng
liczbe pojazdéw samochodowych uzywanych do realizacji przedmiotu umowy, a takze liczbe
pojazddw elektrycznych i/lub napedzanych gazem ziemnym.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do ztozenia w wyznaczonym terminie
dokumentow, z ktdrych winno wynikag, jaki jest taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33
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ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — uzywanych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikowania ztozonych przez Wykonawce
dokumentow.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Pzp, Prawa budowlanego oraz Kodeksu
cywilnego.

§17
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w:
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

TOM Il SWZ — PROJEKT UMOWY

,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowg mostu drogowego w Jeleniej Gérze. Etap | — przebudowa odcinka drogi
pieszo - jezdnej”

Strona 14



Zatgcznik nr 2 do Tomu Il SWZ - Projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie: ,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowg mostu drogowego w Jeleniej Gorze.
Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr MZDiM-P.272.12.2022 dotyczgcej zamdwienia pn.:
»Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowg mostu drogowego w Jeleniej Gérze.
Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego

Dyrektora Miejskiego Zarzagdu Drég i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra,
dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIll z dnia 02.12.2019 .
zwane dalej w tresci dokumentu ,Zamawiajagcym”,

reprezentowane przez:

Dyrektora — Piotra Cichowskiego

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robét budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamowienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie |ll SWZ — Opis Przedmiotu
Zamowienia i zatgczniku (dokumentacji projektowej i technicznej, przedmiarze robot oraz projekcie
docelowej organizacji ruchu).

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.
1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢
w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. 1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robét, w tym usuniecie wad,
objetych przedmiotem Gwarancji, o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz oceny
zasadnosci zgtoszonej reklamacji i oceny zasadno$ci zgdanh wysunietych przez Zamawiajgcego. Ocena
zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu na procedure
usuwania wad okreslong w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

2.2. W przypadku uznania reklamaciji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady,

c) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
kosztorysowego Wykonawcy brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien od daty
wyznaczonej na usuniecie wad.

2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolng
od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);
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b) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2. c);

d) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant stwierdzi,
ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegaja wady wynikte z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad.

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, Zamawiajgcy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu bgdz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podja¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt.
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron.

4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:

a) Gwarant:

b) Zamawiajgcy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég
i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra, dziatajacym na podstawie petnomocnictwa
Nr 0050.369.2019.VIIl z dnia 02.12.2019 r.

e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl

tel.: 75 64 200 33

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wplyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na pismie
o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe.

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr MZDiM-P.272.12.2022.

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Gwarant: Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 3 do Tomu Il SWZ - Projektu umowy

Protokot odbioru koncowegol/technicznego *)
Spisany dnia .................. 20....r.

na okolicznos¢ odbioru koricowego zadania pn.:
»Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowa mostu drogowego w Jeleniej Goérze.
Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”

CZESC |

1. Zamawiajacy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow,
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra, dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII
z dnia 02.12.2019 r.

w imieniu ktérego dziataja:

) PSSR

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie/ach:

L) oottt et e e e et e e e e e ee st r e

1) e el

7. Wykonawca W dniu .........c.cceeeviveeeennnnns zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestycji
- wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )
- pisemnie, zgtoszeniem z dnia ...........ccccvvvveeeen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia czynnosci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zaméwienia pn.: ,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowg
mostu drogowego w Jeleniej Gorze. Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”.

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegdétowego zapoznania sie z wynikami
odbioréw czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystagpity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zamowienia pn.: ,Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowg mostu
drogowego w Jeleniej Gorze. Etap | — przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” mozna przystgpic
do czynnosci odbioru koricowego.

(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)
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- inwestycja posiada istotne wady:

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia .........cccooeceeeiiiie e

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koncowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)

Na tym protokét cze$ciowy zakoriczono.

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [o U zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy. Umowa Nr MZDiM-P.272.12.2022 zdnia ..........ccceeeeeeeeeennn. r. przewidywata termin ukonczenia
robétdodnia ................... r.

3. Roboty zostaty/nie zostaty wykonane*) zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg co potwierdzaja
inspektorzy nadzoru branzy:

1) e e

4. Ocena jakosci wykonanych robot (zaznaczyc¢ wtasciwe)
a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.
b) w dniu odbioru korcowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usung¢:

CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koricowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadku okreslonych w § 10 ust. 11 Projektu umowy — Tom Il SWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

- Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
w czesci Il pkt 4 b) w terminie do dnia ........cc.evveeeieiiieniiiieen
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- Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
okwote...........ooii w zwigzku z tym warto$¢ robdt wynosi ...

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploatacji) — z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru kohcowego i przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia .............oevviiiiiiiiiiiiiiinie, .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

2. Zatgczniki do protokotu stanowigce jego integralng czes¢:
) SR

3. Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) dwa (2) dla Zamawiajacego,
b) jeden (1) dla Wykonawcy.

Na tym protokét odbioru kohcowego zakonczono i podpisano.
*) Niepotrzebne skresli¢

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)
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