
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły (budynek główny i sala 
gimnastyczna) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu. ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Głuszyca

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność,
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków
pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
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wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na
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rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z
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obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania
do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień
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(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych
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postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację
projektową:

 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabez terenu budowy nie podlega odręb zapłacie i przyjmuje się, że jest włącz w cenę 
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w
maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót
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od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z
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jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
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określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i
przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być
później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę
na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów 
robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji 
projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji
projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w PZJ. W przypadku,
gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów
i dopuści
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
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Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwesƟonowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PZJ, stosować można wytyczne 
krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PZJ na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i
robót z dokumentacją projektową i PZJ. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi PZJ i 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PZJ, każda ich parƟa
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych
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odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania
robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z
podaniem kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w
kosztorysie.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej,
kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót
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z dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
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wykonanie.

8.5. Odbiór po gwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi 
pogwarancyjnej.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa lub skalkulowana przez wykonawcę oraz wybrana w 
trakcie  wyboru ofert w postępowania przetargowym i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) .
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków
i transportu na teren budowy

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i 
drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r.
Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
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zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr198,poz.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.__



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły (budynek główny i sala 
gimnastyczna) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu. ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Głuszyca

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE I ADAPTACYJNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1.    Wstęp
1.1.   Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
robót budowlanych oraz wymagania dla robót budowlanych (roboty budowlane po modernizacji
elementów instalacji wod. – kan. oraz c.o.) w obiekcie.

1.2.   Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wyznaczenia  zakresu robót  adaptacyjnych
w pomieszczeniu toalety i robotami modernizacyjnymi elementów instalacji sanitarnych.  

1.4.   Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w
obowiązujących Polskich Normach i ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 -
„Wymagania ogólne”.

2.    Materiały.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST.00.00 ”Wymagania ogólne”.
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  adaptacyjnych  powinny  spełniać  warunki
określone w odpowiednich normach  przedmiotowych,  a  w przypadku braku normy powinny
posiadać  Aprobatę  techniczną.  Szczegółowe  zestawienie  materiałowe  znajduje  się  w
przedmiarze  robót  do  PB-W.  Wyboru  konkretnego  typu  materiału  oraz  jego  producenta
dokonuje  inżynier  spośród  przedstawionych  przez  wykonawcę  propozycji.  Zastosowane
materiały powinny być zgodne z Polskimi normami lub posiadać Aprobaty techniczne.
Podstawowe materiały do wykonania robót budowlanych to:

beton klasy B20 i  B 15 jako podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa
naturalnego gr. 5 cm pod posadzki oraz warstwy wyrównawcze

drewno tartaczne  iglaste  stosowane  do  robót  ciesielskich powinno  odpowiadać
wymaganiom PN-67/D-95017.

tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-63/B-
06251 i PN-67/D-95017.

środek adhezyjny dla posmarowania deskowań od wewnątrz przed betonowaniem
(symbol materiałowy sto 2303099).

abizol 
cement portlandzki „25” 
wapno gaszone 
piasek odmiana uziarnienia do 2,0 mm
farba emulsyjna nawierzchniowa, strukturalna – wewnętrzna biała
szpachlówka emulsyjna
zaprawa cementowa M-7
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zaprawa cementowo-wapienna M 4
cement portlandzki, zwykły z dodatkiem cementu II/A 32,5 (worki)
samopoziomujący podkład podłogowy
emulsja gruntująca
woda
szpachlówka emulsyjna
płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I
cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl.150

Wykaz pozostałych materiałów znajduje się w przedmiarze robót.
Materiały  użyte  do  realizacji  robót  powinny  być  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami
technicznymi  oraz  wymaganiami  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy  odbiorze  określonymi
przez normy:
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
PN-73/B-04309 Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości 
PN-78/B-04361 Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-81/B-30003 Cement murarski 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-90/B-30020 Wapno 
PN-B-30021:1996 Ciasto wapienne 
PN-B-30022:1996 Wapno pokarbidowe 
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
N-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 
PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia 
PN-78/B-04361 Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna 
PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko 
i suchych mieszanek do tynków szlachetnych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badań. Badanie 
odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 

3.     Sprzęt.
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Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty  należy  wykonywać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu  mechanicznego
zaakceptowanego  przez  Inżyniera,  przeznaczonego  dla  realizacji  robót  zgodnie  z  założoną
technologią.
Sprzęt  użyty  do  realizacji  robot  powinny  być  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami
technicznymi oraz wymaganiami określonymi przez normy:

4.     Transport.
Warunki ogólne transportu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  przydatnymi  dla  danego asortymentu
robót pod względem możności ułożenia i umocnienia ładunku akceptowanymi przez Inżyniera.
Transport mas ziemnych wykonać pojazdami samochodowymi.

Materiały budowlane sypkie i dodatki należy przewozić tak, aby były chronione przed opadami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniem i rozpyleniem. Cement nie może ulec zawilgoceniu. 
Ponadto  przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać  przepisów  aktualnie  obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym
i kolejowym.

5.     Wykonanie robót
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty budowlane.  

5.1.     Wymagania ogólne
Roboty  rozbiórkowe oraz  adaptacyjne  wykonać należy  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  pracy
robotników oraz osób postronnych mogących się znale w pobliżu  miejsca wykonywania robót
remontowych,  zgodnie  ustaleniami  rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972  r.,  poz.  93)  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –
montażowych – część I” 
Ponadto  roboty,  materiały,  urządzenia  objęte  zakresem  wykonania  powinny  odpowiada
wymaganiom polskich i branżowych norm.

5.2.    Zakres wykonywanych robót budowlanych 
Zakres robót budowlanych ujętych w przedmiotowej specyfikacji obejmuje roboty rozbiórkowe
oraz roboty adaptacyjne pomieszczeń toalety, które mają być przystosowane dla potrzeb toalety
dla osób niepełnosprawnych.

5.3.     Podstawowy zakres robót adaptacyjnych obejmuje wykonanie: 
odbicie glazury ściennej na ścianach, filarach i pilastrach
rozbiórki ścianki z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej
wykucia z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
wywiezienia  gruzu spryzmowanego  oraz  pozostałej  po  wykopach ziemni  samochodami

skrzyniowymi (z prac rozbiórkowo – naprawczych)
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montaż ościeżnic stalowych 
montażu skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych
wykonanie  tynków  wewnętrznych  zwykłych  kategorii  III  ręcznie  na  ścianach  i słupach

z osiatkowaniem
samopoziomujących podkładów podłogowych (jastrych anhydrytowy wylewany wykonany

w układzie jedno- i dwuwarstwowym, jastrych zespolony grub.25,0 mm - pom. kotłowni,
szczelnej wanny)

licowania powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
posadzki jedno i wielobarwnej z płytek podłogowych ceramicznych o wymiarach 30x30 cm

na zaprawie klejowej gr.3 mm układane metodą regularną
dwukrotnego  malowania  tynków  wewnętrznych  ścian  i  sufitów  farbą  emulsyjną,

z przygotowaniem powierzchni
Zakres robót adaptacyjnych znajduje się w przedmiarze robót. 

5.4.    Prace wstępne
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzić  zgodność  rzędnych
z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera.
Wykonawca  ma  obowiązek  dokonywać  bieżącej  kontroli  warunków  gruntowych  w trakcie
wykonywania  wykopów.  Niezgodności  winny  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy.  Roboty
ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami BHP.

5.5.    Kontrola jakości robót
Musi  być  zgodna  z  powyższymi  normami  i  SST  DM.  00.00.00.  Przy  każdym  odbiorze  robót
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.

5.6.    Odbiór robót 
Zgodność  robót  z  projektem,  Specyfikacją  i  pisemnymi  decyzjami  Inżyniera  Przy  odbiorze
końcowym powinny być przedłużone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich pomiarów,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.
Roboty ziemne powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy:
 PN-72/8932-01,
 PN-68/B-06050,
 BN-72/B-8932-01.

5.7    Naprawa posadzek, przygotowanie podłoży, ułożenie płytek ceramicznych 
5.7.1 Naprawa posadzek, przygotowanie podłoży 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze polegające na wycięciu
przecinakiem  zniszczonej  części  posadzki  oraz  oczyszczenie  i zagruntowanie  podłoża  rzadką
zaprawą cementową.
Wyrównacie  podłoża  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i warunkami
technicznymi.  
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Do  wyrównywania  podłoży  i  wykonywania  podkładów  podłogowych  należy  użyć materiałów
służących  do  odpowiedniego  przygotowania  (wyrównywania,  uzupełniania  ubytków,
wygładzania itp.) istniejących podłoży przed układaniem warstw nawierzchniowych podłóg
w obiektach  modernizowanych  i  nowo  wznoszonych,  jak  również  materiały  do
wykonywania nowych podłoży  pod posadzkowych.

Wszystkie te materiały produkowane są w postaci suchych mieszanek, gotowych do użycia po
wymieszaniu z wodą na budowie. Ułatwia to stosowanie tych produktów, ograniczając znacznie
możliwość popełnienia błędów recepturowych.
Stosowanie materiałów wyrównawczych umożliwia prawidłowe układanie wszelkich posadzek na
trudnych podłożach (np. na nierównych podkładach cementowych)
Masa szpachlowa  do stosowania  na  wszystkich  podłożach mineralnych (poza  gipsowymi)  na
powierzchniach  podłóg,  sufitów i  ścian wewnątrz  i  na  zewnątrz  pomieszczeń.  Nie  można jej
nakładać  na  powłoki  wykonane  z  żywic  epoksydowych.  Może  być  stosowana  jako  zaprawa
szpachlowa  do  wygładzania,  naprawy  i wypełniania  ubytków,  nierówności  i  zarysowań  we
wszystkich  podłożach  z  tynków  i zapraw  na  spoiwie  mineralnym,  jak  również  wykonanych
z betonu.  Szczególnie  przydatna  do  jastrychów  przed  zastosowaniem  samorozlewnych  mas
wyrównawczych - pozwala na zmniejszenie zużycia tych ostatnich.
Jako zaprawa wyrównawcza  do wykonywania podłoży  na  murach jednorodnych i mieszanych
wzniesionych  z  elementów  betonowych,  ceramicznych,  silikatowych  i pumeksowych,  również
otynkowanych. Przewidywane zużycie tego materiału wynosi ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości
warstwy.  Prace  prowadzone powinny  być w temperaturze powietrza, podłoża  oraz  materiału
podczas układania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 [oC].
Wszystkie  podłoża  muszą  być  mocne  i  oczyszczone  z  kurzu,  brudu  oraz  resztek  materiałów
utrudniających  przyczepność.  Podłoża  silnie  nasiąkliwe  należy  uprzednio  zagruntować
odpowiednim preparatem. Suchą mieszankę w ilości  10 kg wsypywać porcjami do pojemnika
zawierającego  ok.  2,9  litra  czystej  wody,  mieszając  ręcznie  lub  mechanicznie  do  uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Przedawkowanie wody może prowadzić do obniżenia
wytrzymałości zaprawy oraz powiększenia jej skurczu. Przygotowaną masę nanosić na podłoże
kielnią  lub  stalową  pacą  i  wygładzić.  Masa  nadaje  się  także  do  filcowania.  W  przypadku
większych powierzchni nadmiar materiału należy ściągnąć łatą. Jeżeli na podłożu naprawianym
lub wykonywanym przewiduje się układanie płytek ceramicznych, to powierzchni  podłoża nie
należy zacierać na gładko.
Uwaga: 
Po upływie czasu przydatności masy do zużycia (ok. 30 minut) i jej zastygnięciu nie jest możliwe
przywrócenie  konsystencji  roboczej  ani  przez  dodawanie  wody,  ani  też  przez  dodawanie
świeżego materiału.
Jastrych  cementowy  (PZH  B-1537/98),  jest  to  sucha  mieszanka  cementu  i wypełniaczy
mineralnych. Po wymieszaniu z wodą tworzy zaprawę wygodną i łatwą w użyciu, szczególnie przy
pracach remontowych. Skład mieszanki umożliwia uzyskanie marki M-20 (zgodnie z normą PN-
90/B-14501).  Minimalna  grubość układanej  warstwy  ok.  25  mm.  Zaprawa  do stosowania  na
wszelkich podłożach mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zaprawa przeznaczona
do wykonywania podkładów i posadzek. 

Zaprawa ta może być stosowana również do wyrównywania, naprawy i uzupełniania podkładów
podłogowych oraz innych elementów budowlanych.
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Przewidywane  zużycie  materiału  ok.  1,9  kg/m2  na  1  mm  grubości  warstwy.  Warunki
prowadzenia  prac  powinny  odpowiadać  temperaturze  powietrza,  podłoża  oraz  materiału
podczas układania i przez kilka pierwszych dni wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5oC.
Wszystkie  podłoża  muszą  być  oczyszczone  z  kurzu,  brudu,  wapna  oraz  resztek  materiałów
utrudniających  przyczepność.  Podłoża  zaleca  się  zrosić  wodą  bezpośrednio  przed  wylaniem
jastrychu.  Suchą  mieszankę  wymieszać  (ręcznie  albo mechanicznie)  z  wodą  w odpowiednim
pojemniku. Wodę należy dodawać stopniowo aż do uzyskania pożądanej konsystencji roboczej.
Przedawkowanie wody może prowadzić do obniżenia wytrzymałości zaprawy oraz powiększenia
jej skurczu.
W  początkowym  okresie  dojrzewania  (przez  ok.  7  dni)  zaleca  się  odpowiednią  pielęgnację
(zraszanie wodą, ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem itp.).
Zaprawa uzyskuje pełną wytrzymałość po 21 dniach (przy optymalnych warunkach wiązania -
temperatura +20oC, wilgotność powietrza 50%).
Do naprawy podłoża można wykorzystać również masy samorozlewne szpachlowa 3-godz. i 24-
godz ( ITB AT-15-3201/98, PZH B-1537/98). Jest to sucha mieszanka cementu portlandzkiego,
kruszywa kwarcowego i  modyfikatorów organicznych.  Po wymieszaniu  z wodą tworzy  szybko
utwardzalną  masę.  W  zależności  od  potrzeb  może  być  przygotowana  w  konsystencji  masy
samorozlewnej  albo masy szpachlowej.  Czas wiązania tej masy jest na tyle szybki,  że w razie
konieczności  możliwe  jest  wchodzenie  pojedynczych osób  na  świeżo  ułożoną  masę  już  po 3
godzinach lub 24 godz. w zależności od zastosowanego materiału. Czas przydatności masy do
zużycia  ok.  30  minut  od  połączenia  z  wodą  (w  temperaturze  otoczenia  20oC).  Przy
temperaturach wyższych czas ten może ulec skróceniu. 
Masy te nadają się do stosowania wewnątrz pomieszczeń na wszelkich podłożach wykonanych z
cementu, betonu, anhydrytu, ceramiki, kamienia naturalnego i sztucznego oraz asfaltu lanego.
Możliwy  jest  także  do stosowania  przy  systemach ogrzewania  podłogowego.  W konsystencji
masy samorozlewnej produkt służy do wyrównywania i wygładzania nierównych podłoży przed
układaniem  warstw  nawierzchniowych  podłóg  (wykładzin  z  płytek  ceramicznych,  wykładzin
dywanowych itp.). Wykonuje się z niego wówczas warstwę wyrównawczą o grubości 2-10 mm,
w razie potrzeby warstwy o większej grubości od 10 do 40 mm można wykonywać po dodaniu do
suchej  mieszanki  odpowiedniej  ilości  piasku kwarcowego o prawidłowej  krzywej  uziarnienia i
wielkości ziaren dostosowanej do grubości warstwy.
W konsystencji  masy  szpachlowej  produkt  może być stosowany  do szybkiego szpachlowania
(wygładzania) mniejszych nierówności podkładów przed układaniem warstw.
W konsystencji  masy  szpachlowej  produkt  może być stosowany  do szybkiego szpachlowania
(wygładzania) mniejszych nierówności podkładów przed układaniem warstw nawierzchniowych
podłóg oraz naprawy wyeksploatowanych podłóg i  stopni schodowych wykonanych z betonu.
Przewidywane zużycie materiału ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Przy stosowaniu w
warstwach grubszych od 10 mm niezbędny jest dodatek piasku kwarcowego (grubość warstwy
10-15 mm: 0,3 kg piasku o uziarnieniu 0-2 mm na 1 kg masy; grubość warstwy 15-40 mm: 0,4 kg
piasku o uziarnieniu  0-4 mm na 1 kg masy. Prace powinny być prowadzone w temperaturze
powietrza,  podłoża  oraz  materiału  podczas  układania  i  przez  kilka  pierwszych  dni  wiązania
zaprawy nie może być niższa niż +5oC. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac przy otwartych
oknach i drzwiach, ze względu na możliwość powstawania przeciągów, ani też przy intensywnym
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nasłonecznieniu. W przypadku występowania ogrzewania podłogowego musi być ono wyłączone
przez cały czas wiązania zaprawy.  Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż 20°C
należy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy
do użycia. Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, pozostałości olejów, tłuszczów oraz
innych  zanieczyszczeń  utrudniających  przyczepność.  Podłoża  słabo  związane  i kruszące  się
powinny zostać skute i usunięte do podłoża nośnego.
Podłoża z jastrychów cementowych powinny być starsze niż 28 dni,  a ich wilgotność wgłębna
mniejsza  niż  2,5%.  Powierzchnie  podłoży  z  jastrychów  anhydrytowych  powinny  być
przeszlifowanie, a ich wilgotność wgłębna mniejsza niż 0,5%.
Podłoża nasiąkliwe, takie jak jastrychy cementowe i anhydrytowe należy odpowiednio wcześniej
zagruntować odpowiednim preparatem, tak aby preparat ten zdążył całkowicie wyschnąć przed
nanoszeniem mieszanki (ok. 1-3 godzin wysychania przy optymalnych warunkach - temperatura
+20oC, wilgotność powietrza 50%).
Podłoża mocne, gładkie i słabo nasiąkliwe, takie jak podłoża betonowe, posadzki cementowe,
wykładziny z płytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego i sztucznego należy bezpośrednio
przed nanoszeniem taj masy zagruntować odpowiednim preparatem (masę układać sposobem
„mokre  na  mokre”).  Szczeliny  dylatacyjne  w  istniejącym  podłożu  należy  wypełnić  paskami
styropianu,  aby  masa  samorozlewna  nie  mogła  wpływać  w szczeliny.  Ze  względu  na  dużą
szybkość  wiązania  przedmiotowej  masy  należy  przygotowywać  jedynie  w  takich  ilościach,
w jakich możliwe będzie ich nałożenie w ciągu najwyżej 30 minut (przy optymalnych warunkach
wiązania - temperatura +20oC, wilgotność powietrza 50%).
W celu uzyskania masy samorozlewnej porcję suchej mieszanki w ilości  5 kg należy wsypywać
stopniowo do czystego pojemnika  zawierającego ok. 1,1  litra wody,  mieszając  nieprzerwanie
ręcznie  lub  mechanicznie  aż  do  uzyskania  jednorodnej,  pozbawionej  grudek,  masy.
Przedawkowanie wody może prowadzić do obniżenia wytrzymałości zaprawy oraz powiększenia
jej skurczu. Masę po wymieszaniu należy odstawić na okres ok. 5 minut (dochodzi wówczas do
częściowego  odpowietrzenia  masy  oraz  zapoczątkowania  reakcji  chemicznych),  po  czym
ponownie  dobrze  wymieszać  a  następnie  wylać  na  podłoże  i rozprowadzić  np.  za  pomocą
stalowej packi.
Po wylaniu odpowiedniej  grubości  warstwy masy wyrównawczej  (co najmniej  2 mm powyżej
najwyższego punktu wyrównywanego podłoża) można dokonać jej odpowietrzenia za pomocą
wałka kolczastego itp.
Uwaga! Czas przydatności masy do użycia wynoszący przy temperaturze +20oC ok. 30 minut od
chwili wymieszania z wodą, może przy wyższych temperaturach ulec skróceniu. Z tego względu,
w  ciepłych  porach  roku  należy  suchą  mieszankę  przechowywać  w  chłodzie  a  masę
przygotowywać przy użyciu chłodnej wody.
Samorozlewną  masę  wyrównawczą  stosuje  się  do  układania  warstw  grubości  od  2 do  
10 mm. Grubsze warstwy można układać po uprzednim dodaniu do suchej mieszanki (przed jej
wymieszaniem  z  wodą)  odpowiedniej  ilości  piasku  kwarcowego  o  prawidłowej  krzywej
uziarnienia i maksymalnej wielkości ziaren właściwej dla projektowanej grubości warstwy.

W przypadku układania masy samorozlewnej na większych powierzchniach należy po wstępnym 
stwardnieniu wylewki wykonać dylatacje np. przez nacięcie nożem. Należy pamiętać także o 
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kontynuacji przebiegu już istniejących dylatacji remontowanych podłóg. 
W celu uzyskania masy szpachlowej (o bardziej gęstej konsystencji niż masa samorozlewna) 
porcję suchej mieszanki w ilości 5 kg należy wsypywać stopniowo do czystego pojemnika 
zawierającego ok. 1,0 litr wody, mieszając nieprzerwanie ręcznie lub mechanicznie aż do 
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Przedawkowanie wody może prowadzić do 
obniżenia wytrzymałości zaprawy oraz powiększenia jej skurczu.

5.7.2. Ułożenie płytek ceramicznych 
Materiały  do  mocowania  wykładzin  z  płytek  ceramicznych  obejmują  produkty   służące  do
mocowania  wszelkiego  rodzaju  okładzin  ściennych  i  wykładzin  posadzkowych  do  podłoży
wykonanych na różnych spoiwach mineralnych.
Wszystkie te kompozycje klejące produkowane są w zasadzie w dwóch postaciach:
a)  zaprawy  klejące  twardniejące  hydraulicznie  w  postaci  suchych  mieszanek,  wymagających
przed użyciem zarobienia wodą, czasem z dodatkiem ciekłej dyspersji polimerowej; 
w skład zapraw klejących wchodzą hydrauliczne środki wiążące, kruszywo i domieszki mineralne
oraz modyfikujące dodatki polimerowe i inne środki,
b)  kleje typu dyspersyjnego w postaci  gęstych past,  gotowych do użycia; w skład klejów typu
dyspersyjnego  wchodzą  organiczne  środki  wiążące,  wypełniacze  mineralne  i  inne  środki
pomocnicze. Zużycie materiału uzależnione jest od wielkości płytek, rozmiaru zębów kielni lub
szpachli i tym samym grubości warstwy zaprawy lub masy klejącej.

W przypadku zapraw klejących orientacyjne zużycie w zależności od wielkości płytek wynosi: 
- dla mozaiki o bokach do 5 cm (zęby 3 mm): ok. 1,4 kg/m2
- dla płytek o bokach od 5 do 10 cm (zęby 4 mm):  ok. 1,8 kg/m2
- dla płytek o bokach od 10 do 20 cm (zęby 6 mm):ok. 2,6 kg/m2
- dla płytek o bokach ponad 20 cm (zęby 8 mm):   ok. 3,5 kg/m2
* W przypadku gotowych mas klejących zużycie wynosi ok. 0,8-1,5 kg/m2.

Głębokość  zębów  kielni  (od  4  do  10  mm)  należy  dobierać  w  zależności  od  rozmiarów
mocowanych  płytek;  powyższe  rozmiary  zębów  pozwalają  na  uzyskanie  średniej  grubości
warstwy klejowej od 2 do 5 mm. Im większa płytka tym większe powinny być zęby kielni lub
szpachli.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że  jeżeli  spodnia  strona  płytki  nie  jest  gładka,  lecz
profilowana,  to  zęby  kielni  muszą  być  większe  niż  głębokość  bruzd  na  spodniej  stronie
mocowanych płytek.
Warunki prowadzenia prac: okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych należy wykonywać po
zakończeniu robót budowlanych stanu surowego, robót tynkarskich i instalacyjnych. Należy przy
tym zwrócić uwagę, że zaleca się, aby od zakończenia robót stanu surowego do rozpoczęcia prac
płytkarskich wewnątrz pomieszczeń upłynęły co najmniej 4 miesiące, a co najmniej 6 miesięcy do
prac na zewnątrz budowli.
Wykładziny  podłogowe  na  jastrychach  zaleca  się  układać  po  co  najmniej  
3 miesiącach sezonowania, o ile do wykonania podkładów nie stosowano specjalnych cementów
o niskim skurczu.

Temperatura  powietrza  i  podłoża  na  kilka  dni  przed rozpoczęciem  robót,  podczas  układania
płytek  oraz  przez początkowy  okres  wiązania  zaprawy nie może być niższa niż  +5oC, ani  też
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wyższa  od  +30oC.  Materiały  używane  do  robót  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach
o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót.
W  przypadku  układania  płytek  o  dużych  rozmiarach  zaleca  się  wykonywanie  robót
w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały
czas wiązania  zaprawy klejącej  ogrzewanie to musi  być wyłączone, a temperatura podkładów
powinna wynosić 15-20oC.
Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż 20oC należy się liczyć z niekorzystnym
zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia.
Niedopuszczalne jest  prowadzenie  prac w czasie  opadów atmosferycznych,  podczas  działania
silnego wiatru lub przy występowaniu przeciągów, ani też przy intensywnym nasłonecznieniu.
Właściwe przygotowanie podłoża jest warunkiem uzyskania dobrej przyczepności masy klejącej.
Sposób  przygotowania  podłoża  do  mocowania  płytek  uzależniony  jest  przede  wszystkim  od
materiału, z którego podłoże zostało wykonane. Podłoże powinno być mocne i nośne; należy je
skontrolować przez zarysowanie, np. gwoździem, ponadto sprawdzić przez opukiwanie stopień
związania z pozostałymi elementami przegrody, a także ocenić stabilność, sztywność, ugięcie itp.
Podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać skute i usunięte do podłoża nośnego.
Podłoże  powinno  być czyste;  należy  je  oczyścić  z  kurzu,  pozostałości  olejów,  tłuszczów  oraz
innych  zanieczyszczeń  utrudniających  przyczepność  jak  również  powinno  być  równe.  
W  zależności  od  wykorzystywanych  rozwiązań  materiałowych  należy  przestrzegać  kolejnych
zasad przygotowania podłoża:
- podłoża mineralne: nowe powinny być odpowiednio wysezonowane (co najmniej 3 miesiące,
jeżeli  nie  zastosowano  specjalnych  spoiw  o  ograniczonym  skurczu),  stabilne  wymiarowo  (o
ustabilizowanym  skurczu)  i  odpowiednio  wysuszone  (cementowe  do  poziomu  wilgotności
wgłębnej  mniejszej niż 2,5%, natomiast anhydrytowe mniejszej niż 0,5%); warstwy zwietrzałe
starych  podłoży  należy  usunąć.  Stwardniałe  mleczko  cementowe  na  podłożach  betonowych
należy usunąć mechanicznie, natomiast jastrychy anhydrytowe należy starannie przeszlifować.
- podłoża z naniesionymi powłokami malarskimi: w przypadku farb olejnych zaleca się częściowe
mechaniczne usunięcie powłok poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni
nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki, a następnie zastosowanie emulsji
gruntującej;  w  przypadku  farb  kredowych  zaleca  się  dokładne  całkowite  usunięcie  powłok
malarskich, a następnie nakłucie powierzchni ściany i zastosowanie emulsji gruntującej.
-  podłoża  nasiąkliwe,  takie  jak  jastrychy  cementowe  i  anhydrytowe  należy  odpowiednio
wcześniej  zagruntować  preparatem,  tak  aby  preparat  ten zdążył  całkowicie  wyschnąć  przed
nanoszeniem  masy  klejącej  (ok.  1-3  godzin  wysychania  przy  optymalnych  warunkach  -
temperatura +20oC, wilgotność powietrza 50%).
- Podłoża mocne, gładkie i słabo nasiąkliwe, takie jak podłoża betonowe, posadzki cementowe,
wykładziny z płytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego i sztucznego należy bezpośrednio
przed  nanoszeniem  masy  klejącej  zagruntować  odpowiednim  preparatem  (masę  układać
sposobem „mokre na mokre”).

Przed przystąpieniem  do  układania  wykładziny  lub  okładziny  należy  dokonać  szczegółowego
rozplanowania  rozmieszczenia  poszczególnych  płytek  (najlepiej  w  układzie  symetrycznym),
wyznaczając przy tym ilość i rozmiary płytek docinanych. Przy dobieraniu szerokości spoin należy
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uwzględnić wielkość płytek (spoina powinna być tym szersza im większe są rozmiary płytek) oraz
warunki  środowiskowe (spoina  winna być tym szersza im większe  są przewidywane wahania
temperatury i wilgotności otoczenia). Należy przy tym także przeanalizować potrzebę i w razie
konieczności  zaprojektować  układ szczelin  dylatacyjnych,  uwzględniając  oczywiście  lokalizację
istniejących  w  podłożu  dotychczasowych  szczelin.  Dylatacje  w  wykładzinach  i  okładzinach  z
płytek ceramicznych itp. niezbędne są u zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub
posadzek  wykonanych  z  różnych  materiałów  (dylatacje  izolacyjne),  w  przypadku  dużych
powierzchni wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m (dylatacje strefowe) oraz w
miejscu szczelin przebiegających przez cały budynek (dylatacje konstrukcyjne).
Zasady przygotowania masy klejącej:
Do pojemnika zawierającego odmierzoną ilość  czystej  wody należy wsypywać porcjami  suchą
mieszankę zaprawy klejącej, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego
mieszadła aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Przedawkowanie wody może
prowadzić do obniżenia wytrzymałości zaprawy oraz powiększenia jej skurczu. 
Masę  klejącą  po  wymieszaniu  należy  odstawić  na  okres  ok.  5  minut  (dochodzi  wówczas  do
częściowego odpowietrzenia masy oraz zapoczątkowania reakcji  chemicznych). Po ponownym
starannym zamieszaniu masa klejąca jest gotowa do użycia. Czas przydatności masy do zużycia
(nanoszenia na podłoże) wynosi ok. 6 godzin od momentu zarobienia wodą. Po zastygnięciu nie
jest  możliwe  przywrócenie  konsystencji  roboczej  ani  przez  dodawanie  wody,  ani  też  przez
dodawanie świeżego materiału.
Fabrycznie  gotowe  kleje  typu dyspersyjnego nadają  się do użytku bezpośrednio po otwarciu
pojemnika  i  ewentualnym  zamieszaniu  dla  ujednolicenia  masy.  W  pewnych  zastosowaniach
konieczne  jest  jednakże  dodanie  do  kleju  dyspersyjnego  odpowiednich  ilości  cementu
portlandzkiego (20% wagowo przy układaniu okładzin lub wykładzin ceramicznych na zewnątrz
pomieszczeń  oraz  przy  wykonywaniu  wykładzin  na  podłogach  z  systemami  grzewczymi,
natomiast  30%  wagowo  przy  stosowaniu  w  miejscach  narażonych  na  trwałe  oddziaływanie
wody). Dopuszczalne jest wówczas dodanie nieznacznych ilości  wody (do 5% wagowo) w celu
uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej.

Zasady układania płytek:
- układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku, natomiast na podłodze od
miejsca najbardziej eksponowanego. Płytki docinane zaleca się przyklejać na końcu.
- masę klejową należy nanosić na przygotowane (wyrównane, zagruntowane) uprzednio podłoże
za pomocą kielni zębatej,  równomiernie ją rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą
krawędzią  kielni.  Następnie  należy  naniesioną  warstwę  przeczesać  (najlepiej  w  kierunku
poziomym w przypadku okładziny ściennej) zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia
kielni względem podłoża w granicach 45-60o. Wielkość zębów kielni lub szpachli należy dobierać
w zależności  od rozmiarów mocowanych płytek, uwzględniając  sposób wykończenia  spodniej
strony  płytek  (ewentualne  bruzdy  lub  guzki).  Przykładowo  dla  drobnowymiarowej  mozaiki
ceramicznej  o  bokach  mniejszych  niż  5  cm  zaleca  się  używać  kielnię  lub  szpachlę  z zębami
wysokości 3 mm, natomiast dla płytek o bokach większych niż 20 cm kielnię z zębami 8 mm.
Masę klejową należy nanosić tylko na tak dużą powierzchnię, na której będzie się w stanie ułożyć
płytki  zanim  upłynie  czas  otwartego  schnięcia,  czyli  czas,  w  którym  zaprawa  naniesiona  na
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podłoże  nie  traci  zdolności  przyklejania  płytki.  Czas  ten  zwany  także  czasem  naskórkowania
wynosi  od  10  do  20  minut  w zależności  od  rodzaju  masy  klejącej.  Jest  on  ponadto  silnie
uzależniony  od  temperatury  oraz  wilgotności  podłoża  i otoczenia,  a  także  intensywności
przewietrzania.  Przydatność  naniesionej  już  warstwy  masy  klejącej  do  dalszej  pracy  (do
przyklejania  płytek)  można  łatwo  sprawdzić  przez  dotyk.  Jeżeli  po  dotknięciu  na  palcach
pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche
oznacza to, że na powierzchni kleju zaczął już tworzyć się naskórek i warstwę tę należy usunąć ze
ściany.
- w przypadku układania dużych płytek o bokach większych niż 30 cm oraz układania płytek na
zewnątrz pomieszczeń lub na podłożach silniej obciążonych zaleca się nanoszenie masy klejącej
dodatkowo na spodnią powierzchnię płytki.
- układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym,
dociskając  je  silnie  do  warstwy  kleju,  a  następnie  (zwłaszcza  płytki  większych  formatów)
delikatnie  opukać  gumowym młotkiem.  Zachowanie  równomiernych  szerokości  spoin  ułatwia
zastosowanie  krzyżyków  dystansowych  o  wymiarach  dostosowanych  do  projektowanej
szerokości spoin.
-  położenie  płytek  można  jeszcze  poprawiać  w  ciągu  10-15  minut  (przy  stosowaniu  zapraw
klejowych) lub 20-25 minut (przy stosowaniu gotowych klejów dyspersyjnych). Czas ten definiuje
się jako czas korekty, czyli czas po ułożeniu płytki na warstwie masy klejącej,  w którym płytkę
można  jeszcze  delikatnie  przemieszczać,  zachowując  jednakże  wymaganą  przyczepność.
Uzależniony jest on od temperatury i wilgotności podłoża i otoczenia. Wyciśnięty ewentualnie
przez spoiny nadmiar kleju należy usunąć przed jego stwardnieniem. Po zakończeniu układania
płytek w spoinach między nimi nie powinna się znajdować masa klejąca.
- do spoinowania można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po okresie
od 1 do 2 dni, a w przypadku układania płytek na mało nasiąkliwym „trudnym” podłożu (np. na
istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od
temperatury i wilgotności otoczenia.

5.7.3. Kontrola jakości robót
Musi być zgodna z powyższymi normami i SST DM. 00.00.00.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub
wpisów do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.

5.7.4. Tolerancja wykonania wykopów fundamentowych
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  technicznymi
wykonania  i  odbioru robót  budowlano  –  montażowych oraz  obowiązującymi  w tym zakresie
polskimi i branżowymi normami:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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PN-81/B-30003 Cement murarski 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
PN-90/B-30020 Wapno 
PN-B-30021:1996 Ciasto wapienne 
PN-B-30022:1996 Wapno pokarbidowe 
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie 
PN-EN  98:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni 
PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
PN-EN  102:1993  Płytki  i  płyty  ceramiczne  podłogowe  i  ścienne.  Oznaczanie  odporności  na
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione 
PN-EN  106:1993  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  odporności  chemicznej.  Płytki
nieszkliwione 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 
5.7.5.    Obmiar robót
Obmiaru  ilościowego  dokonuje  się  w  m2 na  podstawie  danych  wynikających  z projektu,
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

5.7.6.   Odbiór robót
Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera.

5.7.7.   Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłużone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich pomiarów,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane za szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. 

5.7.7. Obmiar robót
Obmiaru ilościowego dla wykonania fundamentów dokonuje się w m2 natomiast dla zbrojenia w
tonach. Dane ustalane są na podstawie danych wynikających z projektu, z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

5.7.8. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłużone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich pomiarów,
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 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.
Przy  wykonaniu  tego  zakresu  robót  obowiązuje  zgodność  robót  z  projektem,  Specyfikacją
i pisemnymi decyzjami Inżyniera.

5.8.   Wykonanie nowych tynków
5.8.1. Wymagania ogólnobudowlane
Przed przystąpieniem do pokrywania podłoża (ściany, posadzki) glazurą, tynkiem lub wylewką
należy sprawdzić jego nośność oraz nasiąkliwość. Najprostszym sposobem oceny jego nośności
jest  zarysowanie  go  ostrym  narzędziem  (np.  nożem  lub  gwoździem).  Jeśli  podłoże  trudno
zarysować można przyjąć, że jego nośność jest wystarczająca. W przeciwnym przypadku, jeżeli
nóż lub gwóźdź łatwo rysuje powierzchnię powodując jej osypywanie, należy zastosować środki
gruntujące. W skrajnym przypadku, gdy zjawisko to jest szczególnie intensywne i dotyczy dużej
powierzchni,  podłoże zaleca się usunąć i zastąpić nowym. Następnym etapem jest ocena jego
nasiąkliwości. Podłoże należy zmoczyć wodą i obserwować tempo jej wsiąkania. 
Środki  i  dodatki  uszlachetniające  do  zapraw  oraz  podkłady  gruntujące  pod  tynki  zarówno
mineralne jak i akrylowe, białe i barwne występują zarówno w postaci rozpuszczalnikowej jak i w
postaci ekologicznych dyspersji wodnych. Produkowane są w postaci płynnej, gotowej do użycia,
przeznaczone  do  stosowania  zarówno  wewnątrz  jak  i  na  zewnątrz  budynków.  
W przypadku stosowania jako dodatki uszlachetniające należy je przed użyciem rozcieńczyć w
zalecanej proporcji. 
Dodatek ulepszający własności zapraw, jastrychów, mas szpachlowych i renowacyjnych zwiększa
elastyczność zapraw, przez co obniża się niebezpieczeństwo powstawania rys i pęknięć. 

Dodatek  ulepszający  zwiększa  przyczepność,  wytrzymałość  na  ścinanie  i  na  zginanie  oraz
polepsza urabialność zapraw. Ogranicza tworzenie się rys oraz osypywanie się podłoży, polepsza
urabialność wykonywanych zapraw i mieszanek betonowych, nie działa korodująco na zbrojenie
stalowe. Przed przystąpieniem do gruntowania należy usunąć wszystkie luźne i nienośne części
podłoża oraz pozostałości klejów i farb.
Przy stosowaniu jako środka gruntującego,  do utworzenia warstwy kontaktowej zwiększającej
przyczepność,  środek  gruntujący  należy  nanieść  obficie  na  powierzchnię  podłoża.  Zaprawę
następnie  należy  nakładać  na  jeszcze  wilgotną  warstwę  kontaktową.  Przy  stosowaniu  jako
dodatku ulepszającego zaprawy, czas przydatności zaprawy do stosowania wynosi (w zależności
od  temperatury  powietrza)  ok.  1  godziny.  Proporcje  rozcieńczania,  przy  stosowaniu  jako:
dodatek do jastrychów, zapraw itp. rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 (dodawać aż do uzyskania
pożądanej  konsystencji  zaprawy)  a  jako  dodatek  do  zapraw  renowacyjnych  i  szpachlowych
rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:2 do 1:6 (dodawać aż do uzyskania pożądanej.   Szczelnie
zamknięty może być przechowywany w chłodnych pomieszczeniach ok. 18 miesięcy. 
Środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do gruntowania podłoży przed
nanoszeniem tynków akrylowych lub mineralnych. Stosować go można również do malowania
podkładowego  przed  nanoszeniem  powłok  z  farb  dyspersyjnych.  Przeznaczony  do  użycia
zarówno na zewnątrz,  jak i wewnątrz budynków. Środek niepalny, o słabym zapachu i białym
zabarwieniu.  Jest  on  przeznaczony  jest  do  stosowania  na  wszelkich podłożach  budowlanych,
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takich jak tynki mineralne i akrylowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty ze sklejki itp. Warunkiem
jego użycia jest jednak uprzednie staranne ich oczyszczenie i pozbawienie wszelkich substancji
mogących utrudnić  wiązanie (m.in. tłuszcze).  Środek zwiększa  siłę wiązania  nowo układanych
tynków z podłożem.
Temperatura  powietrza,  podłoża  oraz  materiału  podczas  nakładania  winna  zawierać  się
w przedziale od +5oC do +30oC. W zależności od jakości  i  stopnia nasiąkliwości pokrywanego
podłoża, średnio od 200 do 500 g/m2. Sprzedawany w pojemnikach z tworzywa sztucznego o
masie 7 kg. 
Podczas stosowania podłoże należy  staranne oczyścić i pozbawić wszelkich substancji mogących
utrudnić wiązanie (m.in. tłuszczy). Środek nanosi się na ścianę przy pomocy szczotki lub wałka z
jagnięcej skóry. Można go rozcieńczać 5% dodatkiem wody (na standardowy pojemnik 5 litrowy -
250  cm3  wody).  Środek  zaleca  się  przed  użyciem  silnie  wstrząsnąć,  celem  zapobiegnięcia
ewentualnemu rozwarstwieniu. 
W celu dopasowania koloru podłoża do tonacji kolorystycznej tynku, dopuszczalne jest mieszanie
(objętościowe) środka z pigmentami w ilości do 20% (maks. 1 litr farby na 5 litrowy pojemnik).
Wyprawy tynkarskie należy  wykonywać po zakończeniu robót  budowlanych  stanu surowego,
robót  instalacyjnych,  zamurowaniu  przebić  i  bruzd  oraz  osadzeniu  ościeżnic  okiennych
i drzwiowych.
Należy przy tym zwrócić  uwagę, że zaleca  się aby  od zakończenia  robót  stanu surowego do
rozpoczęcia prac tynkarskich upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby ustabilizował się proces
osiadania  murów  i  zakończył  się  skurcz  murów  i  ścian  betonowych.  Okres  ten  trwa  
w normalnych warunkach od 4 miesięcy (w przypadku ścian wewnętrznych).

Temperatura  powietrza  i  podłoża  na  kilka  dni  przed rozpoczęciem  robót,  podczas  układania
wypraw tynkarskich oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5(C,
ani też wyższa od +25(C (dotyczy to także prac wewnątrz budynków). 
Materiały  używane  do  robót  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o  wymaganej
temperaturze  przez  co  najmniej  dobę  przed  rozpoczęciem  robót.
Podczas  prowadzenia  prac  przy  temperaturze  wyższej  niż  20°C  należy  się  liczyć  
z  niekorzystnym  zjawiskiem  skrócenia  czasu  przydatności  przygotowanej  masy  do  użycia.
Podczas prowadzenia prac w okresie letnim na zewnątrz obiektu pojemnik  z masą tynkarską
należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.8.2 Zasady przygotowania masy tynkarskiej
Do pojemnika zawierającego odmierzoną ilość  czystej  wody należy wsypywać porcjami  suchą
mieszankę  zaprawy  tynkarskiej,  mieszając  ręcznie  lub  mechanicznie  za  pomocą
wolnoobrotowego mieszadła aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Zalecane
jest  wykorzystywanie  zawartości  całych  opakowań  suchych  mieszanek  w  celu  uniknięcia
ewentualnych niejednorodności spowodowanych możliwą separacją różnych frakcji kruszywa w
workach podczas transportu (można zużyć też część opakowania lecz po wymieszaniu całej jego
zawartości). Przedawkowanie wody może prowadzić do obniżenia wytrzymałości  zaprawy oraz
powiększenia jej skurczu. Staranne dozowanie wody ważne jest także ze względu na konieczność
utrzymywania stałej konsystencji w kolejnych parƟach przygotowywanej masy, co jest jednym z
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warunków  uzyskania  jednorodności  wybarwienia
i  faktury na całej wykonywanej  elewacji.  Masę tynkarską po wymieszaniu należy odstawić  na
okres  tzw.  dojrzewania  ok.  10-20  minut  (dochodzi  wówczas  do częściowego odpowietrzenia
masy  oraz  zapoczątkowania  reakcji  chemicznych).  Po  ponownym  krótkim  lecz  starannym
zamieszaniu  masa  tynkarska  jest  gotowa  do  użycia.  Czas  przydatności  masy  do  zużycia
(nanoszenia  na  podłoże)  wynosi  przy  normalnej  wilgotności  powietrza  ok.  50%  
i  w temperaturze  +20(C, zależnie  od  rodzaju  zaprawy,  od ok.  1  godziny do ok.  3  godzin  od
momentu zarobienia wodą. Wyższe temperatury otoczenia skracają czas przydatności zarobionej
zaprawy, natomiast  niższe temperatury go wydłużają.  Po zastygnięciu masy nie  jest możliwe
przywrócenie  konsystencji  roboczej  ani  przez  dodawanie  wody,  ani  też  przez  dodawanie
świeżego materiału. Ponadto zabieg taki ze względu na trudności w dokładnym wymieszaniu nie
pozwala  na  uzyskanie  tych  samych  parametrów  wytrzymałościowych  
i kolorystyki tynku. Fabrycznie gotowe masy tynkarskie typu dyspersyjnego czy też krzemianowo-
polimerowe  nadają  się  do  użytku  bezpośrednio  po  otwarciu  pojemnika  
i  starannym  zamieszaniu  dla  ujednolicenia  masy  (najlepiej  za  pomocą  mieszadła
wolnoobrotowego).  W  celu  uzyskania  odpowiedniej  konsystencji  roboczej  dopuszczalne  jest
dodanie nieznacznych ilości wody (do 0,5% wagowo). Do gotowej masy tynkarskiej nie wolno
dodawać  cementu,  suchych  mieszanek  tynkarskich,  pigmentów  itp.  Czas  przydatności
przygotowanej masy do nałożenia zależny jest od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza
i wynosi przy normalnej wilgotności powietrza ok. 50% i w temperaturze +20(C, ok. 2 godzin od
momentu otwarcia  pojemnika.  Podobnie  jak  w przypadku mas  tynkarskich uzyskanych przez
zarobienie  wodą  suchych  mieszanek  nie  jest  możliwe  przywrócenie  konsystencji  roboczej
stężałej masie po jej zastygnięciu.

Układanie masy tynkarskiej na całej elewacji lub ewentualnie na całym polu jednolitego tynku
powinno być prowadzone w jednakowych warunkach atmosferycznych (temperatura otoczenia,
wilgotność  powietrza).  Prace  należy prowadzić  w sposób ciągły,  równocześnie  na  wszystkich
kondygnacjach rusztowania, stosując w odniesieniu do sąsiednich fragmentów elewacji zasadę
łączenia  "mokre  na  mokre",  nie  pozwalając  na  zaschnięcie  świeżo  zatartej  parƟi  przed
nałożeniem  następnej.  Przy  tynkowaniu  dużych  powierzchni  elewacji  należy  dokładnie
skalkulować powierzchnię  jaką  zdąży się otynkować w ciągu jednego dnia,  mając  na uwadze
faktyczny typ podłoża i aktualne warunki pogodowe. Następnie należy rozplanować starannie
rozmieszczenie  przerw  roboczych.  Przerwy  technologiczne  należy  przewidywać  np.  w
narożnikach  budynków,  za  rurami  spustowymi,  na  styku  powierzchni  
o  zróżnicowanych  kolorach  itp.  Tynk  w  sąsiedztwie  przewidywanej  przerwy  roboczej  należy
układać przy wykorzystaniu taśmy maskującej. W miejscu przewidywanej linii odcięcia nakleja się
na podłoże taśmę maskującą i naciąga na nią masę tynkarską od strony tynkowanej, a następnie
taśmę się niezwłocznie odrywa, co umożliwia uzyskanie prostej krawędzi wyprawy tynkarskiej.
Następnego dnia taśmę maskującą nakleja się na brzeg tynku wykonanego poprzedniego dnia i
tynkuje pozostałą część elewacji. Po zakończeniu tynkowania taśmę się odrywa.

Na  uprzednio  przygotowane  (wyrównane,  zagruntowane)  podłoże  masę  tynkarską  należy
nanosić ręcznie za pomocą pacy metalowej lub mechanicznie za pomocą agregatu tynkarskiego.
Naniesioną masę następnie należy równomiernie rozprowadzać, tworząc warstwę odpowiedniej
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grubości.  Nadmiar tynku ściągnięty ze ściany nadaje się do dalszego użytku po wymieszaniu z
resztą masy, znajdującej  się  w pojemniku.  Do układania  tynków polimerowych  lub tynków  z
dodatkiem polimerów należy używać pac metalowych ze stali nierdzewnej,  ponadto wszystkie
inne narzędzia metalowe (np. naczynia, mieszadła itp.) wykorzystywane przy pracach tynkarskich
z  tego  typu  masami  powinny  być  wykonane  wyłącznie  ze  stali  nierdzewnej.  Zapobiega  to
powstawaniu  rdzawych  plam  na  wyprawie  tynkarskiej.
Masę tynkarską należy nanosić  tylko na tak dużą powierzchnię, na której będzie się w stanie
dokonać  zabiegu  fakturowania  zanim  upłynie  czas  otwartego  schnięcia  czyli  czas,  w  którym
zaprawa naniesiona na  podłoże  nie traci  swej  przydatności  do fakturowania.  Czas ten zwany
także  czasem  naskórkowania  wynosi  od  10  do  20  minut  w  zależności  od  rodzaju  masy
tynkarskiej.  Jest  on  ponadto  silnie  uzależniony  od  temperatury  oraz  wilgotności  podłoża
i otoczenia, a także intensywności przewietrzania. Nałożoną masę tynkarską można przez pewien
okres dowolnie kształtować różnymi narzędziami, uzyskując w ten sposób różnorodne faktury. W
okresie tym, nazywanym okresem otwartego schnięcia, a trwającym w optymalnych warunkach
około kilkunastu minut od nałożenia masy, należy nadać tynkowi pożądaną fakturę. W zależności
od rodzaju tynku fakturę wykonuje się za pomocą odpowiednich narzędzi w odpowiednim czasie.

W ciągu pierwszych dwóch dni świeżo wykonane wyprawy tynkarskie zaleca się chronić przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie oraz opadami atmosferycznymi, np. przez
osłanianie  matami  lub  daszkami.
W okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza świeżo wykonane
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne należy w czasie ich wiązania i twardnienia
(tzn. przez około tydzień) chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i  w razie potrzeby zwilżać
okresowo wodą.  Konserwacja  wypraw tynkarskich polega  na  ich  ręcznym lub mechanicznym
myciu i malowaniu farbami elewacyjnymi oraz ewentualnej impregnacji.

5.8.3. Malowanie powierzchni ścian i sufitów 
Ściany należy pomalować farbą emulsyjna w kolorze białym. 
Przygotowanie podłoża jest bardzo istotne, gdyż trwałość wymalowań zależy w 70% od jakości
podłoża.  Powierzchnia przeznaczona do malowania  powinna być czysta, nie krusząca  się,  nie
pyląca, bez rys i spękań, 
Farbę  przed  użyciem należy  dokładnie  wymieszać,  podłoża  silnie  chłonące  wodę  (np.  ściany
wewnętrzne  nigdy  nie  malowane)  należy  zagruntować  farbą  rozcieńczoną  wodą  pitną  w
stosunku  1  :1  lub  farbą  podkładową  .  Świeże  tynki  zewnętrzne  należy  zagruntować  farbą
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1  :1,.  Słabe  tynki  zewnętrzne  należy  wzmocnić  gruntem
akrylowym.
Malować  należy  pędzlem,  wałkiem  lub  nanosić  natryskiem  pneumatycznym.  Wymalowań
dokonujemy  w  temperaturze  od  +5  stopni  C  do  +30  stopni  C,
W czasie prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenia powinny być wietrzone aż do
zaniku zapachu. Po zakończeniu malowania narzędzia należy starannie wyczyścić i umyć wodą. 

5.8.3. Kontrola jakości robót
Musi być zgodna z powyższymi normami i SST DM. 00.00.00.
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Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub
wpisów do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.

5.8.4. Tolerancja wykonania robót 
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  technicznymi  oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-69/B-10280  –  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i wodnorozcieńczalnymi
emulsyjnymi. Warunki i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10285  Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoinach
bezwodnych. Wymagania techniczne przy odbiorze
Warunki techniczne  wykonania i  odbioru robót  budowlano – montażowych. Cześć I – Roboty
ogólnobudowlane

5.8.5. Obmiar robót
Obmiaru  ilościowego  dla  przedmiotowego  zakresu  robót  dokonuje  się  w  m2 na  podstawie
danych  wynikających  z  projektu,  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera
i sprawdzonych  w naturze.  Zgodność  robót  z  projektem,  Specyfikacją  i  pisemnymi  decyzjami
Inżyniera.

5.8.6. Odbiór końcowy
Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłużone  protokoły  wszystkich  odbiorów  robót
zanikających. 
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

5.8.7. Kontrola jakości robót
Musi być zgodna z powyższymi normami i SST DM. 00.00.00.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub
wpisów do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.

5.8.8. Tolerancja wykonania robót 
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  technicznymi  oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze

5.9. Montaż drzwi
W  przygotowany  na  „gotowo”  otwór,  którego  wymiary  pokrywają  się  z  wymiarami  linii
modularnych należy włożyć drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi są o 10 mm mniejsze na szerokości
i 5 mm mniejsze na wysokości od wymiarów przygotowanego otworu. Drzwi należy dokładnie
wypoziomować  sprawdzić  pion,  zablokować  kołkami  drewnianymi  
i zaznaczyć punkty na murze wg. otworów montażowych. Drzwi odblokować, wyjąć z otworu i
wiertłem widiowym o średnicy  12 powiercić otwory pod kołki 12 x 80 , następnie włożyć drzwi i
przykręcić wkrętami 8 x 80, sprawdzając utrzymanie pionu i właściwe wypoziomowanie drzwi.
Niedopuszczalne  jest  wybijanie  trzpieni  stalowych  z  zawiasów  
w celu wyjęcia skrzydła drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratą gwarancji na drzwi.
Szczególną uwagę należy zwrócić, aby poprzez zbyt mocne przykręcenie nie rozciągnąć ościeża
oraz progu. Należy pomiędzy mur a ościeże drzwi, oraz pod próg włożyć podkładki w sąsiedztwie
wkrętów w celu  zabezpieczenia przed rozciągnięciem i skrzywieniem ościeżnicy. Przy ścianach
miękkich  (pustaki)  należy  zastosować  specjalne  kołki  lub  kotwy.  Po  dokręceniu  wkrętów  na
całym obwodzie ponownie sprawdzić poziom elementów ościeżnicy oraz sprawność otwierania i
zamykania  skrzydeł.  W  otwory  na  wewnętrznej  powierzchni  ościeżnicy  włożyć  tworzywowe
zaślepki. Szczelinę między ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową. Jeżeli montuje się drzwi w
otwór  przed  tynkowaniem,  profile  należy  okleić  taśmą  zabezpieczającą.  Szczególnie
niebezpieczne  dla  powierzchni  lakierowanych  i  anodowanych  są  wapno  i  cement  -  mogą
pozostawić plamy nie do usunięcia, w przypadku zetknięcia z powierzchnię aluminium należy ją
natychmiast zmyć benzyną ekstrakcyjną.

5.9.1. Kontrola jakości robót
Musi być zgodna z powyższymi normami i SST DM. 00.00.00.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub
wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika
budowy.

5.9.2. Tolerancja wykonania 
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  technicznymi  jak
również wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy
branżowe. Wymagania w zakresie robót montażowych ustalają „warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych. Cześć I – Roboty ogólnobudowlane oraz instrukcją
wbudowania okien i drzwi

5.9.3. Obmiar robót
Obmiaru  ilościowego  dokonuje  się  w  m2 na  podstawie  danych  wynikających  z projektu,
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

5.9.4. Odbiór końcowy
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Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłużone  protokoły  wszystkich  odbiorów  robót
zanikających.  Odbiorom  podlegają  wszystkie  roboty  wymienione  w  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej według zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

5.12. Podstawa płatności
5.12.1. Ogólne warunki płatności podane są w SST D.00.00.00
5.12.2. Szczegółowe warunki płatności
Przyjęte  wyliczenia  kalkulacyjne  dla  przedmiotowego  zakresu  robót  będą  płatne  wg
jednostkowej  ceny,  która  obejmuje  wszystkie  czynności  i  prace  oraz  potrzebne  materiały
związane  z  realizacją  przedmiotu  specyfikacji,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Szczegółowy
zakres robót znajduje się w przedmiarze robót do niniejszego zadania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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WENTYLACJA GRAWITACYJNA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

1.      Wstęp.
1.1.   Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji grawitacyjnej i chłodu

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót i obejmują   wykonanie
instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.

1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami a w szczególności PN—78/8-10440, BN-8865-40 i ST „Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót
z Dokumentacją  Projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Ponadto  Wykonawca  wykonuje
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały .
Materiałami  i  urządzeniami  stosowanymi  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  zasadami
niniejszej umowy są :

- kratki wentylacyjne z żaluzją,
- kartki wentylacyjne zwykłe

Użyte  Materiały  muszą  posiadać  atest  producenta,  odpowiadać  PN,  BN,  a  ponadto  uzyskać
akceptację Inżyniera przed wbudowaniem.

3.     Sprzęt.
- samochód dostawczy 0,9 Mg,
- żuraw samochodowy 5-6 Mg,
- samochód skrzyniowy 5-10 Mg,

4.       Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 0,9 Mg.

5.       Wykonanie robót.
5.1.    Ogólne wymagania dotyczące robót .
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

5.2.    Wykonanie wentylacji 
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z :

- warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych-tom 
II- instalacje sanitarne,

- PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze,
- BN-8865-40 Szczelność przewodów wentylacyjnych . Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych

6.      Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych
Dokumentacji  Projektowej.  Wszystkie  Materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać
wymaganiom  Dokumentacji  Projektowej  i  ST  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości
producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

7.      Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest m2 ,m. ,szt., kpl.

8. Odbiór robót.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - Montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne”.
Płatność za wykonanie instalacji wentylacji oraz instalacji chłodniczej należy przyjmować zgodnie
z Dokumentacją Projektową na podstawie obmiaru robót,  atestu produktów materiałów oraz
oceną jakości wykonywanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- opracowanie harmonogramu robót,
- wyznaczenie miejsc robót,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robót ,
- przygotowanie podłoża i innych miejsc robót,
- wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie z punktem 5 niniejszej 

specyfikacji, 
- posprzątanie terenu robót,
- załadowanie i odtransportowanie materiałów odpadowych na składowisko,
-     uruchomienie instalacji ,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych dla poszczególnych robót.

10. Przepisy związane.
PN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego
i użyteczności publicznej.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
Instrukcje Producenta montowanych urządzeń.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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PRZEBUDOWA TOALET WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

Wyburzenia – wyburzenia całkowite ścianek działowych wg rzutu pomieszczeń, 
Wykonanie w istniejącej ścianie konstrukcyjnej wnęki na głębokość około 15 cm w celu 
zapewnienia odpowiednich wymiarów pomieszczenia. 

Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych. Stolarka drzwiowa – projektuje się 
wymianę istniejących drzwi wewnętrznych do toalet na drzwi 90/200 w ościeżnicach 
regulowanych, 
ze szczeliną wentylacyjną.

Wykończenie ścian – do wysokości 210 cm wykończona okładziną z płytek gres o 
wymiarach min 30/30 cm; powyżej malowane farbami zmywalnymi;
Posadzki płytki gres min 30/30 cm;
 

Wentylacja – grawitacyjna, nawiew poprzez nowe nawiewniki higrosterowane, które 
mają być zamontowane w ramie istniejących okien, wywiew przez istniejące kanały 
wentylacyjne w kominie, na wylocie przewodu wentylacyjnego należy zamontować 
wentylator wspomagający wywiew o przedłużonym czasie działania, zsynchronizowanych z 
oświetleniem toalety.
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Armatura sanitarna – zaprojektowano toalety dla niepełnosprawnych, które należy 
wyposażyć w armaturę sanitarną i baterie dostosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne wraz z odpowiednimi poręczami i pochwytami. 
Wyposażenie toalet podstawowe: umywalka, miska ustępowa wisząca na stelażu,
deska wolno opadająca, lustro z półką, grzejnik istniejący, pojemnik na papier toaletowy, 
kosz na odpady, dozownik mydła w płynie.

Pozostałe wytyczne budowlane i wykończeniowe. 
Mogą wystąpić odstępstwa od wymiarów podanych w projekcie, ale muszą odpowiadać 
warunkom technicznym podanym niżej   Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 
Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o dokumentację wszystkich branż oraz w ich 
wzajemnej koordynacji.
Wszystkie zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe winny posiadać stosowne 
atesty dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. 
Przy wykorzystywaniu materiałów budowlanych i wykończeniowych należy się kierować 
instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producenta załączonymi do wyrobów.
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej sprawdzić wymiary wykonanych otworów okiennych i 
drzwiowych na budowie.
Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, także te służące zmianie 
technologii należy przedstawić nadzorowi autorskiemu. Projektanci w ramach odrębnego 
nadzoru autorskiego przedstawią ich odpowiednie rozwiązania projektowe.

Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Przy planowaniu pomieszczenia łazienki dla osoby niepełnosprawnej poruszającej na wózku 
inwalidzkim została uwzględniona norma:

DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie

Po niższy zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie, w szczególności do
części budynków przeznaczonych do użytku publicznego oraz przyległych do nich terenów 
na zewnątrz budynków. Do budynków dostępnych publicznie zalicza się w szczególności
instytucje kulturalne i oświatowe, ośrodki sportowe, budynki służby zdrowia, obiekty biurowe,
budynki administracji publicznej i sądownictwa, punkty sprzedaży i zakłady gastronomiczne,
miejsca parkingowe, garaże oraz toalety publiczne. Zasadniczo nowym założeniem w/w 
normy jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Celem jej jest
stworzenie obiektów budowlanych bez barier, dostępnych bez szczególnych utrudnień dla
osób z niepełnosprawnością. Celem jest zapewnienie korzystania z obiektów budowlanych w
ogólnie przyjęty sposób, z zasady niewymagający pomocy osób trzecich.
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Norma powyższa uwzględnia w szczególności potrzeby osób:
· z wadą wzroku, niewidzących i niedosłyszących (osoby niesłyszące, dotknięte utratą
  słuchu, słabosłyszące)
· z ograniczoną sprawnością motoryczną
· używających urządzeń wspierających mobilność lub wózków inwalidzkich

Niektóre z wymogów w/w normy zapewniają również ulgę w użytkowaniu osobom
· niskim lub wysokim
· z ograniczeniami kognitywnymi
· starszym
· dzieciom
· osobom z wózkami dziecięcymi lub bagażem

W ramach w/w normy zasadniczo nowe są wymogi sensoryczne (wizualne, akustyczne,
dotykowe) a także założone cele służące bezpieczeństwu.
Norma odnosi się do obiektów nowo budowanych. Zgodnie z zamysłem w/w norma ma także
znaleźć zastosowanie przy planowaniu przebudowy i modernizacji istniejących obiektów.
Należy pamiętać, że specyficzne wymogi dla stanowisk pracy nie są ujęte w zakresie w/w
normy, lecz w ramach nowych wytycznych dla stanowisk pracy. Norma nie obejmuje również
zakresu stosowania przewidzianego dla obiektów kwaterunkowych.

Normy projektowe w strefie umywalki
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Wytyczne montażowe:

1. Wysokość montażu umywalki - górna krawędź umywalki maks. 80 cm

2. Pole manewrowe przed umywalką - 150 x 150 (min 90) cm

3. Wolna przestrzeń - przestrzeń manewrowa do podjazdu
  wózkiem min. 55 cm, na szerokości 90 cm

   Przestrzeń dla kolan 67 cm,
mierzona od głębokości maks. 30 cm

  od górnej krawędzi umywalki .

4. Wolna przestrzeń pod umywalką - przestrzeń manewrowa do podjazdu
  wózkiem min. 45 cm

5. Bateria - armatura bezdotykowa tylko w połączeniu
z ogranicznikiem temperatury (maks. temp. strumienia

  wody 45°C). Odległość armatury od przedniej krawędzi
umywalki maks. 40 cm.

6. Akcesoria łazienkowe - jednouchwytowe dozowniki do mydła, pojemnik na ręczniki
  papierowe, pojemnik na śmieci oraz suszarka muszą być
  umieszczone w strefie przy umywalce.

7. Lustro - lokalizacja lustra bezpośrednio nad umywalką, wysokość
min. 100 cm, tak aby możliwe było przejrzenie się w lustrze
w pozycji stojącej i siedzącej.

Normy projektowe w strefie wc
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Wytyczne montażowe:

1. Wysokość montażu miski ustępowej - górna krawędź miski ustępowej 46 – 48 cm

2. Długość miski ustępowej - min. 70 cm

3. Oparcie dla pleców - 55 cm za przednią krawędzią miski ustępowej

4. Pole manewrowe przed miska ustępową- 150 x 150 cm

5. Wolna przestrzeń z boku miski ustępowej - min. 90 cm po jednej stronie i 30 cm po drugiej stronie 

6. Odległość miski ustępowej od ściany bocznej - min. 90 cm

7. Poręcze uchylne - z lewej i prawej strony, górna krawędź poręczy 28 cm nad
  powierzchnią siedzenia, poręcze uchylne min. 15 cm 
  dłuższe od miski ustępowej, rozstaw poręczy 65-70 cm.

8. Wytrzymałość poręczy na obciążenie - wytrzymałość na obciążenie punktowe min.1 kN na przednim
  Końcu poręczy

 

9. Spłukiwanie miski ustępowej - spłukiwanie z pozycji siedzącej osiągalne ręką lub ramieniem

10. Papier toaletowy - osiągalny bez zmiany pozycji siedzącej 


