Zatacznik nr 7 do SWZ

zawarta w tebie, w dniu ..................T.

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Agnieszka Derba,

Skarbnik Miasta — Katarzyna Gdrska,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanymi dalej Wykonawcg,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

Oswiadczenia stron umowy:
Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $Srodkédw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych - Edycja VIII — Priorytet 15.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w tebie w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Hali Sportowo-
Widowiskowej przy Szkole Podstawowej w tebie.

2. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, koncepcje i SWZ.

3. W ramach umowy Wykonawca wykona:

a) przebudowe hali sportowej na podstawie dokumentacji projektowe] (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, STWiOR);

b) odtworzenie z nowych elementéw zakresu objetego projektem akustycznym obiektu hali sportowej;

c) remont czesci elewacji budynku Szkoty Podstawowej wg opracowanego projektu koncepcyjnego;

d) wymiane pokrycia dachu budynku sitowni przy hali sportowej;

e) odcinek kanalizacji kablowej oraz ze swiattowodem;

f) dostawe i montaz wyposazenia;

g) dokumentacje powykonawczg ze zrealizowanych robdét budowlanych z naniesionymi ewentualnymi
Zzmianami,

h) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng;

i) uzyska pozwolenie na uzytkowanie, badz zaswiadczenia o zakoriczeniu budowy wydane przez witasciwy
terenowo organ Nadzoru Budowlanego;
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j) inne niezbedne.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia z nalezytg starannoscig, prawidtowo
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i terminowo zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i oferty Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt, wykonaniem uzgodnien na czas trwania robdt, zajeciem
terenu na czas trwania robét pokrywa Wykonawca.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

a) z nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, koncepcjami, Specyfikacjg Warunkow
Zamoéwienia i przeanalizowat z nalezytg starannoscig terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do
niniejszych zadnych uwag ani zastrzezen;

b) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;

c) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robdt,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami SWZ oraz warunkami Programu Inwestycji
Strategicznych — Edycja VIII - w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad.

Wykonawca potwierdza, ze wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminujg ryzyka

zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem, z przyczyn dajacych sie

ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca nie bedzie

prowadzit robét budowlanych w obrebie pasédw drogowych i w miejscach gdzie odbywa sie ruch kotowy

i pieszy w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia, zapewniajgc bezpieczng przejezdnosc¢ i przechodnos¢ na

odcinku ul. Tysigclecia i ulic sgsiadujgcych z obszarem objetym zakresem umowy.

Roboty beda wykonywane w obiekcie czynnym i sposéb prowadzenia prac

musi umozliwia¢ normalne funkcjonowanie szkoty w trakcie prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca

zobowigzuje sie zorganizowaé je tak, aby nie naraza¢ pracownikéw szkoty, uczniéw i innych osdéb

znajdujacych sie na terenie szkoty na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét.

Roboty wymagajgce czasowego odtgczenia ciepta, pradu i wody muszg by¢ zorganizowane poza godzinami

pracy szkoty, od poniedziatku do pigtku od godziny 16:00 do 19:00 badZ w innym terminie uzgodnionym

z Zamawiajagcym oraz dyrekcjg placoéwki, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego o koniecznosci

wykonania takich prac, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu jego zgody.

. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

12.1. zabezpieczenia terenu robot aby nie stwarzat zagrozenia dla ww. oséb, miedzy innymi zapewnienia

odpowiednich zabezpieczen i wygrodzen tymczasowych,

12.2. utrzymywania porzadku w trakcie realizacji robdét oraz systematycznego porzadkowania terenu

budowy, w tym kazdorazowo po zakonczeniu robdt danego dnia,

12.3. sprzatniecia terenu na ktérym prowadzone bedg prace po ich zakonczeniu danego dnia,

12.4. przetrzymywania wszelkich odpadéw w jednym kontenerze wynajetym przez Wykonawce, oprézniania

na biezgco i sukcesywnie kontenera nie dopuszczajac do nadmiernego nagromadzenia Smieci,

12.5. stosowania S$rodkéw transportu, maszyn i urzadzen sprawnych technicznie nie powodujgcych

nadmiernego hatasu i zanieczyszczen srodowiska,

12.6. prowadzenia robdt w sposdb bezpieczny, w tym zabezpieczenia czesci przebudowywanej i

remontowanej przed dostepem oséb postronnych,

12.7. zabezpieczenia we wilasnym zakresie maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy,

12.8. niezwtocznego i skutecznego usuwania wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot.
. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy:



14

13.1. szczegdtowy kosztorys zawierajgcy ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci narzutéw,
ktory stanowi podstawe ustalenia ceny ryczattowej;
13.2. kosztorys, o ktéorym mowa w pkt 12.1, musi byé sporzadzony zgodnie z zapisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z2021r. poz. 2458);
. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dostarczenia przez Wykonawce kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 pkt 12,
wskaze 20 najdrozszych pozycji kosztorysu ofertowego, ktdre beda stanowity podstawe do waloryzacji
wynagrodzenia, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszej umowy.

§2

[Termin wykonania robét]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w czasie do 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy, nie pozniej niz do 31.08.2025r.
Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzgdzg protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatacznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescia
Umowy.
Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddw wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktdre termin zakorczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pi$mie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakonczenia robaét.

§3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: .................) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawione] faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek Wykonawcy nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robdt, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym  wynagrodzenie  Podwykonawcéw), wartos¢ materiatdow  wraz

z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$s¢ pracy sprzetu wraz

z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz

i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robdét,

podatki, ewentualne cfa, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktdrych

wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

3. Wpynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie za wykonane i odebrane kompletne elementy robodt

wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu odbioru robdt
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podpisanego przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego

i prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w transzach:

e pierwsza transza w wysokosci 100% wktadu wtasnego Zamawiajgcego
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania

w oparciu o fakture czesciowa wystawiong za wykonanie kompletnych elementéw robdt ujetych

w harmonogramie rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i fakture koricowa.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu korcowego

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany opracowad, uzgodni¢ z Zamawiajacym i przedtozyé Zamawiajgcemu

najpozniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajacy wydzielone etapy

inwestycji (uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktérych mowa w ust. 4 i §1 ust. 12).

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Za dowdd zaptaty, o ktdrym mowa w ust. 7 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgcg czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy,
za ktéry nastepuje ptatnosé; dowdd poswiadczony za zgodnosé z oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa

w ust. 7 i 8 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy odmoéwi opfacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych

w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych

po dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koicowym oraz po dostarczeniu dokumentédw odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od

obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych umdéw przez Zamawiajacego stosuje sie

odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za

pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych

zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja VIII w ramach Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg nr 205/2022 Rady Ministrow z dnia 13

pazdziernika 2022 r. zmieniajaca uchwate w sprawie ustanowienia rzgdowego funduszu polski tad:

programu inwestycji strategicznych dostepnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-

lad/edycja-osma/
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17. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie
sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu
o ktédrym mowa w ust. 16 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi srodkéw pienieznych udzielonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w terminie 35 dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez Zamawiajgcego — | etapu i odbioru
koncowego inwestycji. Promesa stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

18. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy,
przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji
dofinansowujacej.

19. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy ktdry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania
zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig gospodarcza.

84
[Obowiazki Zamawiajacego]
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1. odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzier podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualng decyzje pozwolenia na budowe);
przekazania Wykonawcy placu budowy;
zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4. dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;

5. terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

6. zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;

7. wspodtdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, SWZ,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na
warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za Podwykonawcédw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywa¢ sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocne;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakoriczeniu robdt budowlano-instalacyjnych wykonac
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajgcych prac, pomiary powykonawcze facznie
z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
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dokumentacje powykonawczg przyjetg do zasobdw wiasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koncowego.

Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji materiatow rozbidérkowych, ich utozenia na paletach

i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajacego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety

przechodza na wtasno$¢ Zamawiajacego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem osdb trzecich izapewnienia

statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do uporzgdkowania uzytkowanego terenu.

Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na witasny

koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktére nie byty przewidziane

w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ elementy robdt sg niezgodne z umowg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowg — koszty badan obcigzg
Zamawiajgcego.

Wykonaweca nie moze uchyla¢ sie od wykonania czynnosci, robét lub réznego rodzaju detali nieobjetych

SWZ, jesli sg one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robdt czy instalacji i celu jakiemu

maja stuzy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na

terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli

wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu pisemny

raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie

z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i Prawo Ochrony

Srodowiska (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich kontrolach

zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie (m.in. kontrola PSSE, kontrola PSP, kontrola

Nadzoru Budowlanego) min. 2 dni robocze przed planowang kontrola.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakoriczenia robot

budowlanych.

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawcéw wszystkich oséb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

e pracami przygotowawczymi, w tym rozbidrkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz

nawierzchni,

® pracami ziemnymi,

e robotami nawierzchniowymi,

e robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowg pomieszczen,

e robotami instalacyjnymi,

e robotami elewacyjnymi,

e pracami wykonczeniowymi.

czyli tzw. pracownikow fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

17. Pracownikami fizycznymi nie sg: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy

materiatdw budowlanych, inspektorzy nadzoru, projektanci.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmzqgqzdc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrvgu4dk

18. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

19. Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
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21.

tego obowigzku przez Zamawiajgcego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajacego dostarczy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujacych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbidorkowe w taki sposéb, aby mogty one by¢
ponownie wykorzystane zgodnie z ust. 6. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikdw, nawierzchni
(asfaltowych, z kostki betonowej, z ptyt betonowych typu trylinka, z ptyt betonowych typu jomb)
wolnostojgcych $cianek betonowych, stupdéw oswietleniowych, elementéw matej architektury
(nadajgcych sie do ponownego wykorzystania) Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaty materiat
protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci. Zabezpieczy réwniez materialy i sprzet
zgromadzone na cele budowy przed dostepem osdb trzecich.

Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkancéw ulicy i stuzb ratunkowych.
Dopuszcza sie czasowe i krétkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczedniejszym zawiadomieniu
mieszkancow i Zamawiajgcego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem wtasciwej czasowe;j
organizacji ruchu.

§6
[Nadzér]

1. Zamawiajacy zapewnia nadzor iNWeSTOrski W 0SODIE: ........ccceviivieeiie ettt et s eaaens

1.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu

Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robdt
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia

Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.



10.

11.

12.

13.
14.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdét budowlanych z podwykonawcy
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikdéw.

Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdéw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujgcy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

) TR (podwykonawca, zakres, wartos¢)

D) e e (podwykonawca, zakres, wartos¢)
wartos$¢ razem brutto (13Cznie Z VAT) ittt zt
3 101777 o1 =T3S 1)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowej
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zapfaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien  ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowief dotyczacych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca

Warto$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ prowadzenie robdt
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robét przez podmioty (podwykonawcdédw) innych
niz te, ktorych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajgc oferte, w celu spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.



5.

§8

[Plac budowy]
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.
Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na
budowie na caly czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezgcg wode i energie elektryczna.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na
terenie placu budowy.
Koszty wykonania i utrzymania obiektdw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,
facznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do:

5.1. przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;
5.2. przestrzegania przepisow prawa budowlanego, przepisdow bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.

W szczegéblnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, réwniez pracownicy
podwykonawcdw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

5.3. dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robdt)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosc)
wtasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa oraz
pisemnymi oswiadczeniami wskazanych o0s6b o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy/kierownika robdt;

5.4. utrzymywania porzagdku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj. w stanie wolnym od

przeszkdéd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdéw, odpadkdéw, s$mieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamoéwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wtlasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonychw § 14).

5.5. naprawy ewentualnych uszkodzen;
5.6. przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru korncowego.

§9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]

Na wypadek koniecznosci realizacji robét zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie opracowanej na podstawie cen
jednostkowych pracy, sprzetu i materiatdw oraz wskaznikow cenotwdrczych obejmujgcych stawke
robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej
zamoéwienia podstawowego.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
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i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg
konieczno$¢ zaniechania realizacji czesci robot. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane s3
»,robotami zaniechanymi”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji:

a) Jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),

b)Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych
w dokumentacji i wbudowanie materiatéw i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktére skutkowac
bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki

c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:

- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

- powoduja poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow

4. Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ rezygnacji z czesci robdt objetych
dokumentacjg projektowg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jesli
zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia w miejsce robdt, z ktérych zrezygnowano, innych robét, zostanie to
zlecone odrebng umowa.

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe] (robot
zaniechanych), wartos¢ robdt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana
nastepujaco:

a)w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonego w tym harmonogramie, od
ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, okreslonego w harmonogramie rzeczowo
— finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez
Wykonawce kosztorysu stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu
nie bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi w wyniku ustalenia przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robdt w stosunku do catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét w stosunku do catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy.

6. W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan konstrukcyjnych
na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci
parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajgcego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych wyliczenrs i rysunkéw, ktore
przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.

7. Suma wartosci robdt zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

8. Zmiany o ktérych mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
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§10
[Odbiory robét budowlanych]

Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przegladom:

a) odbiory robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu),

b) odbiory robét czesciowych

c) odbior koncowy,

d) odbidr ostateczny.

Zamawiajgcy przystepuje do odbioréw:

a) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy

o zakoniczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;

c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbiorédw robét zanikajgcych i koncowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pismie o zakoniczeniu catos$ci prac i gotowosci do odbioru koricowego oraz przekazanie kompletnego
operatu kolaudacyjnego sktadajgcego sie na dokumenty jak w ust. 5. Odbidr ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru prac zanikajgcych lub czesciowych o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a Zamawiajacy
bedzie miat podstawe do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego lub czesciowego o ktédrym mowa w ust. 1 lit. b, ¢, Zamawiajgcy zwréci
Wykonawcy zawiadomienie o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego wskazujgc na
stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie woéwczas zobowigzany do ich niezwtocznego
usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru
koncowego.

Najpdzniej w dniu zawiadomienia o zakorniczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru korncowego
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru,
nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na kompletny operat kolaudacyjny:

a) dokumentacje powykonawczg, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta;

b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestordw sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;
g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robét,

h) decyzje pozwolenia na uzytkowanie, wydang przez wtasciwy terenowo organ Nadzoru Budowlanego.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty
i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.

Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru koncowego jesli zostang
stwierdzone usterki. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
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1)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wowczas przedtuzeniu).

Z czynnosci odbioréw i przegladdw beda sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku.
§11

[Gospodarka odpadami]
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposdb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.
Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2024r.
poz. 54). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na Wykonawcy.

§12
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z umowa prace na okres ......ccccceeeeune. miesiecy od daty odbioru koricowego.
. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.
. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.
. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.
. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobdw:
a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogg elektroniczng (Mail : ...cccceeeverrereerieeee. )
. Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po wystaniu maila.
. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jako$ci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawcg dokonajg przeglagdu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznos$¢ zostanie sporzadzony protokdt z przeglagdu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungac¢ na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.
. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
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9. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajgcy powierzy ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawece za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze
usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robdt ktére beda
podlegaty wéwczas wykonaniu nie powoduje utraty bgdz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robdt zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robét.

§13
[Ubezpieczenia]

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.

2. Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktdrg
zgodnie z umowg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, optaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.

3. Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do ................... r.na
kwote ..cccocveveereninee zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu polise OC obejmujacg pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajgcy moze
zawrzec te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.

§14
[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.
1 Umowy — w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;
2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto;
3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 12 Umowy
— w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;
4) ztytutu:
a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;
b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,01% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umow;
c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,01 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;
d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,01% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;
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e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umowng w kwocie 10 %
niezaptaconej kwoty brutto;

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,01%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) z tyt. niedopetnienia obowigzkow Wykonawcy okr. w §8 ust. 2 umowy — 200 zt/ dzien;

6) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 ust. 3 umowy — 200 zt/ dzien;

7)z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

8) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 ust. 18 umowy - w kwocie 0,01% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kaidy dzieA w ktérym stwierdzono
nieprawidtowos¢;

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 ust. 5 pkt. 5.4 umowy - w kwocie 500 zt za
kazdy dzien, w ktérym stwierdzono nieprawidtowos¢é.

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §10 ust. 4 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy dzien
zwtoki.

12) z tyt. nieprzedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktdrej mowa
w §16 ust. 8 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy dzien zwtoki.

13) z tyt. nieuzasadnionego zgtoszenia robdt do odbioru czesciowego i koncowego w wysokosci
10.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe z umowy

i wystawia note ksiegowga. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda

powstanie z innego tytutu.

Okoliczno$¢ odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia

kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 40%

wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
[Odstgpienie od umowy]

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujgcych

okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszenn oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkéw) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalaja, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
w wyznaczonym terminie dodatkowym;
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b) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg przedmiotu umowy, ze
watpliwym bedzie jego terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie
jego zdaniem nalezy podjg¢ dla terminowego wykonania robdét, a Wykonawca zalecend tych
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie wykona;

c) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umowa, w tym
niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
W znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie;

c) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych umowg miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatéw, rozstrzygajacy i decydujacy gtos ma
Zamawiajacy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajagcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robdt. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkéd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat

wytgczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do Zgdania

i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze
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w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty
Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego
stosownym protokotem.

§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]
. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............
. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .....cccceeeveiieveiienenns W trakcie trwania umowy Wykonawca
jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszg by¢ wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio
w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.
. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po odbiorze przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pdzniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wdwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zado$cuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.
Z zatrzymanego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze potrgcic¢
wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym zwigzane z wykonaniem uprawnien
z tytutu rekojmi oraz koszty wykonania zastepczego.
W  sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedfuzenia terminu realizacji Umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1, niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, Wykonawca na co najmniej pie¢ dni przed
uptywem tego terminu zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci niniejszego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, gwarantujgc zachowanie ciggtosci i wysokosci
zabezpieczenia. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia gwarantujgcego zachowanie ciggtosci
i wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy w celu zabezpieczenia roszczen
wynikajgcych z umowy zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potracenie jej
z najblizszej ptatnosci za fakture Wykonawcy.
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§17
[Warunki zmiany umowy] |

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

[ ]
[ ]
Zmiany
zmiane
Zmiany

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207),
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz.U. z 2024 r.
poz. 427),
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
te bedg mogty by¢ wprowadzone, jesli Wykonawca wystgpi na piSmie do Zamawiajgcego o taka
oraz przedstawi dokumenty z ktérych jasno beda wynikaty okolicznosci wymienione powyzej.
bedg mogty nastgpié jesli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéow, o ktérych mowa powyzej

wyniesie minimum 10%.

a)

b)
c)

d)

e)

g)

Wykonawca bedzie modgt wystagpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie wczeséniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie pdziniej niz na 30 dni przed terminem umownym
zakoniczenia robot.

Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowane jednokrotnie w trakcie trwania umowy.

Podstawe waloryzacji bedzie stanowito 20 najdrozszych pozycji kosztorysu ofertowego, o ktérym
mowa w § 1 ust. 12 Umowy, wskazanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, przyjetej do okreslenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, ktéra zacznie obowigzywad po
dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie,
poprzez zastosowanie zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu Umowy w okresie od dnia
obowigzywania zmienionej stawki danego podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej
czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdrej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana
zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po zmianie wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
ogfaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego o minimum 10%.

W przypadku gdyby powyzszy wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 5% wartosci robét
budowlanych okreslonych na podstawie 20 najdrozszych pozycji kosztorysu ofertowego, o ktérym
mowa §1 ust. 12 Umowy, wskazanych przez Zamawiajacego i pozostatych do wykonania
w okresie podlegajgcym waloryzacji.

Whiosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia powinien zawieraé¢ propozycje zmiany Umowy
w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, majg lub bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczegdlnosci:

e przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz

zatozenia, co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi, jak umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikdw do ubezpieczen;

18


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknzvha2di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnbtgq2ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnbtgq2ta

h)

k)

m)

n)

e wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wysokos¢ kosztéw wykonania Umowy
przez Wykonawce;

o szczegdtowa kalkulacje kosztéw okreslong na podstawie 20 najdrozszych pozycji kosztorysu
ofertowego, o ktéorym mowa w §1 ust. 12 Umowy, wskazanych przez Zamawiajgcego, wedtug
stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw i kosztéw oraz szczegdtowa kalkulacje kosztow
wedtug stanu po zmianie oraz wskazanie kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku o zmiane wynagrodzenia,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu
lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami), jesli dotychczasowe przedtozone dokumenty
okazg sie niewystarczajgce dla oceny wniosku Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy w catosci lub w czesci,
Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za elementy przedmiotu Umowy wykonane w okresie pierwszych 6
miesiecy od dnia podpisania umowy nie podlega waloryzacji. Okres podlegajacy waloryzacji
rozpoczyna sie po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za elementy przedmiotu
Umowy pozostate do wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji oraz nabyte w okresie
podlegajgcym waloryzacji.

Waloryzacji nie bedg podlega¢ ceny elementéw przedmiotu umowy nabytych przez Wykonawce
przed okresem podlegajagcym waloryzacji, a przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy
w okresie waloryzacji.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za elementy przedmiotu Umowy
zZwigzane ze zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za elementy przedmiotu
Umowy wykonane w terminie zakonczenia robdt, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie
bedzie ulegato zmianom, z wytgczeniem przypadku w ktdrym strony zawrg stosowny aneks do
niniejszej umowy na podstawie, wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Obliczenie wysokosci kwoty do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi
poprzez pomnozenie kwoty podlegajgcej waloryzacji (okreslonej na podstawie 20 najdrozszych
pozycji kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 Umowy oraz szczegdtowe] kalkulacji
kosztow, o ktérej mowa w ust. 2 pkt g) niniejszego paragrafu) i wskaznika waloryzacji obliczonego
wg wzoru, o ktérym mowa w ust. 2 pkt t) niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 2 pkt f).
Poprzez zmiane cen materiatéw lub kosztéw rozumie sie zaréwno wzrost jak i obnizenie,
wzgledem cen lub kosztédw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem, o ktérym mowa w §17 ust. 2 pkt e).

Na wniosek Zamawiajgcego w przypadku okolicznosci, o ktérej mowa w §17 ust. 2 pkt q)
Wykonawca w terminie 14 dni zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowej kalkulacji,
zgodnie z §17 ust. 2 pkt g) oraz wskazania kwoty, o jakg wynagrodzenia powinno ulec zmianie.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie ust. 2, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy, ustugi

Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

t) Wysokos¢ wskaznika waloryzacji w przypadku robét budowlanych ustala sie na podstawie wzoru:

gdzie:

I"H} I'l";l '[_L.:": H"Tg - I"V”_l - H":z )

Waw(m =2+(1—a) X (um *T00 " Too “100 7 * 100 100
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,Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staty wspdtczynnik o wartosci [0,5] obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany).

,W0" —wskaznik ,,0” z miesigca podpisania umowy = 100

,W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu podpisania umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SW2”7, W3",... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu podpisania umowy (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowe]j publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

JWn'" — wskaznik ,n

”

z miesigca za ktdry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

T W, . . p . .. .
llorazy wskaznikow cen (np. FEL) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc
po przecinku.

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odbedzie sie w sposdb
analogiczny jak waloryzacja Wykonawcy.

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony Srodowiska
o wstrzymaniu robét w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z
przyczyn niewynikajacych z winy stron Umowy;

c) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowac zniszczenie robdt lub konieczno$é wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie rezimow technologicznych (temperatura, wilgotnosé); Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne wowczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktorej
z definicji nie wystepuja;

d) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie
sity wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy
organ administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli
wystgpienie sity wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robét i termin ich
wykonania to termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznosci podjecia dziatari zmierzajgcych do ograniczenia skutkédw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegllnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robdt
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchow lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznosc
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét, ktére majg wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
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i) koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu o ktdre je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j) koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

[) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej koniecznos¢ wstrzymania
kluczowych robét z uwagi na brak materiatéw lub nieobecno$é pracownikéw z zastrzezeniem §9
niniejszej umowy;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez S$rodki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy;

n) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci;

o) w przypadku koniecznosci wprowadzenia innych zmian, ktére sg niezbedne do wprowadzenia aby
byto mozliwe zakoriczenie wykonywania przedmiotu umowy, a nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego.

. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi przerwy

lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony

protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3.

§18
[Klauzula salwatoryjnal
. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazine i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos$¢ pozostatych postanowied umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2 ponizej.
. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposdéb oddajacy w sposdb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.
. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagac bedzie korzystania z nalezgcych do oséb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzoréw zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjgc
na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§20
[Postanowienia koncowe]
. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na piSmie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.
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Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie

obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedy podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu

Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajacego.

Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkdéw arbitra / zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w réwnej czesci. W przypadku zawarcia ugody
koszty znoszg sie wzajemnie.

W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym
terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddaé spér pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat realizowanej
inwestycji: nazwy, logo, znakéw firmowych i innych oznaczen dotyczacych przedmiotu Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajgcy
zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych
wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja VIII w ramach Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program inwestycji Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowej
(https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegétowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujac
wiasciwe wytyczne i okreslajac sytuacje, w ktérych Zamawiajgcy powinien stosowac sie do ich postanowien
lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.

Zataczniki:

ok wN e

SWz;

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzoér);
Harmonogram rzeczowo — finansowy;

Wstepna promesa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
»Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w tebie”
Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzier niniejszego o$wiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg nr........ccccceeeeveneee. zdnia . o wykonanie robot
budowlanych bedacych czescig ww. zamowienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci

zamowienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego o$wiadczenia nie sktadam pod zadng presj3.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela
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Zatacznik nr 9 do SWz
Zatacznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

»Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w tebie”

. Wartos¢ PLN
. Termin
Lp. Opis etapu wvkonania
y Netto Brutto
1 Wykonanie:
a
b
2 Wykonanie:
a
b
3. Wykonanie:
a
b
RAZEM
(pieczatka i podpis Zamawiajacego) (pieczatka i podpis Wykonawcy)
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