ZAtACZNIK 11 DO SIWZ ZDP.WO0.261.2.23/20
PROJEKT UMOWY NR .............

zawarta w dniu ....cceeeeeeeveenenes 2020r., pomiedzy:

Powiatem Poznanskim Zarzagdem Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej ,,ZDP”,

oraz
Miastem i Gming Kérnik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik , NIP ......ccevevvveeveeririienens , zwang dalej ,GMINA”,

ZDP oraz GMINA zwani w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowani przez:

Powiat Poznanski Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu, w imieniu ktérego dziata

Marek Borowczak - Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 5 350 000 euro dla robét budowlanych, przetarg nr ZDP.WO0.261.2.23/20 przeprowadzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zmianami).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi

powiatowej nr 2477P Gadki - Szczodrzykowo — ETAP Il od km 2+300 do km 4+100.
Realizacja zadania bedzie wspéffinansowana ze Srodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych.
2.  Przedmiot zamdwienia okreslony wg CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
3. Zakres ZDP obejmuje w szczegdlnosci rozbudowe drogi powiatowej nr 2477P Gadki- Szczodrzykowo , etap Il
o dtugosci ok. 1,8 km na odcinku zabudowy ulicy Poznanskiej w miejscowosci Dachowa ( km 2+300 do 4+100) ,
zakres Gminy obejmuje wykonanie przebudowy sieci i przytgczy wodociggowych wzdtuz drogi powiatowej nr
2477P Gadki — Szczodrzykowo o dtugosci ok 1,8km na odcinku zabudowy ulicy Poznanskiej w miejscowosci
Dachowa oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;j .
Przedmiot zamodwienia zostat szczegétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy , przedmiar.
4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,

5) Projekt budowlany,

6) STWIORB,

7) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 4.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowag oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do

przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
w rozumieniu art. 144 Prawo zaméwien publicznych.

§2
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjatkiem
materiatéw budowlanych nadajgcych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j Dz. U. z 2020r., poz. 215 ) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2020 r., poz.
797 ze zmianami), w szczegélnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamoéwienia okreslony w §& 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 Umowy w
okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1) zakonczenie robdt budowlanych do 30.06.2021r.,

2) rozliczenie konncowe przedmiotu zamdwienia do 30.07.2021 r.

W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamédwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajacg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji
i pozwalajgcg na jej odbidr koncowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu roboét i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikdw roboét, oraz ztozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozenia
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robot,
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2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowga wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkéw i instrukcji.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, polecac

dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1)  zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies roboty- roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejszg umowg wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 Umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdét dodatkowych lub zaniechaé wykonanie robdét wynikajacych

z Umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznos$ci. Zamawiajacy zatwierdzi

protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIORB, dla przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej,

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajagcego do terenu budowy oraz do dbania
o0 porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkdw celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,
11) oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robat,
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12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

14) przedtozenie w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i
jego aktualizacja,

15) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

16) obstuga geodezyjna budowy a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

17) prowadzenie odbioréw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Procedurami Odbioréw
obowigzujacymi na terenie operatora - Aquanet S.A. w Poznaniu,

18) wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z
Wytycznymi Aquanet S.A. w Poznaniu, udostepnionymi przez operatora,

19) opracowania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej, w
tym osobne tomy dokumentacji powykonawczej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

20) dla sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, uzyskanie decyzji PINB o pozwoleniu na uzytkowanie lub
uzyskanie zaswiadczenia o skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robat,

21) zabezpieczenie zaplecza biurowe na wytgcznos¢ Inspektoréw nadzoru i Zamawiajgcego na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci (do 1 km) wraz z parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi.
Wykonawca zobowigzany jest urzadzi¢ dla Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego ogrzewane pomieszczenie
biurowe wyposazone w instalacje elektryczna, wodng i sanitarng (WC) oraz w biurko, zamykang szafe, stot i
krzesta, umozliwiajgce odbywanie narad technicznych dla min. 10 oséb, a klucze od pomieszczenia przekazaé
Zamawiajgcemu.

Opodznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt 3, 10, 14, 15, powyzej bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie

umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy,
tj. zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia: wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane, okreslone kosztorysem
ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika , Ze te osoby nie muszq byc zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
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PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby — kierownika budowy okreslonej w § 8 ust 4 pkt 1 Umowy wymaga stosownego aneksu do

Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzdr nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:
1) petnigcy funkcje kierownika budowy,

2) ....petnigcy funkcje kierownika robdét w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

3) e, petnigcy funkcje kierownika robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych,

4) s petnigcy funkcje kierownika robot w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych,

5) e petnigcy funkcje kierownika robét w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych.

PODWYKONAWSTWO
§9
Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, mimo niewskazania w Ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom,
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2)  wskazaé inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie,
3)  wskazaé innych podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt (art. 36b ust.
1a ustawy Pzp).
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takie projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg/ dalszym podwykonawca, powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robdét budowlanych,
ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dituzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 pkt
1i 2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 8
Umowy.
Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktdry jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
zakresie jak za swoje dziatania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto okreslonej w § 11 ust 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 Umowy.
Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub inny dokument wifasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisdw Prawa zamédwien publicznych.
Wykonawca korzystajgcy z udziatu podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét
i usuwania ewentualnych wad.
Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy.
Informacje, o ktérych mowa w ust. 2, projekty uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian i poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian Wykonawca dostarczy:

1) ZDP -dla zadania, w zakresie przebudowy drogi/ rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P,

2) GMINIE - dla zadania, w zakresie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.
Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robot jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego
przedmiotu umowy.
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2. Zamawiajgcy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdét. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot iprzyjecia przez Zamawiajagcego dokumentdw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

3.  Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe ,odbidr koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.

4. Z czynnosci odbioru czesciowego, konncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11

1. Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy
w wysokosci brutto
(stownie ztotych: .....cceveveeereee e
Wynagrodzenie netto w wysokosci .......
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ..cceveeeeieeireeeeie e ettt s

2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie brutto za:

1) zakres ZDP - przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P W WySOKOSCi .....cvevrevvrveverennnnne. zt brutto,
2) zakres Gminy - budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w  wysokosci
........................................... zt brutto.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
konicowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 umowy.

4. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robot.

5. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robdt izostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione
poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

7. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

8. Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 6, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowa kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 6. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w
zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktdrych celem jest
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jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 6, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.

9. Ewentualna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.

10. W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszace sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia.

11. Ustala sie nastepujace limity finansowe ZDP: na rok 2020 na kwote ................. zt brutto; na rok 2021 na kwote
........................... zt brutto.

12.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany limitu finansowego. Zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub
limitu finansowego moze nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na
warunkach w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Zamawiajacy z
odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

§12

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg korncowa.

2. Faktury mogg by¢ wystawione po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdét — nie czesciej niz raz w miesigcu.

3. Kazde dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt sporzadzone i podpisane przez Wykonawce
narastajgco , pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane , musi by¢ sprawdzone i podpisane
przez Inspektora Nadzoru.

4.  Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okres$lonego w § 11 ust. 1, ostatnia
faktura konicowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robét zgodnie z § 10 umowy.

5. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

6. Faktury za realizacje Przedmiotu Umowy wystawione bedg w nastepujacy sposdb:

1) ztytutu realizacji zakresu ZDP na rzecz Powiat Poznanski Zarzagd Dréog Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66 (dostarczane do siedziby ZDP).

2) z tytutu realizacji zakresu GMINY na rzecz Miasta i Gminy Kérnik, Pl. Niepodlegtosci 1; 62-035 Kérnik, NIP
............................. (dostarczane do siedziby Gminy, z zastrzezeniem ze ich kserokopia dostarczana bedzie do
siedziby ZDP).

7. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania — nr PEPPOL ZDP 7772367112, nr PEPPOL GMINY 7851315894).

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

10. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.

11. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujace

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i lub

Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest

dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonad przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

§13

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokos$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowa elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdét budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji
ceny jednostkowej robét Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen
robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji
budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA | GWARANCIA

§ 14
Wykonawca udziela dwdch odrebnych rekojmi i gwarancji:
1) pierwszg Zamawiajgcemu na przebudowe /rozbudowe drogi powiatowej nr 2477P na okres ........ miesiecy

(zgodnie z oferta Wykonawcy), z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktoére
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy,

2) drugg na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na okres .......... miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) Miastu i Gminie Kornik pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Koérnik, z mozliwoscig dalszej cesji na
Aquanet S.A.,ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

Beneficjentem rekojmi i gwarancji w rozumieniu umowy jest: ZDP, Miasto i Gmina Kornik.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koncowego robét, przy
czym okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji jest rowny okresowi odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi.

Beneficjent rekojmi i gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Beneficjent rekojmi i gwarancji w okresie ich obowigzywania powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad
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i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgody Beneficjenta gwarancji

i rekojmi.

. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie

z § 16 ust 1 pkt 3 umowy.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny

wobec Beneficjenta gwarancji i rekojmi na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody

(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu

umowy.

. Wykonawca, zwany ponizej Gwarantem udziela Beneficjentowi gwarancji na nastepujacych warunkach:

1) gwarancja obejmuje cato$¢ robdt objetych przedmiotem zamdwienia, okreslonych w § 1 umowy. Gwarant
oswiadcza, ze niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi;

2) Gwarant oswiadcza i zapewnia Beneficjenta gwarancji, ze wykonany przez niego caty przedmiot umowy,
o ktérym mowa w § 1 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy oraz najlepszg
wiedza Gwaranta;

3) poprzez niniejszg gwarancje gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy
i odpowiedni zakres przedmiotu umowy zrealizowany przez podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w pkt 8 9;

4) dokonanie protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu umowy rozpoczyna bieg terminu gwarancji;

5) okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy roboét, urzadzen lub wyposazenie
nie mogga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek wady;

6) wada powinna by¢ usunieta przez Gwaranta w miejscu, w ktérym rzecz (urzadzenie) znajduje sie w chwili
usuniecia wady. W przypadku, gdy Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym rzecz (urzadzenie)
znajduje sie, Gwarant jest zobowigzany odebrac na swoj koszt i ryzyko rzecz (urzadzenie) z miejsca, w ktédrym
rzecz znajduje sie (jest zamontowana), a nastepnie po usunieciu wady lub dokonaniu wymiany rzeczy
(urzadzenia) na nowa/e, Gwarant zobowigzany jest dostarczy¢ rzecz (urzgdzenie) na koszt i ryzyko Gwaranta;

7) w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Beneficjenta gwarancji dotyczacego nieodptatnego usuniecia wady oraz
trybu usuniecia wady,

b) terminowego spetnienia zgdania Beneficjenta gwarancji dotyczgcego nieodptatnej wymiany rzeczy na
wolng od wad oraz trybu jej wymiany,

8) w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy, Beneficjent gwarancji jest uprawniony
do:

a) zadania nieodptfatnego usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zagdania wymiany tej rzeczy lub jej czesci na nowa, wolng od
wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na nowg, wolng od wad;

9) ilekro¢ w postanowieniach niniejszej umowy jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu zamoéwienia na nowg, wolng od wad;

10) niezalenie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upowaznia Beneficjenta gwarancji do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcych Gwarantowi wobec podmiotéw, wobec ktérych Gwarantowi
przystuguja takie uprawnienia, tj. w szczegdlnosci wobec producentéw urzadzen, podwykonawcow;

11)Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta o wystgpieniu wady. Gwarant w terminie do 48h od jego otrzymania
potwierdzi przyjecie powiadomienia oraz okresli sposéb usuniecia wady.

12) catkowite usuniecie wady nastgpi w terminie wskazanym przez Beneficjenta gwarancji, z tym, ze Beneficjent
gwarancji po przedtozeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, moze zmieni¢ termin wskazany w
powiadomieniu, o ktdrym mowa powyzej, uwzgledniajac technologie zasady wiedzy technicznej oraz warunki
klimatyczne;

13)stwierdzenie usuniecia wady nastgpi z chwilg niezwtocznego podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuniecia wady. W protokole strony potwierdzajg rowniez termin usuniecia wady;

14)jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, Beneficjent gwarancji bedzie
uprawniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, a gwarant zostanie obcigzony kosztami
usuniecia wady. Powyisze nie wytgcza innych uprawnien Beneficjenta gwarancji wynikajacych z gwarancji
i rekojmi oraz przepiséw prawa;

15)gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad;

16) powiadomienia o wystgpieniu wady Beneficjent gwarancji przekazuje mailem na adres: .......cccccceveveevceeesereennne
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10.

11.

12.

13.

14.

17)Gwarant i Beneficjent gwarancji sporzadzg, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korncowego, wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania i przyjmowania powiadomien
o wystgpieniu wady. O kazdej zmianie takich oséb, Strony zobowigzane sg informowac niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej w mysl niniejszego postanowienia;

18)w przypadku:
a) niepotwierdzenia w terminie przyjecia zgtoszenia od Beneficjenta gwarancji przez Gwaranta lub

niewskazanie w terminie przez Gwaranta sposobu usuniecia wady,

b) nieusuniecia w terminie wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad przez Gwaranta
Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne okre$lone w § 16 ust. 1 pkt 3 Umowy.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny facznie z podatkiem VAT
okreslonej w § 11 ust. 1 Umowy, CO StanOWi ......ccceeereeveeververinnne. zt
(STOWNIE ..ttt e )z zastrzezeniem, Ze Wykonawca ustanawia odrebne
zabezpieczenie dla zakresu Miasta i Gminy Kérnik w wysokosci ..................... zt oraz odrebne zabezpieczenie dla

zakresu ZDP w wysokosci ............... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu — przelewem na rachunki bankowe poszczegdlnych Zamawiajacych

a) ZDP - w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;
b) GMINY — 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione W.........cceceeevevecevecvecrecve e

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o

ktérych mowa w ust. 3 powyze;.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci zgodnie z art. 149 PZP.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, utraci

waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia i

zatrzymania jej na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania. W takiej sytuacji zapisy ust. 7 powyzej stosuje

sie odpowiednio

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamodwienia (Przedmiot

Umowy) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przy czym za dzien ten uwaza sie dzien

podpisania Protokotu koncowego.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady-
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15.

16.

17.

18.

1.

Beneficjentem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady dla:

1)
2)

Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P bedzie ZDP,
budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej bedzie GMINA z dopuszczeniem cesji na rzecz
AQUANET S.A.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowac nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do
bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé waznosc i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata
formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.

KARY UMOWNE
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11

~

12

~

13

~

14)

za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy — w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy — w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto |,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca - kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okres$lonego w & 11 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 1 000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt za
kazdg osobe,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi , o ktérym mowa w § 20 ust 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego
w § 4 ust 1 pkt 3 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00zt ,

za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem wspdtfinansowanym ze srodkow
Funduszu Drég Samorzgdowych.

W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowang przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ petnego odszkodowania zwigzanego z utratg sSrodkéw pomocowych.
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1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamédwienia,
to Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z
tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z
zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw , o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy
Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w §4 ust. 1
pkt 1 Umowy do dnia podpisania protokotu korncowego odbioru robaét.

Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 ptatne bedg na rzecz ZDP oraz GMINY proporcjonalnie do kwot jakie kazdy
z tych podmiotow jest zobowigzany zaptaci¢ na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, a
okreslonych w § 11 ust.2. W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w ust.2 kazdy z Zamawiajgcych
uprawniony jest do ustalania ich wysokosci w oparciu o kwoty, ktére zobowigzat sie zaptaci¢ na rzecz Wykonawcy z
tytutu wykonania Przedmiotu Umowy okreslone w § 11 ust.2.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznosc:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub ktdérzy zawarli przedtozone
Zamawiajacemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru roboét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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6)

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

§18

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§19

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég , odbiorcom ustug
dostaw wody i osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§20

1. Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2.  Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zmiany terminéw wykonania zamodwienia,

zmiany ilosci robdt budowlanych, szczegétowo opisane w §1 ust 910, §5 ust. 3 - 6 niniejszej umowy,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegdétowo opisana w §11 ust. 2-6 niniejszej umowy,

zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania zaméwienia,

zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

zmiany wymiardéw, potfozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

zmiany kierownika budowy szczegétowo opisanych w §7 ust. 5 niniejszej umowy

3. Zmiana postanowied umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowaw § 4 ust. 1 pkt1i2 Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot),

wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
(szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robodt
majgcych wptyw na termin wykonywania robét,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtfasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg

wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koicowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robdt

nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminéw

zakoriczenia robét w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, i
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych ,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia w terminach okreslonych w § 7
ust. 2 i 3 dokumentow potwierdzajgcych doswiadczenie odpowiadajgce wskazanemu w ofercie w zakresie
kryterium oceny ofert.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,

strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-

jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian umowy muszg by¢ sporzadzone w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamédwien

publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku

bankowego),

2)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany kluczowego personelu zamawiajgcego oraz personelu wykonawcy, o ktérej mowa w §7 niniejszej

umowy,
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5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§21
1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okresdlajgcych potozenie punktéw osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U.2020 poz. 276 ze zmianami).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w
sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem w sposéb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakoéw nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robét budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéow — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgca na odtworzeniu znakdw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zataczajagc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakornczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

3. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynno$ci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowej, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
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przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w
rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakédw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§22
. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktorych tacznie spetnione sg nastepujgce przestanki:

* na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy,

e ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie;
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzsze;.

Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedga rozstrzygane przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WYKONAWCEY: et seies e
Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla ZDP, jeden dla Gminy i
jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ........ ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 18z 18



