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-PROJEKT- 

UMOWA nr 272…...2024 

 

zawarta w dniu ……………….r. 

pomiędzy   

Gminą Oława  

z siedzibą pod adresem: 55-200 Oława,  

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, NIP 912-17-15-754,  

reprezentowaną przez: 

Artura Piotrowskiego  –  Wójta Gminy Oława 

przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnika Gminy Oława 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a firmą : 

…………………………………………..…… 

…………………………………….………….. 

……………………………………………..…. 

NIP ………………………………………..... 

reprezentowanym przez  

………………………………………….…….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”   

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe, a następnie na podstawie wykonanego projektu 

budowlanego i technicznego oraz uzyskanego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na 

budowę wykonanie robót budowlanych polegających na  

modernizacji oczyszczalni ścieków w Stanowicach w gminie Oława w ramach zadania 
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inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków  Stanowice w gminie Oława. Opis przedmiotu 

umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 1 do umowy.  

§ 2 

Terminy wykonania zamówienia i harmonogram realizacji przedmiotu umowy  

1. Termin realizacji całości przedmiotu umowy ustala się na 20 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 

opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

przedmiotu umowy, w którym będą uszczegółowione terminy i zakresy realizacji etapów 

wykonania umowy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę w terminie tego 

harmonogramu, Zamawiający określi ten harmonogram jednostronnie, który wiązać będzie 

wykonawcę. Zmiany harmonogramu wymagają zgody zamawiającego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy określa tempo i zakres 

robót w okresie umownym. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, niezwłocznie po 

otrzymaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; 

2) Odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym i 

ostatecznym pozwoleniem na budowę, a w drugim etapie odebranie robót 

budowlanych wraz z pozwoleniem na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót  

bez sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Odpowiedzialność za 

dokumentację projektową i przyjęte w niej rozwiązania w każdym przypadku spoczywa 

na Wykonawcy, niezależnie od uzgodnienia i zaakceptowania rozwiązań projektowych 

oraz odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;  

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty 

budowlane.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzyskaniem uzgodnień ze 

strony organów i osób trzecich, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania 

czasowego bądź stałego z terenu prywatnego lub terenu innych podmiotów oraz 

uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na 

użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót bez sprzeciwu przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego; 

3) Sporządzenie wszelkich oświadczeń, w szczególności oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wystąpień dotyczących 

decyzji, uzgodnień, opinii, informacji, w tym również tych, które musi podpisać 

Zamawiający; 

4) Uzgadnianie z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie decyzji, 

uzgodnień, opinii, informacji, przy czym treść wystąpień i uzgodnień dotyczących 

wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego lub terenu innych 

podmiotów powinna być zatwierdzona pisemnie lub emailowo przez Zamawiającego; 

5) Udokumentowanie, że dany rodzaj wyrobu budowlanego został przewidziany do 

zastosowania zgodnie z wymaganiami producentów. Projektowane wyroby budowlane, 

technologie, urządzenia oraz materiały mają być dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane; 

6) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować nie rzadziej niż 

jeden raz na dwa miesiące oraz na każde wezwanie Zamawiającego o stopniu 

zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach projektowych; 

7) Powołanie na swój koszt nadzoru archeologicznego  nad robotami budowlanymi jeśli 

nadzór jest wymagany wg uzgodnień Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków; 

8) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę; 

9) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

10) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na każde 
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żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 

z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

12) Zapewnienia na własny koszt utylizacji lub recyklingu odpadów oraz transportu 

odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami transportu, 

zagospodarowania i utylizacji; 

13) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

ustaw, w tym: 

a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 

b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach; 

14) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie zasad i przepisów bhp, 

ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w 

trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z 

prowadzonymi robotami; 

15) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

16) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

17) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie, w tym za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

18) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej umowy; 

19) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

20) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót  w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

21) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy,  jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania 
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na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, nawierzchni dróg, nawierzchni chodników lub instalacji; 

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

dokumentacji powykonawczej i protokołów niezbędnych  przy odbiorze przedmiotu 

umowy; 

23) Przeszkolenie załogi 

24) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia; 

25) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

26) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania 

umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

a. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 

związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem lub zaniechaniem w wysokości co najmniej 

wartości wynagrodzenia umownego; wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

polis ubezpieczeniowych, 

b. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem lub zaniechaniem lub na sumę 

ubezpieczenia równą, co najmniej wynagrodzenia umownego– wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych; 

27) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

28) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zasad i przepisów BHP, p.poż., polskich norm, 

przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, norm branżowych, instrukcji obsługi i 

innych obowiązków związanych z wykonywaniem robót, stosowanymi urządzeniami i 

materiałami; Wykonawca w szczególności zobowiązany jest dobrać takie materiały i 
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urządzenia do wykonania robót, które będą spełniać wymagania projektu budowlanego 

i pozwolenia na budowę oraz które będą dostosowane do warunków realizacji robót, w 

tym warunków wodnych, gruntowych i geologicznych,   

29) Wypełnienie wszystkich wymagań określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 

załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 4 

             Kierownictwo i personel Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy i kierowanie 

robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy – załącznik nr 2.  

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

2 powinna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

5. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, do czynności wskazanych przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ, w całym okresie obowiązywania 

umowy oraz poinformowanie pracowników, o których mowa w ust. 2, o uprawnieniach 

Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej 

kontroli. 
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8. Obowiązek określony w ust. 7 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z 

określeniem pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy. 

10. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W 

przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowaną 

listę osób. 

11. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; lub 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych 

do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o 

pracę. 

§ 5 

   Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: ……………………………..………………………………zł 

(słownie:  …………………………………..złotych ………). Kwota ta zawiera obowiązujący podatek 

VAT 23%.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją prac projektowych i robót budowlanych, w tym za uzyskanie map do celów 

projektowych pozwoleń, kosztów zajęcia pasa drogowego, zgód, uzgodnień, opłat 

administracyjnych i inne niezbędne wydatki do wykonania przedmiotu umowy wraz z 

kosztami prowadzenia nadzorów archeologicznych i geologicznych oraz wszelkimi kosztami 

wymaganymi przez zarządców sieci i urządzeń; pompowaniem wody z wykopów ryzyko z 

tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty spoczywa 

na Wykonawcy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu czynności składających się na 

wykonanie umowy, w tym materiałów i urządzeń, nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

5. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi na podstawie faktur częściowych godnie z 

zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie faktury końcowej.  

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych za prace projektowe i roboty budowlane będzie 

protokół stanu zaawansowania robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Protokół stanu zaawansowania robót sporządzony będzie przez kierownika 

budowy na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą 

przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest ostateczna i prawomocna decyzja o 

pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zakończenia robót  bez 

sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego oraz protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy stwierdzający brak usterek, podpisany przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. W imieniu Wykonawcy protokół odbioru podpisują osoby, które są 

umocowane do składania oświadczeń woli, jednakże wymaga się, aby jedną z osób 

podpisujących był również kierownik budowy.  
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8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

do 30 dni licząc od dnia wpływu do Zamawiającego faktury VAT i odpowiednio dokumentacji 

wskazanej w ust. 6 i ust. 7 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na 

fakturze, który musi znajdować w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 

ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujący się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zapłaty. 

Obowiązek ten odnosi się również do faktur wystawianych przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, a także dotyczy płatności dokonywanych przez wykonawcę dla 

podwykonawców, oraz płatności ze strony dalszych podwykonawców. 

10. Faktury należy wystawiać na: Gmina Oława z siedzibą 55-200 Oława, pl. Marszałka J. 

Piłsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiający nie powiadomi pisemnie 

Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnośnie nazwy lub innych danych nabywcy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu faktur w formie: 

papierowej {tradycyjnej}, elektronicznej lub elektronicznej ustrukturyzowanej. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę formy przekazywania faktur za pomocą 

platformy elektronicznego fakturowania (faktura elektroniczna ustrukturyzowana), 

Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na przesyłanie sobie wzajemnie dokumentów 

określonych w par. 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 

kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

 

§ 6 

         Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

1) Odbiór dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) Odbiór końcowy. 
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2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiór końcowy dokonywane 

będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien zgłaszać gotowość 

do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy oraz emailem na adres 

........... lub pisemnie. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy, potwierdzonym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych 

branżach oraz decyzja pozwolenia na użytkowanie. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Dziennik budowy,  

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, w 

wersji papierowej i elektronicznej, obejmującą: 

a. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, oraz określone w programie funkcjonalno-użytkowym – załącznik nr 1 

do umowy. 

b. Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

c. Informację geodety   

d. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą   

e. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy).  

f. Wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych potwierdzające zgodność z 

rozporządzeniem i wymaganiami określonymi w PFU  w Części  I pkt 4. 

g. Pozwolenie wodnoprawne 

h. Decyzję pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie PINB o przyjęciu zgłoszenia 

o zakończeniu robót bez sprzeciwu.  
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6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.  

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt i ryzyko w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.   

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi, gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia lub zlecenia ich usunięcia 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 7 

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 umowy tj. kwotę …………………………zł (słownie: …………………………………………  złotych 

…../100 ) w formie ……………………...  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad bądź w przypadku, gdy wykorzysta 

zabezpieczenie na zaspokojenie roszczeń. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas 

potrzebny na usunięcie wad.  

   § 8 

       Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 

rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 

ust. 1, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień 

zwłoki, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień  zwłoki w 

dokonaniu tej zmiany,  

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto należnego dla danego podwykonawcy przed zmianą za każdy 

dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie określonym w umowie 

10) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w §4 ust.7 umowy, w wysokości 500,00 

zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji 

zamówienia, która nie będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, za każdy 

stwierdzony przypadek, 
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11) za przekroczenie terminu, o którym mowa w §4 ust. 9 umowy, w wysokości 50,00 zł, za 

każdy dzień przekroczenia. 

12) za przekroczenie terminu, o którym mowa w §4 ust. 11 umowy, w wysokości 50,00 zł, 

za każdy dzień przekroczenia 

2. Wykonawca nie może zbywać ani zastawiać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niezależnie od naliczenia kar umownych, które przewiduje umowa, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 

przewyższającego wysokość kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę 

umowną Zamawiającemu również w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 

Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może 

przekroczyć 100 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1.  

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić, a także niezależnie od tego, czy odstąpi,  powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, a także dochodzić zapłaty kar umownych i odszkodowania.  

 

                       § 9 

      Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje, niezależnie od przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, 

umowne prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –.  W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową, jej załącznikami, w tym dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, 

4) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108, 

5) TSUE stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 

które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i 

dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

6) Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

7) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów. 

8) Wykonawca, przy realizacji umowy, narusza obowiązujące przepisy prawa lub 

postanowienia umowy, 

9) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do 

zapłaty w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej 

umowie,  

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru,  

3) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i może 

być dokonane w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości o jednej z przyczyn 

wskazanych w ust.1 lub ust.2. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,   

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, uprawniony jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo do żądania 

usunięcia robót przerwanych bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.  

5. Strony zastrzegają umowne prawo odstąpienia dla Zamawiającego w przypadku gdy 

Wykonawca znajduje się w stanie uzasadniającym ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji, 

lub w przypadku otrzymania przez Zamawiającego od organu egzekucyjnego zajęcia 

egzekucyjnego wierzytelności Wykonawcy o zapłatę na kwotę lub kwoty łącznie co najmniej 

100 000 zł. Zamawiający ma prawo dokonania odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z tych okoliczności. 

 

§ 10 

    Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części 

podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać: 

a. dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, 

numer rachunku bankowego Podwykonawcy,   

b. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem zakresu prac i/lub robót jakie 

zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z 

Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy. Datą złożenia wniosku jest data 

wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt 
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umowy o podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia 

umowy o  podwykonawstwo.  

3. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców: 

a. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie 7 dni od dnia zawarcia.   

b. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 

dni od dnia zawarcia danej zmiany.  

c. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

d. Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię 

protokołu odbioru robót przez Zamawiającego, 

e. Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i 

odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy, 

f. warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy 

Podwykonawcy – odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego – jest otrzymanie 

przez Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty z 

zastrzeżeniem § 5 ust.5. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla 

podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w 

jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę 

oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 3 oraz dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci 

podwykonawcy należne wynagrodzenie na zasadach określonych w terminie 28 dni od 

daty wykazania zasadności żądania zapłaty. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony 

Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

g. wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik nr 3 do umowy. 



 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stanowicach  w gminie Oława 

17 

4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę 

(Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o 

podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, 

Zamawiający: 

a. informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot, 

b. nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego 

podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez 

wykonawcę. 

5. Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. 

Stanowisko Zamawiającego zostanie doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z 

podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez 

tych dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o 

podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców, przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w 

każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca. 

7. Wykonawca oraz Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za 

roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w 

przypadku: 

a. zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub zmiany takiej umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

b. zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody 

Zamawiającego, 

c. nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu 

cywilnego.  

8. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowań, kaucji, 

potrąceń lub innych świadczeń.  

 

§ 11 

        Zamówienia dodatkowe 

 

1. Jeżeli okaże się to konieczne lub celowe, dopuszcza się realizację zamówień dodatkowych. 

2. Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie 

Zamawiającego udzielone na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 Pzp. 

3. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego 

protokół konieczności oraz aneks do niniejszej umowy. 

4. Za roboty dodatkowe strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę, skontrolowany przez właściwego Inspektora nadzoru i 

zatwierdzony przez Zamawiającego przy zastosowaniu cen czynników produkcji (R-g, M, S, 

Kp, Kz, Z) z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres wykonania robót dodatkowych. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Wykonawca wniesie do umowy na 

roboty dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

tych zamówień.  

§ 12 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu 

umowy na okres ……….. miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek,  

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem , emailem) powiadomienia 

przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.   

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  



 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stanowicach  w gminie Oława 

19 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu rękojmi lub gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy.  

6. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

§ 13 

Prawa  autorskie 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 

autorskie prawa majątkowe do wykonanych w ramach niniejszej umowy utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy, w tym do projektu budowlanego i 

technicznego, z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 

dokumentacją projektową w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 

samodzielnie lub  z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą,  na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w 

szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w 

całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolna znaną w dacie zawierania 

umowy techniką,  

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy 

techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu 

cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub 
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Internet), a także publiczne  udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy  mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),  

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, 

6) korzystania na własny użytek; 

7) w zakresie realizacji robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,  

8) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany),  

9) prowadzenie opracowań lub ich części do pamięci komputerów w dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych Zamawiającego  

10) zamieszczenie opracowań na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania 

obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących 

Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, 

w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.  

3. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej bez 

uwag i zastrzeżeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa prawo 

zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego, jak i osoby 

trzecie bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji praw 

zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo dokonywania lub zlecania osobom 

trzecim dokonywanie skrótów, opracowań, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język, oraz 

dla potrzeb realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa – dokonywania 

zmian   i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi 

na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami.  

4. Wykonawca oświadcza,  że dokumentacja projektowa wydana Zamawiającemu protokołem 

odbioru bez uwag i zastrzeżeń nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania 

i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w 

wyniku realizacji dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W 

przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, 

ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów 

prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 
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Zamawiający będzie kierował te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a 

Wykonawca zobowiązuje się przejąć te roszczenia i zwolnić Zamawiającego od 

odpowiedzialności  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 

autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w sposób 

ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 

7. Na podstawie art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca wyraża 

zgodę na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej przez innego projektanta, w 

przypadku konieczności ich dokonania spowodowanej wadami opracowania, w tym nie 

opracowaniem całości robót niezbędnych do wykonania zadania. Skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnienia określonego w zdaniu pierwszym nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikającej z udzielonej gwarancji i 

rękojmi, jak również z tytułu kar umownych i odszkodowania. 

8. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania niniejszej umowy bez względu na sposób 

rozwiązania i jej przyczynę, na zamawiającego przechodzą bez obowiązku zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia, prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub innych 

utworów w takim kształcie, jaki wykonawca wykona go do chwili rozwiązania umowy, na 

wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust.2, w tym w zakresie korzystania zgodnie z 

przeznaczeniem i zgodnie z par. 13, oraz w  zakresie realizacji robót na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej. 

 

 § 14 

      Zmiana umowy  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w odniesieniu do terminu 

realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:  

a. konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w 

dokumentacji projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań 
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podstawowych, dokonania zamiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań 

technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one 

dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jeżeli jest to 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

b. konieczności wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego;  

c. konieczności zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli 

terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego;  

d. odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z 

istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

lub materiałowych;   

e. zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie innych instytucji 

oraz innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy;  

f. braku możliwości zawarcia niniejszej umowy w terminie 15 dni od dnia wyboru 

najkorzystniejszej oferty, chyba że nastąpiło to z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany 

wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie 

lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika 

konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od zawarcia aneksu terminowego do 

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu 

umowy, w którym będą uszczegółowione terminy i zakresy realizacji elementów 

przedmiotu umowy. 

5. Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień umowy, w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
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1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas w 

zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i jej stawek i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie i wyliczenie żądania zwiększenia wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

w oparciu o dokumenty wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość kosztów 

wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dokumentacyjnie 

wykazać wzrost kosztów wykonania umowy ze względu na wzrost  wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności 

od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. 

Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i jej stawek i 

zawierać szczegółowe uzasadnienie i wyliczenie wysokości żądania zwiększenia wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać w oparciu o dokumenty wpływ zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość kosztów wykonania umowy ze strony 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dokumentacyjnie wykazać wzrost kosztów 

wykonania umowy ze względu na wzrost  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne;  
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, 

iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie 

może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i jej stawek i zawierać szczegółowe uzasadnienie i wyliczenie 

wysokości żądania zwiększenia wynagrodzenia oraz przedstawiać w oparciu o dokumenty 

wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych na wysokość kosztów wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest dokumentacyjnie wykazać wzrost kosztów wykonania umowy ze względu 

na zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342).  

6. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy dotyczących 

wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej 

wymienionych wymagań:  

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie Wykonawcy oraz  

2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w 

ust.7. 

7. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6, 

wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane ze 

względu na wzrost kosztów wykonania umowy ze strony Wykonawcy wynikający ze wzrostu 

wskaźnika inflacji. Wzrost wynagrodzenia może być dokonany w zależności od faktu 

udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana wskaźnika inflacji wpływa na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i jej stawek i zawierać szczegółowe uzasadnienie i wyliczenie 

wysokości żądania zwiększenia wynagrodzenia oraz przedstawiać w oparciu o dokumenty 

wpływ zmiany wskaźnika inflacji na wysokość kosztów wykonania umowy ze strony 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dokumentacyjnie wykazać wzrost kosztów 
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wykonania umowy ze względu na wzrost inflacji w oparciu o aktualny wskaźnik stanowiący 

różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4 kwartały od zakładanego 6,6%, przy 

łącznym spełnieniu następujących postanowień przy łącznym spełnieniu następujących 

postanowień:  

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony 

najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy 

wzroście kosztów wykonania umowy z powodu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego 

powyżej, o co najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o 

waloryzację; wzrost wskaźnika inflacji musi powodować wzrost kosztów wykonania umowy 

Wykonawcy, co Wykonawca zobowiązany jest dokumentacyjnie wykazać 

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, 

podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony 

oraz przy obniżeniu kosztów wykonania umowy z powodu spadku Wskaźnika waloryzacji 

określonego powyżej (spadek wskaźnika inflacji musi powodować wzrost kosztów 

wykonania umowy Wykonawcy) o co najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające 

działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana 

na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego 

powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, z 

uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:  

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień 

złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,  

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień 

podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ 

zwłoki.  

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 6, wynosi 6,6% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy. 

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

9. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę 

umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku 

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 



 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stanowicach  w gminie Oława 

26 

podstawę do żądania takiej zmiany oraz wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność 

żądania Wykonawcy.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach.  

11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o decyzji co do i żądania zmiany umowy wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy 

wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie 

termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.  

12. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, o których mowa w 

§ 3 ust. 7 i 8, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych. 

             

 

 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca obowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające 

ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie:   

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i 

osobom trzecim w związku z realizacją Inwestycji, a w szczególności wynikających z:  

a. czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców,  

b. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

c. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć, 

zamówienia związane z realizacją Inwestycji;  
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d. ryzyka zaniedbań zawodowych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej 

powykonawczej;  

2) ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, które mogą  zaistnieć 

również w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczególności 

polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o których tu 

mowa, powinny zapewniać  wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach 

równych co najmniej kwotom niezbędnym do całościowego naprawienia zaistniałej 

szkody.  

2. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniu ust. 1, Strony 

ustalają, iż:  

1) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w 

postanowieniu § 5 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty;  

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się w dniu zawarcia niniejszej umowy i trwać  

do czasu upływu terminu umownego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2);  

3) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o 

którym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 1), także w przypadku, gdy daną szkodę 

wyrządzono z winy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

4) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o 

którym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 2), także w przypadku, gdy szkoda wyniknie z 

winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych osób, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych;  

5) do umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie;  

6) w zakresie nie opisanym powyżej w postanowieniach pkt 1) – 5) postanowienia umowy 

lub umów ubezpieczenia nie mogą ustalać warunków ubezpieczenia mniej korzystnych 

dla Zamawiającego niż warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i 

poszkodowanych standardami ubezpieczeń tego rodzaju oferowanych na rynku polskim 

przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń.  

7) żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie może zawierać 

wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu 

pierwotnego związane z realizacją Inwestycji.  

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest w oryginałach 

okazać Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w 
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wymaganym zakresie oraz ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę 

umowę lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów.   

4. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w 

postanowieniach ust. 1 – 3.   

5. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych.  

          § 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte w trybie 

ust. 1, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane, 

Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią  

inaczej. 

§ 17 

   Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, 

zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych wykonawcy oraz 

pracowników, zleceniobiorców, osób przy pomocy których wykonawca wykonuje niniejszą 

umowę, w tym ewentualnych jego podwykonawców i dostawców, jest Zamawiający - 

Gmina Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Oława jest pracownik dostępny pod 

adresem: iod@gminaolawa.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia 

publicznego, podjęcie stosownych działań przed zawarciem umowy, dochodzenie roszczeń 
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- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie 

umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie roszczeń.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania 

(skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp). 

6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), 

jak również prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 

3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 

20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

8. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.  

9. Dane udostępnione przez wykonawcę będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom lub 

osobom w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

10. Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań 

wskazanych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi 

archiwizowania dokumentów oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń 

wynikających z umowy lub z innego tytułu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, 

zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym 

ewentualnych podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do 

Zamawiającego, dla celu wskazanego w ust. 4. Na żądanie zamawiającego wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dowodu poinformowania tych osób, jak i dowodu 

wyrażenia przez nie zgody na przekazanie ich danych zamawiającemu. 
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§ 18 

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 

umowa.  

§ 19 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

2.Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1 

2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zał. 1a 

3) Oferta – załącznik nr 2 

4) Oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 3 

5) Dokumentacja projektowa (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) – załącznik nr 4, 

6) Specyfikacja Warunków Zamówienia – SWZ – załącznik nr 5. 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

……………………………………….                                                           …………………………………………….. 
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Załącznik  nr 3  do umowy 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 

o otrzymaniu wynagrodzenia 

 

 

Dane Podwykonawcy: 
 
Nazwa......................................................... 
 
Siedziba....................................................... 
 
Regon ................NIP................................... 
 
numer rejestrowy......................................... 
 
nr. rachunku bankowego ............................ 
 
 Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli 
 
w imieniu ........................................................................................................................... 
 
jako Podwykonawca podmiotu:  ....................................................................................... 
przy realizacji zadania „…………………………………" realizowanego w oparciu o umowę zawartą z 
Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego  nr 
……………………………… z dnia.…..... 
 
potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał: 
1. kopię protokołu odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego od 
Wykonawcy, 
2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy 
Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... zł, w 
związku z czym Podwykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń 
dotyczących robót objętych wyżej wymienioną umową. 
 
 

 …................, dnia…................       
 
 
                                                                        ………………………..................................................... 
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy 
 


