-PROJEKT-
UMOWA nr 272......2024

zawarta w dniu ... r.

pomiedzy

Gming Otawa

z siedzibg pod adresem: 55-200 Otawa,

Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 28, NIP 912-17-15-754,
reprezentowang przez:

Artura Piotrowskiego — Wdjta Gminy Otawa

przy kontrasygnacie Danuty Krol — Skarbnika Gminy Otawa
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

afirma:

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe, a nastepnie na podstawie wykonanego projektu
budowlanego i technicznego oraz uzyskanego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
budowe wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
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inwestycyjnego ,,Modernizacja oczyszczalni sciekéw Stanowice w gminie Otawa. Opis przedmiotu
umowy zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zatgcznik nr 1 do umowy.
§2
Terminy wykonania zaméwienia i harmonogram realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy ustala sie na 20 miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, w ktorym bedg uszczegdtowione terminy i zakresy realizacji etapdw
wykonania umowy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce w terminie tego
harmonogramu, Zamawiajgcy okresli ten harmonogram jednostronnie, ktéry wigzac bedzie
wykonawce. Zmiany harmonogramu wymagajg zgody zamawiajgcego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okresla tempo i zakres

robot w okresie umownym.

§3
Obowigzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robodt, niezwtocznie po
otrzymaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

2) Odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym i
ostatecznym pozwoleniem na budowe, a w drugim etapie odebranie robot
budowlanych wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakoriczenia robdét
bez sprzeciwu przez witasciwy organ nadzoru budowlanego. Odpowiedzialnos¢ za
dokumentacje projektows i przyjete w niej rozwigzania w kazdym przypadku spoczywa
na Wykonawcy, niezaleznie od uzgodnienia i zaakceptowania rozwigzan projektowych
oraz odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty
budowlane.

2. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:
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9)

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzyskaniem uzgodnien ze
strony organdw i 0séb trzecich, w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien dotyczacych wejscia lub korzystania
czasowego badZ statego z terenu prywatnego lub terenu innych podmiotéw oraz
uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenia zakornczenia robdt bez sprzeciwu przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego;

Sporzadzenie wszelkich oswiadczen, w szczegdlnosci oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, wystgpien dotyczacych
decyzji, uzgodnien, opinii, informacji, w tym rowniez tych, ktére musi podpisac
Zamawiajacy;

Uzgadnianie z Zamawiajgcym tresci wszystkich wystgpien o uzyskanie decyzji,
uzgodnien, opinii, informacji, przy czym tres¢ wystgpien i uzgodnien dotyczacych
wejscia lub korzystania czasowego badz statego z terenu prywatnego lub terenu innych
podmiotdw powinna by¢ zatwierdzona pisemnie lub emailowo przez Zamawiajgcego;
Udokumentowanie, ze dany rodzaj wyrobu budowlanego zostat przewidziany do
zastosowania zgodnie z wymaganiami producentéw. Projektowane wyroby budowlane,
technologie, urzadzenia oraz materiaty majg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane;

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac nie rzadziej niz
jeden raz na dwa miesigce oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego o stopniu
zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych;

Powotanie na swdj koszt nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi jesli
nadzor jest wymagany wg uzgodnien Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow;

Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

10) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na kazde
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zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatoéw zgodnosci
z polskg normag lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

12) Zapewnienia na wtasny koszt utylizacji lub recyklingu odpaddéw oraz transportu
odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami transportu,
zagospodarowania i utylizacji;

13) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z
ustaw, w tym:

a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach;

14) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad i przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z
prowadzonymi robotami;

15) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
os$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

16) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

17) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody na mieniu i osobie, w tym za nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentdéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

20) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

21) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez

terenow sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
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na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektéw, nawierzchni drog, nawierzchni chodnikéw lub instalacji;

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawczej i protokotéw niezbednych przy odbiorze przedmiotu
umowy;

23) Przeszkolenie zatogi

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

25) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

26) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru kornicowego obejmujgcych:

a. Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wtasnosci spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem w wysokosci co najmniej
wartosci wynagrodzenia umownego; wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie
polis ubezpieczeniowych,

b. Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sdb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem lub na sume
ubezpieczenia rdéwng, co najmniej wynagrodzenia umownego— wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych;

27) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, zasad i przepisow BHP, p.poz., polskich norm,
przepisdbw prawa, zasad wiedzy technicznej, norm branzowych, instrukcji obstugi i
innych obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robdt, stosowanymi urzgdzeniami i

materiatami; Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest dobrac¢ takie materiaty i
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urzadzenia do wykonania robdt, ktére bedg spetniac¢ wymagania projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe oraz ktére bedg dostosowane do warunkow realizacji robdét, w
tym warunkdéw wodnych, gruntowych i geologicznych,

29) Wypetnienie wszystkich wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym —

zatacznik nr 1 do umowy.

§4

Kierownictwo i personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy i kierowanie
robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy — zatgcznik nr 2.

3. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
2 powinna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, do czynnosci wskazanych przez
Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamodwienia w SWZ, w catym okresie obowigzywania
umowy oraz poinformowanie pracownikow, o ktérych mowa w ust. 2, o uprawnieniach
Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej

kontroli.
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8.

10.

11.

12.

Obowigzek okreslony w ust. 7 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrzec¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamowienia z
okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace,
umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.

Zmiana 0sob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang
liste osdb.

W trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, na kazde wezwanie zamawiajacego, w
wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; lub

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych
do wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o
prace.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto W KWOCIe: .............ccoooeiiiiiiii e zt
(stowni€: ..o, zfotych .........). Kwota ta zawiera obowigzujgcy podatek
VAT 23%.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg prac projektowych i robot budowlanych, w tym za uzyskanie map do celéw
projektowych pozwolen, kosztéw zajecia pasa drogowego, zgdd, uzgodnien, opfat
administracyjnych i inne niezbedne wydatki do wykonania przedmiotu umowy wraz z
kosztami prowadzenia nadzorow archeologicznych i geologicznych oraz wszelkimi kosztami
wymaganymi przez zarzgdcow sieci i urzgdzen; pompowaniem wody z wykopdw ryzyko z
tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty spoczywa
na Wykonawcy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu czynnosci sktadajacych sie na
wykonanie umowy, w tym materiatéw i urzadzen, nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpi na podstawie faktur czesciowych godnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie faktury koncowe;.

6. Podstawg wystawienia faktur czesciowych za prace projektowe i roboty budowlane bedzie
protokét stanu  zaawansowania robdt zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Protokdt stanu zaawansowania robét sporzagdzony bedzie przez kierownika
budowy na podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementdéw rozliczeniowych, ktérg
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy.

7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest ostateczna i prawomocna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia zakoriczenia robét bez
sprzeciwu przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy stwierdzajgcy brak usterek, podpisany przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. W imieniu Wykonawcy protokdt odbioru podpisujg osoby, ktére sa
umocowane do sktadania oswiadczern woli, jednakze wymaga sie, aby jedng z osoéb

podpisujgcych byt rowniez kierownik budowy.
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8.

10.

11.

12.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dniliczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT i odpowiednio dokumentacji
wskazanej w ust. 6 i ust. 7 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotow, o ktérym mowa wart. 96b ust.1
ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujacy sie w wykazie
podmiotéow, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty.
Obowigzek ten odnosi sie rowniez do faktur wystawianych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdéw, a takze dotyczy ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla
podwykonawcdw, oraz ptatnosci ze strony dalszych podwykonawcow.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Otawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J.
Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiajacy nie powiadomi pisemnie
Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnosnie nazwy lub innych danych nabywcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu faktur w formie:
papierowej {tradycyjnej}, elektronicznej lub elektronicznej ustrukturyzowane;.

W przypadku wskazania przez Wykonawce formy przekazywania faktur za pomoca
platformy elektronicznego fakturowania (faktura elektroniczna ustrukturyzowana),
Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentow
okreslonych w par. 1 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25
kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz

innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) Odbidér dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,
2) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) Odbior koncowy.
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2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbidr koncowy dokonywane
bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien zgtasza¢ gotowosc
do odbiordow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz emailem na adres
........... lub pisemnie.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych
branzach oraz decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach, w
wersji papierowej i elektronicznej, obejmujaca:

a. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oraz okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym — zatgcznik nr 1
do umowy.

b. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

c. Informacje geodety

d. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

e. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy).

f.  Wyniki badan jakosci S$ciekdw oczyszczonych potwierdzajgce zgodnosé z
rozporzadzeniem i wymaganiami okreslonymi w PFU w Czesci | pkt 4.

g. Pozwolenie wodnoprawne

h. Decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie PINB o przyjeciu zgtoszenia

o zakonczeniu robot bez sprzeciwu.
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6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date podpisania protokotu odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt i ryzyko w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi, gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia lub zlecenia ich usuniecia
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5

ust. 1 umowy tj. kwote ....cccooveeiiiienan, zt (StOWNIE: oo ztotych

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad badz w przypadku, gdy wykorzysta
zabezpieczenie na zaspokojenie roszczen. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas
potrzebny na usuniecie wad.
§8
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowg w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzier zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1,

4) 7z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci
20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzient zwtoki,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (gdy ten termin
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki w
dokonaniu tej zmiany,

9) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego dla danego podwykonawcy przed zmiang za kazdy
dzien braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty w terminie okreslonym w umowie

10) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §4 ust.7 umowy, w wysokosci 500,00
zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji
zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy

stwierdzony przypadek,
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4,

11) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 9 umowy, w wysokosci 50,00 zt, za
kazdy dzien przekroczenia.

12) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 11 umowy, w wysokosci 50,00 zt,
za kazdy dzien przekroczenia

Wykonawca nie moze zbywac ani zastawia¢ na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci

powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych, ktére przewiduje umowa, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych,

przewyzszajgcego wysokosé kar umownych. Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ kare

umowng Zamawiajgcemu réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst szkody.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze

przekroczy¢ 100 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, a takze niezaleznie od tego, czy odstgpi, powierzyc

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i

ryzyko Wykonawcy, a takze dochodzi¢ zaptaty kar umownych i odszkodowania.

§9

Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje, niezaleznie od przypadkdw wskazanych w kodeksie cywilnym,

umowne prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —. W
takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci umowy.
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowa, jej zatacznikami, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,

4) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108,

5) TSUE stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

6) Wykonawca nie przedtuza waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

7) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugdw.

8) Wykonawca, przy realizacji umowy, narusza obowigzujgce przepisy prawa lub
postanowienia umowy,

9) Wykonawca utracit prawo do wykonywania dziatalnosci objetej przedmiotem umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu zaptaty okreslonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i moze
by¢ dokonane w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o jednej z przyczyn
wskazanych w ust.1 lub ust.2.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, uprawniony jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia albo do zgdania
usuniecia robot przerwanych bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia.

5. Strony zastrzegajg umowne prawo odstgpienia dla Zamawiajgcego w przypadku gdy
Wykonawca znajduje sie w stanie uzasadniajgcym ogtoszenie upadtosci lub restrukturyzacji,
lub w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego od organu egzekucyjnego zajecia
egzekucyjnego wierzytelnosci Wykonawcy o zapfate na kwote lub kwoty tgcznie co najmniej
100 000 zt. Zamawiajgcy ma prawo dokonania odstgpienia od umowy w terminie 45 dni od

dnia powziecia wiadomosci o ktorejkolwiek z tych okolicznosci.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci
podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
2. Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:
a. dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy,
numer rachunku bankowego Podwykonawcy,
b. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem zakresu prac i/lub robot jakie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z
Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy. Datg ztozenia wniosku jest data

wptywu do siedziby Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt
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umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia

umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku wykonywania robdét przy pomocy podwykonawcow:

a.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7
dni od dnia zawarcia danej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wydac¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybor i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy — odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego — jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby
uprawnione do sktadania o$wiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z
zastrzezeniem § 5 ust.5. Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla
podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w
jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce
oryginatu oswiadczenia zgodnego z zatgcznikiem nr 3 oraz dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy zaptaci
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie na zasadach okreslonych w terminie 28 dni od
daty wykazania zasadnosci zadania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajacy potrgca te kwote z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

wzor o$wiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
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4. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce
(Podwykonawcow), ktéry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o
podwykonawstwo z takim podmiotem nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy:

a. informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

b. nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytgcznie przez
wykonawce.

5. Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu.
Stanowisko Zamawiajgcego zostanie doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

6. Zamawiajacy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami (z
podwykonawcami podwykonawcow), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez
tych dalszych podwykonawcow. W takim przypadku zapisy umowy dotyczgce umowy o
podwykonawstwo lub podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcow wyraza w
kazdym przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca.

7. Wykonawca oraz Zamawiajgcy nie ponoszg odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku:

a. zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

b. zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody
Zamawiajgcego,

c. nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji,

potracen lub innych Swiadczen.

§11

Zamowienia dodatkowe

1. Jezeli okaze sie to konieczne lub celowe, dopuszcza sie realizacje zamodwien dodatkowych.

2. Ewentualne zamdéwienia dodatkowe realizowane bedg na dodatkowe zamdwienie
Zamawiajgcego udzielone na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 Pzp.

3. Podstawg wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokdt koniecznosci oraz aneks do niniejszej umowy.

4. Za roboty dodatkowe strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, skontrolowany przez wtasciwego Inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen czynnikéw produkcji (R-g, M, S,
Kp, Kz, Z) z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres wykonania robdt dodatkowych.
Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystgpienia zamdéwien dodatkowych Wykonawca wniesie do umowy na
roboty dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
tych zamoéwien.

§12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ........... miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem , emailem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi lub gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

6. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13

Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1
autorskie prawa majgtkowe do wykonanych w ramach niniejszej umowy utwordw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, w tym do projektu budowlanego i
technicznego, z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji
projektowej bez uwag i zastrzezen.

2. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do korzystania i rozporzadzania
dokumentacjg projektowg w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w
szczegodlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w
catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie zawierania
umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu

cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
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Internet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji

administracyjnych lub na potrzeby kontroli,
6) korzystania na wtasny uzytek;
7) w zakresie realizacji robdt na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

8) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub

jakiekolwiek inne zmiany),

9) prowadzenie opracowan lub ich czesci do pamieci komputeréw w dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajgcego

10) zamieszczenie opracowan na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujgcych
Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych,
w tym dokumentacji za posSrednictwem sieci Internet.

3. Zdniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej bez
uwag i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa prawo
zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajgcego, jak i osoby
trzecie bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji praw
zaleznych. W szczegdlnosSci Zamawiajgcy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom
trzecim dokonywanie skrétéw, opracowan, streszczen, ttumaczen na dowolny jezyk, oraz
dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy dokumentacja projektowa — dokonywania
zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi
na podstawie umoéw zawartych z ich wykonawcami.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa wydana Zamawiajagcemu protokotem
odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania
i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w
wyniku realizacji dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W
przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczgcych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw

prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
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Zamawiajgcy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje sie przejgé te roszczenia i zwolni¢ Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu osobistych praw

autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w sposob

ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.

7. Na podstawie art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca wyraza
zgode na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej przez innego projektanta, w
przypadku koniecznosci ich dokonania spowodowanej wadami opracowania, w tym nie
opracowaniem catosci robdt niezbednych do wykonania zadania. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnienia okresSlonego w zdaniu pierwszym nie wyfacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikajacej z udzielonej gwarancji i

rekojmi, jak réwniez z tytutu kar umownych i odszkodowania.

8. Strony ustalajg, ze w przypadku rozwigzania niniejszej umowy bez wzgledu na sposéb
rozwigzania i jej przyczyne, na zamawiajgcego przechodzg bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub innych
utwordéw w takim ksztatcie, jaki wykonawca wykona go do chwili rozwigzania umowy, na
wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust.2, w tym w zakresie korzystania zgodnie z
przeznaczeniem i zgodnie z par. 13, oraz w zakresie realizacji robét na podstawie wykonanej

dokumentacji projektowe;j.

§14
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w odniesieniu do terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:
a. koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w

dokumentacji projektowej, ktorych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
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podstawowych, dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdt, zmiany rozwigzan
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementow robodt, przy czym sg one
dopuszczalne wytgcznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

b. koniecznosci wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robdt powstatej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego;

c. koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych objetych zamowieniem dodatkowym, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;

d. odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzagdzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych;

e. zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn lezgcych po stronie innych instytucji
oraz innymi okolicznosciami nie powstatymi z winy Wykonawcy;

f.  braku mozliwosci zawarcia niniejszej umowy w terminie 15 dni od dnia wyboru
najkorzystniejszej oferty, chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany
wynikajacej ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktoérych uchwalenie
lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika
koniecznos¢ lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji przedmiotu
umowy, w ktérym bedg uszczegdtowione terminy i zakresy realizacji elementéw
przedmiotu umowy.

5. Dopuszcza sie rowniez mozliwosé zmian postanowien umowy, w przypadku, gdy
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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1) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas w
zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace —wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawieraé szczegdtowe
uzasadnienie i wyliczenie zadania zwiekszenia wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawiaé
w oparciu o dokumenty wptyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysokos¢ kosztow
wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie
wykaza¢ wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —wdwczas w zaleznosci
od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy.
Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i
zawierac szczegdtowe uzasadnienie i wyliczenie wysokosci zgdania zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty wptyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysoko$¢ kosztow wykonania umowy ze strony
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykaza¢ wzrost kosztow
wykonania umowy ze wzgledu na wzrost zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym,
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne;
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z 2020 r. poz.1342) — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie i wyliczenie
wysokosci zgdania zwiekszenia wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty
wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow
kapitatowych na wysokos¢ kosztow wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazac¢ wzrost kosztéw wykonania umowy ze wzgledu
na zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342).

6. Dopuszcza sie réwniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy dotyczgcych
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej
wymienionych wymagan:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie Wykonawcy oraz

2) przy zachowaniu nizej okreslonych warunkéw i postanowiet Umowy okreslonych w
ust.7.

7. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6,
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 5 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowane ze
wzgledu na wzrost kosztéw wykonania umowy ze strony Wykonawcy wynikajgcy ze wzrostu
wskaznika inflacji. Wzrost wynagrodzenia moze by¢ dokonany w zaleznosci od faktu
udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana wskaznika inflacji wptywa na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie i wyliczenie
wysokosci zgdania zwiekszenia wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty
wptyw zmiany wskaznika inflacji na wysokos¢ kosztéw wykonania umowy ze strony

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykaza¢ wzrost kosztow
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wykonania umowy ze wzgledu na wzrost inflacji w oparciu o aktualny wskaznik stanowigcy
réznice odchylenia wskaznika inflacji za ostatnie 4 kwartaty od zaktadanego 6,6%, przy
tagcznym spetnieniu nastepujgcych postanowien przy tgcznym spetnieniu nastepujgcych
postanowien:

1) podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwczesniej po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
wzroscie kosztow wykonania umowy z powodu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego
powyzej, 0 CO najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajace ztozenie wniosku o
waloryzacje; wzrost wskaznika inflacji musi powodowac wzrost kosztéw wykonania umowy
Wykonawcy, co Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazac

2) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi w wyniku dziatan Zamawiajgcego,
podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od zawarcia Umowy przez Strony
oraz przy obnizeniu kosztow wykonania umowy z powodu spadku Wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej (spadek wskaznika inflacji musi powodowac wzrost kosztow
wykonania umowy Wykonawcy) o co najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce
dziatania Zamawiajgcego o waloryzacje, z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie obliczana
na podstawie sredniej wskaznikow okreslonych wedtug Wskaznika waloryzacji okreslonego
powyzej, za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje, z
uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy — nastgpi tylko i wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot umowy,

b) w wyniku dziatart Zamawiajgcego — nastgpi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na dzien
podjecia dziatann Zamawiajgcego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza sie opdznienia/
zwtoki.

3) maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 6, wynosi 6,6% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

8. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
9. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane
umowy, bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku

dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
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podstawe do zgdania takiej zmiany oraz wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢
zadania Wykonawcy.

10. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 9, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o decyzji co do i zgdania zmiany umowy wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy
wejdzie w zycie z pierwszym dniem miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym minie
termin wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.

12. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, o ktérych mowa w
§3ust. 718,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest nie pdZniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy zawrzec¢ na wiasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiajgce
ochrone ubezpieczeniowg w nastepujgcym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci wynikajacych z:

a. czyndw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcéw,

b. niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

c. niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw umodw, na podstawie ktorych Swiadczg, badZz majg Swiadczyd,

zamowienia zwigzane z realizacjg Inwestycji;
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2)

d. ryzyka zaniedban zawodowych przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;j
powykonawczej;

ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkdd majgtkowych, ktore mogg zaistniec

rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci

polegajgcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktdérych tu

mowa, powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach

rownych co najmniej kwotom niezbednym do catosciowego naprawienia zaistniatej

szkody.

2. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony

ustalajg, iz:

1)

suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w
postanowieniu § 5 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;
okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu zawarcia niniejszej umowy i trwac
do czasu uptywu terminu umownego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2);

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktorym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 1), takze w przypadku, gdy dang szkode
wyrzgdzono z winy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktérym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 2), takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie z
winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy Iub innych oséb, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych;

do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1) — 5) postanowienia umowy
lub umoéw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkdw ubezpieczenia mniej korzystnych
dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i
poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen.

zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawieraé
wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu

pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca obowigzany jest w oryginatach

okazac¢ Zamawiajgcemu polisy potwierdzajgce zawarcie umowy lub umdéw ubezpieczenia w
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wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto te
umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentow.

4. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w
postanowieniach ust. 1 —3.

5. Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§16
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngac¢ z tytutu niniejszej umowy, a nie rozstrzygniete w trybie
ust. 1, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajgcy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz
pracownikow, zleceniobiorcéw, oséb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg
umowe, w tym ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajgcy -
Gmina Otawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otfawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamowienia

publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie roszczen
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10.
11.

12.

13.

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie roszczen.

Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania
(skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowac zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp).

Wykonawcy przystuguje prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO),
jak réwniez prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawecy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art.
20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce bedg podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowe].

Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan
wskazanych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi
archiwizowania dokumentéw oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen
wynikajgcych z umowy lub z innego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowac swoich pracownikow,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe, w tym
ewentualnych podwykonawcow i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do
Zamawiajgcego, dla celu wskazanego w ust. 4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodu poinformowania tych osdéb, jak i dowodu

wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich danych zamawiajgcemu.
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§18

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

§19

1.Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

2.Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)

Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zat. 1a

Oferta — zafacznik nr 2

Oswiadczenie Podwykonawcy — zatgcznik nr 3

Dokumentacja projektowa (po uzyskaniu pozwolenia na budowe) — zatgcznik nr 4,

Specyfikacja Warunkow Zamowienia — SWZ — zatgcznik nr 5.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Stanowicach w gminie Otawa

30



Zatgcznik nr3 do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET reJeSTrOWY....vveeiiieeiieeciie e
nr. rachunku bankowego ............ccceeeeennen.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli
LA L0 41 T= O PP PUPR TR

jako Podwykonawca pOAdmiOtU: ....eiiiiiii i

przy realizacji zadania ,,...cccceveeieiecececeeece " realizowanego w oparciu o umowe zawartg z
Zamawiajgcym -Gming Otfawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego nr
.................................... zdnia.........

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdét odebranych przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ......... zawarte] pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto .........c..ccceeee. zt, w

zwigzku z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen
dotyczgcych robdt objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/osdb uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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