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Nr postepowania: RW.V1.271.3.2023 Zalacznik Nr 8 do SWZ

Umowa nr ...../2023
zawarta w Sedziejowicach w dniu ..ceevvenenenne. pomiedzy:

Gming Sedziejowice
ul. Wielunska 6

98 — 160 Sedziejowice
NIP 831 - 157 — 66 — 40
REGON 730934594

reprezentowang przez: Dariusza Cieslaka — Wojta Gminy Sedziejowice
przy kontrasygnacie: Grzegorza Debkowskiego — Skarbnika Gminy Sedziejowice

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”
a firma:

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: veueerurennreneennreneesnssnesnnsesnsenessnssnesensenssennsnns

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych zawarto umowg nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Przebudowa i remont drég gminnych oraz
wewnetrznych dojazdowych na terenie gminy Sedziejowice” realizowana w ramach
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Inwestycja, o ktorej mowa ww. ust. 1, obejmuje swoim zakresem:

a. Zadanie nr 1: ,Remont drogi wewngtrznej dojazdowej w miejscowosci
Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 0+582 — ul. Zaciszna”

b. Zadanie nr 2: ,,Remont drogi wewng¢trznej dojazdowej w m. Brzeski na odcinku
od km 0+000 do km 0+974”

c. Zadanie nr 3: ,Remont drogi wewngtrznej dojazdowej w miejscowosci
Sedziejowice, ul. Dolna na odcinku od km 0+000 do km 0+400”

d. Zadanie nr 4: ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Wola Wezykowa”

e. Zadanie nr 5: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce na odcinku ok. 650 m
(cz. potudniowa)”

f. Zadanie nr 6: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce (cz. pétnocna)”
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10.

11.

12.

g. Zadanie nr 7: ,,Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej w m. Grabno”

h. Zadanie nr 8: ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Se¢dziejowice,

ul. Poludniowa”

I. Zadanie nr 9: ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Kozuby”

J. Zadanie nr 10: ,,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w m. Osiny”’

k. Zadanie nr 11: ,,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w m. Niecenia”

I. Zadanie nr 12: ,,Remont drogi gminnej Nr 103055E Nowe Kozuby — Grabica”
Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okreslaja: SWZ, dokumentacja
projektowa oraz program funkcjonalno — uzytkowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, dokumentacjag projektowa, programem
funkcjonalno — uzytkowym, przedmiarem roboét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz ofertg przetargowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z catoscig dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu.

Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym uwzgledniajacym podziat na etapy, o ktérych mowa w §2 ust.
2.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ zakres planowanych do wykonania robot
w poszczeg6lnych miesigcach trwania umowy oraz koszty — odrgbnie dla etapow,
o ktérych mowa w §2 ust. 2.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ww. ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do
uzgodnienia Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania
umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bgda ztoZzone
w wersji papierowe] 1 edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym
z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy lub
wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego
harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien przy czym, w przypadku
koniecznosci dokonania zmian w uchwale budzetowej Zamawiajacego, bedacych
konsekwencja przedtozonego harmonogramu, termin ten wydtuza si¢ o czas niezbedny
do podjecia przedmiotowej uchwaly, jednak nie dtuzej niz 30 dni. O wydluzeniu
terminu zatwierdzenia harmonogramu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
z zachowaniem terminu pierwotnego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia
tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu rzeczOwo —
finansowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 9 bedg uwazane przez strony umowy za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na wniosek Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przesunigcia termindw poszczegodlnych etapow Umowy, zmian
planowanego zakresu robot oraz ich kosztow.
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§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 17 miesiecy od daty podpisania umowy,
przy uwzglednieniu, iz:
a. w terminie do 6 miesiecy od daty podpisania _umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumentacje projektowa dotyczacg zadania od nr
6 do 12, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt f - 1, wraz z przyjetymi bez sprzeciwu
zgloszeniami wykonania rob6t budowalnych, lub prawomocnych decyzji
pozwolenia na budowe.
2. Inwestycja bedzie realizowana w czterech etapach:
a. Etap I: zrealizowanie robot budowlanych w ramach zadan nr 1 — 5, o ktorych
mowa w §1 ust.2
b. Etap II: przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU dla zadan
nr 6 — 12, o ktérych mowa w §1 ust. 2 w terminie do 6 miesiecy od daty
podpisania umowy,
c. Etap Ill: zrealizowanie robdot drogowych w ramach zadan nr 6 — 12, o ktorych
mowa w §1 ust. 2
3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
4. Za zachowanie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w ww. ust. 1, uznaje
si¢ termin ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenéw budowy, z
zastrzezeniem, ze przekazanie placoéw budowy w ramach zadan nr 6 — 12, o ktorych
mowa w §1 ust.2 lit. f— 1, nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji
projektowej wraz z przyjetymi bez sprzeciwu zgloszeniami wykonania robot
budowlanych, lub prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowg;

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace.

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...l
Zakres dzialania inspektora nadzoru okres$laja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego wykonania robot budowlanych opisanych
w dokumentacji technicznej.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym
terminie, wykonanym z nalezyta starannos$cig zgodnie z umowa i zlozong oferta,
nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
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2. Od chwili protokolarnego przejecia terenéw budowy do czasu oddania obiektow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ o0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
1 bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC o wysoko$ci sumy ubezpieczenia
nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony i 00/100 ztotych) z tytutu szkod,
ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

4. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a. przejecie terendw budowy od Zamawiajacego,

b. zabezpieczenie i wygrodzenie terenow budowy,

C. ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

d. niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wplynaé¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

e. przestrzeganie ogoOlnych wymagan dotyczacych realizacji robdt zgodnie
z dokumentacjg techniczna,

f. pemhienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow,

g. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h. udzial w radach budowy (tj. spotkaniach stron umowy w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robot budowlanych oraz postgpow
w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej w ramach zadan nr 6 — 12,
omoéwienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych
dziatan umozliwiajacych kontynuowanie robot budowlanych oraz wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przyjetych bez sprzeciwu
zgloszen wykonania robot budowlanych lub prawomocnych decyzji pozwolenia
na budowe) zwolywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na trzy
tygodnie.

5. Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
1 obiektow tymczasowych na terenie budowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ odrgbne dzienniki budowy dla kazdego
z zadan, o ktorych mowa w §1 ust. 2.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, dba¢ o stan techniczny obiektu i prawidlowo$¢ prac przez caty okres
realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzywania nowych wyrobow budowlanych
posiadajacych odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz do biezagcego dokumentowania -certyfikatow bezpieczenstwa 1 deklaracji
zgodnosci. Wszelkie uzyte do wykonania zaméwienia materialty winny by¢ zgodne
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z dokumentacja projektowa 1 posiada¢ swiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje
i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w
dokumentow od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo
ilosciowych, stosowanych materialéw 1 wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy
beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi.
W przypadku, o ile badania wykazg niezgodno$¢ stosowanych materialow i wyrobow
budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia w/w dokumentéw najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czesci robot, jezeli uzyte materiaty oraz jako$¢ wykonania robdt nie spetniaja
wymagan zamdéwienia i Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przerwania robot budowlanych na zadanie inspektora
nadzoru, dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zgtaszania inspektorowi nadzoru na co najmniej 3 dni
wczesniej O terminie zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych roboét, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Wykonawca jest obowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
lub ich czes$ci (badz kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje 1 koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
niezbednego kierownictwa robot.

Wykonawca ustanawia Panig/Pana .................. kierownikiem budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy.

Kierownik budowy dziala¢ bgdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do uprzatnigcia terenow budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektoéw wzniesionych
przez Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy,
w terminie 14 dni od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§5

Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektowa wraz z przyjetymi
bez sprzeciwu zgloszeniami wykonania robot budowlanych lub prawomocne decyzje
pozwolenia na budowe w zakresie zadan nr 6 — 12, o ktérych mowa w §1 ust. 2 lit. f—
I, w wersji papierowej w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:
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a. Projekt budowlany — 5 egzemplarzy,
b. Projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy,
C. Przedmiar robot — 2 egzemplarze,
d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — 2
egzemplarze,
e. Kosztorys — 2 egzemplarze.

2. Do kompletu dokumentacji nalezy dotagczy¢ no$nik zawierajgcy opracowania,
o ktorych mowa w ww. ust. 1, w postaci plikow komputerowych w formacie PDF.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw do reprezentowania
go w postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych
czynnosciach koniecznych do nalezytego wykonania umowy w zakresie zadan nr 6 —
12, o ktérych mowa w §1 ust. 2 lit. f—1.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ projektowa wraz
Z przyjetymi bez sprzeciwu zgloszeniami wykonania robot budowalnych lub
prawomocnymi decyzjami pozwolen na budowe do siedziby Zamawiajacego.

5. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej
dokumentacji projektowej wraz z przyjetymi bez sprzeciwu zgloszeniami wykonania
robot budowlanych lub prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowe bedzie
protokot odbioru podpisany przez obie strony.

6. Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do raportowania
Zamawiajgcemu stanu zaawansowania prac przygotowywanej dokumentacji
projektowej oraz przedktadania jej tresci w trakcie trwania rad budowy, o ktérych mowa
w §4 ust. 4 lit. h.

7. Zamawiajacy ma prawo do zglaszania uwag i zastrzezen co do tresci przedlozonej
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ww. ust. 6. Uwagi i zastrzezenia mogg by¢
zglaszane drogg elektroniczng. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia korekt
1 uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty zgtoszenia uwag
1 zastrzezen przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zalaczy do protokotu odbioru dokumentacji projektowej wykaz
opracowanej dokumentacji w ramach zadan nr 6 — 12, o ktorych mowa w §1 ust. 2 lit. f
— |, oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej majac na uwadze cel, ktoremu ma stuzyc.

§6

Prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowa, o ktoérej mowa w §5, podlega ochronie przewidzianej ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2509 z pdzn. zm.).

2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy w zakresie zadan
nr 6 — 12, o ktérych mowa w §1 ust. 2 lit. f—1.

3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajacego polega¢ bedzie na umozliwieniu
korzystania z przedmiotu zamdwienia w sposOb nieograniczony czasowo i terytorialnie
w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pol eksploatacji obejmujacych
w szczegblnosci:

a. wprowadzenie do pamigci komputera;
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b. nagrywanie na urzgdzeniach shuzgcych do wiclokrotnego odtwarzania za
pomoca nos$nikow cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie;

c. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w $rodkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na nosnikach obrazu;

d. wykorzystanie do celéw informacyjnych i/lub promocji;

e. inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej,
wyswietlanie lub publiczne odtwarzanie,

f. dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrobki komputerowej
oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczego6lnosci ze wzgledu na
wymogi techniczne zwigzane 2z okreSlonymi powyzej sposobami
rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dziela, jak rowniez
wykorzystywania takich opracowan 1 zezwalania na wykorzystywanie
opracowan;

g. prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejagcymi lub mogacymi si¢
pojawié potrzebami Zamawiajacego;

h. mozliwo$¢ kontynuowania prac projektowych przez podmiot trzeci
w przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy;

i. prawo do zlecenia robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
wytworzonej w wyniku realizacji zamowienia.

4. Przejécie praw autorskich nastepuje w dniu przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
i zgodnej z umowa dokumentacji projektowej i powoduje przejécie na Zamawiajacego
wilasno$ci egzemplarzy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §5 ust.1 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy wraz z dokumentacja projektowa nabywa prawa autorskie, w tym
pozwalajace na powierzenie petnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego innemu podmiotowi niz autor projektu.

6. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia moze za zgoda Zamawiajacego
korzysta¢ z podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7
dni od zajs$cia zdarzenia.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy, o ktorym mowa w ww.
ust. 2 obowigzany jest dotagczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, i do jej zmian.
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5.

10.

11.

12.

Zamawiajacy zgltosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia,
o ktérych mowa w ust. 4 w szczeg6lnosci, jezeli:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

b. termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania Zaméwienia okreslony w § 2;

C. umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace cen¢ ustalong na dany zakres robot przez
Zamawiajacego z Wykonawcag w niniejszej umowie;

d. umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego;

e. umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

f. umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych, w sposob mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowys;

g. umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

h. umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji
przedmiotu zamowienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach
do niej (w tym w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia).

Niezgloszenie zastrzezen w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajag prawa Zamawiajacego do zglaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien przedtozonego dokumentu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt
warto$ci niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
I wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt f.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

W zwiazku z ust. 11, aby nie doszlo do sytuacji, w ktorej ptatnos¢ bedzie zrealizowana
podwdjnie za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element
prac powierzony w podwykonawstwo dopiero woéwczas, gdy przedstawi dowdd, ze
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13.

14.

15.

16.
17.

podwykonawca otrzymal swojg nalezno$¢ za dany element prac (np. o$wiadczenie
podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia
powziecia informacji przez Zamawiajacego o uchylaniu si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawcg.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg
analogiczne, jak w przypadku =zawarcia umoéw pomiedzy wykonawca,
a podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisoOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$§¢ 1 terminowo$¢ robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow.

§8

Wymagania dotyczgce zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robot
— bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych — prac ogoélnobudowlanych,
z wylaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowa lub innymi robotami
budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — kodeks pracy
(Tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z p6zn. zm.).

Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia osob, o ktéorych mowa
w ww. ust. 1 na nastepujacych zasadach:

a. najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
aktualny wykaz pracownikéw wykonawcy i podwykonawcow, zatrudnionych
na umowe o prace i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze
wskazaniem przypisanych do tych oséb czynnosci, ktére beda wykonywaé
w ramach umowy,

b. najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
o$wiadczenia Wykonawcy 1 podwykonawcOdw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ oséb wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze
osoby, wykonujace przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie beda
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2022, poz. 1510, z pdzn. zm.),
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c. Zamawiajagcy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikow, przy pomocy
ktérych wykonawca lub podwykonawca wykonywaé bedzie przedmiot umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany
wykazu. O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Zamawiajacego na pismie najpozniej w ciggu 5 dni od zaistnienia okoliczno$ci
skutkujacych konieczno$cig zmiany wykazu oraz dostarczy¢ aktualny wykaz,
o$wiadczenia i zobowigzanie, o ktorych mowa w ppkt b).

3. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

C. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania niniejszego przedmiotu
zamoOwienia.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ww. ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zadac
w szczegblnosci:

a. oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d. innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, W szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkow pracownika.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okre§lonej w § 14 ust.1 pkt h niniejszej umowy.

6. Nieztozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9

Wynagrodzenie
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1. Zawykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg calkowite wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCI veveenrenrnrennens zl (slownie: c.oevvenennnnes ) powigkszone 0 podatek VAT
W WYSOKOSCI cevvennrennncnnns zh (stownie: ceevvvienninnnne ). Laczna nalezno$¢ z podatkiem
VAT WYNOSI ceeevenrnennnes b2 E (S (0100411 (S ), W tym:
Etap I: Roboty budowlane:
a. wartos¢ robot budowlanych zadania nr 1: ............... z1 brutto
b. warto$¢ robot budowlanych zadania nr 2: ............... z} brutto
C. warto$¢ robot budowlanych zadanianr 3: .........e..ee. zl brutto
d. wartos¢ robot budowlanych zadanianr4: .......cc.eeeee. zl brutto
e. wartos¢ robot budowlanych zadania nr 5: ............... zk brutto

Etap II: Dokumentacja projektowa:

—~D OO0 OTE

warto$¢ dokumentacji projektowej zadania nr 6: ......... zl brutto
warto$¢ dokumentacji projektowej zadania nr 7: ......... z} brutto
warto$¢ dokumentacji projektowej zadania nr 8: ......... zl brutto
warto$¢ dokumentacji projektowej zadania nr 9: ......... z} brutto
warto$¢ dokumentacji projektowej zadania nr 10: ......... zl brutto
warto$¢ dokumentacji projektowej zadania nr 11: ......... zl brutto
warto$¢ dokumentacji projektowej zadania nr 12: ......... zl brutto

Etap 111: Roboty budowlane:

@meoooTw

wartos$¢ robot budowlanych zadania nr 6: ....c.eveeenn. z} brutto
warto$¢ robot budowlanych zadania nr 7: ............... z1 brutto
warto$¢ robot budowlanych zadania nr §: ............... z} brutto
warto$¢ robot budowlanych zadania nr 9: ............... z1 brutto
warto$¢ robot budowlanych zadania nr 10: ............... z} brutto
warto$¢ robot budowlanych zadania nr 11: ............... zl brutto
warto$¢ robot budowlanych zadania nr 12: ............... z} brutto

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnos$ci wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia wraz z zalgcznikami, w tym koszty opracowania dokumentacji
projektowej, nabycia praw autorskich, koszty energii elektrycznej, wszelkie optaty za
pobor wody, oplaty za pomiary geodezyjne, koszty budowy, koszty materiatow, koszty
robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty badan, zorganizowanie
1 uprzatniecie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas
prowadzenia robot, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia
I inne oplaty nie wymienione, a ktore moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostate
sktadniki cenotworcze, koszty zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy
pracownikow ~ Wykonawcy, wlasciwe oznaczenie terendw budowy, jego
zabezpieczenie, uporzadkowanie itp.

Cena ryczaltowa jest stala w calym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie
podlega¢ zmianom z zastrzezeniem zasad opisanych w § 16.

Wykonawca oswiadcza i akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowaé realizacje
przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego
do czasu otrzymania przez Zamawiajacego Srodkow z Promesy dotyczacej
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dofinansowania przedmiotu umowy z programu ,,Rzadowy Fundusz Polski fad:
Program Inwestycji Strategicznych” i ich wyplaty na zasadach okreslonych w § 10.
Jednoczes$nie strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

6. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3)
ustawy Pzp, okreslenie ich warto$ci nastagpi na podstawie kosztorysu robot
dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o parametry kosztorysowe,
ceny robocizny w wojewoddztwie todzkim, ceny materiatow oraz pracy sprzgtu
publikowane w kwartalniku ,,Sekocenbud”, aktualne w dniu sporzadzania kosztorysu.

7. W przypadku koniecznosci wystgpienia robot dodatkowych Wykonawca zobowigzuje
si¢ sporzadzi¢ kosztorys robdt dodatkowych oddzielnie dla kazdego z etapow, o ktorych
mowa w §2 ust.2.

8. Kosztorys robdt dodatkowych podlega sprawdzeniu przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystgpieniem do
realizacji tych robot.

§10
Zaplata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany etap przedmiotu umowy, potwierdzony
protokotem odbioru posredniego / koncowego, nastapi w nastepujacy sposob:

1) gdy calkowite wynagrodzenie brutto (w dalszej czg¢$ci umowy znaczone X),
o ktorym mowa w ust. 1 §9, jest mniejsze od kwoty 5 578 947,37 zt:

a.w__wysokosci_ 5% calkowitego wynagrodzenia _brutto, po
zrealizowaniu w calosci Etapu I, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru Etapu I.

b. lacznie z poprzednia faktura do 56% calkowitego wynagrodzenia
brutto, tj. w wysokosci 50% z 95 % z X, po zrealizowaniu Etapu |1,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu II.

Cc.lacznie 7z poprzednimi__fakturami__do  100% calkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. w_wysokosci  50% z 95% z X po
zrealizowaniu Etapu 111, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
Etapu I11.

2) gdy catkowite wynagrodzenie brutto (w dalszej czg¢$ci umowy oznaczone X),
o ktorym mowa w ust. 1 §9, jest wigksze lub rowne od kwoty 5 578 947,37 zk:
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a.do 20% calkowitego wynagrodzenia brutto, ale nie wiecej niz
w__wysokoSci lacznego wynagrodzenia brutto Etapu |, po
zrealizowaniu w calosci Etapu |:
I.  w formie jednej transzy, jezeli:

warto$¢ brutto Etapu I < X minus 5300 000,00 zt
gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu I,

ii. w formie dwéch transz, jezeli:

warto$¢ brutto Etapu I > X minus 5300 000,00 zt

przy czym pierwsza transza w wysoko$ci wktadu wlasnego Zamawiajgcego, tj.
w wysokosci X — 5300 000,00 zt nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru,
natomiast druga transza w wysokosci pozostalej czgsci naleznego
wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu | — w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokolem
odbioru Etapu 11,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9.

b. lacznie z poprzednia faktura do 85% calkowitego wynagrodzenia
brutto, ale nie wiecej niz w wysokosci lacznego wynagrodzenia

brutto Etapu Il i wartosci brutto drugiej transzy wyplaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ww. pkt a ppkt ii, po zrealizowaniu
Etapu I1:

iI.  w formie jednej transzy. jezeli

[wartos¢ brutto Etapu I — (X — 5300 000,00 z1)]
+ wartos¢ brutto Etapu I1 = 2 650 000,00 zt

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu II,

ii. w formie dwdch transz, jezeli:

[wartos¢ brutto Etapu I — (X — 5300 000,00 z1)]
+ warto$¢ brutto Etapu Il = 2 650 000,00 zt

przy czym pierwsza transza w wysokosci 2 650 000,00 zt nastapi w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru, natomiast druga transza w wysokosci pozostatej czesci
naleznego wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu Il — w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru Etapu Ill,
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gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktébrym mowa w ust. 1 § 9.

c.lacznie z poprzednimi fakturami do 100% calkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci 2650 000,00 zt po
zrealizowaniu Etapu I11, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
Etapu I11.
Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia odrgbnych faktur na kazde z zadan,
0 ktoérych mowa w §1 ust.2, przy zastrzezeniu, iz w ramach zadan nr 6 — 12, Wykonawca
wystawi dwie faktury: na dokumentacje projektowo — kosztorysowa oraz na wykonanie
robot budowlanych.
Platno$¢ wynagrodzenia be¢dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce
na fakturze rachunek bankowy.
Za nieterminow3g platnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opoOznienie.

§11
Odbidér wykonanych robot budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbior posredni (zwigzany z terminami posrednimi wg § 2 ust. 2),

c. Odbidr koncowy.

Z czynnosci poszczegdlnych odbiordéw sporzadzany bedzie pisemny protokét odbioru.
Odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru
w obecnosci Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia,
dokonanego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru. Czynnos$ci te dokonuje si¢
wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét zanikowych 1 ulegajacych
zakryciu. Odbior polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji robot ulegaja zakryciu lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w cato$ci przedmiot umowy okreslony
w § 1 umowy z zachowaniem terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

Po zrealizowaniu poszczeg6lnych etapow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez ,,operat kolaudacyjny”
nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow umownych, z uwzglednieniem zmian
zaistnialych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan, pomiarow i
prob, atesty, certyfikaty, metki, karty gwarancyjne urzadzen, o§wiadczenie Wykonawcy
o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami
1 normami.

Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu
kolaudacyjnego potwierdza kompletnos¢ przedtozonych dokumentow oraz gotowosé
Wykonawcy do odbioru posredniego / koncowego.

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomi¢
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru posredniego / koncowego.
Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, przekaze Zamawiajagcemu:
dokumentacj¢ powykonawcza opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach, w tym
protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i1 sprawdzen, inne dokumenty
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wymagane przepisami — wraz z pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru

o kompletnosci przedktadanych dokumentow.

Brak w/w dokumentéw skutkowaé bedzie odmowa dokonania odbioru posredniego /

koncowego.

Zamawiajacy na podstawie ztozonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru

koncowego. Odbidr posredni / koncowy powinien odby¢ si¢ nie poézniej niz w ciggu 14

dni liczagc od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7.

Odbioru posredniego / koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

O terminie odbioru posredniego / koncowego Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé¢ czynnosci odbioru posredniego / koncowego

przedmiotu umowy, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad,

ktore uzna za istotne - az do czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem to:

e Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru lub jego odpowiedniej czesci po raz drugi,

e Zamawiajacy ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego
odpowiedniej czgsci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte

w celu usunigcia wad.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robo6t innych niz wymienione w ust. 1

sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych jako

wadliwych.

Po podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

rozpocznie si¢ okres rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pierwszego przegladu wykonanego zadania przed

uplywem okresu rekojmi 1 gwarancji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
w wysoko$ci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, najpdzniej w dniu
podpisania umowy w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp. Strony uzgadniaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje¢ zgodnego z umowg
wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W SposOb

nastepujacy:
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a. cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robot, tj. 70%
zostanie zwrocona w ciagu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze,
b. pozostala czgs¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrocona nie pozniej nizw 15.
dniu po uplywie gwarancji i usuni¢ciu stwierdzonych w tym czasie usterek
1 wad.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania robdt moze nastgpi¢ po odbiorze
koncowym 1 przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce niezbednych
dokumentow.

§13

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady
Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela ..... - miesi¢cznej gwarancji
od dat odbioréw posrednich przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad
1 usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta
elektroniczng za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Termin usunigcia wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydtuzony
w zaleznoS$ci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 2 1 3,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ jeden w roku przeglad
gwarancyjny.
Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.
Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wiasnym
zakresie.
W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestnicza przedstawiciele
kazdej ze stron.
O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladow. W przypadku nie usunigcia wad w wymaganym terminie Zmawiajgcemu
przystuguja uprawnienia o ktorych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy moze wykonywaé niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

§14
Kary umowne
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

a. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust.1,

b. 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, powstalego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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c. 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1, z tytulu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d. 1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

e. 1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

f. 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty,

g. 5.000,00 zt kazdorazowo =za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie
z§ 7,

h. 300 zt — za kazda osobe¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace
zgodnie z wykazem 0s6b, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt a - za niedopetnienie
wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Zamawiajacy zaplaci kar¢ umownag Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1, z tytulu odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.
Wszystkie kary umowne podlegaja sumowaniu.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 9 ust.1.
Jezeli warto$¢ wyrzadzone] szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych,
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
og6lnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
koniecznosci sktadania odpowiedniego o$§wiadczenia woli w tym przedmiocie.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:
a. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu  interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
b. gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,
w razie wszczecia likwidacji Wykonawcy,
gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
e. gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
f. w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robot, trwajace;j
dhuzej niz 2 tygodnie,

o o
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g. w przypadku nieprawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob
niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg przetargowa lub wskazaniami
Zamawiajacego,

h. z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie
wykonuje Umowe, w szczeg6lnosci nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan
zwigzanych z obowigzkiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

I. W razie wystgpienia koniecznosci wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a. odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

b. zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajagcego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstapita od Umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a. dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
| wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy,
niezaleznie od strony odstepujacej 1 przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje
wszelkie prawa wynikajace z gwarancji jakosci 1 rgkoymi za wady wykonanego



POLSKI
tAD

Nr postepowania: RW.V1.271.3.2023 Zalacznik Nr 8 do SWZ
i odebranego przez Zamawiajacego zakresu prac wykonanych przez Wykonawce do
czasu tego odstgpienia.

§16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja sporzadzenia aneksu w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej
oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a. konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a koniecznos¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentacji projektowe;j,

b. koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego — w zakresie wynagrodzenia
oraz zakresu robot.

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a. wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajagcych realizacje
W wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez mozliwosci usunigcia lub
likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen, za ktore nie odpowiada
Wykonawca

b. opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy;

C. zawieszenie lub przerwanie robdt przez Zamawiajacego;

d. wystgpienie wyjatkowo niepomysinych warunkoéw pogodowych i temperatur
otoczenia, nie pozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych
1 jakosciowych realizowanych robot,

€. wystapienie sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego o charakterze wyjatkowym, ktére bylo niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktoremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Sitg wyzsza nie sg w szczegdlnosci:
deficyt sprzetowy, kadrowy, materiatowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci
finansowe ani tez kumulacja tych czynnikow.

5. Zmiana umowy w zakresie termindow jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania
przeszkody.

6. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i1 uzasadnienia
wniosku o takg zmiang. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian umowy, na ktoére moga
powolywac si¢ strony niniejszej umowy

7. W przypadku umowy zawartej na okres dluzszy niz 6 miesiecy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego
w §9 ust. 1 w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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b. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
Wykonawcg.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ww. ust. 7 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie
ptatnosci z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajacych
odpowiednio stawke podatku od towarow 1 ustug, wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia o prace, zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenie zdrowotne badZz zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, Wniosek
powinien zawiera¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolno$ci wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
Whiosek, o ktorym mowa w ww. ust. 8, moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktorych mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia bedzie
obejmowac wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materialdow lub kosztow zwigzanych
z realizacjag zamowienia 0 cO najmniej 10% w stosunku do cen materialow i kosztow
wskazanych w kosztorysie ofertowym / kosztorysie sporzadzonym na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materialdbw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamoOwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 11, wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego
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przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski” z zastrzezeniem, ze maksymalna warto§¢ zmiany
wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to 10% calkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢
dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz od 1
stycznia 2024 r. (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmiang
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania przedstawienia dowoddéw potwierdzajacych, ze koszty
Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle
ile wynosi wskaznik.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ww. ust. 11,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione s3 nastgpujace
warunki:

a. przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§17
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacy/ Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane beda w pierwszej
kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.
Spory, ktorych nie udato si¢ rozwigza¢ w sposob okreslony w ww. ust. 1, mogace
powstac¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ogolnie
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci ustaw: Prawo zaméowien publicznych, Prawo
budowlane oraz Kodeks cywilny.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:

a. Oferta Wykonawcy,

b. SwWz

Zamawiajacy Wykonawca



