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Zatacznik nr 7

- projekt-
UMOWANR : ...,

Zawarta W dniU........ooiieiiiiii
pomiedzy: Gming Mykanéw z siedzibag w Mykanowie ul. Samorzadowa 1

NIP 573-27-76-369 zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Wojta Gminy mgr inz. Dariusza Pomad¢ przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy mgr Agnieszki Oberskiej

zwanym dalej Wykonawca

wylonionym w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r.- Prawo zamoéwien publicznych - dalej : ustawa Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 1 ust.l1 dofinansowane jest z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie ,,Budowa i modernizacja drég gminnych w gminie
Mykanéw”

2.Przedmiot umowy okres$lony jest szczegdtowo w Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia,
zwane] dalej ,,SWZ”, zawierajacej miedzy innymi dokumentacje projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot 1 przedmiar robot.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania robdt
zamiennych w stosunku do przewidzianych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru
robot przepisami. W zwigzku z tym wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe tylko w
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sytuacji, gdy ich wykonanie wynika z wad dokumentacji, czyli jej niezgodnos$ci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym przede wszystkim
odmiennymi warunkami gruntowymi.
4.Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem ( wynikiem)
“rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie Budowlanym. ,,Roboty zamienne”
to wykonanie elementu zaprojektowanego ( wystepujacego) w dokumentacji, ale w
sposOb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji, czyli na podstawie
,f0zZWigzania zamiennego’.
5.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow (materiaty lub urzadzenia),
podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy lub podanych jako Przyktadowe w
dokumentacji Zamawiajacego tylko w sytuacji:

1) zamiany wynikajacej z koniecznos$ci wykonania ,,robdt zamiennych”, czyli w
sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 1 4 niniejszego paragrafu;

2) niedostgpnosci na rynku zaréwno produktu zaoferowanego w ofercie
Wykonawcy, jako réwnowazny, jak réwniez produktéw podanych, jako
przyktadowe w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢, a inspektor nadzoru potwierdzi¢ na pismie. W zwiazku z
powyzszym uczestnicy procesu budowlanego, tj. w kolejnosci: kierownik
budowy wraz z wykonawcg robot budowlanych oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego reprezentujagcy zamawiajagcego muszg zlozy¢  pisemne
o$wiadczenia o niedostgpnosci takich produktow na rynku budowlanym.
Dokumenty dotyczace ,produktu” zamiennego (,,zamiennika”) dostarczy
wykonawca roboty budowlanej, sprawdzi je inspektor nadzoru, a zatwierdzi
zamawiajacy. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé zatwierdzenia zamiany
takiego produktu bez zbednej zwtoki.
6.Produkty, o ktorych mowa w ust.5 muszg posiada¢ nie gorsze parametry techniczne niz
produkty im odpowiadajace zamieszczone w dokumentacji technicznej stanowigcym
zalacznik do SWZ.
7. Zmiany, o ktorych mowa w ust.3 do 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
przedstawione w ,,protokole koniecznos$ci” przygotowanym przez t¢ stron¢ umowy, ktora
wnosi o dang zmiane¢. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktorych mowa w ust.3 do 6 oraz musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.
8.Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 do 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy.
9. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci (elementdw)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej beda one zbedne do wihasciwego wykonania przedmiotu umowy, a
okoliczno$ci rezygnacji z ich wykonania strony umowy, dzialajac z nalezyta starannoscia,
nie mogtly ich przewidzie¢. Rezygnacj¢ z wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢, jako
odstgpienie przez Zamawiajgcego od czgsci przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze
wyraza zgod¢ na odstagpienie od cze$ci umowy w takiej sytuacji. Roboty niewykonane w
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wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu zamowienia w dalszej czesci umowy nazywane sg
,robotami zaniechanymi”. Roboty takie b¢da rozliczane zgodnie z zasadami okre§lonymi w
§ 6 ust 18 niniejszej umowy.

10. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przedlozenia
Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy kosztorysow/ dla kazdej z
modernizowanych drég osobno/ opracowanych metoda kalkulacji szczegétowej ( w
umowie wystepuja pod pojeciem ,.kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach
ceny poszczegoélnych elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skladnikéw cenotwoérczych (
R,K0,Z,M,S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z
danej branzy robot. Ceny jednostkowe oraz skladniki cenotwoércze zawarte w tych
kosztorysach beda podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na
ktore zostang ewentualnie zawarte aneksy do umowy na podstawie art.455 ust.1 pkt.3 Pzp
albo art.455 ust.2 Pzp . Zawarcie aneksu lub aneksow na podstawie tych przepisow musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci opisujacej te roboty.

11. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
podpisaniem umowy na podstawie ztozonych kosztorysow harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy. Musi on uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamowienia, a wigc zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na cene oferty,
niezb¢dne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegodlne elementy, ktére
moga stanowi¢ osobny element odbioru z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z
tych elementow. Harmonogram jest podstawg do ustalenia rozliczania robdt objetych
przedmiotem niniejszej umowy, jak rowniez podstawa do wustalenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji odstgpienia od umowy lub jej uniewaznienia. W
sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoOwienia harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czegsci. Beda one stanowity gorng
granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow
wykonujacych dana cze$¢ zamodwienia, o ktorej mowa w art.647 § 3kc.

Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zglaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zmiany. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujacych dana cze$¢ zamowienia.

12. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

13. Wykonawca Inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu
umowy w czes$ci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 6 umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem,
ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajacego.
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§2

Termin wykonania zamowienia

1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
do 13 miesigcy od dnia jej zawarciatjdodnia .............ooviiiiiiiiiiiiiiiii

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajagcy 1 Wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani s3 wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegélnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 2
umowys;
2) przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, kopie uzgodnien,
3) zwotywanie narad budowy nie rzadziej niz raz na 30 dni oraz narad dodatkowych w
razie potrzeb zgloszonych przez uczestnikow procesu inwestycyjnego,

4) dokonywanie odbioréw, o ktorych mowa § 5 ust. 1 umowy,
5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
2) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom;

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

4) zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

5) wykonanie robot z materialdéw wiasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej, jakosci materialéw uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materialdéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich, jako$ci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materialow nie spelnia wymogéw, o ktorych mowa, wéwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami prawa;

7) umozliwienie zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

8) biezace sprzatanie 1 wywozenie odpadéw z budowy. Uporzadkowanie terenu
robdt po zakonczeniu robodt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
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nie wywigzywania si¢ ztego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

9) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Iub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstalych odpadéw do
utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z
14 grudnia 2012 r. o odpadach

10) udziat w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajacego (nie

rzadziej niz raz w miesigcu);

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej

Umowy,

12) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, dokonywanie

wpiséw na biezaco;

13) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnosci z Polskag Norma na wszelkie
materiaty przewidywane do wbudowania,

14) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

15) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ppkt 15, okaze sig,

ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego;

16) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim
otoczeniu — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcy przedmiot niniejszej umowy;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i1 zbednych materiatow, odpadow i1 $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

19) zrealizowanie we wtasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wtasny koszt licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej
oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow, jezeli zuzyta
woda zostanie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz
energii elektrycznej w okresie realizacji robot;

20) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych si¢ z
wykonywanymi robotami (np. kable, wodociag, gazociag, dreny);

21)sporzadzenie przed przystapieniem do robdt dokumentacji fotograficznej

obiektow sgsiadujgcych z placem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen
wlascicieli gruntow 1 posesji;

22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach
miesiecznych, w ilo$ci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

23) bezzwloczne informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy,

o problemach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ rob6t lub
opoznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

24) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed,
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Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robdt, a nastepnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na
wlasny koszt;

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen z
winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego;

26) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0s6Ob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robdt polise ubezpieczeniows;

27) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, atestow, badan,
prob niezbednych przy odbiorze, a takze przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

28) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w
trakcie trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

29) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami Wtascicieli
badz Zarzadcy terenu.

30) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego
niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami (roboty nalezy prowadzi¢ w taki
sposob aby zapewni¢ dojazd 1 dojscie do istniejacych budynkéw mieszkalnych
oraz innych istniejagcych nieruchomosci oraz zabezpieczenie wykopow) i
poniesienia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych,

31) wykonanie 1 dystrybucja ulotek, pism informacyjnych dla mieszkancéw o
prowadzeniu robot, wylaczeniu z ruchu pewnych odcinkow drogi itp. Jezeli
zaistnieje taka potrzeba,

32) powiadomienia i uzyskania akceptacji gestoréw sieci przed rozpoczgciem robot

oraz niezb¢dnych odbioréw robot przez gestorow,

33) zapewnienie znakow drogowych 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ich montaz i
demontaz zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

34) demontaz i ponowny montaz znakéw drogowych i innych urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie planowanych plac budowlanych. W sytuacji
zniszczenia badz uszkodzenia Wykonawca na swodj koszt wykonuje naprawe
badz zakup nowego znaku drogowego badz urzadzenia

35) wykonanie kamerowania sieci przez PWiK Okrggu Czestochowskiego S.A

36) wykonanie przez Wykonawce na wlasny koszt i umieszczenie tablic
informacyjnych i pamigtkowych zgodnych z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej

37) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot,
jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robodt 1 poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdw 1 0sob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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d) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda
ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego: Inspektor Nadzoru:
Imi¢ i nazwisko: .................. Teliooooiiiiann .. e-mail: ...
2)ze strony wykonawcy:
Kierownik Budowy
Imi¢ i nazwisko ............ Teloooooooiin . e-mail: ...
Nr. uprawnien

Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego 1 musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawcg, co najmniej na 7 dni
przed planowang zmiang. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

2. Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1

2) §4ust. 1 pktloraz § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, sa upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robodt, protokotow czesciowych oraz protokotu odbioru
koncowego.

Przedstawiciele zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

3. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego
przed dokonaniem tejze zmiany pod warunkiem spelnienia warunkow oraz kryteriow
oceny w stopniu nie mniejszym niz do os6b zaproponowanych w tresci.

4. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego i musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawceg, co najmniej na 7
dni przed planowang zmiang.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
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1) odbior koncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
2) odbior czesciowy — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego

3) odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastagpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowo$§¢ do odbioru robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca moze dokonaé zgloszenia gotowosci
do odbioru wykonaniu wszystkich prac.

Do zgloszenia o zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 3 komplety

Dokumentacji odbiorowej opracowanej na wtasny koszt zawierajacej dokumenty

wymagane przepisami prawa (art. 57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez

Zamawiajacego tj.:

a) oryginal dziennika budowy wypeliony 1 podpisany przez wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego,
b) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane tj.:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych,
oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku
terenu budowy, oraz o§wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
c¢) o$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego
zadania,

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot i sieci uzbrojenia teren oraz kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupehiajacy opis oraz podpisane o§wiadczenie
kierownika budowy z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) protokoly badan, sprawdzen i pomiaréw, potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

g) atesty, Swiadectwa jakos$ci, §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty
techniczne wg obowigzujacych przepisow.

h) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i1 ustugi, potwierdzone
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem (w przypadku zawarcia umowy / uméw o podwykonawstwo, o
ktérych mowa w § 9.

1) potwierdzenie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czestochowie wraz z pisemnym stanowiskiem

PINB w Czgstochowie o nie wniesieniu sprzeciwu

Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie 7 dni roboczych od daty przystapienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okoliczno$ciach, o ktorych
mowa w § 5 ust. 71 8 umowy.
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6. Pozytywny odbior robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

7. Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoldw odbiordéw, uwagi 1 zastrzezenia, w
szczegbdlno$ci odnoszace si¢ do zgodno$ci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z
wymaganiami 1 zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi;

2)  roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane z
uzyciem materiatow, ktore nie uzyskaty atestu lub §wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

3)  wykonawca nie dostarczyt wymaganych dokumentéw odbiorowych, a uwagi lub
zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru koncowego.

9. Jezeli poprawki lub uzupehienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminu wykonania, a dodatkowo terminy te zostang przekroczone o wiecej niz 10 dni,
zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupehlienia oraz usuna¢ usterki na koszt
wykonawcy (wykonanie zastepcze).

10. Za termin wykonania umowy uwaza¢é sie¢ bedzie date zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem, iz protokol, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania umowy uwazac si¢ bedzie dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1.Za prawidlowg realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

Netto ..oovveevieienen, ztotych (stownie ztotych: ..., 00/100)
podatek VAT w kwocie............cceveviinnnnn. zt,
co stanowi kwote brutto .................. zh(stownie:............ooi )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty zwigzane zrealizacja niniejszej umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3.Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w § 6 ust. 1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WyKonawcey: ......cccccvevvvenieeniveniiiennnene .
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5.Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o faktury czg¢$ciowe ptatne na konto
Wykonawcy wskazany w fakturze, zgodnie z Promesa Wstepng dot. finansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu ,,Polski L.ad” na nastepujacych zasadach:
- faktura nr 1 — obejmujaca 5% wartosci okreslonej we wniosku o przyznanie pomocy w
ramach Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych
stanowigcej wklad wlasny Gminy z terminem ptatnosci 30 dni od dnia otrzymania
poprawnie ztozonej faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru,
- faktura nr 2 ( fakultatywna) — obejmujaca pozostata czes¢ wkladu wlasnego Gminy
Mykanow stanowigcy powstatg roznice pomiedzy ceng najkorzystniejszej oferty, a kwotg
dofinansowania 1 5% wkladu wlasnego gminy okreslonego we wniosku o przyznanie
pomocy ptatng w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie zlozonej faktury wraz
z podpisanym protokotem odbioru,
- faktura nr 3- w wysokoS$ci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania z programu
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad” Program Inwestycji Strategicznych ptatng w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania a wystawiona po sporzadzeniu protokotu odbioru
czgsciowego,
- faktura nr 4- pozostala kwota dofinansowania z programu Rzgdowego Funduszu
,Polski Lad” Program Inwestycji Strategicznych ptatng w terminie do 35 dni od dnia jej
otrzymania a wystawionej po dokonaniu odbioru koncowego i zlozenia wszystkich
wymaganych dokumentéw
Platnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 umowy, beda dokonywane na podstawie
oryginatow faktur VAT doreczonych Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie czgéci robdt, jest protokot
odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy
pozytywny 1 zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, odbior czesci robot
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez
uwag 1 zastrzezen,

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie catos$ci robot, o ktdrym mowa
w § 1 ust. 1 umowy, jest protokot odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbior prac, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca wystawi faktur¢ zgodnie z danymi:
nabywca: Gmina Mykanow 42-233 Mykanow ul. Samorzadowa 1;

NIP 573-27-76-369
odbiorca i ptatnik: Urzagd Gminy w Mykanowie

7. Warunki ptatnosci:

1) W przypadku korzystania przez Wykonawc¢ z prawa wystawiania 1 przesylania
Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawa z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
adres Zamawiajgcego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest
NIP 5742055022

2) Zamawiajacy wyraza zgode na wysylanie i odbieranie za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
takich jak: faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawieraé
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wskazanie umowy zamoOwienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, ktorych dotycza.

3) W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarow

1 ushug (podatku VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy zaplaty, jezeli

wskazany do zaptaty w ust. 1 rachunek bankowy nie znajduje si¢ na udostgpnionym

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych

jako podatnicy VAT, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego

w ust. | wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy,

4) Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawca beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
8.W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 9, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
faktury Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy tj.:

1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych
Wykonawcy przez podwykonawce 1 podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy 1 ustugi, potwierdzone odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos$c
z oryginatem,

2) oswiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o @ otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robdt, dostawe lub ustuge ( wzory
o$wiadczen w zatgczeniu do umowy).

9.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
11.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznos$ci, w szczegdlnosci kar umownych, odszkodowan, kosztoéw dochodzenia
wymagalnego wynagrodzenia, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informac;ji.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ na koszt Wykonawcy do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
oraz platnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1.

16. Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 9-15 powodujace wstrzymanie przez
Zamawiajacego ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia
w zaplacie i nie bgdzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnos$ci.

17. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) platno$ci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajagcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia wszelkich
optat oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z
biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 7 umowy.

18. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w dokumentacji,
a wigc odstgpienia przez Zamawiajacego od cze$ci przedmiotu umowy (tzw.’roboty
zaniechane”) sposob obliczenia wartosci tych robdt, ktora zostanie potragcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w
tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robot do wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robot i1 odliczona od ogoélnej warto$ci przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote ...................oelll. 7t
(stownie: ... ), przed zawarciem umowy Ww
fOrmie. .. ..o

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z
naleznos$ci za cz¢sciowo wykonane Swiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 umowy;

2) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy.
9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na

rachunek bankowy zamawiajacego w banku: BS Mykandéw numer rachunku:
29 8258 0005 2000 0017 6965 0002 tytut przelewu : zabezpieczenie umowy dot.
inwestycji ,,Budowa i modernizacja drég gminnych w gminie Mykanow”

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone

w formie oryginalu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpoézniej w dniu

podpisania umowy — do chwili jej podpisania.

11. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana
przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§8

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) zakazdy dzien zwloki w realizacji zamdwienia , o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy —
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 11 ust. 6 umowy, w
okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 11
ust. 6 umowy — w wysokosci 0, 2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego
w§ 6 ust. 1 umowy;
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4) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.;

5) ztytuhu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 2 000,00 z, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia ;

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - tj. wystgpienia sytuacji, w ktorej wynagrodzenie wykonawcy
zostatlo zwaloryzowane podczas, gdy wykonawca nie zwaloryzowal wynagrodzenia
podwykonawcy- w wysokosci 2000,00 zt brutto

7) z tytutu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,5 %

warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1; kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-2 ustalone za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, stajg si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelienia innych obowigzkoéw
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§9

Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.

. Wykonawca o$wiadcza, zZe =zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgsci
zamoOwienia nast¢pujagcym podwykonawcom:
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e Nazwa podwykonawcy: ..............coevnne
e Opis powierzonej cz¢Sci ZamOWIeNia: ........vvvuvveennennnnn..

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ czg$ci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych migdzy podwykonawcg 1 dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce 1 do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegblnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) 1 wspolnie wystepuja w niniejszej umowie, jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
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¢) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy

d) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robo6t, z zastrzezeniem, ze nie begdzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

e) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetienia tego wymogu,

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robo6t przez zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;
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d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudniad
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wyltaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z
wykonawca za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg
umows3.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Procedurg, o ktorej mowa w § 9 ust. 18 1 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platno$ci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
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§10
Klauzula spoleczna

1.W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o0 pracg 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych
nastepujace czynnosci: prace ogolnobudowlane, rozbidrkowe, ziemne, wszelkie prace
instalacyjne, roboty drogowe, porzadkowe przez caly okres wykonywania tych czynnosci.

2.W odniesieniu do oséb wymienionych § 10 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, przed podpisaniem umowy faktu zatrudniania na
podstawie umowy o pracg, poprzez przedlozenie zamawiajagcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig 1
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj
umowy o prace 1 zakres obowigzkéw pracownika.

3.W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnos$ci, o
ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentow, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 1 dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobg czynno$ci, o ktérych
mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
§ 11

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o
ktorym mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgca
ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia.
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2. Nie p6ézniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany okazac
zamawiajagcemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytulu uméw lub umowy ubezpieczenia. Wykonawca
zobowigzuje si¢ utrzymywac to ubezpieczenie w czasie trwania umowy i przedktadac
Zamawiajacemu kopie nowych polis po przedtuzeniu lub zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w § 11 ust. 1 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.

§12
Gwarancja i r¢kojmia

.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane
roboty budowlane wraz z zamontowanymi w ramach przedmiotu umowy wynosi
.............. m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ...-miesiecznej gwarancji za wykonane roboty budowlane wraz z
zamontowanymi urzadzeniami w ramach przedmiotu umowy liczac od dnia odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uplywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

5. Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie roéwniez przeglady serwisowe
wmontowanych elementow w przypadku, jesli wymaga tego gwarancja wraz z wymiang
niezbednych elementow w tym okresie na swoj koszt, natomiast Zamawiajacy placi za
niezbedne materiaty eksploatacyjne w cenach porownywalnych do cen rynkowych

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestal
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i
ocenie, jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace wusunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
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zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jako$ci, okresu r¢kojmi, wcelu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

10. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

I1.

12.

13.
14.

15

przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usunigcia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji, jakoSci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji, jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji, jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunig¢te wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czegsci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancj¢ w stosunku do calego przedmiotu umowy nanowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uplywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi, osoby trzecie

wystapia zroszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byla wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
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. O powstalych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy

powiadomi wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 7 dni roboczych, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie
14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach. Termin ten w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda
zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia przez wykonawce wad i1 usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 7 umowy.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkoéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy:
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1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okoliczno$ci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o
upadios¢ oraz zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadios¢, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,

d)  cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie w terminie dtuzszym niz
30 dni

f)  Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot 1 przerwa trwa dtuzej niz 14 dni bez
uzasadnionych przyczyn,

g)  wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,
c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez

Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia zakupionych przez Wykonawce materiatow na realizacj¢ przedmiotu
umowy, wedtug cen zakupu,

c) rozliczenia si¢ z Wykonaweca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem placu budowy,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy.

6. Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie harmonogram rzeczowo-

terminowo-finansowy oraz kosztorysy ofertowe.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem inwentaryzacyjnym robot w
toku. Bieg terminu gwarancji 1 rekojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego.

§ 14
ZMIANY UMOWY
1.0procz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystagpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreslony moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

b) okoliczno$ci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak
wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatdéw, wyjatkowo
niesprzyjajace warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury;

¢) dzialanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powodz, epidemie, trzgsienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajgcego, opoznienie w przekazaniu
placu budowy, zawieszenie wykonywania robot przez Zamawiajacego lub
wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badZz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

f) dzialania organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bitedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

g) okolicznosci niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak 1 od Wykonawcy, tj.
wystapi konieczno$¢ przesunig¢cia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, wykonania robot dodatkowych, ktérych
wykonanie wplywa na zmiane¢ terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

- w okolicznos$ciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamowienia

zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okoliczno$ci
uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego
na zmian¢ terminu 1 sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
zamawiajacego.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o
ktéorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu,

4) zmiany osoby pekliacej funkcje¢ kierownika budowy;

5) zmiany sposobu spelnienia Swiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j

lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w projekcie budowlanym

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego

prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w
sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzadzen
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6) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka 1 kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych
zmiang stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwotg rowna rdéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czg¢sci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2018 r., poz.2177 z p6zn. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile
zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisoéw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawcg.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych
kosztow wyika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku =z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisoOw
prawa dot. zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych

1 ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.

7) Wprowadzenie zmian wynagrodzenia o ktérych mowa ust.1.pkt.6 mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysoko$¢
tych kosztow.

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

8) Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
9) Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przediozyc
Zamawiajagcemu na pismie szczegdtowa analiz¢ poréwnawcza kosztow (przed 1 po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmianami okre§lonymi
w ust. 1 pkt.6, przepisow z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww.
zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).
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10) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6a czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o
warto$¢ roznicy pomigdzy nowa wartoscig podatku od towardw 1 ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towarow 1 uslug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od
towarow 1 ushug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke 1 warto§¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

11) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 b czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

12) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt ¢ czes$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego.

13) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt
6 a 1 b jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz 0sob bezposrednio
wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych oso6b 1 zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i1 faczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majacymi wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

14) Cigzar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 6 maja wptyw na koszty
wykonania zamédwienia spoczywa na Wykonawcy.

15) Zmiany wysokosci wynagrodzenia zwigzane z wprowadzeniem zmian w przepisach
moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

16)  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17) Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy.
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§14
KLAUZULA WALORYZACYJNA

ony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia:

)]

2

3

4)
S)

6)

7)

8)

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o porgczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z
pozn. zm.) zwany dalej wskaznikiem GUS;

) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uptywie 6 miesi¢cy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem
objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w stosunku do analogicznego okresu
sprzed roku, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

) $rednia arytmetyczna o ktorej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikow GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z
roku poprzedniego;
zmiana wskaznika GUS w okresie do 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;
uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiang wynagrodzenia strony
nabywaja po uplywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;
wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatéw 1 kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamoéwienia, co strona
whnioskujaca zobowigzana jest wykazac ;
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:
A x (B% - 5%) =C
gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w
dokumentacji budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu, z
wyltaczeniem kosztow materiatow 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;
B — $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia przy zalozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesigc, w ktorym
mingto 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc,
za ktory opublikowano wskaznik GUS przed dniem zlozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy
strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i1 innych kosztow nie

obejmuje kosztoéw materiatlow 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;
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c) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamoéwienia.

9) Itaczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz 5% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga
zgodnej woli obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

11) W przypadku dokonania zmiany umowy — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych specjalistycznych
zwiazanych z realizacjg zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow i1 kosztow zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastgpujgce warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15
Dane osobowe

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa

odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzalty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej] mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zardéwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztlonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktoérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z
obowiagzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia 6. Wykonawca, po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je administratorowi, nie
pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

7. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.

8. Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania
spelnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

9. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na
Wykonawcg.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczegblnos$ci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw 1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

14. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

15. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze
zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu.

16. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia ci publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§16
Postanowienia koncowe

1. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazujg si¢ w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle
realizacji niniejszej umowy, w ktdrym zawarcie ugody jest dopuszczalne- do poddania si¢
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W innych sytuacjach wiasciwym do
rozpoznania sporow na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3.W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz zprzepisami odrgbnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

4.Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg stron¢ o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

5.Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost¢pnieniu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

6.Integralng czg$¢ umowy stanowig:

1) SWZ wraz z dokumentacja projektowa — zatagcznik nr 1,
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2) oferta wykonawcy — zalacznik nr 2,

3) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
rozliczenia koncowego przedmiotu umowy — zalacznik nr 3,

4) wzor os$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,

5 ) harmonogram rzeczowo-termin finansowy , kosztorysy ofertowe oraz wykaz

zatrudnionych pracownikow.

7.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym dwa dla

Zamawiajacego 1 jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 3 do umowy

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy: ,,Budowa i modernizacja drog gminnych w gminie Mykanow”

Bedac  nalezycie  upowaznionym i  reprezentujac  Podwykonawce,  tj.

............................. z siedzibg w ....................., o$wiadczam, iz wymagalne
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania 1 odebrania przez
........................ (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr ............................ Z dnia

.............................. , (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci,
zgodnie z postanowieniami Umowy 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z
tytutu jej realizacji.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy tj. Gmina Mykanow nie posiada zadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka
si¢ 1 zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z tytulu Umowy w stosunku do
Zamawiajacego, zarowno obecnie jak 1 w przysziosci.

(podpis 1 piecze¢ Podwykonawcy)
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Zalacznik Nr 4 do umowy

( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Budowa i modernizacja drog gminnych w gminie Mykanow”

Bedac  nalezycie  upowaznionym 1 reprezentujac  Podwykonawce, .
............................. z siedzibg w ...................., o$wiadczam, iz wymagalne

wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu robdt, wykonanych 1 odebranych przez

........................ (dalej: Wykonawca) w ramach umowy nr ...............cceeevviveeeennn. Z
dnia ..o , (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr ..................... z
dnia ...l 0 Warto$Cl .......oeevvvvennnnnnn. wystawione] za okres od dnia
................... do dnia ..................... zostalo uregulowane przez Wykonawce w catosci,

zgodnie z postanowieniami Umowy 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z

tytutu wymagalnych ptatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Podwykonawca nie sktada zastrzezen co do wysokos$ci, terminu, sposobu i zakresu
rozliczen dokonanych pomiedzy Wykonawea, a Podwykonawca w ramach zaptaty
wymagalnych naleznosci wykonania Umowy.

2. Na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem
Podwykonawcy z zaptata naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, ani nie
przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wobec

Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

W zalaczeniu przekazuj¢ podpisang za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ dowodu zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy tytulem wystawionej faktury nr

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy
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