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Infrastruktura i Srodowisko

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/....cceevureueuenee /2019

zwana dalej umowa zawarta W dniu .......cceveeveeeeenenne. 2019 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIIl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107,
posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spotki — 45 900 000,00 zt,
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia przekraczajgcej wysokosé
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), zawiera sie
umowe o nastepujgcej tresci:

&1

Przedmiot umowy

Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu Budowa sieci i przytaczy cieptowniczych w
ramach zadania ,,Przebudowa sieci niskoparametrowej na sie¢c wysokoparametrowa wraz z budowa
weztéw indywidualnych przy ul. Kapusciska 4 i Murarzy 5” — czes¢ ............... realizowanym w ramach
projektu nr POIS.01.05.00-00-0018/16 pn. "Zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez przebu-
dowe oraz termomodernizacje sieci cieptowniczej na terenie miasta Bydgoszczy — etap I" dofinansowa-
ny ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.5 Efektywna dys-
trybucja ciepta i chtodu

Zakres umowy obejmuje budowe (pozostawic¢ wtasciwe) Budowa sieci i przytagczy do budynkéw przy
ulicach:

Betoniarzy 1, Kaczynskiego 33, Noakowskiego 2, Noakowskiego 4, Noakowskiego 1, Noakowskiego 3,
Noakowskiego 5, Kaczynskiego 31, Architektow 8, Architektéw 6A, Architektéw 6, Kaczynskiego 29,
Architektéw 5, Murarzy 4, Murarzy 2, Architektow 3, Architektow 4, Architektéw 2, Architektow 1, Mu-
rarzy 5.

Wykonaweca na etapie realizacji zobowigzany bedzie:

- uzgodni¢ z Zamawiajgcym i zawiadamia¢ o harmonogramie robdt mieszkancéw, zarzgdcow,
spotdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe poprzez zawiadamianie pisemne oraz wywieszenie w
ogoélnodostepnym miejscu informacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

- uwzgledni¢ projekt organizacji ruchu realizowanego i sgsiadujgcych etapéw w koordynacji z
wykonawcg (wykonawcami) pozostatych etapéw — w czasie realizacji umowy nalezy zapewnic
mieszkaricom mozliwosé dojazdu do nieruchomosci zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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Demontaze istniejacej sieci:

Do demontazu przewidziane sg odcinki istniejgcego cieptociggu pokrywajgce sie z trasg budowanej
sieci. Pozostate w gruncie czesci cieptociggu zaslepi¢ — na rurociggu stalowym zastosowaé dennice a
kanat betonowy zamurowac.

Wykonawca zobowigzany jest zinwentaryzowaé geodezyjnie zdemontowane odcinki cieptociggu.

Przytacza sieci cieplnej na odcinkach od wejscia do budynkéw do pomieszczen weztéw cieplnych musza
by¢ wykonane z rur typu spiro.

Zamoéwieniem objeta jest takze wycinka drzew i krzewdw dla danej czesci zgodnie z zatgcznikiem nr 6
do niniejszej Umowy.

Przytagcze do budynku Architektéw 4 nalezy wykonaé krétsze niz wskazano w dokumentacji
projektowej o okoto 18,30 m, co wynika ze zmiany lokalizacji pomieszczenia wezta.

W budynku przy ul. Murarzy 5 zakresem zadania objety jest rowniez demontaz istniejgcej sieci
niskoparametrowe;j:

1. zamkniecie gtéwnych zawordw na rurze zasilajgcej oraz powrotnej z m.s.c. znajdujgcych sie
wewnatrz budynku,

2. oprodznienie instalacji w pomieszczeniu wezta z wody - wszystkich rurociggdw, wymiennikdw,
zbiornikéw, itp.

3. demontaz i utylizacja izolacji z rurociggow,

4. demontaz armatury - pomp, zaworow, zbiornikéw, filtréw, wymiennikéw, itp. wraz z przekazaniem
catosci do magazynu KPEC (zgodnie z przyjetym w KPEC trybem),

5. demontaz rurociggéw z przekazaniem catosci do magazynu KPEC (zgodnie z przyjetym w KPEC
trybem,

6. demontaz systemu zawiesi i podpdr instalacyjnych.

Uwaga: zmianie ulegty nazwy ulic, ilekro¢ w dokumentach mowa jest o ul. Planu 6-Letniego lub
Kaczynskiego oznacza to al. Prezydenta Lecha Kaczynskiego, a ul. Przodownikéw Pracy — ul.
Sliwiriskiego.

§2

Terminy umowne

1. Termin wykonania umowy:
Realizacja catego przedmiotu zaméwienia do dnia 20.09.2019 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu koricowego odbioru
robodt, nie zawierajgcego uwag.

2. Miejsce wykonania UMOWY: .....cccccereerseecemssenssnesessanssensnnesens w Bydgoszczy.

§3

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1.1 projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW,
stanowigcymi Zatgcznik do umowy,
1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,
1.3 wskazéwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.
2. Realizacja przedmiotu zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:
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3.

4.

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy sieci i/lub przytgcza/przytgczy cieptowniczych zgodnie z
dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszagcymi oraz
robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji,
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, o ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje, dostarcza na plac budowy i
zabezpiecza w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.
1570 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadaé deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3052011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatdow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Czynnos¢ te naleizy dokonac poprzez sporzadzenie stosownego
protokotu z zatwierdzenia materialow przed wbudowaniem. Przy kazdorazowym odbiorze
materiatdw nalezy przekazaé¢ Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016, poz. 1570 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje
zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne.
Informacje i wymagania dodatkowe

3.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych (kolana,
tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wigczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych musza by¢é zachowane. Nalezy dochowacé staran aby nie
dokonywacé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego musza by¢ zatwierdzone
przez projektanta przedmiotowej sieci i przytacza bedacych przedmiotem zamoéwienia (poprzez
stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub nieistotne. W
przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swaj koszt i wltasnym staraniem) projektu zamiennego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te musza byé rowniez
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poza sezonem grzewczym,

dla czesci 8: roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach ciepta.
Konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnié z Zamawiajgcym.

3.3. Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajgcy.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych koszty z tym
zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu niezbedne koszty, jak rowniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:
4.1 Wykonac przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.1

Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowe] organizacji ruchu.

Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa w

sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.
Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej zawierajacej pomiary geodezyjne géry cieptociggu w  punktach
charakterystycznych — zatamania, zmiana kierunku, trasy, odgatezienia itp.). Wykonawca na
zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone
przez uprawnionego geodete rzedne w punktach charakterystycznych wykonanej sieci w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikdw i trawnikéw oraz innych elementow ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wiascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz umiesci¢ w dokumentach
powykonawczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznosé
ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np.
wystepowania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca
terenu w dniu odbioru kornicowego.

Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia,
jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz uzyskaé
stosowne protokoty odbiorowe, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajagcemu najpdzniej wraz z
dokumentacjg odbiorowa.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.

Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstwa i Higieny

Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

Wykona¢ badania metodg nieniszczagcg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze

projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

Wszystkie potgczenia spawane wykonac zgodnie z technologig okreslong w projekcie.
0Wykonawca winien dostarczy¢ protokdt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem

lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych
potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) pofaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie

Wykonawca,
2) pofaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego,
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4.11 Przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.12 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego w dniu odbioru koficowego.

4.13 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowac¢ we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddw zawierajacych azbest lub bedgcych w
kontakcie z azbestem nalezy dokonaé ich utylizacji spetniajagc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach i przedstawic w dokumentacji powykonawczej dokumenty
potwierdzajgce utylizacje.  Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komoér
nalezy przekazac protokolarnie Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnosé Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Komisjg Zamawiajgcego (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu.
Elementy sieci cieplnej nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego.
Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu,
co zostanie kazdorazowo odnotowane w protokole czesciowym/koricowym odbioru,
z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiadaé stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U.
2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Nalezno$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajacych sie do dalszego
uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. Pozostate
materiaty z rozbidrki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca
podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajgcemu
stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w dniu przekazania
dokumentacji odbiorowej lub odbioréw czesciowych.

4.15 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.16 Spisac protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robot protokoty
oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspotudziale Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego/
dokumentacji odbiorowe;j.

4.17 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.18 Uzyska¢ stosowne zezwolenia zarzgdcy drdg dotyczace transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie na
zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzagdcg drdg.

4.19 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108
poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.20 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe - wg zatgczonego spisu — zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy, w tym opisang dokumentacje fotograficzng kazdego etapu robot
(przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robdt i po ich zakonczeniu), jest to niezbedny
zatacznik do kazdej faktury.
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4.21 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.

Zgtoszenie do odbioru koricowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 10 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru korcowego) Po zgtoszeniu do odbioru
koncowego Inspektor nadzoru potwierdzi czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koricowym
i zakonczeniu robét jest skuteczne, tzn. czy catos¢ robét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do dokumentacji powykonawczej wraz ze spisem tych dokumentdw.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

a) przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy oraz zapoznanie sie z Instrukcja
BHP dla wykonawcdw zewnetrznych,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania odbioru koricowego robat,

e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

f)  poniesienie kosztdw ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacja robét budowlanych,

d) wstrzymania robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim przypadku
Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione w tego
tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowi¢ podstawy
do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug oceny
Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub zycia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzgdkowych na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen
wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§5

Zobowigzania Wykonawcy
1. Na swdj koszt i we wtasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie doprowadzenia
niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji

robot.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

Ustanowienie Koordynatora BHP w przypadku prac realizowanych przez podwykonawcéw.
Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.
Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdw z powyzszym
oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajagce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepisow BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za przygotowanie do pracy pracownikdéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robdt,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 1 rok.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozardw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie $rodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzagdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

lub ich poszczegélnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia roboét budowlanych lub poszczegdinych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecen z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wtasciwie
sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenéw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér
koncowy robét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku materiatow oraz
innych okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji zamdwionych robdt budowlanych.
WSstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecno$¢ przedstawiciela Zamawiajacego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikdw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisow oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzgdku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegolnosci dokumentacji zawierajacej dane osobowe wtadajgcych dziatkami, w tym
protokotéw, o ktédrych mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem osdb
nieuprawnionych, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§6

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:

wartos$¢ netto: .........cueeee.. zt (stownie: ....ccoeeeeiiiiiee, )
podatek VAT: .......cccvveeenne zt (stownie: .ccoooiieii, )
wartos¢ brutto: ........cccceee..e. zt (stownie: .....ceeeeeiviieeeie, zf)

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby maogt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie
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Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
umowy prawidtowo ukonczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne
przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zosta¢ podwyzszone), chociazby w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkow
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych z
ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu
z ust. 1. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajacego (w tym w
Przedmiarze robot), a ktdre sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajgca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemnej.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie
z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§7

Ptatnosci

Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturami czeSciowymi za wykonane etapy robdét okreslone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturg koricowa. Kazdorazowa zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg warto$é¢ oraz koncowy termin realizacji
zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Faktury czesciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajagcemu w  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg zaakceptowane bez uwag protokoty odbioru
etapéw robot podpisane przez Strony wraz z zatgcznikami — dokumentami potwierdzajgcymi
rozliczenie zdemontowanych materiatow i powstatych odpaddw.

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koricowa, ktéra bedzie optacona po zakoriczeniu przedmiotu
umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robét i pozostate nieoptacone
naleznosci za wczesniej wykonane i odebrane etapy robaét.

Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokét odbioru
konicowego podpisany przez Strony.

Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3i 4.

Naleznos¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdinia sie z
wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie
przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych
kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.
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10. Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

11. Przyjmuje sie, ze dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
12. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywad sie bedg w polskich ztotych (PLN).
13. (alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

13.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 12.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 12.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 12.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

13.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktédrych mowa w pkt 12.1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.7 Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w pkt. 12.1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

13.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, nalezno$¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

§8

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ryczattowego brutto przedmiotu umowy . z, (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czes$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robét zostanie zwrécona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robét bez uwag i zastrzezen, stanowigcych
przedmiot umowy. Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady tj.
30% zostanie zwrdécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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2. Stosownie do tresci art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej] mowa w pkt 3, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywac¢ roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu robot .........coocviiiiiciiiie i

WartoS$€ robOt NETEO W PLIN: L...eiiiiiieciie ettt e s s e e e e s

nazwa firmy POAWYKONAWCY.........oeiiiiiiie e e

b) czes¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt .......c..ceeeeciieiiiciiiie e,

WartoS$€ robOt NETEO W PLIN: L..eiiiieiiecie ettt s nee e s

Nazwa firmy POAWYKONAWCY.......c.uiiii it et e

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcéw, jak za
dziatania lub zaniechania wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindéw
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢é umowe o
podwykonawstwo robét budowlanych, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajacy w terminie 14 dni
zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu od przedtozonej umowy o podwykonawstwo w

terminie 14 dni przez Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie z
§ 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢é nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wodweczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie

Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w osobie: tel.
................................ €-MAeieiieireire e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: = e tel
................................ €M e

Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac

Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujacych prac:

a) odbioru materiatéw,

b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,

c) sprawdzenia instalacji alarmowej,

d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,

e) wykonania préby szczelnosci rurociggu,

f) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,

g) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,

h) wykonanie zasypki korncowej,

i) ptukanie sieci.
Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy poszczegdlnych etapdéw prac i winny nastepowacé w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj.
w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.
Gotowos¢ do odbioru koricowego robét stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie po
przekazaniu Zamawiajgcemu:
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a) protokotu przekazania placu budowy,

b) wypetnionego Dziennika Budowy,

c) protokoty odbioru robdt zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggdw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

d) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi producenta
armatury i rurociggdw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbioréw czesciowych,

i) »oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdéw i warunkdow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z
pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wiascicielom lub zarzgdcom dziatek,

[) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatow (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokdt z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

n)dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

§12
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w tym
doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt ciepta,
winno nastepowac w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajacy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Catos¢ kosztéw bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13
Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do

usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,

b) odstgpié¢ od umowy, zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zapfaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary

Odpowiedzialnos¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczgc od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

¢) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kaizdy dziedn zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy.,

d) 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazde rozpoczete 24 godzin po przekroczeniu
terminu okreslonego w pkt 3.2. ust 3 § 3 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktdre wykonywane sg w sposéb okreslony w §
15 ust. 1 niniejszej umowy,

b) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu kopii uméw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe,

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty,

f) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

g) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwa
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 5 ust. 28 niniejszej umowy,
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h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwitoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

I) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedgcych pod wptywem
alkoholu, narkotykdéw lub innych srodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy na
budowie tych pracownikéw,

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek,

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét przez osobe nieposiadajgcg wymaganych
i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za
roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14

dni od ich otrzymania przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych zgodnie z zapisami ust. 3 powyzej.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego

pisemnego oswiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7 dni.

W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamoéwienia, ktére wykonywane sg w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byty wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajace na:
e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
e 73dania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie umow o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w
zakresie  wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.
W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujgcych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii umow
o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od
dokonania przedmiotowej zmiany.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0sd6b wykonujacych wskazane w ust. 1czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegllnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne ztytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dziern zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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§16
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sy zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdéw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a)
b)

stawki podatku od towardw i ustug,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych w umowie,

2) zm
a)

b)

j)

iana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdéwienia w zwigzku z:
wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zaméwienn powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robodt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamodwienia, ktére maja wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwe] do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
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3)

7)

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamodwienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdéwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkédw umozliwiajgcych
wiasciwg i zgodna ze sztuka techniczna realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczerh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczagce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi byé
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. zardwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajacego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowied umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych

zamowienn  powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie,
Ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesSci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
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d)

Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamodwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacja  finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczenn i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbedno$é, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSIWzZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowienn umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0sOb reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);
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10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spoétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzedniag zgoda
Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatno$ci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;
rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztéw
wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,
znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci
lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamdwienia lub wykonania zamodwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowiert umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12

~

§17
Rozwigzanie umowy

Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania Ilub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

Strona 20z 23



- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czedci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegélnie gdy zwtoka w wykonywaniu obowigzkdw,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
143 c ust. 7 Ustawy Pzp).
Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.
§18
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$é przetwarzania przez Wy-
konawce danych osobowych, osdéb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.15 niniejszej
umowy, w szczegodlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére oddzia-
tywac bedzie budowa, wobec ktdrych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych oso-
bowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiajacy niniejszym po-
wierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w za-
kresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska

0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dane osobowe beda przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu przez Za-
mawiajacego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obowigzek
naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku Wy-
konawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku, chyba ze prawo
zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujace sie w jego posiadaniu urzgdzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwa-
rzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwa-
rzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zobowiazuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzenn wchodzacych w jego
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sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione, pou-
czone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa oséb, ktérych
dane dotycza,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia da-
nych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chyba, ze
zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisdéw postepowania
karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu 48
godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktorej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdzenia
odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w ter-
minie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam
udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci poma-
ga¢ Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej
dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w ter-
minie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie srodkéw o
ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw tech-
nicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuza-
ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO przetwarza-
nia przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci zweryfikowania stoso-
wanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczenstwa wobec tych danych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli niepra-
widtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym niepra-
widtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich nie-
zbednych informacji i wyjasnied majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspétdziatania z
Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich
wystapieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajacego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjag umowy, wszelkie informacje wy-
magane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdélnosSci zobowigzany jest poinformowac te osoby, ze:
Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, po-
siadania przez osoby, ktdrych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umo-
wy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu
osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisdw prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich da-
nych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kto-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom wskazanym w § 9 ust. 1 lub z ktérymi zamierza zawrzec
umowy zgodnie z § 9 ust. 3 powyzej, gdy jest to niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej
umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych zapiséw dotycza-
cych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w
niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ktérym Wykonawca pod-
powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zanie-
chania wtasne.

§19

Spory

Spory jakie moga wyniknaé z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedga rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.

Prawa i obowigzki wynikajagce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz oséb trzecich.

Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek ztozenia
ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wtasciwie umocowane.
Strony f3cza inne postanowienia wynikajgce z SIWZ oraz oferty.

§20
Postanowienia konncowe

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,

2. Projekt Wykonawczy i Budowlany,

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

4. Wykaz podstawowych dokumentédw odbiorowych

5. Instrukcja BHP dla wykonawcéw zewnetrznych

6. Zestawienie drzew i krzewodw przewidzianych do wycinki — dla czesci 6
Wykonawca Zamawiajgcy
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