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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1.1. STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robét budowlanych ujetych w ramach zadania:

,BUDOWA DROGI GMINNEJ OD UL. ROWNOLEGLEJ DO UL. SIERAKOWSKIEJ W tOMIANKACH"
w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa petli autbusowej przy zbiegu ulic Kottataja i opaski ulicy Kolejowej”- zad.
nr 2020/34

1.2. Zakres stosowania STWIORB
1.2.1. Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét dla zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujace na dzien ztozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i polskie
obowigzujgce w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWIORB i by¢ uzywane za integralng czes¢ tychze jak gdyby byty
w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Konsekwencje wynikajgce z
nieznajomos$ci ww norm , instrukcji , przepiséw itp. Obcigzajg Wykonawce . Gdziekolwiek w DP pojawia sie termin Specyfikacje
Techniczne (ST) nalezy przez to rozumie¢ STWiIORB zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 ( Dz. U. Nr
202 poz. 2072 z 2004 r.).

Zakres Robot podstawowych obejmuje wszystkie prace , roboty zwigzane z kompleksowym wykonaniem zadania pt. ,Budowa drogi
gminnej od ul. Réwnolegtej do ul. Sierakowskiej w tomiankach”
W tym:

e  prace przygotowawcze (Odtworzenie trasy i punktdow wysokosciowych, rozebranie elementéw drég,infrastruktury, budynkéw,
ogrodzen, innych obiektéw, frezowanie, lamp os$wietleniowych, wycinka drzew , utylizacja, inwentaryzacja i zabezpiecznie
terenu itp.),
roboty ziemne,
wykonanie konstrukcji nawierzchni,
odwodnienia, oswietlenia, teletechniki
przebudowa infrastruktury sN, nN,
przebudowa infrastruktury sanitarnej
wykonanie poboczy,rowéw,
wykonanie wjazdow, chodnikéw wraz z kraweznikami ,fawami,
regulacje wysokosciowa do rzednej projektowanej wszelkich nakryw studni,wtazéw, pokryw studni teletechnicznych, zasuw
oraz innych elementéw uzbrojenia terenu,
przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia,
wykonanie przekopdw kontrolnych,
wykonanie odcinkéw probnych ( min.400m2/m3/mb)
utozenie rur ochronnych,
wykonanie zagospodarowania terenéw zielonych,sadzenie krzewéw, zaktadanie trawnikow.
humusowanie i obsianie trawa,
mata architektura, wiaty przestankowe i rowerowe,
organizacja ruchu docelowa oraz na czas robot,
geodezyjny pomiar powykonawczy,
badania laboratoryjne, geotechniczne , geofizyczne przed i po realizacyje potwierdzajgce skuteczno$¢ wypetnienia terenu
uzdatnionego , monitorujgce, $srodowiskowe oraz przepisy wynikajgce z ustawy o odpadach i BDO,

o Niezbedne prace projektowe, Projekty technologii i Organizacji Robét, PZJ, dokumentacje warsztatowe, technologiczne ,
$rodowiskowe , wynikajgce z zalecen gestoréw na etapie realizacji,
e Nadzory: branzowe gestoréw , osiadan terenu , przyrodniczy, archeologiczny, BHP i nne (minerski)

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak: pozwolenie na budowe wraz z Projektem
Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i ostatecznych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik
montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

1.4.3. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowag, stanowig cze$¢ dokumentacji budowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Projekt, Dokumentacja Techniczna — opracowanie projektowe stanowigce samodzielng cato$¢
zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby uprawnione.

1.4.5. Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.
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1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig organu wydajgcego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét , przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Inspektorem , Projektantem.

1.4.9. Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktowych , ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocag cztonkéw swojego
zespoly o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzér nad wykonaniem prac budowlanych oraz postepem
rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.10. Inspektor — osoba powotana przez Zamawiajgcego, ktéra ma na budowie chroni¢ jego interesy, czyli dba¢ o jakos$¢
wykonywanych Robét a w szczegolnosci; reprezentowa¢ Zamawiajgcego na budowie oraz kontrolowaé zgodnosci jej realizacji z
Projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowac jako$¢ wykonywanych Robét i uzytych materiatow,
sprawdzac¢ i odbiera¢ Roboty ulegajgce zakryciu, uczestniczyé w prébach i odbiorach technicznych urzgdzen, instalacji oraz w odbiorze
obiektu, potwierdza¢ faktyczne wykonanie Robét oraz usunigcie wad.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu , ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Robét , zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowane przez Kierownika Projektu - Inspektora.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespodt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe

i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajagca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z
jednej lub dwoéch warstw.

e) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajacg.

f) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

g) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni

h) warstwa wzmacniajgca - warstwa podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni

i) warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla
danego rodzaju Robd6t budowlanych.

1.4.21. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia Projektow
w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztaicen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw , umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25. Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4.28. Przedmiar robot — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania Robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar Robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych
Robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przedmiar rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg oraz dokumentami kontraktowymi,
SST.

1.4.29. Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, itp.

1.4.31. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w
Kontrakcie jako tworzace cze$é Terenu Budowy.

1.4.33. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.34. Dokumenty kontraktowe — umowa.

1.4.35. Warunki ogolne i warunki szczegotowe — zapisy w umowie.
1.4.36. Cena Kontraktowa — cena (ofertowa).

1.4.37. Zamawiajacy —

Burmistrz omianek
ul. Warszawaska 115
05-092 tomianki

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami ogolnymi i szczegdtowymi,
STWIORB., DP, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami
Inspektoraa lub Kierownika Projektu zgodnie w warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych Robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi Robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu
muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwdrczych i metalami ciezkimi

- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

- ograniczeniem dostepu do terenéw i obiektéw zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowsg (wstrzgsy, wibracja, osiadanie)

- zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z budowy

- zalewaniem oraz zanieczyszczaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

a takze:

- wykona odwodnienie wykopdéw na czas realizacji robét,

- wykona pompowania igtofiltréw

-ogrodzenia tymczasowe

-wjazdy tymczasowe,

- zabezpieczenia wykopdow $ciankami szczelnymi lub innymi niezbednymi do realizacji robét,

- w przypadku przerwania istniejacej sieci drenarskiej wykona odpowiednie dziatania (w tym miedzy innymi potaczenia w celu
zapewnienia prawidtowego dziatania drenazu).

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkod, ktérych zrédtem bytyby zdefiniowane
powyzej zagrozenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek doprowadzenia istniejacych drdg, po ktérych prowadzi transport zwigzany z Robotami, do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem przez niego budowy oraz dokonania uzgodnieh odnosnie dopuszczalnego stopnia ucigzliwosci
transportu z administratorami drog.

Wykonawca wykona udokumentowany przeglad zerowy stanu tych drég, a takze budynkéw i budowli. Dokumentacje (w formie
uzgodnionej) przekaze Inspektorowi i Ubezpieczycielowi.

O fakcie i terminie przeglagdu Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ administratoréw drég.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robét zgodnie z trescig, zawartych umow oraz:
- Dokumentaciji Projektowej
+Warunkoéw ogolnych” zawartych w STWiIORB D-M.00.00.00
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- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla poszczegdinych Robét

- wymaganiami Inspektora

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasade, ze istniejgca na Terenie Budowy i
terenie przylegtym infrastruktura techniczna musi pozosta¢ czynna do konca prowadzenia Roboét chyba, ze Projekt przewiduje jej
likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastgpi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli
zachowac ciggtos¢ dostaw medidw. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscig zachowania ciggtosci dostaw mediow nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

15.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wymaganymi
uzgodnieniami, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety STWIORB.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobraé z wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej . Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia kontrolnego sprawdzajac zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi a warunkami
lokalnymi panujgcymi w terenie. W przypadku stwierdzenia réznic Wykonawca dostosuje projekt do warunkéw lokalnych po wezesniejszym
uzgodnieniu dalszej realizacji z Projektantem.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie w warunkami okreslonymi w SIWZ.

15.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.2.1 Zakres dokumentacji projektowej , ktérg Wykonawca opracuje zapewni¢ we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowe;j.
W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego rozwigzano wszystkie gtéwne
problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nastepujgce opracowania;
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
- powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny),
- projekt Technologii i Organizacji Robot , Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegdéinych STWIORB,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych,
- Projekty wykonawcze i warsztatowe w tym fundamentow oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych dla znakow
drogowych wg SOR (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),
- Projekty szczegotowe tablic drogowych SOR,
- Projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy (dla wszystkich wykopow),
- Projekty wykonawcze zabezpieczenia skarp wykopéw,
- Projekty wykonawcze $cianek szczelnych , umocnien wykopéw i ich rozparcia,
- Projekty warsztatowe balustrad i wygrodzen,
- Projekt fundamentéw pod wiaty peronowe oraz wiate rowerowa,
- Projekty przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym
zapewnieniem dostaw mediéw lub odbioru $ciekéw.
- Ekspertyzy i inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drdg i budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami lub zarzgdcami,
- Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét zanikajacych ,
- Inne projekty robocze wyszczegélnione w STWIORB,
- Operat odbiorowy,
- Dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisow
Ustawy o odpadach,
- Projekty wynikajgce z konieczno$ci dostosowania do stanu istniejacego
- Projekty uzupetnijgce, technologiczne uzdatnienia terenu
- Projekty wynikajgce z koniecznosci zabezpieczenia infrastruktury, ktére stwierdzono w trakcie realizacji,
- Projekty wykonawcze przebudowy infrastruktury, tymczasowe dla zapewnienia ciggtosci mediéw , dostepnosci itp.
- Projekty czasowej organizacji ruchu dla ruchu samochodowego, uwzgledniajgcy optaty z tym zwigzane
- Projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciggtos$é ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz zapewniajgcy
dojazd i dojscie do obiektoéw na odcinku prowadzenia robaét,
- Oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robét w terminie.
Ww projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez
Inspektor oraz przekazane w 3 egzemplarzach.
Wyzej wymienione Projekty warsztatowe , zwalniajgce itp nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej dla Projektu organizacji
ruchu na czas budowy, przez wtasciwe organy administracji zarzgdzajgcej ruchem.
Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene
kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajgce z ww projektow.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzania w terminach zgodnych z Warunkami ogélnymi i warunkami szczegétowymi , a
przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt. Opéznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z
opo6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji :
- okreslajgcej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 (Dz.U.2022.699 z pozniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie
gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych , w szczegdlnosci w zaleznosci od zaistniatej koniecznosci:
opracowania programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét
rozbiorkowych (zgodny w ustawg o ochronie przyrody), uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem roboét.
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrang technologie Wykonawcy,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i specyfikacje na wtasny koszt w 3 egz. oraz w formie elektronicznej i przedtozy jg Inspektorwi
do zatwierdzenia.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tyg. przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét.
Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem ww dokumentacji sg zawarte z cenie kontraktowej i nie
beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach , lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach
okreslonych w pkt. 1.5.2.1. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Inspektorem,
ustali¢ wstepnie przyjmowanie rozwigzania i termin sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdlnych czesci
Dokumentacji oraz zawartosci poszczegolnych czesci). Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny odby¢ sie ,
co najmniej 7 dni przed datg ztozenia ww dokumentéw.

1.5.2.3.Rysunki przyjete przez Inspektora

Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dot. rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce
, W ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7
dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ Dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonania Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej,
prostej formie w trzech egzemplarzach dla, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed datg
przekazania do uzytkowania. Opdznienia w przekazywaniu dokumentacji powykonawczej bedag traktowane jako opdznienia w
terminowym wykonywaniu robét.

15.3. Inspektor autorski
Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i bedzie
obejmowat:
- Stwierdzenia w toku wyk. robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem
- Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika bud. Lub Inspektora (po przedstawieniu przez zgtaszajgcego pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu wraz z
informacjg , ze zmiana jest zgodna z Warunkami kontraktu).

154 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe Dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej Dokumentaciji.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i
roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozyciji.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWIORB robét, a wymienionych cho¢by w jednej z czesci DP nie
moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektor, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca na obowigzek sprawdzi¢ przekazane DP i STWiIORB oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tyg. od
otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych bteddéw, niescistosci itp. Po tym terminie nie mogag
skutkowac opoéznieniem lub wstrzymaniem robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw i potwierdzony przez Inspektora po konsultacji
z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty do Robét bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty (wyroby) lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi, itp.)
na Terenie Budowy, w trakcie realizacji Kontraktu od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi odpowiedniemu
organowi administracji drogowe;j.
Wymaga sie , aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy , Wykonawca nie pozostawit na nawierzchni jezdnia brudu
(resztek gruntu, bfota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robo6t utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete.
Przed uruchomieniami transportu budowy , wykonawca jest zobowigzany do:

eswykonania inwentaryzacji ,stanu zerowego, z opisem stanu technicznego drég przewidzianych do transportu,

swykonania dokumentacji fotograficznej,

espisania protokotu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczgce sposobu korzystania z uzgodnionych drég,

a zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). Protokét powyzszy , wykonawca przedtozy Inspektorowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytagcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w ww sposob i potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku ewentualnych roszczenn odszkodowawczych za
zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
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Przed przystagpieniem do Robé6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zaopiniowania projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry
bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzgdzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu Robot
i wynikajgcej stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla
tego etapu w trybie jak wyze;j.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce zawarte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
uzytkownikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw , dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektor.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora powinien zareagowaé natychmiast nie pozniej
jednaj niz w przeciggu 24 godzin i przystgpi¢ do kontynuacji utrzymania.

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witaczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie

trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczgce Robét Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.
Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu. Dojazdy do posesji
zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogéw zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie ze sg wigczone w cene kontraktowa.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Nadzorem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w wynku realizacji robét. Uznaje sie , ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnienia wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca wykona opinie w zakresie p.poz.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzoréw nalezy
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uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora, zainteresowane wiadze
i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych w strefie oddziatywania budowy.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowsg i innych budowli, Wykonawca bedzie realizowat roboty w spos6b
minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych
ze strony witascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejgcego zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng z oznaczeniem nie budzgcym watpliwosci kiedy dokumentacja zostata wykonana.
Powyzsza dokumentacja zostanie przekazana w ciggu 30 dni od podpisania umowy.

Wykonawca podpisze obustronne protokoty z wiascicielami budynkéw, ktérych zatgcznikiem bedzie dokumentacja z inwentaryzacii.
Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczgcych korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w tern wiasciciela nieruchomosci na ktérej bedg prowadzone prace zwigzane
z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody. Na koniec podpisze
protokdt stwierdzajacy iz en nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan bedg po stronie
Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajgcy ich funkcje przed
uszkodzeniem fgcznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano
na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora. Inspektor powinien okresli¢ wspodlnie z Wykonawca zakres
robot niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wiasciciela sieci , wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy. Sposob realizacji zostanie
uzgodniony z projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét , ktdére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot.

Roboty prowadzi¢ w taki sposob aby nie narusza¢ intereséw praw, osob trzecich.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robét. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie bedzie informowat Inspektor.

Pojazdy i tadunki bedgce w dyspozycji Wykonawcy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sige, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12.  Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Roboét od daty rozpoczecia do
daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t w zakresie wynikajgcym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robét.
Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w nawierzchni,
likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochoddw wyjezdzajgcych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do
czyszczenia opon strumieniami wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujgc wyzej wymienione koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe:przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia, (erraty do
opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce i/lub zastepujace
(dotychczasowe) — do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie: ochrony praw patentowych,
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem Robét i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektor o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosnie dokumenty.

1.5.14 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powofanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone , co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez stuzby Zamawiajgcego .

W przypadku, kiedy stuzby Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do nhorm powotanych w dokumentach.

W przypadku zmiany przepisow Wykonawca dokona aktualizacji w uzgodnieniu z projektantem.
1.5.15 Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajgcego) niezbgdne do realizacji rob6t na wiasny koszt. W
ciggu 2 tyg. od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszelkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia robdt zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie inspekciji i
sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych . Wszelkie prowadzone
kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w
dokumentach budowy i warunkami kontraktu.

1.5.16 Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatodci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego .

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami, Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawcza poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach , Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot .

1.5.17. Niewypaly , niewybuchy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/ niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja , straz miejska, pogotowie
saperskie), i niezwlocznego powiadomienia Inspektora . Koszt zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw /niewybuchow
poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny
produkt do zastosowania w projekcie.

Jezeli w projekcie uzyto nazwy wiasnej materiatu lub podano producenta nalezy to traktowac jako przyktad. W projekcie dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od podanych.

Materiaty i elementy do zatwierdzenia muszg zawiera¢ minimum dwie propozycje rozwigzan materiatowych technicznych oraz
funkcjonalnych dla wszystkich asortymentéw prac.

Parametry dotyczgce prpopnowanych przez Wykonawce materiatdbw muszg odpowiada¢ minimum 20 letniej trwatosci , uwzgledniajgc
warunki pracy tych materiatéw lub urzadzen. Nie dotyczy urzadzen, ktére ze wzgleddw eksploatacyjnych podlegajg wczesdniejszej
wymianie.

2.1 Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz ich probki w celu uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora do ich stosowania.
Zatwierdzenie dostawy materiatéw (czesci, partii) z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta dostawy
(zaopatrzenia) w sposob ciggly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wytwdrnie mieszanek: mineralno — bitumicznych i betonowych, z ktérych korzysta Wykonawca powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci
zapewniajgcej transport mieszanek na warunkach okreslonych w odno$nych STWiIORB.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych i gruntéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane Dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatbw do Robot pochodzgcych
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopoéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub uzgodnien z Inspektorem. Miejsce odktadu
— zapewnia Wykonawca robét

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekciji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach i zapewni skutecznos¢ tej kontroli.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
uzgodnionym z Nadzorem. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przeszacowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z nieodebraniem i niezaptaceniem za te Roboty.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony do ponownego
wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do przeprowadzenia kontroli przez Inspektor.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej 4 tyg. Przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniamy
bez zgody Inspektora.

2.7 Materialy z rozbiérek i odpadowe

Materiaty nieprzydatne do Robdt powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych
Robot i uzgodnione z Nadzorem.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) wraz z uiszczeniem wszelkich optat.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbiérek w Cenie Ofertowej. Zasada ta nie dotyczy
materiatéw pochodzacych z rozbidrek obiektéw bedacych wiasnoscig spotek Skarbu Panstwa. Wykonawca uzgodni z wiascicielem
i uzytkownikiem zasady przekazania materiatu pochodzgcego z rozbioérek takich obiektow.

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji
i uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.
Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu elementy pochodzace z rozbidrek
uzbrojenia , Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na wiasny koszt) w miejsce wskazane przez wiasciciela tych sieci. Jezeli
gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiérki, nalezy traktowac je jako nie przydatne i usung¢.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych
Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym W STWIORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektor; w przypadku braku
ustalen w takich Dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane odno$nymi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektor o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie gwarantujgce zachowania warunkéw bezpieczenstwa i jakosci Robét przy
realizacji Kontraktu przez Wykonawce, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych odbywat sie bedzie transport
materiatdow z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje
obnizenie standardu technicznego istniejgcych ciggow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wskazaniami Inspektora a, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Trasy transportu i przejazdu sprzetu poza Terenem Budowy Wykonawca uzgodni z wiasciwymi Zarzadami Drog i w razie
spowodowanych uszkodzen wtasnym kosztem przywrdci je do stanu zerowego poprzez wykonanie wymaganych i koniecznych napraw
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw (ponadnormatywnych) i na
biezgco bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiata Inspektor.

Wymagania odnosnie transportu mas bitumicznych.

Masa bitumiczna musi by¢ transportowana w warunkach zapewniajgcych minimalne straty cieplne w transporcie technologicznym dla

utrzymania zatozonej temperatury wbudowania

i zageszczenia. W tym celu Wykonawca musi:

- uzywacé pojazdoéw specjalistycznych ( samowytadowczych — wysokotonazowych o mozliwie wysokich wskaznikach koncentracji
tadunku ( wysokosci fadunku na skrzyni) i mocy
(na mase pojazdu z tadunkiem),

- zastosowac ostong tadunku ( owiewka nad kabing oraz migdzy kabing a skrzynig), - zabezpieczy¢ szczelnie od gory skrzynie
tadunkowa za pomocg plandeki,

- korzysta¢ z pojazdéw z podgrzewang spalinami skrzynig tadunkowa,

- przeanalizowac trase przewozu masy bitumicznej pod katem minimalizacji czasu
przejazdu przy zatozeniu $redniej predkosci roboczej 40 km / h,

- zdyscyplinowania kierowcow celem unikania postojéw podczas przewozu goragcych
mieszanek, - zminimalizowa¢ czasy postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem, - w porze chtodnej stosowa¢ podgrzewanie
podbudowy przed utozeniem na niej gorgcej mieszanki,
( przy rozruchu uktadania mas - wymaog konieczny).

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na Terenie Budowy, w czasie prowadzonych Robét.

Odlegtosci i koszty dowozu i odwozu okresla Wykonawca na etapie zawierania Umowy i nie ulegajg one zmianie w czasie trwania
Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ , projektu organizacji robét oraz z poleceniami
Inspektora.

Kolejnosé robét przyjeta w ww Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejgcymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni PTIOR, PZJ oraz Projekty uzupetniajace z Inspektorem.
Przed przestgpieniem Do wykonania robdt bitumicznych i betonowych Wykonawca przediozy Inspektorowi projekty recept na
mieszanki min.-bitum. Oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw
probnych , probkami materiatéw wsadowych oraz deklaracjami zgodnosci na te materiaty. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg
odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie kontraktowej.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegltych do terenu inwestycji, nie objetych prawem witadania,
wynikajgcych np. z przyjetej technologii robét. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie s$rodki techniczne
minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw Robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektor.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczno$¢ ) wszystkich punktéw pomiarowych i
znakow geodezyjnych jak rowniez ich oznaczen w czasie trwania robot na swéj koszt do dnia odbioru.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji , pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy
—ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
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kartograficznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe —zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna obstuga budowy obejmuje z szczegolnosci:

- Przed przystgpieniem do robét :(zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej, wykonanie
pomiaru kontrolnego na odcinkach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego, odszukanie i oznaczenie w sposob trwaty i
widoczny granic pasa inwestycji, wytyczenie stabilizacje punktow gtéwnych trasy i obiektéw Inspektorskich i sieci)

- W trakcie prowadzenie robét:(biezacg obstuge budowy w tym obmiary, pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w
miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego)

- Po zakonczeniu budowy (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg, okazanie granic wlasnosci wiascicielom
nieruchomosci przylegajagcym do pasa drogowego)

W przypadkach gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny
okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych ktore polegajg
ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do Robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia Robot
w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie Roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszy z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie
i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano
na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym fakcie Inspektora. Inspektor powinien okresli¢ wspdlnie z Wykonawca zakres
robot niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wiasciciela sieci , wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej oraz niezbedny zakres robot, ktéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy. Sposéb realizacji zostanie
uzgodniony z projektantem.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii Robo6t uzgodnionej z Nadzorem.

Wykonawca ma obowigzek chronienia istniejgcych uzbrojen podziemnych i prowadzenia Rob6t pod nadzorem administratora tych
uzbrojen ptaconym przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdow w przypadku koniecznosci wejscia na tereny dziatek nie
bedacych we wtadaniu Zamawiajgcego jak réwniez do ponoszenia opfat za uzyczenie (dzierzawe) tego terenu.

Whnioskodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone u 0séb trzecich w wyniku prowadzenia Robot.

Dopuszcza sie mozliwos¢ w trakcie realizacji Kontraktu zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:

- technologii okreslonej w Dokumentacji Projektowej i STWIORB,

- materiatow okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé akceptacje Inspektora, Projektanta oraz witasciciela bgdz administratora danego
obiektu. Zmiany te nie moga wptyna¢ na zwigkszenie kosztow i wydtuzenie terminu realizacji Kontraktu oraz hamowac¢ postepu innych
Robét i pogarsza¢ bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

5.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych
warto$ci przyrodniczych zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwo$ci terenéw sgsiednich.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogdéw zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentaciji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.
Oprécz szczegdtowych wymagan zawartych w ww dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan minimalnych
zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

a) Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie,

b) Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza: obszarami zabudowy mieszkaniowej, dolinami rzek, obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

c) Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie wymogami $rodowiska a w szczegdlnosci zapewnié: uszczelnienie
nawierzchni placow postojowych dla maszyn , Srodkow transportu, parkingdw dla pracownikéw itp., uszczelnienie nawierzchni
, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty, wiasciwe gromadzenie odpadow a
szczegdlnie odbieranie odpaddw i $ciekéw przez koncesjonowane firmy.

d) Nalezy stosowaé sprawny sprzet i $rodki transportu ,praz czym wazna jest tutaj zaréwno jako$é sprzetu jago prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na
Srodowisko.

e) Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-sciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

f)  Nalezy uporzadkowac¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren tymczasowych
placow budowy przywrdci¢ do posredniego stanu.

g) Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, pojemnikach
,zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogg pojawi¢ w ramach robét
budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw objetych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujgcych sie utylizacja.

h) Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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i) Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ tak, aby w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika wigcznie nie wycinaé
drzew, na ktérych znajdujg sie gniazda ptakéw objetych ochrong — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
28.09.2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong. Wycinke drzew i krzewéw w okresie od 1
marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ds. ochrony s$rodowiska, ktory wskaze miejsce
wystepowania gniazd ptakéw objetych ochrong.

Wykonawca zapewni nadzér dendrologiczny.

j)  Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zakiéca¢ stosunkow
wodnych nie nalezy powodowaé zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow waod.

k) Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajgce ilosci
odpompowywanej wody.

I)  Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenow.

m) W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. 6-22)

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektorowi Programu Zapewnienia Jakosci oraz
Projektu Organizacji i Technologii Robo6t w ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektor.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesé ogodlng opisujaca :
e  organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp — szczegdtowy Plan BIOZ (w tym przy Robotach ,pod ruchem samochodowym; Robotach rozbiérkowych, itp.),

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowy opisujacg dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e  rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

e  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

e wykaz projektéw technologicznych Wykonawcy przewidzianych w STWiORB.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jako$é Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do
Roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie w spos6b odpowiedni jakos$¢ tych
materiatow.

Niezaleznie od czestotliwosci ilosci badan okreslonych w STWIORB, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie
badan w miejscach i ilosciach wskazanych przez siebie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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W specyfikacji podano ilosci minimalne, natomiast szczegdtowe ilosci zostang okreslone i ustalone z Nadzorem i Projektantem w
dokumentach PZJ i Piotr dla kazdego elementu.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektor bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektor.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej i na biezaco, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw i produktdw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i wyrobdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj koszt.

Wykonawca umozliwi i pomoze Zamawiajagcemu w wykonaniu badan.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci badan catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly muszg umozliwia¢ prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 Ustawy
Prawo Budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z 2004 r.) dopuszcza sie do stosowania :
1) Wyroby oznaczone znakiem CE-bez ograniczen,
2)  Wyroby ktére nie posiadajg znaku CE —pod warunkiem , gdy:
a) Wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z obowigzujgcg Polskg Norma, a producent wystawit Krajowg Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw to w zgodzie z uzyskang Krajowa
Oceng Techniczna, a producent zatgczyt Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z tg ocena,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu Europejskiej Oceny Technicznejj a
producent zatgczyt do wyrobu Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych z tg ocenag,
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, dla
ktérego producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany , albo posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac te
dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan nie zostang dopuszczone do zastosowania w Robotach, dla ktérych byly
dostarczone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego (Inspektor) i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektor.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wszelkie zmiany w projekcie zostang autoryzowane przez projektanta za oddzielnym wynagrodzeniem wg obowigzujgcych stawek wg.
IPB.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Roboét. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

Po okresie budowy Wykonawca zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentéw przez okres 5 lat, a nastepnie udzieli pomocy
w archiwizacji dokumentéw zgodnie z jej zasadami.

6.9. Utrzymanie Robét

Wykonawca ma obowigzek utrzymania wykonanych Robot z konieczng i wymagang pielegnacja, np.: uzupetnianie wymytego i
rozjezdzonego przy wykonywaniu Robét humusu, dosiewanie trawy, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, sciekow, rowdw, kraweznikdw
i innych powierzchniowych Robét, do czasu odbioru ostatecznego i w czasie wykonywania Robét poprawkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Wykonawca dostosuje projekt do warunkow lokalnych po uzyskaniu akceptacji rozwigzan przez projektanta i Zamawiajgcego.

Niewielkie odchylenia ilosci robdt zawarte w przedmiarze robét nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze wzgledu
na obmiarowe rozliczanie robét.

Pomiar grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiar robét wykonuje uprawniony geodeta =zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w m (metrach) wzdtuz linii osiowej.
STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® (metrach szesciennych) jako dtugos$¢
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach) lub kg (kilogramach)
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Roboty, dla ktérych jednostkg obmiarowa sa: szt. (sztuka) i kpl. (komplet) uzytych wyrobdéw i wykonanych czynnosci beda zliczane wg
asortymentéw tych wyrobdw i czynno$ci zgodnie z wymaganiami odno$nych STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektor.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzgdzajgc szkice z podaniem niezbednych wymiaréw, z ktérych
jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugos¢ (m), szeroko$¢ (m), grubosé (m), powierzchnia (m?), objetos¢ (m°).
Dokumentacje sktadajgcg sie ze szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiardéw, dokumentaciji fotograficznej
obmiaréw , Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi w 2 egz. Po zatwierdzeniu kopia trafia do Wykonawcy i
stanowi element dokumentéw odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzgdzania faktury.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgepu Robdét.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektor
zakonczenia Robot i przyjecia Dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych Dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty zebrane w tomy i opisane ,,Operat
kolaudacyjny”:
1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy (dla kazdej branzy inwentaryzacje zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci,
szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:100 obejmujgcy wszystkie zmiany dotyczace elementéw konstrukcji: fundamenty, podpory,
skrzydetka mury oporowe itp, zmiany w przekroju podtuznym z zaznaczeniem rzednych dna, spodu konstrukcji, niwelety i.t.p.)
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i tabele elementéw ( tzw. przetargowg i powykonawczg) ew. rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,
7.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ( 2 kpl dla Zamawiajgcego po 1 kpl. dla
kazdej branzy),

11.Mape numeryczng sporzadzong wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5.

12.Dokumentacje fotograficzna wykonana przed i w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.

13.Protokoty podpisane z wtascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej — dotyczace
zaspokojenia roszczen,

14.Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbiodr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozy cji
Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa musi zawiera wszystkie elementy konieczne do realizacji

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skfad kosztow posrednich wchodza:

- Place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw Inspektora i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét i czasowej organizacji
ruchu, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw uzyczenia gruntéw, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupemiajgcych i ich
uzgodnien wraz z wyniktymi z nich kosztami nadzoréw i dostosowan, koszty opracowania recept i badan, koszty dostosowania sie
do wymagan ogolnych, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii Robdt wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagan ogéinych

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych D-M.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w Kosztorysie, w tym réwniez koszty wynikajgce z realizacji Rob6t wg dokumentacji opracowanych przez wykonawce
a wyszczegolnione w punkcie 1.5.2.1.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotyczy budowy i utrzymania

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzeniu dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgepu Robét, oraz
projektow zwalniajgcych realizacje robot, (ruch samochodowy i tramwajowy)

b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

e) zaprojektowanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, sygnalizacji $wietlnych

f)  ustalenie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

g) opfaty/dzierzawy terenu,

h)  przygotowanie terenu,

i) zabezpieczenie urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
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b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego kotowego, tramwajowego i pieszego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny kotowy i pieszy,
C) oczyszczenie terenu,

d) koszty demontazu,

e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.

9.4. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

9.5 Wymogi dotyczace wyposazenia zaplecza

Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Inspektora - Zamawiajgcego

Koszt budowy i dostosowania zapleczy Wykonawca przewidzi w cenie kontraktowej.

W ramach zaplecza Wykonawca udostepni niezbedne pomieszczenia z wyposazeniem jak dla Wykonawcy dla potrzeb stuzb

Zamawiajgcego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punkcie 9 (9.1 do 9.5). nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. — O odpadach — Dz. U. z 2016 r. poz. 1987

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. Nr 30 poz. 163 z .

e  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — O drogach publicznych — Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 .

e  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.; Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.;
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

e  Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. —
Prawo wodne — Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.

e  Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r.

e  Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i lesnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. U. Nr 121 poz. 1266
z 2004 .

e  Ustawa z dnia 23.07.2003 r. — O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. Ustawa z
dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze — Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.

e  Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.

e Rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.

e  Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 r. — W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub

ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

e Rozporzadzenie Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej — Dz.
U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

e Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie — Dz. U. Nr 25 poz. 133z 1995 r.
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e Rozporzadzenie Ml z 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych —
Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

e Rozporzadzenie Ml z 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.

e Rozporzadzenie MIiB z 23.12.2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.
U. 2016. Poz. 124
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