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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, przy realizacji
zadania:

,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap 1”” —
Czes¢ 5
Zadanie 2: ,,Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego z droga krajowa nr 3”
1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
robét objetych Specyfikacjami Technicznymi na poszczeg6lne asortymenty i nalezy je rozumieé
oraz stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.7.Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9.Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o0 ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem, petni rowniez funkcj¢ Inspektora nadzoru.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
I pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.12. Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

IVIA S.A. 4
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1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatldw oraz Robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

IVIA S.A. 5
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1.4.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone - gbrna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.30. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sie z peinej sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje
catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.39. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $§wietle porgczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy Kosztorys - wykaz RobGt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowsa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Uzywane skrdty nalezy czyta¢ nastgpujaco: STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, ST - Specyfikacja Techniczna, SST — Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna. STWIORB, ST i SST stanowig czg¢s¢ Specyfikacji, zgodnie z Subklauzulg 1.1.1.5
Specyfikacje.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzigé, nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wigczone w Ceng Oferty (Zaakceptowana Kwotg Kontraktowa).

IVIA S.A. 6
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Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczecia
I zakonczenia Robot, sposobie prowadzenia robdt i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

e Straz Pozarna

¢ Policja

e Pogotowie ratunkowe

e Przewoznicy komunikacji publicznej

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy,
Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Jezeli Wykonawca uzna, ze przekazany Teren Budowy jest niewystarczajacy do realizacji Robot
np. z uwagi na sposoéb prowadzenia Robo6t, przyjeta technologi¢ lub organizacje, to czasowy dostep
do dodatkowego terenu Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca
zobowiazany bedzie wtedy do przedtozenia zgdd wiascicieli na dysponowanie takim gruntem.

Koszty uzyskania zgody na zajecie czasowe i koszty zajecia nieruchomosci, koszty zaje¢ pasow
drogowych, koszty nadzoru prowadzonego przez wiascicieli infrastruktury obcej, koszty zwigzane
z przywrdceniem nieruchomosci do stanu poprzedniego (w tym kwoty ewentualnych odszkodowan)
nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujacych
z Terenem Budowy iprzejmie za nie odpowiedzialnos¢ materialng w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanalizacja,
gazociggi i podobne przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowow odwadniajacych,
przewoddéw liniowych, stupdw i linii energetycznych, kabli, znakéw geodezyjnych (punktdéw
osnowy geodezyjnej) i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia wiasnym staraniem ina wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Warunkiem rozpoczecia Robét jest pisemne powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron
(wiascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, naziemnego, nadziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu
Budowlanego, wiascicieli terendw przylegtych do Terenu Budowy) o terminie rozpoczecia Robot
oraz o przewidywanym terminie ich ukonczenia oraz uporzadkowania terenu.

Wykonayvca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania
ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgl¢dniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

a) Zamawiajacego; dokumentacje projektows, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy,
IVIA S.A. 7
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b) Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej. Dokumentacja ta

zawiera¢ bedzie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania zamowienia, a nie zawarte
w dokumentacji Zamawiajacego.

1.5.3. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem
oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny);
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Projekt Technologii i Organizacji Robot Oraz Program Zapewnienia Jakosci dla
poszczegblnych STWIORB

geodezyjng dokumentacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektdw,
Z naniesieniem zmian na mape zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z Wtasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalng
w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),

inwentaryzacje techniczng i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkow w pierwszej
linii zabudowy przed przystapieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotéw z ich Administratorami i witascicielami,

dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci
dla robdét zanikajacych,

opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do $rodowiska
substancji niebezpiecznych,

Plan gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami,
uzupetnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach zastania odmiennych
warunkow geologicznych niz zaktadane w dokumentacji projektowej

plan zabezpieczenia dowozu materiatbw budowlanych po istniejagcej sieci drog oraz
ewentualnych drdg technologicznych,

ocena stanu budynkdéw przed przystapieniem do Robdt,
ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy,

projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znakow drogowych do projektu
stalej organizacji ruchu,

projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopow,
projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,

projekty techniczne tymczasowego i trwalego obnizenia zwierciadta wody gruntowej
z uwzglednieniem zabezpieczenia przed wptywem na budowle sgsiednie,

projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotnosci optymalnej,
projekty obnizenia zwierciadta wody gruntowej i odwodnienia

projekty przekierowania ciekow i rzek

projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

projekt zabezpieczenia scian wykopow i rozkopow fundamentowych (grodzice i ksztattowniki);
projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych;

projekt robot strzatowych dla wykopow w gruntach skalistych,

projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi. Do obowiazkow
Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
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(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wihasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych.

projekty recept laboratoryjnych betonéw cementowych, betondw asfaltowych i stabilizaciji,

projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla znakdéw drogowych wg statej organizacji
ruchu;

projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robot -
aktualizacja i zatwierdzenie z uwzglednieniem objazdow w szczegolnosci w przypadku, gdy
harmonogram realizacji robot przedstawiony przez Wykonawce robot bedzie wymagat zmiany
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przekazanej przez Zamawiajacego

projekty szczegdtowe tablic i znakéw drogowych,

projekt przebudowy masztow reklam wraz z uzgodnieniami — docelows lokalizacje reklam lub
ich wywdz nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem posesji oraz Wiascicielem reklamy; nalezy réwniez
uwzgledni¢ konieczno$¢ wydtuzenia kabli zasilajagcych oswietlenie reklamy,

projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (bariery, balustrady, potagczenia odcinkow o r6znych
parametrach , posadowienie / zakotwienie),

projekty wykonania i montazu elementow prefabrykowanych,

projekty warsztatowe mocowania lamp do wysiggnikdw i masztow do fundamentow,

pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegélnych STWiORB.

projekty wykonawcze, w ktérych wyb6r - akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje
0 zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne,
odwodnienie obiektu, itp.),

projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegolnosci konstrukcji stalowych,

projekty technologii i organizacji, w ktérych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie wykonawcy
robot rzutuje na prowadzenie robdt (w szczegolnosci projekty montazu, nasuwania, wypychania
konstrukcji, projekty robét rozbidrkowych, projekty zabezpieczenia scian wykopu, projekty
odwodnienia wykopow),

projekty dotyczace zabezpieczenia ciggtosci ruchu pojazdow oraz pieszych, zapewniajace
dojscia i dojazdy do obiektéw na odcinku prowadzenia robét

projekty technologiczne i wykonawcze rozbiorek,

projekty technologiczne wzmocnienia podtoza,

projekty analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi,

projekty elementow zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostow roboczych itp),
projekty technologiczne montazu prefabrykatow dla obiektéw z belek prefabrykowanych,
projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania),

program zapewnienia jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,

projekty technologiczne montazu do konstrukcji obiektu: barieroporeczy, balustrad, barier,
urzadzen odwodnienia i rur ostonowych dla kabli,

projekty montazu tozysk,

projekty techniczne montazu urzadzen dylatacyjnych,
projekty technologiczne robdt izolacyjnych,

projekty podpdr montazowych,

projekty technologiczne wykonania robét palowych,
projekty prébnego obciazenia pali,
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— projekty technologiczne betonowania,
— projekty technologiczne zbrojenia elementow zelbetowych,
— projekty technologiczne oston przed porazeniem pradem,

— projekty prébnego obcigzenia obiektéw (ktére Wykonawca zleca po akceptacji Zamawiajacego
jednostce naukowo-badawczej wykonawcy prébnego obcigzenia obiektu),

— projekty wykonawcze scianek szczelnych stanowigcych zabezpieczenie, umocnienie nasypow,
wykopow i ich rozparcia.

— projekty odtworzenia ogrodzen w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci

— projekty regulacji wysokosciowej infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem,

— projekty zabezpieczenia infrastruktury wraz z nadzorem,

— projekty zaglebienia i ewentualnej przebudowy kolidujacych urzadzean obcych wraz
z nadzorem i uzgodnieniami, wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediéw i odbioru
sciekow,

— projekty zabezpieczenia infrastruktury naziemnej wraz z nadzorem i uzgodnieniami,

— projekty technologiczne wykonywania nasypdw tymczasowych,

— projekty technologiczne objazdow tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi,

— opracowanie procedury podejmowania dzialania na wypadek przedostania si¢ do srodowiska
substancji niebezpiecznych,

— wszelkie dokumenty i opracowania wynikajace z koniecznosci przebudowy obiektow
wybudowanych od momentu zakonczenia opracowania Dokumentacji Projektowej
i kolidujacych z inwestycja, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

— wszelkie dokumenty wynikajace z koniecznosci petnienia nadzoru archeologicznego,

— operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych wraz z uzyskaniem prawomocnych
decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

— pozostate projekty warsztatowe,

— projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza,

— inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegdlnych STWIORB,

— Inwentaryzacje nieruchomosci zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych
w dokumentacji projektowej robét budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca spisat
protokdt przejecia terenu a nastepnie dokonat protokolarnego przekazania terenu po
zakonczeniu robot przy wspétudziale wiasciciela terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca ma
obowigzek uporzadkowac teren prowadzonych robot.

— dokumentacje z czynnosci stabilizacji punktow granicznych i pasa drogowego,

— dokumentacje do uzyskania pozwolenia bna uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

— materiaty do ewidencji drég zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Szczecinie (rowniez w wersji elektronicznej)

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng wszystkich prowadzonych robét w tym zanikajacych

— Wykonawca opracuje aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
wiasciwej numeracji i kilometracji drog.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot, konieczne okaze si¢ uzupetnienie rysunkow

w dokumentacjach opracowywanych przez Wykonawcg, to Wykonawca wykona brakujace rysunki

oraz niezbedne specyfikacje wiasnym staraniem i na koszt wihasny, oraz przedstawi je Inzynierowi

do zatwierdzenia w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pozniej jednak niz na 6 tygodni
przed terminem rozpoczecia Robot (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym
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terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
Zamawiajacy ma prawo wnies¢ uwagi w terminie 10dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez
Inzyniera projektu wykonanego przez Wykonawce.

Wykonawca robdt wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na CD w ilosci egzemplarzy okreslonej w Warunkach
Kontraktu.

Projekt Powykonawczy (PP) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu wykonawczego stanowiace jego aktualizacje i zawierajace opis stanu jaki powstat po
zrealizowaniu zadania. W szczegoélnosci projekt powykonawczy sporzadzony w 3 egz. - W wersji
papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej na CD powinien zawierac:

— komplet zaktualizowanych materiatow, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,
potwierdzonych w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
— protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

— dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektdw mostowych, przepustow, prowadzonej przez
Inwestora w formie elektronicznej.
W zakresie opracowywania inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca zobowiagzany jest do
opracowania materiatow do ewidencji drog, obowiazujacych w ZD.
Wykonawca jest rowniez zobowiagzany do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
zawierajacej dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczeg6lnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez uprawnionego geodete, a pomiar
naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przygotuje zbiorcze opracowanie
geodezyjne dla zakresu analogicznego jak dla powykonawczej Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca opracuje takze dokumentacje powykonawcze dla tych instytucji, ktore w swoich
uzgodnieniach wymagaja takiego opracowania i przekaze im w wymaganej ilosci egzemplarzy.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji
sg zawarte w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametrow technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy przekazania powinny by¢ zgodne
z zapisami we wczesniejszym akapicie.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od
daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sig
z Inzynierem. Notatka dotyczaca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii,
powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.
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Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi rysunki powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej
niz 14 dni przed datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Rob6t zasade,
ze istniejace na Terenie Budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna musi pozosta¢
czynna do konca prowadzenia Robét chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana
jest jej przebudowa lub budowa i nastagpi przetaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co
pozwoli zachowa¢ ciggtos¢ dostaw medidw. Przyjmuje si¢, ze koszty zwigzane z koniecznoscia
zachowania ciggtosci dostaw medidéw, koszty dzierzawy s$wiattowodow i otwordéw kanalizacji
teletechnicznej, nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca uzgodni odcigcia przytaczy z wiascicielami poszczeg6lnych medidw.

W przypadkach wymaganych dokumentacja projektowa Wykonawcy ma zawiera¢ uzgodnienia
z wiascicielami terendéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami.

1.5.3.1 Przedmiar Robot.
1.5.2.1.1 Przedmiar Robot nie uwzglednia robot tymczasowych tj. Robdt, ktdre sg projektowane
i/lub wykonywane, jako potrzebne do wykonania Rob6t podstawowych - niniejsze roboty nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje sig, iz
koszty robot tymczasowych zostaty wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot
1.5.3.1.2 Przedmiar Robd6t powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamdwienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
oraz Dokumentacja Projektowa. Przyjmuje si¢ zasade, ze informacje zawarte, w ktorejkolwiek
czesci Dokumentacji Projektowej sa obowigzujace dla catego opracowania.
1.5.3.1.3 llosci zawarte w Przedmiarze Robét sg wielkosciami szacunkowymi, okreslonymi na
podstawie Dokumentacji Projektowej i zostaty okreslone w celu stworzenia wspolnych zasad do
sporzadzenia Ofert
1.5.3.1.4 Opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych
i nie powinny w zaden sposob modyfikowa¢ badz anulowaé szczegdétowego opisu zawartego
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
1.5.3.1.5 Woyceniajac poszczeg6lne pozycje nalezy odnosi¢ si¢ do Warunkow Kontraktu,
Dokumentacji Projektowej i STWIORB, decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w celu
uzyskania petnych wskazdwek, informacji, instrukcji lub opiséw robot i zastosowanych materiatdw.
Roboty winne by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zalgczona
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumentacja formalno - prawna.
1.5.3.1.6 Wizja lokalna
Przed przystagpieniem do wyceny Wykonawca powinien dokona¢ wizji w terenie, ze szczegélnym
uwzglednieniem elementow przewidzianych do rozbiorki.
1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uzyskanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenh w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowsa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsa
lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robét utrzymaniowych i remontow
biezacych, niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym,
zatozonym dla tej drogi. Powyzsze nie obejmuje odsniezania i zwalczania gotoledzi, ktore
wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowag sygnalizacje, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca wykona wspomniane wyzej czynnosci na podstawie projektu Tymczasowej
organizacji ruchu, przekazanej przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca nie akceptuje
przekazanego przez Zamawiajacego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, to przed przystapieniem
do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym
przeanalizowaniu technologii robot a przed przygotowaniem harmonogramu robét, uzgodniony
| zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, Projekt
Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu
i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapiséw podanych w ,,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang ujete w Cenie Kontraktowe;.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco
aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, na poczatku i koncu zakresu robdt, w miejscach
i ilosciach (min. 2 tablice) okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatéw)
przed opuszczeniem placu budowy beda kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon)
w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych, np. gruntem. Koszt
kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Ceng
Kontraktowsa.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
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e wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,
o wykonania dokumentacji fotograficznej spisania protokotu z administratorem, zarzadca drogi,
ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog,
a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Powyzszy protokdt Wykonawca przedtozy Inzynierowi.
Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony w/w protokotem.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzadcow za
zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wiasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiagczony w cene
Kontraktowsa.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w Ceng
Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkOw wykorzystania terenu w fazie
realizacji przedsigwziecia zgodnego z postanowieniami Decyzji Nr 17/2018 o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 11 maja 2018, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczania uciazliwosci
dla terenow sasiednich.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow, a prace na etapie otwartych wykopow skroci¢ do
niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych);

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do zapisow decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisow 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.
W przypadku braku mozliwosci wypetnienia ww. warunkoéw nalezy uzyska¢ zezwolenie na
odstepstwa od zakazdw ujete w obowigzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
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sgsiedztwie koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa.

Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w okresie wzrostu drzew,

nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepiséw prawa, jest wytworca odpaddéw powstajacych w czasie

budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usunigcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Wykonawca, jako wytworca odpaddéw, bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktorego dziatalnos¢ Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztow z tytutu
gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania

odpaddéw, Wykonawca ma obowigzek:

- selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,

- zapewnienie prawidlowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposob zapewniajacy
ochrong $rodowiska,

- przekazanie odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadow powstatych w fazie budowy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich

przepisach obcigzaja Wykonawce.

Koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Sg

uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2020, poz. 797). Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwoweyj.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.8. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy oraz wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych si¢ w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegOty nalezy zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowaé. Dokumentacja musi
zawierac¢ informacj¢ 0 zapoznaniu si¢ z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg 0 braku uszkodzen przed
rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy i terenie przylegtym.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera,
tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego i wszelkich innych
zainteresowanych wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela
terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Terenu Budowy dostep do drogi
publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki
dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi
I podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
zarzadcOw tych urzadzen, sieci i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcdéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni
udziat nadzoru technicznego tych zarzadcOw na czas prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen
i/lub instalacji. Wykonawca zapewni wilasciwe, zgodne z uzgodnieniami o ktérych byta mowa
powyzej, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Robot w ich poblizu. Roboty wykonywane w poblizu w/w istniejacych
urzadzen/instalacji musza by¢ wykonywane pod specjalistycznym nadzorem pracownikow
uprawnionych danej instytucji lub wiascicieli urzadzen

Nie dopuszcza si¢ zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed
zamknigciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile
Kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robdt powinny
ulec modernizacji, usunieciu lub powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia
z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera,
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
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bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
I urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Terenie Budowy spowoduje
nieplanowane wyltaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci
obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie
energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyltaczenia linii w peinej
wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ Roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww.
obiektéow budowlanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowiazany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia
stanu technicznego obiektow. Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania
budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go
do Ceny Oferty.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie be¢dzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

1.5.10. Dokumentacja fotograficzna

Kazdego miesigca Wykonawca bedzie wykonywat kolorowe zdjecia pokazujace postep Robot.
Wersja cyfrowa oraz odbitki beda zawiera¢ dat¢ wykonania zdjecia oraz jego numer
identyfikacyjny. Do zdje¢ dotgczony bedzie opis wskazujagcy miejsce i warunki ich wykonania.
W kazdym miesigcu nalezy wykona¢ co najmniej dziesi¢¢ zdje¢ 225 mm x 175 mm (nominalnie)
i po trzy odbitki.

Forma nazwy zdjecia jest nastgpujaca — rrrr- mm -dd- hhmm — nazwa obiektu/nazwa miejsca.

Sposob opisania zdje¢ zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Kazdemu zestawowi odbitek zdje¢ bedzie towarzyszy¢ wykaz z numerem identyfikacyjnym
I nazwa zdjecia jak opisano powyzej. Wszystkie zdjecia do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jeden
zestaw odbitek nalezy umiesci¢ w albumie, do wykorzystania przez Zamawiajacego.

Wszystkie zdjecia cyfrowe zostang ponumerowane i beda przechowywane na Terenie Budowy.
Po zakonczeniu Robot wersja elektroniczna zdje¢ i prawa autorskie do nich stajg sie¢ wlasnosciag
Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie wykorzystywaé tych zdje¢ do celéw reklamy bez
uzgodnienia z Zamawiajacym, ktory nie bedzie bez uzasadnienia wstrzymywat ich wykorzystanie.

Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji RobOt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa sie ruch
publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robGt
zaleglych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres
odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajac budowl¢ drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Koszt ochrony i utrzymania robot nie podlega odrgbnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowe;..
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, Kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, Specyfikacji Technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu
w dokumentach zamdwienia takiemu odniesieniu towarzyszag wyrazy ,lub réwnowazne” (nalezy
kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne”).

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw (ponadnormatywnych) io kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdéw zostaty usunigcte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
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ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewéw

Wycinka drzew bedzie prowadzona na mocy Decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizacje
Inwestycji Drogowej).

Wykonawca bedzie wykonywat Roboty zgodnie z warunkami Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z ww. Decyzja prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewOw przeprowadzi¢ od
16 pazdziernika do konca lutego, tj. po okresie legowym ptakéw i pod nadzorem entomologa.

Drewno z wycinki pozostaje wiasnoscig i w gestii poszczegdlnych wiascicieli/zarzadcow gruntow,
na ktorych doszto do wycinki. Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwej segregacji pozyskanego
drewna i przekazania go poszczegdlnym wiascicielom.

Sposbb postepowania i zagospodarowania drewna pochodzacego z wycinki Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym i Inzynierem oraz wiascicielami/zarzadcami terenu.

Galezie, karcze, krzewy i porosty staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z Terenu
Budowy i poddane dalszemu zagospodarowaniu lub utylizacji. ]

Pozyskane z wycinki drewno z nieruchomosci stanowigcych wilasnosé Gminy Miasto Swinoujscie
przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy, przy czym Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kwote wartosci
drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawce oraz cen
jednostkowych z Nadlesnictwa Miedzyzdroje.

Koszty zwigzane z wycinka drzew zostang uwzglednione przez Wykonawce w odpowiednich
pozycjach Przedmiaru Robét

1.5.16 . Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, ujawnienia przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot,
zabezpieczenia, przy uzyciu dostgpnych srodkdow odkrytych przedmiotow, powiadomienia
Inzyniera i Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to
mozliwe, wilasciwego terytorialnie wojta lub burmistrza oraz do postepowania zgodnie ustawg
z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282).

W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca uzyska na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego, zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw na
prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych oraz wykona badania.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystagpia opoOznienia
w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania Robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktows.

1.5.17. Nadzor przyrodniczy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru przyrodniczego zgodnie
z warunkiem zapisanym w pkcie IV. Decyzji Nr 17/2018 o srodowiskowych uwarunkowaniach
zdnia 11.05.2018. Osoby petnigce nadzor przyrodniczy bedg, m.in., prowadzi¢ monitoring
przyrodniczy, przedktada¢ raporty z badan monitoringowych po zakonczeniu kazdego roku
kalendarzowego objetego badaniem oraz kontrolowaé¢ przebieg Rob6t z zachowaniem
uwarunkowan dotyczacych zabezpieczenia flory i fauny oraz udziela¢ wytycznych dotyczacych
prawidtowosci w wykonywaniu Robot w swietle wymagan zawartych w Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, warunkach okreslonych w pkt. 1.5.5 niniejszej Specyfikacji oraz
obowiazujacych przepisdw ochrony srodowiska.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia Wykonawca zobowigzany jest opracowac
i przedtozyé do akceptacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie zakres
(Plan) inwestycyjnego monitoringu przyrodniczego zgodnie z warunkami zapisanymi w Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (Decyzja Nr 17/2018 z dnia 11.05.2018).
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Koszt nadzoru przyrodniczego Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

1.5.18. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia Robdt Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac
Teren Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatdéw. Prace nalezy przeprowadzaé¢
na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/
niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania Robot, zabezpieczenia
terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
I niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.19. Tablice informacyjne o dofinansowaniu projektu przez UE

Niezaleznie od obowigzku umieszczania informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich
0 pomocowym wspétfinansowaniu projektu przez Unig¢ Europejska. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robot.

Nalezy przewidzie¢ ustawienie dwoch tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne powinny by¢ sporzadzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami
okreslonymi w ,,Podr¢czniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji”.

Wzory tablic znajduja si¢ w Internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
i na stronach internetowych programow.
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promaocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/

W trakcie trwania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia tablic informacyjnych
przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Za uszkodzenia lub ewentualng kradziez tablicy
odpowiada Wykonawca, ktéry po zaistnieniu takiego zdarzenia niezwtocznie powiadomi o nim
Zamawiajacego oraz na wiasny koszt natychmiast przywrdci tablice informacyjng UE do stanu
pierwotnego lub, gdy zajdzie taka koniecznos¢, ponownie wykonana i zamontuje nowa tablicg na
swoj koszt.

Tablice informacyjne o dofinansowaniu ze s$rodkow UE beda zamontowane do czasu
zakonczenia i odbioru Robot. Nastepnie zdemontowane i zeztomowane. Jesli zostang dobrane
odpowiednio trwate materiaty, tablice informacyjne moga stuzy¢ jako tablice pamiatkowe.

Konstrukcja, rozmiar tablic oraz tres¢ i forma napisu na poszczeg6lnych tablicach musza by¢
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Bez zgody Inzyniera zabrania si¢ umieszczania plakatow
i wszelkiego rodzaju reklam na Terenie Budowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem, montazem i demontazem lub nie tablicy informacyjnej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.20. Tablica pamiatkowa

Po zakonczeniu realizacji nalezy wykonac¢ i zamontowac¢ tablice pamiagtkowe Zadania.

Nalezy przewidzie¢ ustawienie dwoch tablic pamigtkowych.

Tablice pamigtkowe powinny by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajagcym I umieszczona
w miejscu wskazanym przez niego.

Tablice pamiatkowe powinny by¢ sporzadzona zgodnie z aktualnymi wymaganiami okreslonymi
w ,,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”.
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https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promaocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym dane umieszczone na tablicach pamigtkowych. Tablice
pamiatkowe nalezy umiesci¢ po zakonczeniu Kontraktu — nie pozniej niz 3 miesiace po tym fakcie.

Tablice pamigtkowe musza by¢ wyeksponowana minimum przez caty okres trwatosci projektu.
W zwigzku z tym musza by¢ wykonana z trwatych materiatéw, a zawarte na niej informacje musza
by¢ czytelne nawet po kilku latach.

Koszty zwigzane w wykonaniem i montazem tablic pamiatkowych nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem pozyskac¢ teren i zorganizowaé zaplecze

budowy, miejsca sktadowania materiatdw oraz miejsca postojowe.

Zagospodarowanie zaplecza budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem Robdt budowlanych.
We wszelkich swoich dziataniach Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow
okreslonych Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, w tym, m.in.:

— zaplecza budowy, bazy budowlano-sprzgtows i zaplecza technicznego w tym socjalnego, nie
lokalizowa¢ w poblizu wod powierzchniowych oraz terendw gdzie stwierdzono wysoki poziom
wod gruntowych;

— zaplecze budowy zorganizowa¢ uwzgledniajac zasady minimalizacji zajecia terenu
I przeksztatcenia jego powierzchni;

— zaplecze budowy, drogi technologiczne lokalizowaé na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych, poza obszarami lesnymi, chronionymi, siedliskami gatunkdéw roslin i zwierzat;

— zapewni¢ wiasciwe warunki funkcjonowania bazy budowlano-sprz¢towej takie jak:

« uszczelnienie (na czas budowy) podtoza w miejscu postoju pojazdéw i maszyn budowlanych;
powierzchnia terenu zaplecza budowlanego przeznaczona do garazowania cigzkiego sprzetu
mechanicznego oraz magazynowania olejow i innych substancji niebezpiecznych, mogacych
zanieczysci¢ glebe i wody gruntowe powinna zosta¢ utwardzona a po zakonczeniu budowy
zrekultywowana, zasadne jest wykorzystanie istniejgcych juz powierzchni utwardzonych

« wyposazenie placow budowy w srodki chemiczne (sorbenty) neutralizujace wycieki z maszyn
budowlanych;

zaplecze budowy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty, ktdrych zawartos¢ bedzie sukcesywnie

odbierana przez uprawnione podmioty.

SzczegOtows lokalizacje¢ drég technologicznych, placéw technologicznych i zaplecza budowy

nalezy ustali¢c we wspotpracy z ekspertami zespotu przyrodnikow Wykonawcy, tak aby nie

pogorszy¢ stanu ekologicznego obiektow przyrodniczych zlokalizowanych w obrebie obszaru
realizacji Zadania.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Po zakonczeniu Robdt, miejsce gdzie zlokalizowane byto zaplecze budowy, place i drogi
technologiczne, nalezy przywr6ci¢ do stanu poprzedniego (pierwotnej formy uzytkowania). Teren
nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ w stanie mozliwie najbardziej zblizonym do naturalnego. Prace
zwigzane z odtworzeniem stanu powierzchni miejsc zaje¢ czasowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem zespotu nadzoru przyrodniczego Wykonawcy.

Zorganizowanie, wyposazenie, utrzymanie i eksploatacja Zaplecza, przez caty czas trwania
Kontraktu oraz jego likwidacja po zakonczeniu Kontraktu, naleza do obowigzkéw Wykonawcy
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Koszty zorganizowania i likwidacji, wraz z rekultywacja, zaplecza budowy oraz koszty
eksploatacyjne nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatlow i wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczeg6lnosci Prawem budowlanym
I ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
215, 471) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i znakowanie, zgodne
z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci z dokumentacja projektowa i STWOIRB,
a takze poleceniami Inzyniera.

Zastosowane Materialy musza by¢ fabrycznie nowe oraz bez uszkodzen.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace,
ze materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania zostaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2.2. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatdw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
Materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia Materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania Materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie Materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera.

Eksploatacja zrodet Materiatdbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze
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2.4. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane
wcelu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni musza byé spetnione
nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢
wymagania z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 797).

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
I niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca we wszelkich swoich dziataniach zobowigzany jest do przestrzegania wymogow
okreslonych w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w warunkach okreslonych
w pkt. 1.5.5.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7 Materialy z rozbidrek

Materiaty z rozbidrek zakwalifikowane przez Inzyniera i Zamawiajacego jako uzyteczne (do
dalszego uzycia) Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé¢ do
15 km.

Ztom metalowy (zdemontowane odcinki barier, znaki drogowe, bariery i inne elementy
metalowe) Wykonawca odtransportuje do najblizszego punktu skupu na koszt wiasny, a po
dostarczeniu ztomu punkt skupu wydaje formularz przyjecia odpadow metali dotyczacy
przekazania ztomu. Dokument ten Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, a na jego podstawie
Zamawiajacy wystawi fakture dla skupu.
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Pozostate materiaty z rozbiorek stajg si¢ wiasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usunigte
z Terenu Budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych Robdét i poddane
dalszemu zagospodarowaniu lub utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 797). Wykonawca powinien
uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatdbw z rozbiorek w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca uwzgledni koszt utylizacji i sktadowania materiatow z rozbiorek. W przypadku
demontowania urzadzen nie bedacych wiasnoscia Zamawiajacego Wykonawca uzgodni sposob
postepowania z materiatami z rozbidrek z wiascicielami demontowanych urzadzen.

2.8 Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych,
mineralnych, betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt
receptury ich wykonania do zatwierdzenia.

Inzynier rekomenduje przedtozone recepty, natomiast przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje
ostatecznej akceptacji receptur.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji RoboOt, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie RobOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywréocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg publicznych i wewnetrznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu,
dokumentacjg projektows oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii
i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystagpieniem do robo6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod
wykonania Robdt, za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Program Zapewnienia Jakosci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie
Inzyniera przedstawiat dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inzyniera /dotyczace zakresu
zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych pracownikow fizycznych Wykonawcy, pracownikéw
dozoru Wykonawcy a takze ilosci pracujacego sprzetu na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowa 2z tytulu uwarunkowan
czasowych realizacji rob6t wynikajacych z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz
robot zwigzanych z przebudowg urzadzen obcych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia na swdj koszt nadzoru wiascicielskiego
zwigzanego z przebudowsg urzadzen obcych oraz nadzoru innych Zarzadcow/ drdg, Gospodarki
Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego powierzchniowego
wynikajacego z uzgodnien realizacyjnych.

Zabezpieczenia skarp wykopow jamistych nalezy do Wykonawcy i maja by¢ ujete w cenie
jednostkowej wykonania wykopu. Sposob zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku
koniecznosci wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego jak réwniez do
ponoszenia oplat za dzierzawe tego terenu.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
(zabezpieczenie) i nie przesuniecie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja
ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktow geodezyjnych powiadomi¢ nalezy odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia
punktu panstwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub
zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie wynikajacym z zawartych z
nimi uzgodnien, nie pdzniej jednak niz na 21 dni przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z
usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy
ujac je w Cenie Kontraktowej
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Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i
uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z
Inzynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (tacznie z fundamentami) itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia RobOt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, STWiIORB,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z Warunkami
Kontraktu i przepisami prawa oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystawieniem do wykonania prac geodezyjnych i Kkartograficznych Wykonawca
zobowiazany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one
zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni
nadzoér i kontrolg wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien opracowaé zwymiarowanie geodezyjne
catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z Projektu Budowlanego. Jezeli
wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie znaczaco od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiar6w przez Zamawiajacego.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

e zalozenie osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie i stabilizacje punktow oznaczajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji,
e geodezyjne opracowanie projektu,

e wytyczenie punktow gtéwnych trasy i obiektow Inzynierskich,

e biezacg obstuge geodezyjng budowy,

e prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

e inwentaryzacje elementéw ulegajacych zakryciu,
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e niezbedne obmiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,
e pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obiektach inzynierskich,
¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg wnoszaca zmiany w zakresie mapy zasadniczej,
ewidencji gruntéw i budynkdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
e odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.
5.2.1 Kontrola jakosci prac geodezyjnych
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
petnej, wewngetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco
zapewniata mozliwos¢ §ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie stanowit
jeden z dokumentéw do odbioru prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie
z dokumentacjg projektows, STWiIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e cz¢s$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych

elementow Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

— Wwyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmdow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;

e CzeS¢ szczegOtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposBb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

— spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

— wilasciwe projekty stanowigce Dokumentacje Wykonawcy wg pkt 1.5.3
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Program zapewnienia jakosci nalezy opracowac i uzyskac jego akceptacje przez Inzyniera
przed przystagpieniem do prowadzenia robot.

6.1.1 Projekt technologii i organizacji robot (PTIOR)

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow — odpowiedzialny
jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkdw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera Projektu Technologii i Organizacji Robot
(PTIOR) zawierajacego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

PTIOR powinien zawieraé cze$¢ opisowag i rysunkowa ujmujaca CcO najmniej ponizsze
zagadnienia:

¢ informacje ogolne

e Sposdb prowadzenia prac z podziatem na etapy

e szczegOtowy opis technologii i organizacji wykonywania robét,

e terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie,

¢ oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

e wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

e wykaz srodkow transportu,
[}
[}

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,
wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis
sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowie materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
e SposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
e rodzaje i ilos¢ uzytych srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
e szczeg6towe metody wykonywania poszczegolnych rodzajow robot w tym schematy pracy
brygad i maszyn,
e graficzne prezentacje ruchu budowlanego,
e schematy organizacji miejsc roboczych plan zagospodarowania placu budowy,
opis zasad bezpiecznej realizacji pracy,
informacje o organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robét,
informacje o sposobie kontroli poprawnosci i jakosci prowadzonych robot,
inne informacje wskazane na roboczo przez Inzyniera

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzyniera  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego
Do celdéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdbw oraz pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu
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niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z dokumentacja
projektowa i ST na podstawie wynikdéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg i ST.
Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWiIORB.
Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1.
W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sa wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorébw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
(2) Rejestr Obmiardw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Obmiary ma przeprowadzi¢ uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy. W szczeg6lnosci dotyczy
to bilansu robo6t ziemnych oraz kluczowego asortymentu robdt, ktory podlega uzgodnieniu z
Inzynierem i Zamawiajacym.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
(6) Wykaz srodkdéw trwatych
Wykonawca przedtozy specyfikacje podziatu na srodki trwate zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa z zakresu rachunkowosci i statystyki publicznej. Uzgodniona specyfikacja
(wykaz) podziatu na srodki trwate powinna by¢ dostarczona przed wystawieniem pierwszej faktury.
W oparciu 0 obmiar Robdt Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz Zamawiajagcym
wykaz $rodkéw trwatych (wraz z okresleniem ich wartosci) dla catego Kontraktu z podziatem na
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poszczegblne obiekty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi z zakresu rachunkowosci
I statystyki publicznej.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia oraz zatwierdzeniu rozliczenia koncowego (PSP
rozliczenie koncowe) Wykonawca wystawi niezwtocznie karty inwentaryzacyjne pod dokumenty
majatkowe (rozliczeniowe) OT - Przyjecie Srodka Trwatego. Wyjatkiem sa nastepujace sytuacije:

1. W przypadku srodkéw trwatych, ktorych wartosci nie zawieraja kosztow posrednich, lecz sg
kalkulowane wytacznie na podstawie kosztow bezposrednich (np. pojazdy, urzadzenia
mobilne, todzie itp.), dokumenty OT wystawiane beda niezwtocznie po wystawieniu PSP, w
ktorym dany sktadnik majatkowy zostanie rozliczony w catosci. Sg to gtéwnie srodki trwate,
ktore w wiekszosci wymagaja rejestracji. W takich przypadkach konieczne jest wystawienie
osobnej faktury na dany sktadnik majatkowy i pomniejszenie wartosci faktury za PSP w
ktorym dany sktadnik majatkowy zostat rozliczony.

2. W przypadku srodkow trwatych, ktore stanowig majatek obcy, wytworzonych w zwigzku
z koniecznoscia realizacji zapisow decyzji realizacyjnej, uzgodnien, porozumien itp. (np.
trafostacje, sieci stanowigce kolizje, sieci energetyczne itp.) przygotowanie dokumentéw OT
moze by¢ wymagane przed zatwierdzeniem rozliczenia koncowego. Wynika to z
koniecznosci wczesniejszego przyjecia na majatek Zamawiajacego celem dokonania
przekazania majatku podmiotom zewnetrznym — zarzadcom.

Do kazdej wystawionej faktury czesciowej Wykonawca poda (jako zatgcznik) wykaz

z wartosciami poszczeg6lnych srodkoéw trwatych w dostosowaniu do uzgodnionego wykazu
srodkow trwatych. Warunek dotyczy sytuacji jezeli biezace rozliczenie zawiera rozliczenie srodka
trwatego w catosci, a wartos¢ srodka trwatego nie ulegnie zmianie w kolejnych rozliczeniach. W
przeciwnym przypadku wykaz z wartosciami srodkow trwatych oraz drafty dokumentow OT
zostang zataczone do faktury za rozliczenie koncowe.

W wykazie srodkow trwatych Wykonawca poda rowniez dane techniczne, charakterystyke,
miejsce uzytkowania oraz inne informacje potrzebne do wypetnienia kart inwentaryzacyjnych pod
dokumenty majatkowe (rozliczeniowe) OT.

Jezeli wartos¢ srodkow trwatych ulegnie zmianie w rozliczeniu ostatecznym (wystawionym po
Swiadectwie Wykonania) wowczas konieczne bedzie przygotowanie dokumentéw OT+/OT- do
przyjetych do ewidencji srodkow trwatych lub stworzenie dodatkowego OT i uzupetnienie wykazu
srodkow trwatych.

Wersje robocze dokumentéw OT stanowig element dokumentacji powykonawczej.

Koszt przygotowania powyzszych dokumentow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w Cene Kontraktows.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacija
projektowa i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robdt. Bt¢dne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych RoboOt nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem RobOt zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigkszona ilosci
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Robdt w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkows zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatldw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W Sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu - odbiorowi do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie

z Kontraktem,
d) odbiorowi ostatecznemu przed wydaniem Swiadectwa Wykonania,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéInego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektdéw, ktore dokumentuje.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera,
Wykonawcg i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac¢ istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacjg, trwatosé i
niezawodnos¢ wykonanych Robét:

- zgodnos¢ wykonanych Robot z dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych Materiatow,

- technologie wykonania Robot,

- parametry techniczne wykonanych Robot,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie

z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzona
stosownymi ,,klauzulami” Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego - dotyczy to tylko odbioru
koncowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce,
raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

W?z06r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robd6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét
dokonuje inzynier.

Przed wystgpieniem o Przejsciowg Platnos¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie Roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie przeprowadzony zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 8.2. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przejsciowsg Ptatnosc,
Kiedy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny.

Protokdt odbioru Robot Wykonawca dotagczy do wystapienia o Przejsciowa Platnosé. Jezeli w
zakres Robdt stanowiacych podstawe wystapienia wchodza Roboty poddane odbiorom uprzednio,
Wykonawca zataczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.

Przeprowadzenie odbioru czg¢sciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Odbior koncowy Robot

Odbiory koncowe odnoszg si¢ do Prob Koncowych opisanych w Klauzuli 9 Warunkéw
Kontraktu.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.
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Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z dokumentacija projektowsa i STWiIORB.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Z przeprowadzonego odbioru koncowego (Prob Koncowych) Wykonawca sporzadzi protokét
weditug wzoru ustalonego z Inzynierem. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkdw komisji
8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego (Prob Koncowych) jest przedtozenie
Inzynierowi w celu akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. Kompletna dokumentacja powykonawcza zgodnie z punktem 1.5.2.2. niniejszej ST,

2. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow — oryginaty,

3. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, sieci wod-kan, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce,

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu, oswiadczenie

0 usytuowaniu obiektu budowlanego zgodnie projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

oraz protokot ze sprawdzenia i oswiadczenie o odtworzeniu znakow osnowy geodezyjnej,

sporzadzone przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

6. Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestyciji,

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z odpowiednimi klauzulami Osrodka Geodezyjno — Kartograficznego,

8. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajacemu powykonawczy Projekt
statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu,

9. Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupeiniajacych wyznaczy komisja, a
nastepnie po ich realizacji potwierdzi ich wykonanie.

o s

8.4. Odbiér do celu wystawienia Swiadectwa Przejecia — zawiadomienie organu_nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy/ decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

Po wykonaniu Prob Koncowych, przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest do:
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— przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow do zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie z Art. 57, ust. 1 Prawa budowlanego,
lub, jezeli bedzie wymagane:
— przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow w celu uzyskania Decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie od wiasciwych wiadz lokalnych,
— uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji Pozwolenia na uzytkowanie (art.
55 ust. 1 Prawa budowlanego).
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Roboty, ktore limitujg uzyskanie tego pozwolenia.
Powyzsze warunkuje wystapienie Wykonawcy o wydanie Swiadectwa Przejecia, ktdre Inzynier
wystawi zgodnie z Klauzulg 10 Warunkéw Kontraktu.

8.5. Odbior ostateczny przed wydaniem Swiadectwa Wykonania
Zapisy niniejszego punktu nalezy czyta¢ wspolnie z Subklauzula 11.9 Warunkéw Kontraktu.
Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Protokdt z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- Kontrakt,
- protokoty odbioru koncowego obiektow i Robot,
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad i ukonczenia prac zalegtych zgtoszonych w
trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektoéw (jezeli byty zgtoszone),
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbloru komisja sporzadzi protokdt opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Uznaje sig¢, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogicbnie zaznajomit
sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

Brak odrebnej pozycji w Przedmiarze Robét dla jakiegokolwiek elementu robét czy ustug nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku uwzglednienia w Cenie Oferty wszystkich prac okreslonych
w Kontrakcie (kompletnego przedmiotu zamdwienia). Ryzyko nieujecia w Cenie Oferty
jakichkolwiek robdt, ustug, dostaw, czynnosci lub kosztéw, ktérych koniecznos¢ wykonania lub
poniesienia przez Wykonawce wynika z Kontraktu, spoczywa na Wykonawcy. Skutki finansowe
jakichkolwiek btedéw obciazajg Wykonawce zamowienia, gdyz musi on przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptyna¢ na wartos¢ Ceny Oferty.

Platnosci za wszystkie pozycje Robét zostana dokonane zgodnie z Klauzulg 14 Warunkow
Kontraktu. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa/ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robét przyjeta
przez Zamawiajacego w Kontrakcie.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawsa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru oraz zatwierdzony przez Inzyniera
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dokument Wykonawcy ,,Podziat kwot ryczattowych”. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wiasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy
zostato to szczegotowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w wycenionym Przedmiarze
Robdt czy tez nie.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym Przedmiarze Robot sg ostateczne i wyklucza si¢ mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonane Roboty objete dang pozycja.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac w szczegolnosci:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Wartos¢ materiatdbw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania
migdzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy
sprzetowej po zakonczeniu robot,

Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztoéw
uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogélne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

Inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drog tymczasowych, technologicznych i
montazowych, rusztowan, pomostow itp.,

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, a takze inne koszty i optaty
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce (wymagane Dokumenty
Wykonawcy)

Koszty ewentualnych uzgodnien, pozwolen decyzji administracyjnych i odszkodowan,
Wszystkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadéw, w tym oplaty
srodowiskowe,

Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Specyfikacji
Technicznych,

Ubezpieczenie, ochrona materiatow

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT.

Ponadto w kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto
inwestycyjne:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i1 9 danej STWiORB,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

- koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i

wody, budowa drog dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i
likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem,

- koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
- koszty wytaczen i wiaczen energii, gazu, wody, itp.,
- koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,
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- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

- koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegotowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

- koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegOtowo okreslonym opinig konserwatora
zabytkow,

- koszty nadzoru saperskiego,

- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowsa,

- koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej,

- naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SIWZ,

- oplaty za dzierzawg placéw, drog, chodnikdw i innych terendw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robot,

- koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu i
technologii robét,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, badania jakosci materiatdw,
robot i prob odbiorowych,

- koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparg,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwigzane 2z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstalymi  szkodami oraz czasowym zajeciem iograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych,

- koszty utrzymania ciagtosci dostawy mediow,

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy,

- zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni,

- zabezpieczenie Terenu Budowy,

- biezace kontrole stanu Robot,

- wykonanie tymczasowego odwodnienia,

- roboty utrzymaniowe zwigzane z projektowanym oraz istniejacym odwodnieniem, w tym
regulacja istniejagcych rowOw oraz czyszczenie przepustow.

- roboty utrzymaniowe wykonanych elementow,

- tymczasowg organizacje ruchu,

- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drog lokalnych w czasie przerwy w robotach
budowlanych,

- wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

- badania kontrolne i uzupetniajace w tym badania nosnosci podtoza i uzupetniajace badania
geotechniczne.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w

DMU.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w Przedmiarze Robdt.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 oraz OPZ, powinnien uwzglednia¢ koszty, ktore nie zostaty uwzglednione
w poszczegoblnych pozycjach TER w kosztach bezposrednich i posrednich, a ktore Wykonawca
winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia. Sg to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzonych rob6t wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazddw, koszty utrzymania oraz pozniejszej
likwidacji oznakowania miejsca robét i objazdow,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapor, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrona i utrzymaniem robot,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

koszt wykonania dokumentacji, ktore winien dostarczy¢é Wykonawca, ich uzgodnien
| zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robot, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

koszty usunigcia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacja wysokosciowsg istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty
zwigzane z odtworzeniem istniejagcych elementow drogi i urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robot,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drég lokalnych i innych,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegotowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegOtowo okreslonym opinia konserwatora
zabytkow,

koszty przebudowy masztow reklam — koszty obejmowaé réwniez beda: demontaz masztow
reklam wraz z fundamentem, przestawienie masztéw reklam poza pas drogowy badz odwoz i
przekazanie reklam wiascicielowi reklamy w zaleznosci od uzgodnien z wiascicielem reklamy,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktorej odbywacé sie
bedzie ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektow oraz inwentaryzacji nieruchomosci,
zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji roboét
budowlanych, przed i po zakonczeniu robot, zgodnie z wymaganiami OPZ,
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koszty inwentaryzacji nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do pasa drogowego,
narazonych na wptyw prowadzonych robdt budowlanych i generowanych przez nie
oddziatywan,

wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku

z wykonywaniem rob6t budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

koszt analizy statecznosci na obszarze zagrozenia ruchami masowymi ziemi

koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami wraz z ewentualnymi badaniami

uzupetniajacymi.

- koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z uzytymi materiatami

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw /przejazddw i organizacji ruchu, obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynier i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z post¢pu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i S$wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia drog publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku

z transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca Robot.
Wszelkie powstate uszkodzenia ma obowiazek usunaé na swoj koszt.

9.4. Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(@ przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi
w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiadz i Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkdéw Inzynierowi oraz odpowiednim wiadzom zgodnie z obowigzujacymi
zasadami;

9.5. Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(@) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wiladz, uzytkownikdw,
wiascicieli i innych os6b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych drog
publicznych, z ktorych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby budowlane
(materiaty): przed przystagpieniem do robo6t i po zakonczeniu robét ;

(c) przywrocenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wiadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegbdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szczegdlnie w
przypadku wystegpowania na drogach ograniczen w ruchu;
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(e) wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontow, wzmocnien, przebudéw
istniejacych drog, jezeli taka potrzeba wynikac bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.6. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz
Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot;

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

(c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

() Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

(H  Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy
i kosztem sktadowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Utrzymanie drdg publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:
(@ budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inzynierem;
(b) usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;
(c) usuniccie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatdw na sktadowisko Wykonawcy
poza Teren Budowy;
(d) przywrocenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego;
(e) utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i
zatwierdzonym przez Inzyniera;
()  koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.
9.8. Zapewnienie dostepu do drog, posesji i lokali obejmuje bez ograniczen:
(@) uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed
przystapieniem do robot,
(b) dostarczenie na Teren Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu,
(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),
(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowsa lub utrzymaniem dostepu,
(e) budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,
()  usunigcie dostepow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli to konieczne),
() przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),
(h) usuni¢cie wszelkich rozbidérkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,
(i)  koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.
9.9. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
(@) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.6 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.
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9.10. Tymczasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:
(@) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.6 D-M.00.00.00 ,,Warunki
Ogolne”.
9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmujg bez ograniczen:
(@) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(@) koszty uzyskania obstugi i przeditozenia wszelkich ubezpieczen.
9.13. Koszty zwiazane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:
(@) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji, urzadzen,
biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w pkt. od 9.1 do 9.10
oraz 1.5.3 nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym
samym w Cenie Kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
Materiaty, Sprzet i inne dostarczane Dobra, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. ROznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamdwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, Specyfikacji Technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy
niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a kazdemu
wystepujacemu w dokumentach zamowienia takiemu odniesieniu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub réwnowazne”).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z pozn.
zmianami.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zminami);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 470);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 568);

- Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282);
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 310)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.
276, 284)

10.2. Rozporzadzenia i instrukcje

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019,
poz. 2311);

»,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach”;

Zatacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019,
poz. 2311);

»,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 2310);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdétowego
zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz.
1256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 124):

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., poz. 735) z p6zn. zmianami.

10.3. Informacje dodatkowe

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Be¢dzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowatl Zarzadzajacego realizacjag Kontraktu o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. W przypadku zmiany
technologii realizacji Robot Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Inzyniera i Projektanta.
Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac si¢ bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy.
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