Budowa torow odstawczych wraz z siecia trakcyjng na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblagu

Umowa Nr DZDI/ID - .....12024

zawarta w Elblagu, dnia ................... pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Elblaga
w osobie Witolda Wréblewskiego zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46
a
REGON: ......coooviiiinn, NIP:

reprezentowanym przez

zwanym w dalszym ciggu umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

—_

§1

Zakres i przedmiot umowy

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ......................... ;
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania doku mentacje projektowej dla zadania pod nazwa;

Budowa toréw odstawczych wraz z siecia trakcyjna na terenie zajezdni tramwajowej przy
ul. Browarnej w Elblagu

Zamawiajacy informuje, ze zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 planuje zrealizowaé w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilnosé miejska

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy

torow odstawczych wraz z siecia trakcyjna na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w
Elblagu

Szczegolowy opis i zakres wraz z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego dla rozwigzan technicznych
zastosowanych w dokumentacii projektowej, stanowigcej przedmiot umowy, okreslone zostaty w Zaltaczniku
nr 1 do umowy. Zamawiajacy wymaga zastosowania zoptymalizowanych rozwigzan technicznych, ktére
przyczynia si¢ do minimalizacji kosztéw realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu petnej
funkcjonalnosci i poprawnosci techniczno - technologicznej, uwzgledniajac okreslone wymagania i wytyczne
Zamawiajgcego.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest do:
1) Pozyskania aktualnych map do celow projektowych w niezbednym zakresie.

2) Wykonania badar geotechnicznych podioza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii
projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wiedza techniczna,

3) Uwzgledniania w dokumentacji projektowej wymagan i wytycznych Zamawiajacego, okreslonych w
umowie wraz z Zatacznikiem nr 1 do umowy.

4) Uzyskania uszczegélowionych wytycznych i warunkéw od Tramwajow Elblgskich Sp. z 0.0. w zakresie

zastosowanych rozwigzan technicznych i niezbednym do prawidlowego opracowania dokumentacii
projektowe;.

5) Uzyskania i weryfikacji warunkow technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci podziemnych i
pozostatej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrebie projektowanego zadania oraz bedacej w
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kolizji z projektowanym zakresem objetym przedmiotem umowy lub w zakresie podiaczenia
projektowanych urzadzen i sieci do istniejacej infrastruktury.

6) Uwzglednienia w dokumentacji projektowej rozwiazan umozliwiajgcych eksploatacje sieci, urzadzen i
innych elementow przebudowanej infrastruktury technicznej wynikajacych z warunkow wydanych przez
ich wiascicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie.

7) Uzyskania zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli/wtadajacych i administratoréw
terenu na jego udostepnienie oraz wszystkich innych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen niezbednych
do wykonania kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe lub innej formy zgody zezwalajacej na realizacje robot
budowlanych wymaganej zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

8) W przypadku zmian w istniejace] organizacji ruchu, sporzadzenia projektu stafej organizacji ruchu. Projekt
musi by¢ zaopiniowany przez policie oraz zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, w imieniu
ktorego funkcje techniczne zarzadey drogi petni Departament Zarzad drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

9) W przypadku koniecznoéci wycinek drzew w zwiazku z kolizjg z projektowanym zakresem zadania,
wykonania inwentaryzacji przyrodniczej posiadajacej co najmniej czg$¢ opisowo-tabelaryczng i graficzng
w formie mapy w skali 1:500 okre$lajacej usytuowanie drzew lub krzewdw w sposéb czytelny i
jednoznaczny, planowane wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzenia zamienne wraz z przygotowaniem
wymaganych wnioskéw do wiasciwego organu w tym zakresie.

10) Sporzadzenie i zlozenie do wiasciwego organu kompletnego wniosku wraz z karta informacyjng
przedsigwziecia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia oraz uzyskanie takiej decyzji.

11) Sporzadzenia Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych/Technicznych z podzialem na
poszczegoine branze i uzyskania od Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. i Departamentu Zarzad Drog Urzedu
Miejskiego w Elblagu uzgodnien rozwigzan projektowych przedstawionych w Projekcie Budowlanym i
Projektach Technicznych/Wykonawczych oraz uzyskania uzgodnien od poszczegoblnych gestorow sieci w
odniesieniu do przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych na podstawie opracowar bedacych przedmiotem umowy.

12) Sporzadzenia Szczegolowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét. Powyzsze
opracowania musza odnosic sie do calego zakresu i rodzaju robot ujetych w dokumentacji projektowej (w
projekcie budowlanym i wykonawczym) z podzialem na poszczegdine branze. Zakres, wytyczne i opisy

robot w specyfikacjach technicznych musza by¢ spojne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz
przedmiarami robot.

13) Sporzadzenia Przedmiaréw Robét w uktadzie specyfikacyjnym odnoszacych sie $cisle do Szczegdtowych
Specyfikacii Technicznych wykonania i odbioru robét, z podzialem na poszczegolne branze robét ujete w
projekcie budowlanym i wykonawczym. Rodzaj, opisy, jednostki i ilosci pozycji przedmiarowych muszg
by¢ spojne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.

14) Sporzadzenia Kosztorysow Inwestorskich w uktadzie odpowiadajacym przedmiarom robét, z podziatem
na poszczegblne branze robot ujgte w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz Zbiorczego
Zestawienia Kosztéw w podziale na poszczegéine branze.

15) Przygotowania i zlozenia do wiaéciwego organu w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz uzyskanie wymaganej
przepisami decyzji. W przypadku gdy w oparciu o obowigzujace przepisy zakres robét nie bedzie wymagat
uzyskania zadnej z wiw decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zlozy do wiasciwego organu

wniosek zgloszenia robét i uzyska zaswiadczenie organu o braku sprzeciwu na to zgloszenie, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

6. Opracowania wykonane w ramach dokumentaciji projektowej objetej przedmiotem umowy, nalezy wykonaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu w formie i ilosciach okreslonych w §5 ust.1 umowy.

7. Zakres umowy obejmuije takze:
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1) Uzyskanie i opracowanie dokumentow niezbednych do pozyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania na realizacje inwestycji $rodkami Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilnoé miejska, w tym
m.in. sporzadzenie analizy celow $rodowiskowych przedsiewzigcia, dla ktérego dokumentacja jest
przedmiotem umowy, pod katem spetnienia zalozen z listy kontrolnej dotyczacej zasady ,nie czyn
powaznych szkdd” - Do No Significant Harm - (DNSH) stanowigcej zatacznik do wniosku o
dofinansowanie.

2) Pefnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspdtpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Inzynierem Budowy oraz wykonawca robét | Zamawiajacym w zakresie:

1. Pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiazany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informacii dotyczacych rozwigzan
w dokumentacji projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostatych uczestnikow
procesu budowlanego.

3. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku bledu
projektowego Wykonawca, na wniosek Inzyniera Budowy zobowigzany bedzie bez dodatkowego
wynagrodzenia do opracowania projektow zamiennych i dodatkowych jezeli nastapi taka potrzeba.

4. Wykonawca kazdorazowo udzielat bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce
robét i Inzyniera Budowy dotyczacych rozwigzan projektowych.

3) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na roboty realizowane na podstawie

dokumentaciji projektowej, ktérej opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, w szczeg6lnosci
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace przedmiotowej dokumentacii
projektowej w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze.

4) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych w ust. 5 dokumentéw, warunkow technicznych, opinii,

decyzji, pozwolen, uzgodnien, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynnosci, niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego zgdd na realizacje przedmiotu umowy i umozZliwiajacych wykonanie
robot budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslonymi w umowie, obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i wiedzg techniczna,

8. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, tj. m.in.;

1)
2)

3)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

Polskg Normg PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych.
Polskg Norma PN-K-92009 Skrajnia Budowli. Wymagania.

Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy i utrzymania torow tramwajowych, wydanymi przez
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - Departament Komunikacji
Miejskiej i Drog -Warszawa 1983 r.

Polska norma PN-K-92002:1997 Siec jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
Polska norma PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

10) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okreglenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drodze.

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody
13) Zarzadzeniem nr 68/2012 z dnia 5 marca 2012 Prezydenta Miasta Elblag w sprawie standardéw

wykonawczych i projektowych dla systemu transportu rowerowego w Elblagu

14) Warunkami, wytycznymi, uzgodnieniami, o ktorych mowa w §1 ust. 5

15) Pozostatymi uzgodnieniami, opiniami niezbgdnymi do uzyskania decyzji zatwierdzajace] projekt /przyjecia

10.
1.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

1

zgtoszenia rob6t wymaganymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wymaga aby projektowane rozwigzania byty optymalnie pod wzgledem ekonomicznym przy
zachowaniu wymaganych parametréw technicznych i standardéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami i wytycznymi Zamawiajacego, okreslonymi w Zalaczniku nr 1 do umowy..

Rozwiazania projektowe musza uwzgledniaé ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum.

W celu zaprojektowania prawidiowych rozwiazan konstrukcyjnych Zamawiajacy wymaga wykonania badar
geotechnicznych podioza gruntowego.

Rozwigzania projektowe musza uwzgledniaé ograniczenia w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej
do niezbednego minimum wynikajacym wylacznie z usunigcia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla zakresu usuwania kolizji z uzbrojeniem
podziemnym  zlokalizowanym pod projektowanymi nawierzchniami torowisk, drogami oraz na

skrzyzowaniach z projektowang infrastrukturg oraz w odniesieniu do warunkéw technicznych okreslonych
przez firmy branzowe.

Zamawiajacy stawia wymog peinej zgodnosci migdzy rozwigzaniami zawartymi w projektach a czescig
kosztorysowa. Projekt musi by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak rowniez zawieraé
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe, w tym pod wzgledem kosztow.

Zastosowane w dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, rozwigzania, tj. np. parametry
techniczne, ekologiczne, muszg byé zgodne z obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym,
dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowigzujacymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednié zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych w szczegéinosci
zasade uczciwej konkurencji. W celu wtasciwego opisu przedmiotu zaméwienia — projektowanych rozwigzar
Wykonawca wskaze cechy charakterystyczne, funkcjonalne, zywotno$¢ produktu i inne wazne cechy dla
projektanta. Niedopuszczaine jest postugiwanie si¢ znakiem towarowym/handlowym, typem, marka,
patentem pochodzenia, nazwa producenta itp.

Zamawiajacy informuje, e na realizacje robot budowlanych bedzie ubiegat sig o $rodki z funduszy Unii
Europejskiej. Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia w wersji elektroniczne] i papierowej wyciagu
z dokumentacji i innych opracowan z danymi zawartymi w dokumentacii projektowej, na potrzeby zlozenia
przez Zamawiajacego wniosku o dofinansowanie.

Zamawiajacy informuje, ze w celu realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1 planuje przeprowadzi¢
postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na pelnienie funkcji Inzyniera Budowy nad jego
wykonaniem.

Zamawiajacy planuje rozpoczaé procedure przeprowadzenia zamdwienia na pefnienie funkcji Inzyniera
Budowy i wykonanie robét budowlanych dla inwestycji, o ktérej mowa w §1 w | péiroczu 2025 r.

§2

Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy,
w wysokosci:
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kwota netto: .................. zt + podatek VAT 23% w wysokosCi: ............... zt
kwota brutto: ............oeeveeennne. zt
stownie brutto: ..o zt 100/100

2. Nakwote wynagrodzenia okreslong w ust. 1 sktadajq sie nastepujace elementy:

1) Za peinienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, o ktorym mowa w §1 ust. 7 pkt.
2), kwota netto ................ Zt. Warto$¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ mniejsza niz 5%
wartosci netto catego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

2) Zawykonanie pozostatego zakresu umowy, w tym opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej w
zakresie okreslonym w §1, kwota netto ..................... zt.

3. Przy wystawianiu faktur dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, do kwot netto
podanych w §2 ust. 2 Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT.

4. Cena, o ktérej mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji zakresu przedmiotu umowy zgodnie z jej
zakresem oraz wynikajacymi obowigzkami Wykonawcy, w tym miedzy innymi: zatrudnienia personelu
niezbednego do realizacji umowy, uzyskania warunkéw technicznych i uzgodnien od firm branzowych, prac
geodezyjnych, koszty nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, koszty biezace dziatania
oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutkéw dziafalnosci Wykonawcy, a takze realizacji
wszystkich czynnosci i dziatan wynikajacych z niniejszej umowy.

§3

Terminy
Ustala sig nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym zlozenie kompletnego wniosku
0 zgodg na realizacje robét budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze ziozeniem tego wniosku
do wiasciwego organu: do 5 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskania w imieniu Zamawiajacego dokumentu stanowiacego zgode na realizacje rob6t budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych Projektéw Wykonawczych/Technicznych wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze Przedmiaréw Robét, Kosztorysow
Inwestorskich, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét Projektu statej
organizacji ruchu: do 7 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspélpraca z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robét i Zamawiajacym tj. realizacja przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji robét budowlanych: do 36 miesiecy od daty
uzyskania zgody na realizacje robét budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1. Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawca przedstawionych przez niego rozwigzan z zakresu
objetego umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, jezeli nie beda one spetniaty jego wymagar i warunkow niniejszej umowy. W takich
przypadkach Wykonawca bedzie zobowigzany do skorygowania przedstawionych rozwigzar projektowych —
bez oddzielnego wynagrodzenia.

2. Dokonania protokolarnego odbioru opracowan, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia
ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 14 dni od protokolamego przekazania ich Zamawiajacemu.
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Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego
odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych
opracowan Zamawiajacy w terminie jak wyZej przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia
nieprawidtowosci i wad. Ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych
opracowan zgodnie z warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

3. Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia
oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia, przy czym Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé
sprawdzenia jako$ci przedmiotowych opracowarn przy jego odbiorze.

4. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidiowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci i na zasadach okreslonychw§2i§7.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji TE sp. z 0.0. dla
zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Wszelkie akceptacje i
uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy, sprzecznosci i niestosowanie sie do
zapisow umowy oraz obowigzujacych przepisow prawa. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywag sie
beda w formie spotkan roboczych, na ktérych omawiane beda przedstawione przez Wykonawce rozwigzania
oraz zagadnienia i problemy zwiazane z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy.
Spotkania beda prowadzi¢ przedstawiciele Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. Nie okre$la sie ilosci ani
czestotliwosci spotkan roboczych z Wykonawca,. Przedmiotowe spotkania organizowane beda w siedzibie TE
Sp. z 0. 0. w zalezno$ci od potrzeb i probleméw wymagajacych konsultacji, na biezaco w trakcie realizacii
zamowienia na wniosek TE Sp. z 0.0., Zamawiajacego lub Wykonawcy. Niezaleznie od spotkar roboczych,
konsultacje oraz przedktadanie opinii, stanowisk czy uzgodnieri odbywa¢ sie mogg w formie pisemnej lub
droga elektroniczng za posrednictwem poczty email.

2. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy i zobowiazan z niej wynikajacych w petnym
zakresie okreslonym w § 1 umowy, w tym do dostarczenia elementéw dokumentacji technicznej i opracowar
wyszczegblnionych w § 1 ust. 5 w ilosciach:

1) Projekt budowlany :

e w wersji papierowej - 5 kpl
e W wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg, - rysunki) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamig¢
USB) - 2 kpl.
2) Projekty wykonawczeltechniczne odrebnie dla kazdej branzy, w tym projekt statej organizaciji ruchu:

e W wersji papierowej - 4 kpl
e W wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) — (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamig¢

USB) - 2 kpl.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
e W wersji papierowe] -4 kpl.
e w wersji elektronicznej (*.pdf) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamig¢ USB) - 2 kpl.

4) Przedmiary robét, odrebnie dla kazdej branzy:
e W wersji papierowej -4 kpl.
e w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xIs) - (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamig¢ USB) - 2 kpl.

5) Kosztorysy inwestorskie wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow, odrebnie dla kazdej branzy:

e W wersji papierowej - 2 kpl.
e W wersji elektronicznej (*.pdf + *xIs) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) — 2 kpl.
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6) Kopie wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét z potwierdzeniem ich wplywu do wiasciwego organu administracji budowlane;
e W wersji papierowej - 2 kpl.
* w wersji elektronicznej (*pdf) - (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamig¢ USB) - 2 kpl.

Pamigc zewnetrzna typu pendrive - pamigé USB - 2 kpl. - dotyczy calego opracowania.

Zawarto$¢ plikéw z dokumentacja i przedmiarem w formacie *.pdf musi $ciéle odpowiadaé wersji
papierowej dokumentaciji i przedmiaru co do tresci i kolejnosci stron, tj. jeden plik musi zawiera¢ w
wszystkie strony m.in. strone tytutowa, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branzowe,
uzgodnienia oraz rysunki z szczegolowoscig pozwalajaca je odczytaé, z zachowaniem oryginalnych koloréw
z podpisami projektantéw — nosnik pamieci zewnetrznej typu pendrive — pamie¢ USB. Na Zzadanie
Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym  wynagrodzeniem
stanowigcym wytacznie koszt wydruku i papieru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zajecia stanowiska, na kazde zapytanie Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym przedstawienia szczegotowej informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy do ztozenia Zamawiajacemu
do akceptacji szczegolowego harmonogramu wykonania prac projektowych bedacych przedmiotem umowy,
przy zachowaniu terminéw okreslonych w §3 umowy.

. Wykonawca do 15 i 30 dnia kazdego miesiaca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu szczegolowy
raport z przebiegu i postgpu prac nad przedmiotem umowy, ktéry zobrazuje Zamawiajacemu stopien
zawansowania prac projektowych. W przypadku wystapienia zagrozenia przekroczenia terminéw Wykonawca
wskaze przyczyny opdznief oraz przedstawi propozycje planu naprawczego, ktorego wdrozenie pozwoli
zachowac terminy okre$lone w umowie. Ponadto na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych.

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona pomiary, badania, ekspertyzy, sprawdzenia, analizy itp.,
w zakresie niezbednym do prawidiowego zaprojektowania elementow objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca na etapie sporzadzania map do celéw projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyskaé
peine informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i gtebokosci utozenia — rzednych sieci czynnych i
nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje muszg by¢ sporzadzone na podstawie
pomiaréw Wykonawcy w terenie oraz informacii uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i gestoréw sieci.

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, w razie takiej koniecznoci, opracuje projekty przebudowy
infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie wynikajacym z koniecznosci usuniecia kolizji z
projektowanymi elementami drogowymi i wyposazeniem drogi. Szczegélowy zakres usuniecia kolizji lub
zabezpieczenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej bedzie wynikat z uzyskanych warunkow
technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegbinymi
sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunkow usuniecia kolizji od gestorow sieci przediozy
Zamawiajgcemu  uzyskane warunki wraz z wiasng opinia, w ktorej wskaze czy wskazany w nich zakres
przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebe usuniecia kolizji z projektowana przebudowg
ukladu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi takze jednoznacznie wskazaé, czy w wyniku
okreslonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa
wartosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach
publicznych wykonanie tych robot stanowi koszt wiasciwego wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury
technicznej. Na podstawie powyZzszej opinii Wykonawcy, Zamawiajacy podejmie decyzje czy przyjaé i
uwzgledni¢ warunki branzowe i wynikajacy z nich zakres robot w projektach branzowych lub bedzie
wystepowat o ich zmiang lub podejmie dziatania w kierunku uzgodnien z wiascicielem infrastruktury.
Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie beda skutkowaty zwigkszeniem lub zmniejszeniem wartosci
przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektéw z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia dokumentacji w tym zakresie od poszczegéinych gestorow
sieci.
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9. Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajgcemu za protokotem przekazania w jego
siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiace elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §
1 w ilosci i formie, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 wraz z o$wiadczeniem, Ze dostarczone opracowania i
zastosowane w nich rozwigzania sa zgodne i skoordynowane w poszczegolnych branzach, sg wykonane na
aktualnych mapach do celéw projektowych, sa kompletne i wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaty
sporzadzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Przekazane
opracowania muszg zosta¢ przekazane spiete, w trwalym opakowaniu, w oblozonych teczkach z opisang
zawarto$cig i posiadac zataczony spis poszczegélnych opracowan i teczek. Wszystkie opracowania musza
byC dodatkowo podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. gléwnego Projektanta.
Przyjecie przez Zamawiajacego opracowan i podpisanie Protokofu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolarnym odbiorem tych opracowarn. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci
przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru opracowan,
bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodno$ci z warunkami umowy w terminie do
14 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajagcemu. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub
niezgodnosci z warunkami umowy przedfozonych opracowan Zamawiajacy w terminie 14 dni od ich
protokélarnego przekazania przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia nieprawidtowosci
I wad. Ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych opracowar zgodnie z
warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru
poszczegdinych kompletnych elementéw przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad ujawnionych przez Zamawiajacego po podpisaniu
tego protokotu.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu wymaganej zgod realizacyjnych na caly zakres robot

budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
orazz § 1 ust. 5 pkt. 15.

11.W przypadku pytar wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje robot budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ Zadania
usunigcia wad w terminach nie dluzszych niz 7 dni, ktére podane zostang w odrebnych pisemnych
zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacii
projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci i przedstawi na dzien zawarcia umowy jako zatacznik polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

13.Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspoipracy z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7 pkt. 2.

14.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwiazanych z realizacjg zamierzen w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowiacq przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty dodatkowe, a
dokumentacja projektowa nie bedzie zawierata sposobu wykonania tych rob6t, Wykonawca sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposdb jednoznacznie okreslajacy sposéb
wykonania tych rob6t w ramach nadzoru autorskiego i wspéfpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy. Termin ten bedzie uwzgledniat stopien skomplikowania
niezbednych rozwigzan, termin wykonania niezbednych uzgodnien i opinii oraz wiedzy technicznej.

15.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzer w oparciu o
dokumentacije projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty konieczne, nie ujete w
dokumentaciji ani w przedmiarach robét z powodu bledéw projektowych, Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie
okreslajacy sposob wykonania tych robét w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym
obowigzujg zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych robét wynikajace z braku tych rozwigzan projektowych wplynie na opdznienie realizacji
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inwestycji, zwigkszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robét lub pogorszenia
parametréw technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obcigzyé Wykonawce odpowiednio:

1) kwotg odpowiadajaca dodatkowemu kosztowi, ktory zmuszony jest ponie$¢ Zamawiajacy z uwagi na

wykonanie robot koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a stanowigcych biad, brak
lub wade tej dokumentacji,

2) kosztami, wynikajacymi z wartosci robot oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktérych wykonanie
doprowadzi do wasciwej jakosci robot wynikajacej z zalozen projektowych, wymagan Zamawiajacego,
szczegblowych specyfikacji technicznych oraz obowiazujacych przepisow i norm.

16.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacii projektowej przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania dla kazdej z branz, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

17.Wykonawca przy realizacji zaméwienia publicznego zobowigzany jest speinia¢ przestanki okreslajace
minimalne wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami zgodnie z art.
6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegbInymi potrzebami.

18. Windywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegolnosci ze wzgledow technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegoblnymi potrzebami, o ktérych mowa w ust. 6,
Wykonawca jest obowigzany zapewnic takiej osobie dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 Ustawy z
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnoséci osobom ze szczegoblnymi potrzebami.

19.W przypadku pytari wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje robot budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi

na pytania dotyczace dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lecz nie
diuzszym niz 3 dni robocze.
§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy w oparciu o postanowienia ninigjszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploataciji okreslonych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zaleznego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego cato$é majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,

0 ktorym mowa w § 1, zwanego dalej dziefem, bez dodatkowych oplat. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacii:

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w calosci lub czesci, w celu realizacji osobiscie lub za
posrednictwem o0s6b trzecich, innych opracowar materiatow;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dzieta — prawo do wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami dzieta — prawo do wprowadzania do obrotu, uzyczenia
lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dzieta i jego czesci;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie dzieta nowych

opracowan, prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia dziela w calosci lub w czescei,
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie:

5) prawo do tumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerébek, zmian formatu, skrotéw i opracowan dziefa, w tym zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczegolnosci zmiany rozmieszczenia i wielko$ci poszczegolnych elementéw graficznych
sktadajacych sie na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postaci przerobek, i/lub

fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dziatan miataby by¢ zmiana indywidualnego
charakteru dzieta,

6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowe,
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7) wypozyczania egzemplarzy catosci lub czesci dziefa.

2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym
przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych optat, wynagrodzen na rzecz Wykonawcy
zaréwno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka sie dochodzenia swoich majatkowych
praw autorskich, objetych niniejszg umowa.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dzieta, w szczegéInosci
we wskazanym wyZzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich, w
szczegolnosci praw autorskich i nie bedg z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajacego, ani w stosunku do dziatajacych na jego rzecz i w jego imieniu oséb trzecich, w tym w
szczegolnosci wykorzystanie dzieta w sposéb wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalnosci formy i tresci dzieta oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§7

Ptatnosci

Ptatnosci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy beda dokonywane w nastepujacy sposéb:
1. Wykonawca moze wystawic faktury:

1)

4)

za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i zlozeniu w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe

lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych, w wysokosci do 40% tacznego wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

za wykonanie dokumentacii projektowej — po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego zgody na realizacje
robot budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia wykonania robét
budowlanych, w wysokosci do 30% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

za wykonanie dokumentacji projektowej - po otrzymaniu kompletnych projektéw wykonawczych/
technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze
Przedmiaréw Robot, Kosztoryséw Inwestorskich, Szczegélowych Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robt, Projektu statej organizacji ruchu oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu odbioru

dokumentacii projektowej w tym zakresie, w wysokosci pozostatego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.
2 pkt. 2.

za pefnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych, po zakorczeniu robét i podpisaniu

przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, w wysokosci okre$lonej w § 2 ust.
2 pkt. 1.

2. Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciagu 30 dni od daty wplywu faktury VAT
do Zamawiajacego.

Faktury bedq wystawiona na:
Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. £acznosci 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

Wynagrodzenie bedzie pfatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Za date zapfaty przyjmuje si¢ date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.
Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

Strona 10z 15



Budowa toréw odstawczych wraz z siecia trakcyjna na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblagu

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu kazdego z elementow przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminéw ich wykonania
okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ wydajacy zgode na realizacje przedmiotowe] inwestycii
wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych lub
wyda postanowienie, w ktérym nalozy obowiazek usunigcia nieprawidiowosci w projekcie
budowalnym, Zamawiajacy uzna, ze zlozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢
Wykonawcy kary jak wyzej.

2) zwioki w usunieciu wad w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy, za
kazdy dzief zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) zwioki w udzieleniu odpowiedzi, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, w wysokosci 500 zt netto, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi.

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoséci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 2 ust. 1. umowy,

5) Niewykonania innych czynnosci wynikajacych z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w §5 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajgcego czynno$¢ taka nie zostata dokonana, w
wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zt netto za niedotrzymanie
wyznaczonych termindw przez Zamawiajgcego na realizacje tych czynnosci.

. Wykonawca oéwiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych,
okreslonych w ust. 1 z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

. W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci strony moga domagac sie zaptaty odsetek ustawowych za czas
zwioki.

. Okresla sig faczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ beda o
przepisy Kodeksu Cywilnego.
. Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego zgloszonym podwykonawcom z tytufu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadkach o ktorych mowa w § 10 ust. 10 pkt 1 ppkt 5) w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto / netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
§9

Gwarancja, rekojmia

. Uzgodniony termin rekojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakosci - usuniecia wad i usterek 48
m-cy od daty sporzadzenia ostatniego protokolarnego odbioru elementu umowy.

. W okresie gwarancii jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.
§10
Postanowienia szczegofowe

. W przypadku gdy po zakoriczeniu robét budowlanych wykonanych w oparciu 0 dokumentacie projektowa
stanowigcg przedmiot umowy stwierdzone zostang wady lub nieprawidiowosci w funkcjonowaniu
zaprojektowanych elementéw i urzadzen co wynika¢ bedzie z wadliwych rozwiazan projektowych,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy sfinansowania robot budowlanych w zakresie niezbednym do
usunigcia tych nieprawidiowosci i wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy wada ta ujawni sie w
okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacii projektowej w zakresie
umozliwiajacym wykonanie tych rob6t i w sposéb zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie wadliwie
zaprojektowanych elementéw i urzadzen bez zadania wynagrodzenia od Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
opracowan, ktérych zakres obejmuije niniejsza umowa.

Strona 11z 15



Budowa tor6w odstawczych wraz z siecig trakcyjna na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblagu

10.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ finansowg w przypadku, gdy z powodu wystepowania w
dokumentacji projektowej opiséw zastosowanych produktéw, materialéw i przedmiotow niezgodnie z
przepisami Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacemu zostana korekty finansowe zwigzane z realizacjg
projektow wspotfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej, tj. pokryje koszty wymierzonych korekt.

W przypadkach gdy na etapie postgpowar przetargowych dia wylonienia Inzyniera Budowy i wykonawcy
robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacig projektowa, o ktérej mowa w §1, przeprowadzone
zostana postgpowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowan lub niepetnych lub
wadliwych wyjasnien i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowg Izbg Odwotawczg i
sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

Zamawiajacemu przysfuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci bez
odszkodowania dla Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
3) Wykonawca nie rozpoczat ustugi w ciagu 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
4) Wykonawca opéznia sie z realizacjg umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakoriczono
zamowienie w umownym terminie,
5) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sie wylacznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej czesci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci ustugi. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawcg w formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci ustugi. W przypadku nie zastosowania sie
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, do uwag
Zamawiajgcego wowczas Zamawiajgcemu  przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 7 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust 1 pkt 4.

Strony ustalaja, ze zmian w niniejszej umowie mozna dokona¢ w przypadku wystapienia n/w okolicznosci:
Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:

1) Zmiany wynagrodzenia:
1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego:
- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towar6w i ustug oraz podatku akcyzowego czesci zamowienia,
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- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujgca na dzier dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy migdzy dotychczasowa, a nowa stawka
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, moze zwrocic sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czgsci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0sob, ktore bezposrednio wykonuja zaméwienie, z zastrzezeniem ponizszych zapiséw,

- wniosek o zmiang wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegéinoéci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykazaC zwiazek migdzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny,

- wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowiazkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne]
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

- wniosek nie moze dotyczy¢ kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktére nie sg
konieczne w celu wyréwnania wynagrodzer do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;,

- jezeli na dzien zlozenia oferty wysokos¢ minimainego wynagrodzenia za prace albo wysoko$é
minimainej stawki godzinowej, ktére beda obowiazywaly w trakcie realizacji zaméwienia, zostaty
ogtoszone w sposéb wynikajacy z przepisow prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zmiane umowy w tym zakresie,

3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrécic sig do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosc,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosc nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamdwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow,

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,
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4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych:

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrdcic sig do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiécie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawcg z tytulu gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych
dotychczas i po zmianie,

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

9. W przypadku zmiany cen materialéw lub innych kosztéw zwiazanych z realizacjg poszczegoinych
elementow zamowienia, przy czym okresla sie poziom zmian tych cen przekraczajacy +/- 10 % netto
w stosunku do cen wynikajacych z oferty Wykonawcy dla tych elementéw zaméwienia, okreslonych
w § 2 ust2. Strony ustalaja, ze ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie za
niezrealizowang cze$¢ elementu zamowienia, nie szybciej niz po okresie 1 roku od dnia zawarcia
umowy. Z wnioskiem o waloryzacje Strony moga wystapi¢ nie czesciej niz raz w roku, a taczna
wysoko$¢ zmiany wartoéci wynagrodzenia uwzgledniajaca wszystkie waloryzacje nie bedzie wigksza
niz 5% pierwotnej wartosci umowy netto, okreslonej w § 2 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie odbywac sie w przypadku zmiany wskaznika cen towaréw
I ustug konsumpcyjnych, w oparciu o jego wysoko$¢ publikowana przez Glowny Urzad Statystyczny,
sprowadzong do wskaznika cen ustug, w poréwnaniu z analogicznym miesigcem roku poprzedniego
w stosunku do miesigca ztozenia wniosku o waloryzacje. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia Jest dzien podpisania umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od
dnia terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien
otwarcia ofert. Obowigzek udowodnienia wzrostu tych cen i ich wplywu na koszty zwigzane z
realizacjg zaméwienia objetego umowa lezy po stronie zglaszajacej taki wniosek.

6. W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy zostanie obliczona jako réznica migdzy

Srednig ceng materialow lub kosztow, obowiazujaca w dniu otwarcia ofert, a cena nabycia materiatow
lub rzeczywiscie poniesionych kosztow przez wykonawce.

2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementow Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:

- wystapienia okolicznoci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére
moga przyczyni¢ sig do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach okreslonych w
zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych
terminow wydawania decyzji, postanowien, zezwoler, uzgodnie lub wydtuzenie procedur z tym
zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie
procedury oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko lub na etapie uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
prawnych mogacych mie¢ istotny wptyw na terminy realizacji elementéw przedmiotu zaméwienia,

- dziatania ,Sity Wyzszej", . wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci:

3) Zmiany przepiséw prawnych niezbednych dla sporzadzenia przedmiotu niniejszej umowy dotyczacych
zmian terminéw uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowien przez wiasciwe organy oraz wymagan
dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego.

Strona 14z 15



Budowa tor6w odstawczych wraz z siecia trakcyjna na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblagu

4) Zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.

5) Likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

6) W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedkladajac odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktore
bezposrednio wykonujg zaméwienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzajace zasadno$¢ i bezposredni wplyw zaistniatych zmian na koszty wykonania
zamowienia,

- okreslajace stopiert w jakim zmiana, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 i 5 wplynie na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

§1

Postanowienia ogéine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki nie moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich bez
zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikle z niniejszej umowy strony umowy beda staraly sie rozwigza¢ polubownie.
W przypadkach braku polubownego rozstrzygniecia sprawy spome rozstrzygat bedzie sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewazno$ci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnoSci wynikajace z niniejszej umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu
Cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§12
Zafaczniki

Integraing czgscig umowy jest Zatacznik nr 1 - Szczegdlowy zakres, wytyczne Zamawiajacego do wykonania
zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt. 4
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