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UMOWA NR #****

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zi,
w imieniu ktorej dziataja:

1' 3k %k k %k k

2. 3k 3k 3k 3k k

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:*****
reprezentowang przez:
3 3k %k k %k k

4 % %k %k %k k

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych wchodzacych
w zakres zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczenia niemieszkalnego w budynku znajdujgcym sie
przy ul. Gorniczej 2 w Tarnowskich Gorach, (zwanego dalej Inwestycjg), w sposdb zgodny z dokumentacjg
wymieniong w ust. 3.

2. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Tarnowskich Gérach przy ul.
GOdrniczej 2, bedacej wtasnoscia Gminy Tarnowskie Gory, administrowanej przez Zarzad Nieruchomosci
Tarnogérskich Sp. z 0.0.

3.  Szczegotowy zakres robot wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktéorych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okresla:

1) SWz;

2) Przedmiar robét;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Kosztorys ofertowy;

4. Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych
z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyze;j.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest rowniez
w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robdt i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na teren
robot;

2) wiasciwego zabezpieczenia terenu robot i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia znajdujgcego sie

w posiadaniu Zamawiajgcego badz osdb trzecich, w tym lokatoréw i innych oséb przebywajgcych

w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych

niniejszg Umowag;

) odpowiedniego oznaczenia terenu robadt;

) dokonania wszelkich niezbednych rozbidérek, demontazéw;

6) pokrywania kosztéw dostawy zuzytych medidw, wynikajacych ze wskazan zamontowanych licznikéw;

) wywoz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingu przy bezposrednio

sgsiadujgcych nieruchomosciach;

str. 1



nr postepowania 01/2022/20/ZNT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

9) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajacego lub podmiotow trzecich;

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z treScia dokumentéw stanowigcych zataczniki do niniejszej Umowy, Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu pod katem
ewentualnych bteddw, brakdw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych uwag, jak rowniez, iz
znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego robat,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzeze w zakresie terenu robét i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania robot

niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktdrej mowa

w §1 ust. 3, ktdre bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych

dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu

koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ rob6t dodatkowych moze wynikaé w szczegdlnosci z:

1)  brakdéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji;

2) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkdéw) terenu robét odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji, ktére uniemozliwiaja prawidtowa realizacje prac zgodnie z trescig
dokumentacji, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

3) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robdt lub usprawnienia procesu robot;

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajgcego podpisujg protokét koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w §19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robdt dodatkowych beda:
a)jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metody iprzedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
b)jezeli nie mozna wycenic robdt z zastosowaniem metody o ktérej mowa wyzej, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
w oparciu o zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw
Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty
okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENTBUD itp., dla
wojewodztwa w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiac,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Wykonanie przez Wykonawce robdét dodatkowych bez
zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
do usuniecia efektéw ich wykonania.
Na zasadach okreSlonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamodwienia, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania
tych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne
zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia, ktdre majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w dokumentacji, przy czym
wykonanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty
zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Ilub technologicznych, niz
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wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano;

2)  wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

3)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos$¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu roboét lub usprawnienia procesu robat;

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robdot zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na

koszt wykonania zamowienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania

zamowienia wzro$nie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamoOwienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robdt zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak

i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie analogicznie jak dla rob6t dodatkowych, opisanych w ust.

7 niniejszego paragrafu.

§2
[Planowany termin zakonczenia robot budowlanych]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 7 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu

robot w terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w godzinach od

7.00 do 18.00 od poniedziatku do soboty, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robot budowlanych: 60 dni liczac od daty zawarcia umowy,

tj. do dnia.... (dalej rowniez termin realizacji Inwestycji).

We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robdt

objetych niniejsza Umowg, w tym robot dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkdéw objetych

niniejszg Umowa.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru kornicowego, w ktdrym wskazana bedzie data

zakonczenia robdt, stanowi o zakonczeniu realizacji Inwestyciji.

Po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne

czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji

Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren robdt. W szczegdlnosci Wykonawca

jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze

za przestrzeganie przepisOw dotyczacych bezpieczedstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe
zabezpieczenie terenu robot i znajdujgcych sie na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi,

a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowiazki Zamawiajacego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,

3) dokonania odbioru korncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

4)  wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

5) dokonywania na biezgco odbioréw robdt zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
W niniejszej Umowie.

Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego

W 0sobie:*****,

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru

inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robét w dowolnie wybranym przez Zamawiajgcego
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terminie. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos$¢ swojego przedstawiciela przy
czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajagcym z przepisbw ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujacych przepiséw.
84

[Obowiagzki Wykonawcy]
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescia, zgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztuka budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujacych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za skutki wykonania robdt zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okoliczno$¢ celem wytaczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajacych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowos¢ oraz
kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze powotywacé sie na wadliwos¢ badz niekompletnosé dokumentacji celem wytaczenia
badZ ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia
niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien
byt wykryé dziatajgc z nalezytg starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé lub
niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku
z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia
zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkdow, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotow trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania bad?
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zado$¢uczynienia wszystkim
roszczeniom oséb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotéw.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktdcen
uzytkownikow lokali znajdujgcych sie w budynkach przy ul. Gdrniczej 2 w Tarnowskich Goérach oraz
uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych o0séb postronnych,
a w szczegllnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne s$rodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca
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10.

11.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotdw za szkody wyrzagdzone w zwigzku

z niewykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem ktdregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejsza

Umowg, w tym prowadzeniem robédt niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem

w/w podmiotdw.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét w osobie: ***** numer uprawnien: *****

numer telefonu; *****,

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych

robodt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie robdt oraz oséb trzecich, a takze mienia

znajdujacego sie na terenie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia

protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeristwa na terenie robdt. Z uwagi na powyzsze

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robdt;

2) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

3) utrzymania terenu robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez

podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do terminowego

realizowania podjetych na nich ustalen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,

za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwfocznie naprawi

wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt oraz do udostepnienia danych

i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organdw,

a w szczegolnosci:

1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przy

uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatéw, wyrobdéw. Wszystkie materiaty i wyroby musza by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej zaftacznikami, a w szczegdlnosci z trescig

dokumentacji, stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy, obowigzujagcymi w tym zakresie normami, ze

sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadaé

stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien

stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich

wymagaja obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym dostawe i montaz materiatéow, na ktére wymagane

sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwosc

ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi

nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za

taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy

oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisébw BHP

i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest

wytacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem

postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych

przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajgcego przepiséw BHP,

przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w

zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robdt i jest odpowiedzialny za

przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien

niniejszej Umowy i $wiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.
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21. W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatow, wyrobdéw
koniecznych do wykonania danych robdét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania
ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét
budowlanych jest wyfacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdw,
a w szczegblnosci za ich jakosé i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajacego.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz
zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

22. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza dotyczgcg realizacji zakresu
niniejszej umowy przy odbiorze koncowym. Przez dokumentacje powykonawcza rozumie sie
w szczegolnosci:

1) proéby i protokoty z badan — jezeli byty wymagane;
2) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele
budowlane.
§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wpykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koricowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 100.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlano-montazowych).

2. W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptatnosci ratalnej za
przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
wygasniecia polisy:

1) kopie polisy, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub
umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji
Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we wtasnym imieniu lecz na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, zgtosi¢ Zamawiajagcemu podwykonawce w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

2. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej imie nazwisko/nazwe podwykonawcy, krajowy
numer identyfikacyjny, termin rozpoczecia robét budowlanych.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]
1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zostat zgtoszony Zamawiajagcemu zgodnie z §6, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

2. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

3.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajagcy w kazdym
przypadku sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujace niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,)

w n/w zakresie dot. realizacji zamdwienia:

1) roboty ogdélnobudowlane (m.in. roboty konstrukcyjne, murarskie, roboty dekarskie, roboty tynkarskie,
malarskie),

2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewoddw, montaz urzadzen i osprzetu),

3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzadzen i osprzetu),

byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.). Powyzsze nie dotyczy

(nie jest wymagane zatrudnienia na podstawie umowy o prace) oséb realizujgcych dostawy, wykonujacych

obstuge geodezyjng, oraz wykonujacych ustugi transportu (kierowcéw).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogédw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zgda¢ dokumentow
potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, wraz
z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjac postac zaswiadczenia whasciwego
oddziatu ZUS).
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4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciul]

1. Strony postanawiajg, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajaca lub podlegajaca zakryciu cze$¢ robét budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robdt do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu do odbioru, na
whniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robot, a takie przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

810
[Odbiory czesciowe robot]
Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce nie bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czeSciowym.
§11
[Odbidr koricowy Inwestyc;ji]

1. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu robot,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru korncowego Inwestycji,
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowosc¢ Inwestycji do odbioru korcowego.

2. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.

3. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz
usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

1)  wady I grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajace
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, bgdz w catosci);
2)  wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4. Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w ramach procedury
odbioru.

5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznaja, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci.
Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koricowego Inwestycji oraz odbiér w/w Inwestycji.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru korncowego i odebra¢ Inwestycje jedynie
woéwczas, gdy tacznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);
2)  Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg
i odbiorowa.
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7. Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koncowego stanowi o zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W protokole odbioru robét zostanie wskazana data zakoriczenia robét budowlanych.

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie
gwarancji i rekojmi.

9.  Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego pod rygorem wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

812

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy

na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§13
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony, po okresie gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w 8§15, przez
Zamawiajacego, ktdéry potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przeglagdéw w okresie
gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

8§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wpykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejsza Umowg przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego wysokos¢ stanowi kwote: netto******zt
(stownie:¥******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT********* \y \ysokogci:********zt
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

2.  Zzastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne
przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich robot
niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos¢ wykonanych robét, technologie wykonania robot a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych
wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji Inwestycji.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmujgce zaréwno wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci,
elementéw instalacji i innych, jak i robocizny i pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
kosztow zapewnienia odpowiedniego nadzoru badZ udziatu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych
stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego
zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich
rozbiorek oraz demontazéw, koszty dostawy medidéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia
wymaganych umoéw ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacja obowigzkéw
okreslonych w §1 niniejszej Umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za roboty budowlane niezbedne do
realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem zasad wskazanych
a §1 ust. 7 oraz 8.

5.  Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 oraz 8 oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty
przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w &1 ust. 7 ora 8, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w §1 ust. 7 oraz 8.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego korncowym protokotem odbioru Inwestycji.

7. Woystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokdt koricowy), jak rowniez na
kwote wyzszg niz wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem § 1 ust. 7 oraz 8, strony uznajg
za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalna.

8. Wykonawca wraz z fakturg VAT koricowg jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu dowodow
uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w §6
niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur
VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, lub do przedtozenia o$wiadczeh Podwykonawcéow
lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych
zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i
ustug.
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10.

11.
12.

13.

14.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych wyzej oraz
wskazanych tam dokumentéw Zamawiajacy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami
i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacja Inwestycji, nie popadajagc w tym zakresie w opdzZnienie. W takim przypadku Zamawiajacy jest
réwniez uprawniony do wystgpienia do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w
oswiadczen i dokumentow lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z
tytutu wykonania robot, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do
niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien
§7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze dokona¢ ptatnosci bezposrednio
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan
zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajacego. Wptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT.
W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zadac zaptaty ustawowych odsetek.
Po dokonanej ptatnosci, Wykonawca obowigzany jest do ztozenia oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy.
Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy
na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac na:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-25-58-212
Zamawiajacy akceptuje wystawianie i przesytanie przez Sprzedawce faktur VAT w formie elektronicznej,
zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug. Sprzedawca zobowigzuje

sie do przesytania faktur w formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail: sekretariat@znt-tg.pl z adresu e-

8§15

[Gwarancja i Rekojmia]
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, uzyte
materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: 24 miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu facznie wszystkich ponizszych
warunkow:
1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego;
2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badZ wymiane poszczegdlnych elementéw
wykonanych robdt na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca
w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu
72 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajacego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt
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ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub

uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajacego.

8. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci rob6t na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem wad, za
ktore odpowiada.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11. Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na zamontowane
wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji, chyba ze
obowigzujace przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajacy z ust. 1 niniejszego paragrafu
— w takim przypadku obowigzuje diuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady
wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

12. W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych wadach
w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementdw, czesci etc. na nowe;

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robdt;

4) obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zagdaniom Zamawiajgcego
wskazanym w w/w pkt 1 do 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady
sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

6) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 do 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne.

13. Wykonawca jest zobowigzany uczynié zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w ust. 12 pkt 1
do 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajacego.
Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

14. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢
podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

15. Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych:
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1) jako ,awarie” nalezy rozumiec nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci instalacji lub innego
trwatego elementu budynku powodujace zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia,
badz straty finansowe;

2) jako ,zagrozenie” nalezy rozumiec sytuacje, w ktorej wystepujg ewidentne przestanki (iskrzenie,
przecieki, miejscowe ostabienie materiatéw itp.) wskazujace na mozliwos$¢ wystapienia awarii w krétkim
czasie;

3) po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu 692 445 859, potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii
badz zagrozenia Wykonawca niezwtocznie, udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub powstawania
zagrozenia;

4) natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania rozprzestrzeniania
sie skutkéw awarii badz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia doptywu wody, ustawienia
zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.;

5) jezeli awaria badz zagrozenie wystgpity w godzinach (15.00 — 7.00) lub w dni wolne od pracy, jezeli
zostaty podjete dziatania opisane w pkt. 4, a sytuacja nie zagraza zyciu lub zdrowiu mieszkancéw oraz
innych osob, jak réwniez nie ma grozby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca przekazuje petna
informacje Zamawiajgcemu;

6) w przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby porzagdkowe oraz osoby wskazane w § 3 ust. 2 (Inspektor
nadzoru inwestorskiego) umowy oraz podja¢ dziatania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i P.Poz.;

7) w razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspoétpracy z pogotowiem awaryjnym
wtasciwym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zaktadem Energetycznym, PWiK, Policjg, Straig
Pozarng;

8) wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za brak reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii
badz zagrozenia.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5% wartosci brutto ceny umowne;j
okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zf (stownie: *****),
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy:
1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt, - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koricowego robét;
2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdZniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

8§17
[Odstgpienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczy je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic od niniejszej Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu
wykonania robét;

2) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robdt w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 14 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu robét - w terminie 7 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu robot;

3) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy
nie kierowat w terminie 60 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust.
3;

4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowg, z bezwzglednie
obowigzujacymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w takim
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przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania robdt i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu odpowiedniego
terminu;

5) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktdrejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

6) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 9 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji w tym zakresie;

8) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

9)  w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy,
jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych
na nim obowigzkdw i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych
przepisach prawa.

Odstgpienie w zaleznosSci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catoSci Umowy, badz jedynie czesci,

w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze

przez Zamawiajacego prawidtowo wykonanych robdét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami

jednostkowymi znajdujagcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony s3 zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron.

W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu

stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i obiektéw tymczasowych na swoj koszt

i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i obiektow tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosé

oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza,

ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia
od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego

wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.

§18
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach i przypadkach:

1)  w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji Inwestycji
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy;

2)  wprzypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy
- za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej
Umowy;

3) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu
terenu robot;

4)  w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.9
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niniejszej Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

5) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

7)  wprzypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

8) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robdt podmiotu wprowadzonego na plac
robdt z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 5 000 zt (piec tysiecy), za kazdy przypadek osobno;

9)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub dowodéw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

11) zanaruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace opisane
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy

wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym

Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia

Wykonawcy, maksymalng wysokos$¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego

wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem obowigzujacych przepiséw prawa Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez

Zamawiajgcego kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od

Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$¢ szkody przewyiszy nalezne kary umowne, na zasadach

ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19
[Zmiany Umowy]
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wyfacznie w drodze aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty
ogdblnego charakteru umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w &1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos$¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych nie moze przekroczy¢é 50% wartosci realizowanego zaméwienia (wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1);

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamdwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania zamodwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c¢) w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
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pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania roboét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizowania
prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zamédwienia;

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujacych przepiséw
prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich
wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamoéwienia ustali Zamawiajgcy po negocjacjach

z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.

3)  w zakresie zmiany sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji wskazanej w
art. § 1 ust. 3, wprowadzonej w nastepstwie :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajacej np.
zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
prawa budowlanego,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 7 i ust. 8
niniejszej Umowy.

3. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspoétpracujace w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te
winny spetniac¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpic¢ wytgcznie po
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony. Zmiany te nie wymagajq zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

4. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy,
a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.
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5.  Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia
negocjacji pomiedzy Stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa
budowlanego.

§21

1. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu
danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w
przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO znajdujg sie w SWZ.

§22

1. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie zapytania ofertowego.

2. Umowa zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej Zataczniki.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Przedmiar robot

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

sSwz

Wz6r oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzania

ukhwn e

Zamawiajacy Wykonawca

str. 16



nr postepowania 01/2022/20/ZNT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Tarnowskie Gory, ............... rok

OSWIADCZENIE

o uregulowaniu zobowigzania wynikajgcego

zawartej pomiedzy:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zi,
w imieniu ktdrego dziataja:

...........................................

zwanym dalej Podwykonawca.

Jako Podwykonawca oswiadczam, ze otrzymatem na swdj rachunek bankowy wynagrodzenie wynikajgce
z realizacji wszystkich obowigzkdw z Umowy ......ccceveeeccicrinecececeene w kwocie w kwocie .......ccccuevenee zt brutto
i nie posiadam w stosunku do Generalnego wykonawcy zadnych wymagalnych roszczen finansowych.
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