SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00  Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (%
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej & wymagania techniczne dotyze
wykonania i odbioru robét w ramach projektu:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur ¢ techniczry.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jestast@na jako dokument przetargowy przy zlecanealizacji
robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuvymagania ogdlne wspdlne dla robot gipgh
zahczonymi do dokumentacji przetargowe] szczegétowsmbcyfikacji technicznych w zakresie realizacjidbb

Zestawienie specyfikaciji:
- D.01.01.01a - Odtworzenie trasy i punktow wys@hkowych oraz spormzenie inwentaryzacii
powykonawczej,
- D.01.02.02a — Zdfie warstwy ziemi urodzajnej,
— D.01.02.04 — Rozhiérka elementéw drég i ulic,
- D.01.03.25 — Usuncie drzew i krzewodw,
- D.02.00.01 — Roboty ziemne — warunki og6lne
— D.02.01.01 — Roboty ziemne - wykopy
— D.02.03.01 — Roboty ziemne - nasypy
- D.04.01.01 — Wykonanie koryta wraz z profilowanienag:szczeniem podia,
- D.04.02.01 — Warstwa mrozoochronna
- D.04.04.02 - Podbudowa zasadnicza z mieszankzywes niezwjzanego
— D.04.05.01a - Podbudowa z mieszanki kruszywazaviego hydraulicznie cementem
— D.04.06.01b - Podbudowa z betonu cementowego
- D.05.03.23a - Nawierzchnia z brukowej kostkionewej
- D.06.01.01 - Plantowanie skarp i obsiew yaw
- D.07.01.01 — Oznakowanie poziome
- D.07.02.01 — Oznakowanie pionowe
— D.08.01.01b — Kragzniki betonowe
- D.08.03.01 — Betonowe obrzechodnikowe
- D.08.05.06a Sciek uliczny z brukowej kostki betonowej
- D.09.09.01 - Ziele drogowa
- D.10.01.05 — Regulacja pionowa giizeh obcych
— D.10.03.01a — Nawierzchnia z prefabrykowanyetlbetowych ptyt wielootworowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Wyte w SST wymienione pargj okrelenia naley rozumi€ nastpujagco:
1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaolbwy stwierdzajca jego przydatnig do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego @#¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodtsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Dlugos¢ mostu - odlegheé migdzy zewwtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegita¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnuej.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do righipostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.6. Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiize&ana do usugcia po jego
zakaiczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaapatrzony pieagia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stiacy do notowania zdar#e okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekamyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektw/ykonaweg i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakimdenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.9. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osolwymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiapgo, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrev&ontraktem.

1.4.10.Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.11.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.12.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzigjcymi jezdnie.
1.4.13.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.14.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.15.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.16.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym &lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zgsz
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zmiznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawéepgo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich kiadgréb zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz
robot.

1.4.19.Materialy - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezyriera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.20.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.21.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgkych do przejmowania i rozktadania oly@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni sti#ca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaézpodbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.
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1.4.22.Niweleta - wysokséciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.23.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

1.4.24.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjgsi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeagjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagetal przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nd urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chronpcych ludzi i §rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27.Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.28.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zgdey pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.29.Podiaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poaitoezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.30.Polecenie layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - zekie polecenia przekazane
Wykonawcy przez liyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, avrhie pisemnej, dotygee
sposobu realizacji robot lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdyta autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

1.4.33.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.34.Przeszkoda naturalna - elemeénbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatadrowek dzikich zwierat itp.

1.4.35.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.36.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robot.

1.4.37.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozdviektadd sie z petnejsciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komoér.

1.4.38.Rekultywacja - roboty mage na celu upoggkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.40.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegftomiedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadigp osi podtinej, obejmuje catkowit szerokdéé
konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.41.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wylczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedaiej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.43.Teren budowy - teren udgghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee czs$¢ terenu budowy.

1.4.44.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.45.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejows lub inmp drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukecyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie mee
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poleg& na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigste/o wszelkich czynrigi na terenie budowy, metodyyte przy

budowie oraz za ich zgodfioz dokumentagj projektows SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Roboty powinny by oznakowane zgodnie z: Rozpatzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéwsygnatéw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenidmgach ( zakcznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r),aeahiki 1 - 4 do powyszego rozpormzenia[5];
Rozporadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westrmnych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DzNJ 170 z dnia 12 pgalziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie ustawy, zagdzenia wtadz centralnych, zgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktérg¢akikolwiek sposdbgszwigzane z realizagj rob6t
lub mog; wptywat na spos6b prowadzenia robét.

1.5.3. Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniginno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaéjilelementy byly w zadowalggym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru.zdk Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymie
budowli drogowej w zadowalagym stanie, to na poleceniezyniera/ Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie p@aiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie lzynier/ Inspektor Nadzoru nie natychmiast zatrzyrdaioboty.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki,icgmnia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.

1.6.1. SST opracowanesa podstawie dokumentacji projektowe;.

1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.6.3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinpy¢ wprowadzone na finie i autoryzowane
przez lzyniera/ Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokument projektowej powinny by
wprowadzone przez Zamawaapgo po uzgodnieniu z projektantem.

1.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiawipny by zgodne z dokumentacprojektowy
oraz z SST. W przypadku rozbresci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy” .

1.6.5. Cechy materiatéw i elementéw budowli drogowej pawinby¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami albo z waroiami srednimi okrélonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji okéa sk w celu uwzgtdnienia przypadkowych, matych odchyled wartgci
docelowych, ktére s nieuniknione ze wzetlow praktycznych. Jeli zostata okrdona wartdé
minimalna lub warté& maksymalna albo obie te wastd, to roboty powinny b§ prowadzone w taki
sposOb, aby cechy materialtéw lub elementow rol®tznajdowaly s w przewaajacej mierze w
poblizu wartgci granicznych.

1.6.6. W przypadku, gdy materialy lub roboty nig sv peini zgodne z dokumentacprojektovg lub
specyfikacjami i wpltygto to na niezadowalafa jakas¢ elementu robét, to takie materiaty i roboty
powinny by odrzucone a ich ponowne wykonanie ppsha koszt Wykonawcy.

1.7.Koordynacja dokumentéw przetargowych.
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1.7.1.

1.7.2.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki "wmoi wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiggo, § istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
wymaganie wysfpujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samazude, jak gdyby wyspowato
ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieosci, wymiary okrélone liczly s wazniejsze od wymiaréw okéonych
wedtug skali rysunku, a poszczegélne dokumenty powiby¢ traktowane, pod wzegtlem wanosci,

w nastpujacej kolejndci, od najbardziej wanych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
b) Dokumentacja projektowa
c) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

1.7.3.

Wykonawca nie mze wykorzystéd na swog korzys¢ jakichkolwiek wyrgnych bkdow lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjachpypadku, gdy Wykonawca wykryje takie:thy
lub braki, to powinien natychmiast powiad@émd tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. dynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niexine zmiany lub uzupetnienia

1.8.Przestrzeganie prawa i odpowiedzialn& wobec prawa

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Wykonawca ma obowkek zngé wszystkie ustawy i zagdzenia wtadz centralnych, zadzenia wladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytye, ktére w jakikolwiek sposély gwigzane z
realizacg rob6t lub mog wpltywaé na sposob przeprowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w
spos6éb cigly bedzie informowa Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o ossi
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgjzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtfiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegga Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przegg€ i stosowé& wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b
uzgodniony z laynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektospektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i sdiach okrélonych przez Ilayniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnyctktérych tréé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tied informacyjne bdg utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.9.Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.95.

1.9.6.

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszceemiasndci publicznej
oraz prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe todjace wartéé archeologiczg Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wladze konserisite i przerwé
roboty do czasu dalszej decyzji.

Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewilewym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziataar ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie whastigpublicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy kaesizorny wlasndgé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasn@i powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obgsiigce urzdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzeniezpte instytucje wszystkich niezinych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w ebie terenu budowy w nitiwie najkrétszym czasie, nie
dluzszym jednak i w czasie przewidzianym harmonogramem tych robéykabawca okae
wspotprag i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sj, ze Wykonawca zapoznatesz zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie ofsytm i
dokumentacji i uwzgidnit ich przeprowadzenie plaragj swoje roboty.

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien padljwszystkie niezédne kroki majce na celu
zabezpieczenie instalacji i udzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodremie czasie
realizacji robot.
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1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacjk@awca natychmiast powiadomi odpowiedni
instytucg uzytkujaca lub bedacg  wihascicielem instalacji, a tate Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie wspoétpracowal w usugtiiu powstalej awarii z odpowiednimi sloami
specjalistycznymi.

1.9.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiago i powstatle bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostam usungte na koszt Zamawigiego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy adzk
obcigza Wykonawe.

1.10. Ochrona s§rodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisyadate

ochronysrodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczegO6lnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie naspujacych warunkow:

« Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wetnane drogi transportowe powinny dyak wybrane, aby
nie powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

e W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcaebtizie utrzymywa teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stggej,

* W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazehdzie unikd@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezdub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania

« Powinny zosta podgte odpowiednie srodki zabezpieczage przed: -zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiata bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, i zanieczyszczeniem pbw#&e pytami i gazami, -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, -fwoscig powstania pzaru.

e Praca sprgu budowlanego iywanego podczas realizacji rob6t nie z@opowodowa zniszczé w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robét.

1.10.3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realiza@b6t norm, "okrdonych "w “odpowiednich
przepisach dotyezych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.11. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bdg mialy aprobai techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezpkaiczeniu robét ich szkodliwg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji patwowe;j.
Jezeli Wykonawca i@yt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budow

1.13.1. Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zgtey drogi i organem zagzlzapcym ruchem projekt
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1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.

1.135.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia robdt. W zalosci od potrzeb i pogpu
robét projekt organizacji ruchu powiniendktualizowany przez Wykonawna bieaco.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na istuiej drodze, na ktorej
prowadzone groboty & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ruch publiczny mze by skierowany zaakceptowartras objazdowy lub dla zapewnienia ruchu m®
by¢ wykorzystana ag¢ jezdni, na ktérej niedulg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i edzie obstugiwat wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie zakory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. na
poziomie wyszym od standardu (wg projektu tymczasowej orgajiizachu na czas remontu drogi)
zapewniajc w ten sposob bezpiedstwo ruchu pojazdow i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowegahadtowego, Wykonawca powinien zapegvni
odpowiedna liczbe sygnalistow lub tymczasamsygnalizagj swietlna do kierowania ruchem.
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy pdlega odibnej zaptacie i przyjmuje size
jest whczone w ceq

Wykonawca zapewni stale warunki widoczciow dziea i w nocy zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtléw bezpiecatstwa

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaeaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszethkézhzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dnlzie powiadamiat layniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. fynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu b polect, aby
pojazdy nie spetnigte tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg
nadmierne obgienie osiowe nie dilg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odrie
terenu budowy i Wykonawca efizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wymagania dotyczce bezpieczéstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przesi@ wszystkich przepiséw dotygzych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbéa aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetrjaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnivszelkie urzgdzenia zabezpieczgje oraz sprg dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy dtazapewnienia bezpiedmwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla
personelu prowadzego roboty olgte umow.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje i uzyska zatizienie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotycej bezpieczegstawa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnidifgi€a 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ugtaw
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U @320Nr 207, poz. 2016, z pd. zm.),[1].

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Zrodia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakdciowe

Wszystkie materialy zyte do rob6t powinny ki pobrane przez Wykonawae zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiad@minzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrédtach materiatdbw  midiwie jak najszybciej, aby unitiwi¢ kontrok materiatdbw przed
rozpoczciem robot.

Materiaty mog by¢ pobierane tylko zérdédet zaakceptowanych przezymiera/ Inspektora Nadzoru.
Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednimbdia g niejednorodne lub o niezadowaleg]
jakosci, Wykonawca powinien zmiehirddto zaopatrzenia w materiaty.

2.2.7Zr6dta materiatéw miejscowych

2.2.1. Wszystkie materialy miejscowe powinny dyaaprobowane przezzyniera/ Inspektora Nadzoru
przed ich ayciem do budowy.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

a)

2.2.5.

b)

<)
d)

e)

Wykonawca nie mze eksploatowazrodia materiatbw miejscowych do czasu, gdy plaspidatacii
zrédla zostanie zatwierdzony na $mie przez Iayniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejgcych zrédet materiatébw miejscowych, poprzednio eksploaoych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich gdow.

Zrodta materiatow miejscowych mgdyé wskazane przez Zamawiapgo. Generalnie, materiaty z
tych zrédta kxda akceptowane, z tyme Wykonawca &dzie odpowiedzialny za oldlenie ilosci i
typdw sprztu oraz technologii rob6t gwarantaych wyprodukowanie materiatéw odpowiagtajch
wymaganiom okrdonym w specyfikacjach. Bigc pod uwag fakt, ze na podstawie probek
pobranych zezrédta nie mana dokiadnie okii¢ granic zalegania materiatuze mog wystpi¢
normalne wahania ich cech,zimier/ Inspektor Nadzoru me polect selekcg materialu z danej
czesci zrodla oraz mee odrzuat czgsé zrodia jako nie nadaga sk do eksploatacji. Wykonawca
zdohk:dzie i dostarczy Zamawigiemu prawo eksploatacjrédia materiatu, razem z prawenyuaia
terenu do lokalizacji wytwoérni, hatd kruszywa iodr dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma
oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacghror przed erozj i rekultywacjizrédta materiatu
oraz zwjzanym z nim terenu. Koszty te agkone lgdg w optaty za inne roboty przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatu z tycnddet.

Zrodta materiatow miejscowych wybrane przez Wykoo powinny spetniasformutowane pougj
wymagania.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zapewniente;

materiaty z wybranych przez niegmdet spienigj wymagania techniczne oktene w SST,

dostpna jest odpowiednia 1§6 materiatow,

ilog¢ i typ sprztu oraz technologia rob6t gwarantujyprodukowanie materiatbw odpowiadeych
wymaganiom okrdonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty gmane z eksploatacjzrodta materiatu, vdczapc w to
przygotowaniezrédta, badania, eksploatacpchror przed erozj, rekultywacg i transport. Koszty te
wiaczone lgdg w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykaiayem materiatow z tegoddia.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonagvgest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawe do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentamiwieragcej raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istgieflanych z eksploatacjirédta w przeszii,
ktére wykag ze materiat 0 odpowiedniej jakai jest dosgpny w danynvrédle w wymaganej ikzi.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materialéw do niezataych bada zaréwno przed
zaakceptowaniem danegmodta, jak i w czasie jego eksploatacjizdie niezalene badania, wykonane
na zlecenie Iiayniera/ Inspektora Nadzoru wyka ze materialy nie  spehi@aj wymaga
jakosciowych okrglonych w umowie, to zycie materiatow z takiegarddia zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie kosztyigzane z zaniechaniem eksploatacii
odrzuconegdrodia materiatu i z zapewnieniem nowegddta materiatébw o wiiwej jakaici.

Zasady eksploatacjrédet materiatdw miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszypowinny by tak utrzymane,
zarbwno w czasie eksploatacji jak i po jej zad@eniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekéw i inmyc
zbiornikbw wodnych. Mge to wymagé podzialu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woezpifdtracg, wybudowania osadnikéw lub
zastosowania innyclrodkow, ktére zredukwj zawarté¢ pytow w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wgkszego od wygpujacego w tych wodach, do ktérych odprowadzaveody zezrodia
kruszyw.

Materiaty odpadowe zérddta kruszyw powinny by sktadowane w taki sposéb, aby chionieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. dyazywane do ptukania kruszywa powinnydy
oczyszczane przez filtracji osadniki w celu zminimalizowania zawaito pytldbw do poziomu nie
wiekszego ni otaczgych wodach.

Zrodta materiatu i obszary sktadowania odpadéw zplekdacji tych zrodet powinny by tak
zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przyleghgriég publicznych.

Warunki umowy wymagaj rekultywacji zrodet materiatu, s nadklad powinien ky zdjety,
sktadowany w hatdach izyty do rekultywacji. Po zak@zeniu eksploatacjzrodia, materiaty
odpadowe powinny ldyz powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpyipowby ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblbnym do uksztattowania otaczeggo terenu. Nadkiad powiniendy
réwnomiernie roztoony. Obszar wyrobiska powinien bpastpnie pokryty rélinnoscia.
Eksploatacjarodet kruszyw powinna ldyzgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi
na danym obszarze.

2.3.Kontrola materiatow
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2.3.1. Wszystkie materialy przewidziane daygia podczas budowyeHa przed dopuszczeniem do robot
podleg& inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentepldyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajcej jakdaci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie badanych materiatéw, bez zgodyyimera/ Inspektora
Nadzoru, bdg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. &iatty o niewtdciwych cechach
zostam usungte i wymienione na wikziwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze damno specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w umowie dotygach wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetarg

2.3.4. Probki materialu powinny Ky pobierane przez Wykonawc z zastosowaniem wdzeh
zaakceptowanych przezzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzoretymiera/ Inspektora Nadzoru i
z takg czstotliwoscig, jak okrélono w SST. W calym czasie trwania rob6t Wykonavecavinien
utrzymywa personel przeszkolony w zakresie pobierania peobe

2.3.5. Jsli dokumentacja projektowa przewiduje tisvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jéli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ademaganych przez iyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodaggteriatu nie mee by pdzniej zmieniany bez
zgody Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyeola one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne
do kontroli przez layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdwndab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z laynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projekiub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez zZyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoériostosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé
podstaw do akceptacji okionej partii materiatléw pod wzelem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektedrie przeprowadzat inspekcyvytwaérni,

musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspek Nadzoru bdzie miat zapewnionwspoétprae i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czpisieprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizadjbt,

C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwoleni& grzeprowadzenia inspekcji i badav tych
miejscach.

2.5. Przechowywanie materiatéw

2.5.1. Materiaty powinny by przechowywane w spos6b zapewsigj zachowanie ich jakci i przydatngci
do robét. Sktadowane materiatyzghi nawet byty badane przed rozpeciem przechowywania, mag
by¢ powtdrnie badane przed agkeniem do robét. Sktadowanie powinnd lprowadzone w sposob
umazliwiajagcy inspekcg materiatow.

2.5.2. Skladowanie materiatow me odbywé& sic w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchpieza pasem drogowym, slie okaza sic
konieczne, powinny iy uzyskane przez Wykonawma jego koszt. Tereny prywatne molgy¢
uzywane do skladowania materialtdw na podstawie pisgmn zezwolenia wigiciela. Kopie tego
zezwolenia powinny ki dostarczone do myniera/ Inspektora Nadzoru na jeg@zenie.

2.5.3. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdpowinny by po zakdczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvado ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowanzgz
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych omattrony Zamawiggego.

3. SPRZET

3.1.Do wykonania robét naky stosowd sprzt okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajéw robét.
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3.2.Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST i powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3.Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wywea powinien réwnie
dysponowd sprawnym sprtem rezerwowym umdiwiajagcym prowadzenie robo6t w przypadku
awarii sprztu podstawowego.

3.4.Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych zostam przez Imyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i digpuszczone do
robot

4. TRANSPORT

4.1.Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ogranicze obcizen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych mgaaicami terenu budowy olglenymi w umowie.
Specjalne zezwolenia nazycie pojazdéw o ponadnormatywnych ofeiniach osi, o ile zostan
uzyskane przez Wykonawod odpowiednich wiadz, nie zwalniajVykonawcy od odpowiedzialdoi
za uszkodzenia drog, ktore mpolgy¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2.Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych op@niach osi na istniggych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w etie granic terenu budowy.

4.3.Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umaw

4.4.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenisovgpdowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wiasny kosztspesob
zaakceptowany przez4ayniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Roboty naley wykona z nalexyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SSTzdéa
robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi prigyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przpstniem do
nastpnej fazy robot Za wykonanie robot bez akceptagjyhiera/ Inspektora Nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. SzczegOtowe zasady wykonania robot aBostkrélone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych  poszczegolnych rodzajéw robdt. Wykarea jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Btedy popelnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wytkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2.Tablice informacyjne

5.2.1. Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstalajelice informacyjra, w
ilosci sztuk wymaganej przez Zamawieggo i Inspektora Nadzoru. Kéa z tablic bdzie
podawata podstawowe informacje o budowie.sdri@formacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by zatwierdzone przez igniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie, przez caly okres
realizacji rob6t Koszt utrzymania tablic informyamych obcyza Wykonawe.

5.3.Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca zobowizany jest zapewti wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej rob6t ulegajych zakryciu (robét, ktére takiej inwentaryzaciymaga).
5.3.2. Wykonawca zobowizany jest zapewdi wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catego obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazomg jakaosé robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustgdiki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvykonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projek&wiadectwa,ze wszystkie
stosowane uggzenia i sprgt badawczy posiadg@jwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektucedrie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycliellemiedocigniecia te kedg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natydlst wstrzyma #ycie do robét
badanych materiatéw i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapnusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczoneearVykonawe do bada wykonywanych przez liyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownik projektuedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaskeepy
przez Irkyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wgkaca lgdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktdre budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; pmzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi liyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminiemiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub baalani
Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji biyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4.Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektkopie
raportow z wynikami badgjak najszybciej.
Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane bkynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektna
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez liayniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywarmiatkoli, pobierania prébek i badania materiatéow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgadducent materialtdw powinien udzietnu niezlgdne;j
pomocy.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokgsu weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodnd¢é materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych hakiantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinigpobierg probki materiatdbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
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niewiarygodne, to laynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrisi materiatldw i rob6t z dokumentacprojektova i SST. Mae réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadeezalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtewych bada i pobierania probek poniesione zosgtan
przez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
b) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polskg Normg lub
— aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada&da dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetpigich wymagé bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnwimowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kivica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpucymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczye przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdska stibowego. Zapisy éug czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu maogu zapewnienia jakoi i
harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zargdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanif@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikalwadWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do
ustosunkowania s&i Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepdeease w sposob eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty tencstds zahczniki do odbioru rob6t. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Plan BiOZ

Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawczaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla robo6t ehjch w niniejszych SST i dokumentacji projektow€). czym stanowi
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@03r. w sprawie dotygrej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefiggva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 112én&adlL0 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 li@844L — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207,. 2846, z
pézn. zm.),[1].

6.7.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.Y rRastpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zezwolenie na realizawjestycji drogowej ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

6.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z do&atacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu nanpe.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawi Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugcosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgéda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jeli SST whaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ela wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane
przez Irkyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gulzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob eigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez iygniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeds wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimerem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.
Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje fiynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Isyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. @udb bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgd i
powiadomienia o tym fakcie #yniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na ptaigie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobdt dokonuje trynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakasci i wartasci.
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Catkowite zakéczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomie@m na gimie o tym fakcie layniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zad@enia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezzpreez Zamawiagego w obecriwi Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawckomisja odbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapona eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robaupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robo6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astagzmo robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostala sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

g) opinig¢ technologiczp sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sptzane przez Kierownika Budowy,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen,

i) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz poszczegolnych robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelnige kedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbotr zwgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&k obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstavg ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej sztarysie ofertowym wynika z napujacej formuty
kalkulacyjnej:

Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (CKk) jednostki obmiarowej rafiggjmuje:
» Koszty bezpérednie, w sktad ktérych wchosalz

a) robocizna bezpwednia (R),

b) wartas¢ zwzytych materiatdw do wykonania jednostki obmimepdanej roboty (M),

c) koszty zakupu materialu obejmuog réwnie dowdz materialu bezgmednio lub pérednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczegtandudowy (Kz),

d) wartas¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obomwaj robét wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sgiz na plac budowy i z powrotem, moatademonta na miejscu
pracy) (S).

« Koszty parednie (Kp), w sktad ktérych wchogtz

a) Koszty ogolne budowy z ugdzeniem placu budowy takie jak: ptace personeliply nie zaliczane do
prac bezpé&rednich (m.in. pface kierownictwa, magazynieréw,rzsiaczek, obstugi itp.), ptace
pracownikéw dozoru, laborantéw, narzuty na placedgtek, ZUS, swiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, monta i demontau zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutw jegzycia,
wyposgenie zaplecza w e uradzenia jak: drogi tymczasowe$wietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remontyonderwacja lekkiego spyi budowlanego,
zuzycie przedmiotoéw nietrwatych oraz nadzi wytkowanych na budowie, wydatki dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy: ziycie odziey i obuwia ochronnego oraz uadzeh zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracypdkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, kgszatrudnienia
pracownikéw zamiejscowych, optaty zucia materialbw oraz energii na cele administragyudowy,
zuzycie barakowozéw oraz innych przedmiotow nietrwatyeytkowanych na cele ogélne, koszty
podré&y stwbowych, ustugi obce na rzecz budowy, optaty ze&maiwe chodnikow, placow, bocznic
uzytkowanych przez budayy ekspertyzy dotycge bada materiatow, wykonanych robot, elementow,
ubezpieczenie matkowe budowy.

b) Koszty zarzdu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narzuh ptace personelu zadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacjazdowych samochoddéw osobowych, zakup materiatow hbiych i
utrzymanie obiektow ogélnego przeznaczenia, pbackwcze oraz wydatki zggdane z usprawnieniem
metod wykonania rob6t i organizacji zgdzania, koszty finansowe jak obstuga kredytow, pz{mv
bankowe i inne opfaty, utrzymanie stotéwek, bufet@emoéw wypoczynkowych oraz innych ustug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie @odkdéw obliczeniowych, koszty dokumentaciji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

« Zysk kalkulacyjny (2), ktéry uwzgbnia ewentualne ryzyko.

« Podatki (P) obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami inne niVAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponuszamrzez wykonawc wymienione wyej oraz inne

wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.

Zaptata wynagrodzenia naptje wg cen jednostkowych oraz elementéw rozliczewch

wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywidbs¢ wykonanych i odebranych robot okienych

szczeg6towo w SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektodpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamia budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projeki wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikodw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzagdzehr obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane nm@jszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pfn. zm.);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poZ3 @5dnia 17 lipca 2002r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pubfidzn(Dz.U.Nr 14 poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami);

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®03r. w sprawie dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®& sprawie warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach ( ganik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23dgra 2003 r),
zahczniki 1 - 4 do powyszego rozporgizenia z pgniejszymi zmianami;

Rozporadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DzNd 170 z dnia 12 galziernika 2002r.).
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