»,Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Nowym Stawie”

Pytania do przetargu

PRZEMBUD - A. Czapiewski

1. Drzwi D5, D6, D7 w przedmiarze Hali Sportowej okreslone sq jako: aluminiowe drzwi pozarowe EI30. Natomiast
rysunek RZUT PRZYZIEMIA wskazuje na to |e sg to typowe drzwi miedzylokalowe. Prosze o potwierdzenie mozliwosci
przyjecia drzwi D5, D6, D7 jako drzwi ptytowych miedzylokalowych pozarowo bezklasowych.

Zalqczono poprawiony arkusz stolarki drzwiowej oraz przedmiar. Drzwi D5, D6, D7 powinny by¢ drzwiami pozarowo
bezklasowymi z aluminium.

2. Przedmiar Hali Sportowej wskazuje 4szt. drzwi wewnetrznych D1, natomiast ZESTAWIENIE STOLARKI wskazuje
6szt. drzwi wewnetrznych D1. Prosze o informacje jaka ilo$¢ drzwi wewnetrznych nalezy przyja¢ do wyceny?

Do wyceny nalezy przyjqc 4 szt. drzwi wewnetrznych D1. Zalqczono poprawiony arkusz stolarki drzwiowej oraz
przedmiar.

3. Przedmiar Hali Sportowej wskazuje 1szt. drzwi wewnetrznych D4, natomiast ZESTAWIENIE STOLARKI wskazuje
6szt. drzwi wewnetrznych D4. Prosze o informacje jaka ilo$¢ drzwi wewnetrznych nalezy przyja¢ do wyceny?

Do wyceny nalezy przyjqc 1 szt. drzwi wewnetrznych D4. Zalqczono poprawiony arkusz stolarki drzwiowej oraz
przedmiar.

4. Przedmiar Hali Sportowe]j wskazuje 0 szt. witryn W2, natomiast ZESTAWIENIE STOLARKI wskazuje 1szt. witryn W2
(399x260m). Prosze o informacje jaka ilo$¢ witryn W2 nalezy przyja¢ do wyceny.

Do wyceny nalezy przyjqc 1 szt. witryny W2. Zalqczono poprawiony arkusz stolarki okiennej oraz przedmiar.

5. ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Opis techniczny na str.12 wskazuje Ze okna maja by¢ aluminiowe, natomiast
przedmiar przedszkola w pozycji nr 9 zaktada okna PCV. Prosze o informacje z jakie nalezy przyja¢ okna do wyceny? ALU
czy PCV?

Do wyceny nalezy przyjqc¢ okna z PCW.

6. ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Opis techniczny na str.12 wskazuje |e drzwi majq by¢ aluminiowe, natomiast przedmiar
przedszkola w pozycji nr 9 zaktada drzwi PCV. Prosze o informacje z jakie nalezy przyja¢ okna do wyceny? ALU czy PCV ?

Do wyceny nalezy przyjq¢ drzwi z aluminium.

7. HALA SPORTOWA: Przedmiar Hali nie uwzglednia plytek Sciennych, natomiast opis techniczny méwi o plytkach
Sciennych do wysoko[ci 1,5m w tazienkach. Uwazam ze dobra praktyka jest wykona¢ ptytki Scienne do min.2m jezeli
zaprojektowane zostaty prysznice otwarte (bez kabin). Prosze o informacje do jakiej wysokosci nalezy przyja¢ phytki
nascienne w tazienkach?



Nalezy wykona¢ plytki scienne do wysokosci 2m.

8. HALA SPORTOWA: Przedmiar Hali zawiera pozycje 149 Wyposazenie sitowni w ilosci: 1szt. Prosze o informacje co nalezy
wyceni¢ w tej pozycji?

Dodano zalqcznik z wymienionym wyposazeniem sitowni.

9. Czy wymagane jest pozwolenie na wycinke drzew bedacych w kolizji z Inwestycja? Czy Zamawiajacy posiada
pozwolenie na wycinke drzew? Jezeli nie to kto bedzie zobowiazany uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew? Czy ww.
wycinka drzew podlega pod ochrone konserwatorska? Kto bedzie zobowiazany uzyska¢ zgode konserwatora na wycinke
drzew?

Proces wycinki drzew lezy calkowicie po stronie Zamawiajqcego.

10. HALA SPORTOWA: Czy Zamawiajacy posiada Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe? Prosze o
udostepnienie zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

Zamawiajqcy posiada projekt budowlany.

11. HALA SPORTOWA: Prosze o informacje w ktorych drzwiach nalezy zastosowa¢ dzwignie antypaniczne.

Diwignie antypaniczne nalezy zastosowa¢ w drzwiach prowadzqcych do gléownych wyjsé z budynku. Bedq to wybidrcze
drzwi Dz1, Dz2, D1 i D2 oznaczone na rzucie przyziemia (A.1) oraz wyliczone na zestawieniu stolarki drzwiowej (A.11).

12. HALA SPORTOWA: Prosze o informacje jaki przyja¢ sposéb wykonczenia powierzchni trybuny, gres, pcv czy beton?
Brak informacji w projekcie oraz pozycji w Przedmiarze.

Zalqczono poprawiony przedmiar. Do wykoriczenia powierzchni trybun nalezy przyja¢ PCW.

ZAPYTANIA DO INWESTORA

13. Par. 5 ust. 1 pkt. 4) umowy - organizacja ochrony mienia- dozorcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy, w tym za zgromadzone materiaty i wykonane prace. Czy zapewnienie przez Wykonawce wylacznie
monitoringu/dozoru elektronicznego budowy i zaplecza (kamery + patrole nocne ) zostanie uznane za spelnienie wymogéw
tego punktu ?

14. Par. 6 ust. 16 pkt. 2) oraz par. 8 ust. 21 umowy - warunek zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego -
dowody. Zapis mowi, iz ,,za dowod zaplaty uznawac sie bedzie oryginat oSwiadczenia podwykonawcéw oraz umowy wraz z
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig doreczonej faktury." Wykonawca przekazuje poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy z Podwykonawca. Zapis jest niezrozumialty. Wnosimy o wykreslenie stéw ,,oraz umowy" .

15. Par. 6 ust. 16 pkt. 2) umowy - warunek zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego - dowody. Z uwagi
na mogace wystapi¢ okolicznosci uniemozliwiajagce Wykonawcy uzyskanie oryginatu oSwiadczenia podwykonawcy , np.
jego choroba, dtuzsza nieobecnos¢ w pracy (urlop), inne zdarzenia losowe, wnosimy o dopuszczenie jako dowodu
potwierdzenia dokonania patnosci za fakture z systemu ksiegowego Wykonawcy.

16. Par. 10 ust. 8 umowy - odstapienie od odbioru konicowego robot przy stwierdzeniu wad. Termin dokonania
Odbioru Koncowego przedmiotu umowy a tym samym rozliczenia konicowego jest uzalezniony od dokonania Odbioru



Koncowego Robét. Zgodnie z zapisami umowy je|eli w toku czynnos$ci odbioru koricowego robét zostana stwierdzone
wady przedmiotu umowy, to Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego robot. Zgodnie
ze stanowiskiem zaaprobowanym powszechnie w orzecznictwie sadéw, w tym Sadu NajwyzZszego nie mozna uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, niewazny jest rownie| taki zapis
umowny (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07). Istnienie wad w wykonanym obiekcie
budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjecia i zaptaty wynagrodzenia, tylko do ich zgtoszenia
wykonawcy i skorzystania z uprawnien jakie daje rekojmia lub gwarancja Jedynie takie wady, ktére uniemozliwiaja
korzystanie z obiektu i jednoczes$nie $wiadcza o braku zakonczenia prac daja podstawe do odmowy przyjecia
przedmiotu robét (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07, wyrok SA w Katowicach z dnia 6
wrzesnia 2016 1., sygn. akt: V ACa 935/15, wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt: I ACa 1626/15,
wyrok SA w Gdanski z dnia 24 lutego 2012 ., V ACa 198/12). Wynosimy o modyfikacje zapiséw umowy na zgodna z
prawem, tj. aby odmowa odbioru koficowego robét dotyczyla tylko wad istotnych, uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

17. Par. 10 ust. 8 umowy - termin usuwania wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét- 14
dni . Termin usuwania wad powinien uwzgledniac realia techniczne i technologiczne danej wady, np. wymiana drzwi
z uszkodzong powierzchnia nastapi w terminach dulo dtuzszych, niezaleznych bezposrednio do Wykonawcy. Wnosimy o
dopisanie w ustepie powyzszych okolicznosci jak ponizej lub podobnie: ,,Dalsze przedhuzenie terminu mozliwe jest za
zgoda Zamawiajacego, ktéry wyznaczy termin z uwzglednieniem mozliwosci technicznych, technologicznych i
organizacyjnych wynikajacych ze specyfiki wady.

18. Par. 12 ust. 2 umowy - zglaszanie wad poprzez fax. Z uwagi na postep technologiczny przesytanie korespondencji faksem
wyszto/wychodzi z uzycia. Prosimy o odpowiednig zmiane przedmiotowych zapiséw i usuniecie zapisu w zakresie faksu.

19. Par. 12 ust. 6 umowy -wprowadzenie zastepczego usuniecia wady. Wprowadzenie wykonawstwa zastepczego jest
bardzo silnym rygorem dla Wykonawcy. Prosimy o wprowadzenie zapisu, jak nilej lub podobnego : ,,W przypadku nie
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, po wczesniejszym skierowaniu do Wykonawcy ponownego
pisemnego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu min 5 dni roboczych, usunie wady we wlasnym zakresie
i obciazy Wykonawce kosztami ich usuniecia.”

20.Par. 13 ust. 2 pkt. 2) umowy - kara umowna za nieterminowe usuwanie wad - 0,1% wynagrodzenia Zgodnie z
zapisami prawa zaméwien publicznych art. 16 Zamawiajacy powinien prowadzi¢ postepowanie w spos6b
proporcjonalny. Kara umowna za nieterminowe usuniecie wady zostata okre$lona procentowo, jednak z uwagi na znacza
warto[ ¢ przedmiotu umowy warto$ciowo jest wygorowana. W wiekszosci przypadkéw wady przedmiotu umowy nie
stanowiq wady istotnej a kara ma dopingowa¢ do wywiazania sie ze zobowigzan. Ustalenie kary za nieterminowe
usuwanie wad (nawet mato istotnych) na poziomie kary za nieterminowe wykonanie catego przedmiotu umowy narusza
zasade proporcjonalnosci i jest niesprawiedliwe. Wnosimy o obnizenie tej kary, np. do poziomu 0,03%

21. Par. 13 ust. 2 pkt. 5) umowy - kara umowna za inne przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy, tj. okreslonych w § 5 . Zamawiajacy powinien ksztattowac
zapisy umowy w sposdb proporcjonalny - to wymog art. 16 PZP. Wpisanie do umowy kary umownej w wysokol[ci 5%
facznego wynagrodzenia umownego brutto za przypadek niewywiazania sie z obowiazkéw okreslonych w par. 5
umowy razaco narusza zasady wspotzycia spotecznego ( art. 353 1 kodeksu cywilnego ) i jest naduzyciem pozycji . Zapis
traktujemy jako pomylke. Wnosimy o obnizenie warto[ci tej kary do np. warto[ci 0,05%.

22. Par. 14 ust. 1 pkt.6) umowy - odstgpienie od umowy w przypadku zajecia majatku Wykonawcy. Wnosimy o
dopisanie, |e dotyczy to przypadku, gdy kwota nakazu lub egzekucji jest istotna i moze mie¢ wptyw na przebieg realizacji
przedmiotu umowy.

23. Par. 17 ust. 2 umowy - poziom zmiany ceny oferty o 0,1% w danym kwartale O zmianie wynagrodzenia mozna
wnioskowac¢, gdy zmiana ceny oferty wyniesie 0,1% jej warto[ci. To bardzo niski prog. To chyba pomyltka. Zazwyczaj taki
prog jest na poziomie paru procent. 1. Wnosimy aby proég ten miat warto[¢ np. 2% kwartal/ kwartatu ; 2. Z uwagi na okres
rozpatrywania zmiany poziomu cen oferty co 6 m-cy wydaje sie bardziej wlasciwe aby warunek progowy dotyczyt zmiany
w ciggu dwoch kwartatéw , np. 5% ?



24. Par. 17 ust. 2 umowy - wyliczenie zmiany poziomu ceny Oferty. Prosimy o potwierdzenie, |e zmiana poziomu ceny
Oferty po 6 m-cach realizacji umowy (okres waloryzacji) powinna by¢ wyliczana na podstawie najnowszej dostepnej
na ten czas publikacji SEKOCENBUD S$rednich cen czynnikéw produkcji dla woj. Pomorskiego, przy zachowaniu
parametréw kosztorysu Ofertowego. Wyliczenie zmiany poziomu ceny Oferty dotyczy calej jej warto[ci (dla okre$lenia
% wzrostu i pordwnania z wartoscig progowa)

25. Par. 17 ust. 3 umowy - wskaznik zmiany ceny dla wyliczenia warto$ci waloryzacji. Zwiekszenie wynagrodzenia
ma nastapic o ,,wskaznik zmiany ceny publikowany w wydawnictwie Secocenbud - Zagregowane Wskazniki
Waloryzacyjno-Prognostyczne, tabela 40, 41 Przedszkole i Szkolna hala sportowa." W zalaczeniu przesylam skan
publikacji ZWW SEKOCENBUD za 4kw 2022r. , gdzie tabela nr 40 dotyczy obiektu ,,przedszkole" a tabela nr 41 obiektu
,,Budynek dydaktyczny szkolnictwa wyzszego". Umowa powinna wskazywac wskaznik do wyliczen waloryzacji, tj.
konkretny obiekt poprzez podanie jego numeru np. ,,obiekt 1265-103 Szkolna hala sportowa" ; 1. Jezeli waloryzacja ma by¢
wyliczana osobnymi wskaznikami dla zakresu prac dotyczacego hali sportowej i osobno przedszkola, to jakim
wskaznikiem bedzie wyliczany zakres prac dotyczacych termomodernizacji? 2. Prosimy o wprowadzenie w umowie
jednoznacznych zapiséw w zakresie numeréw obiektu, ktérego warto$¢ wskaznika bedzie przyjmowana do wyliczen.

26. Par. 17 ust. 11 umowy - Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie jednostronnego o$wiadczenia
Zamawiajacego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy Zamawiajacy chyba zapomnial, ze umowa to zobowiazanie
dwustronne. Strony umowy mogg utozy¢ stosunek prawny wg swojego uznania, byleby jego tres¢ lub cel, nie
sprzeciwialy sie wlasciwosci (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom wspotzycia spotecznego. W wypadku
zamoOwien publicznych o treSci umowy decyduje praktycznie tylko Zamawiajacy ale to nie oznacza, |e ma nie
stosowac sie do przepiséw prawa i ksztaltowac stosunek z uwzglednieniem tylko swojej korzy[ci. Skoro Wykonawca
musi ztozy¢ wniosek z wykazaniem podstaw do zastosowania waloryzacji, wyliczeniem kwoty waloryzacji a zmiana
wynagrodzenia wejdzie w zycie dopiero po podpisaniu stosownego aneksu do umowy to procedura dla zmniejszenia
wynagrodzenia powinna by¢ analogiczna. Zamawiajacy nie moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenia jedynie na
podstawie swego oswiadczenia, bez przedstawienia stosownych wyliczen i podpisania aneksu do umowy. Zgodnie z par.
20 ust. 9 wzoru umowy :"Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazno$ci." Zmiana wynagrodzenia jest chyba do[¢ istotng zmiang umowy. Przypominamy, |e od warto[ci
umowy liczone sa tak|e zabezpieczenia umowne sktadane przez Wykonawce. Taki zapis to naduzycie przez
Zamawiajacego swojej uprzywilejowanej pozycji. Wnosimy o wykres$lenie zapisu lub jego zmiane i
wprowadzenie rozwigzan analogicznych jak dla wzrostu wynagrodzenia.

27. Par. 8 ust. 3 Umowy - z jego zapisdw wynika, |e zamawiajacy po przyznaniu promesy z Polskiego f.adu zawnioskowat o
korekte zakresu inwestycji - zawarcie umowy na realizacje inwestycji jest mozliwe dopiero po zaakceptowaniu przez
PRM whniosku o zmiane warunkéw promesy. Prosze zatem o informacje kiedy zamawiajacy przewiduje uzyskanie
akceptacji swojego wniosku i kiedy przewiduje podpisanie umowy?

28. Par. 8 ust. 4 Umowy - nie rozumiem zapisu, o jakie wczesniejsze platnosci chodzi i kiedy ich uruchomienie wg
zamawiajacego miatoby nastapic¢? Jak Zamawiajacy rozumie pojecie ,,wklad wlasny"? Czy zamawiajacy jako ,,wklad
wiasny" kwalifikuje réwnie| srodki z innych programéw ni| Polski £.ad?

29. Par. 8 ust. 6 Umowy - na jakich zasadach i w jakiej wysoko[ci Zamawiajacy dopuszcza wczesniejsze ptatnosci dla
Wykonawcy?

30. Par. 8 ust. 10i ust. 12 Umowy - czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przyspieszenia realizacji inwestycji i terminow
wyplaty z transz dofinansowania z programu Sportowa Polska?

31. Par. 8 ust. 13 Umowy - prosimy o doprecyzowanie od czego Zamawiajacy uzaleznia mozliwos¢ przyjecia od
Wykonawcy faktur czeSciowych? I czy je[li te warunki nie zaistniejq lub nie zostang spelnione, to czy Zamawiajacy
oczekuje, ze Wykonawca wystawi tylko jedna fakture w roku 2023, jedng w roku 2024 i jedng w roku 2025? Czy
Zamawiajacy dopuszcza wystawianie faktur cze$ciowych raz na miesiac do wysokosci puli sSrodkéw wiasnych
Zamawiajacego i Srodkéw z RFIL, ktére na dzien podpisania umowy bedq w posiadaniu Zamawiajacego? Czy
Zamawiajacy dopuszcza wystawianie osobnych faktur cze$ciowych na kwoty odpowiadajace wysoko[ci sSrodkow
pochodzacych z programu Sportowa Polska i Polski f.ad w roku 2024 i 20257



32. Par. 8 Umowy - w zwigzku z tym, |e Zamawiajacy celem sfinansowania inwestycji pozyskuje srodki z tak wielu
r6znych Zrodel, przy czym warunki wyplaty i/lub rozliczania tych srodkdw nie sa Wykonawcy znane, prosimy o dopisanie
kolejnego punktu na koncu paragrafu nr 8, ktéry stwierdzi, |e w przypadku nieuzyskania przez Zamawiajacego
srodkéw z ktdregos$ programu dofinansowania wskazanego w umowie, lub zaistnienia koniecznosci zwrotu tych
Srodkéw, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy oswiadcza, |e dysponuje odpowiednig zdolnoScia
finansowa i jest w odpowiedniej kondycji finansowej, aby sfinansowac¢ brakujaca cze[¢ ze Srodkéw wiasnych.

33. Dotyczy § 6 ust. 16 pkt 2) Umowy. Prosimy o uwzglednienie ze dowody zaplaty dotyczq wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

34. Dotyczy § 6 ust. 16 pkt 10) Umowy. Wykonawca wnosi o zmiane wysokosci progu procentowego okreslonego w par. 6
ust. 16 pkt 10) z 5% do 10%

35. Dotyczy par. 11 ust. 8. Umowy. Zapis jest zbyt ogdlny, burzy zasade réwnosci stron wynikajaca z uKC. Wnosimy o jego
wykreslenie.

36. Dotyczy par. 12 ust. 3, Umowy. zdanie pierwsze Prosimy o dopisanie po stowie ,technicznie" stéw: ,,technologicznie,
organizacyjnie"

37. Dotyczy par. 12 ust. 3, Umowy. zdanie drugie Prosimy o dodanie po stowie ,,usuniecia" stowa: zasadnych

38. Dotyczy par. 13 ust. 2 pkt 3) Umowy. Zapis ten w sposdb stanowi naruszenie zasady rownosci stron i ekwiwalentnosci
$wiadczen. Wnosimy o jego usuniecie.

39. Dotyczy par. 13 ust. 2 pkt 4) Umowy. W zwigzku z ograniczeniem w zakresie maksymalnej wysokosci kar umownych
okreslonym w § 13 ust. 6 projektu umowy Wykonawca wnosi o dokonanie korekty zapiséw przez zmiane wysokol[ci
procentowej kary z 20% na 10%.

40. Dotyczy § 15 ust. 2 Umowy. Wykonawca sugeruje usuniecie stowa ,,istotne". Istotne zmiany umowy opisane w Art. 454
uPZP stanowig bezwzgledng podstawe do ogloszenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia.

41. Dotyczy § 17 ust. 14 Umowy. Bledne odniesienie. Zamiast ,,ppkt 1)", powinno by¢ , lit. a)". Prosimy o uwzglednienie.

42. Dotyczy § 17 ust. 15 Umowy. Zamiast ,,ppkt 2)", powinno by¢ , lit. b)" Prosimy o uwzglednienie. Dotyczy § 17 ust.
16 Umowy. Zamiast ,,ppkt 3)", powinno by¢ lit. ¢)" Prosimy o uwzglednienie. Dotyczy § 17 ust. 17 Umowy. Zamiast
,»ppkt 4)", powinno by¢ ,lit. d)" Prosimy o uwzglednienie. Dotyczy § 17 ust. 18 Umowy. Zamiast ,,ppkt 1)", powinno
by¢ ,lit. a)" Prosimy o uwzglednienie. Dotyczy § 17 ust. 18 Umowy. Zamiast ,,ppkt 2. 3 oraz 4", powinno byc¢ , lit.
b), c) oraz d)" Prosimy o uwzglednienie.

43. Dotyczy § 18 ust. 1 Umowy. Po stowach ,,Kodeks Pracy" nalezy doda¢ stowa: ,,do realizacji nastepujacych prac".
Prosimy o uwzglednienie.

44. Dotyczy § 18 ust. 2 Umowy. Zapis ten stanowi naduzycie zasady swobody zawierania uméwi oraz réwnolci
stron, obowigzujace w polskim systemie prawnym. Wykonawca ocenia jaka ilo$cia pracownikéw jest w stanie
zrealizowac powierzone mu roboty budowlane. Wnioskujemy o usuniecie zdania drugiego niniejszego ustepu par. 18
projektu umowy.

45. Dotyczy § 18 ust. 9 Umowy. Wysoko[¢ kary umownej okreslonej w tym zapisie projektu umowy jest zbyt wygérowana
w stosunku do wagi zawinienia. Wykonawca wnosi o zmiane jej wysoko[ci przez obnizenie tj. wpisanie zamiast stéw: ,,w



wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace" nastepujacych stow: ,,w wysoko[ci kwoty potowy minimalnego
wynagrodzenia za prace". Pozostawienie zapisu w niezmienionej wersji skutkowac bedzie konieczno$cia uwzglednienia
przez Wykonawce zwiekszonego ryzyka finansowego w cenie ofertowe;.

STRABAG Sp. z o.0.

1. W zwiazku z trescig §6 ust. 16 pkt. 2) projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie, iz warunkiem
dokonania zaplaty za wykonany i odebrany element robdt jest dostarczenie dowodu zaplaty
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia, i dokonanie modyfikacji
zdania drugiego niniejszego punktu w nastepujacy sposob: ,, za dowod zaplaty uznawac sie bedzie
oryginat oSwiadczenia podwykonawcow potwierdzajacy zaplate wymagalnego wynagrodzenia wraz z
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia doreczonej faktury”;

2. W zwiazku z tredcig §8 ust. 7 oraz ust. 13 i 19 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o wyjasnienie z jakg
czestotliwoscia Zamawiajacy przewiduje dokonywanie odbioréw czeSciowych wykonanych robét, a w
konsekwencji w jakiej czestotliwosci uruchamiane bedg ptatnosci czeSciowe. Informacja o czestotliwosci
dokonywania ptatnosci czeSciowych na rzecz Wykonawcy jest niezbedna do przygotowania Oferty
Wykonawcy i uwzglednienia kosztéw finansowania inwestycji.

3. W zwiazku z tredcig §10 ust. 8 projektu Umowy, a takze §11 ust. 5 Umowy wskazujacych na
wprowadzenie przez Zamawiajacego procedury wskazujacej na koniecznos¢ dokonania bezusterkowego
odbioru konicowego przedmiotu Umowy, Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji zapiséw Umowy w
sposob przyznajacy Zamawiajacemu dokonanie odmowy odbioru koficowego przedmiotu Umowy tylko w
przypadku wystapienia wad istotnych uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem. Powyzsze koresponduje z ugruntowang juz interpretacjq przepisow przyjeta przez sady
powszechne. Postanowienia umowne w aktualnym brzmieniu umozliwiajg Zamawiajagcemu odmowic
odbioru inwestycji nawet w przypadku wystapienia wad nieistotnych. Zamawiajacy uzaleznit takze zwrot
zabezpieczenia od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego.

4. W zwiazku z trecig §10 ust. 11, 12 oraz 14 w zw. z treScig §13 ust. 2a) projektu Umowy Wykonawca
wnosi o jednoznaczne wskazanie, ktéry moment ( termin) stanowi ,,wykonanie przedmiotu zaméwienia”
zwalniajacy Wykonawce z odpowiedzialnosci z tytulu kar umownych o ktérych mowa w §13 ust. 2a)
Umowy.

5. W zwiazku z treScig §13 ust. 2 ppkt. 6-9 projektu Umowy Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany
wysokosci naliczanych kar umownych poprzez odniesienie ich do wartosci tacznego wynagrodzenia
umownego Podwykonawcy, gdyz w obecnym ksztatcie warto$¢ kar naliczana w odniesieniu do
wynagrodzenia umownego Wykonawcy stanowi warto$¢ nadmierna i nieuzasadniong okolicznosciami, a
w skrajnych przypadkach moze skutkowa¢ przewyzszeniem wartos$ci kary nad wartosciag wynagrodzenia
Podwykonawcy;

6. W zwiazku z trescig §13 ust. 4 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego modyfikacje w zakresie
mozliwos$ci dochodzenia jednocze$nie niezaleznie od siebie wszystkich kar umownych, gdyz zgodnie z
orzecznictwem sadow powszechnych zabronione jest jednoczesne naliczanie kar umownych z tytutu
opdznienia/zwioki w wykonaniu zamdéwienia w przypadku naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia
od Umowy;

7. W zwiazku z trescig §14 ust. 1 ppkt. 3) projektu Umowy Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji
niniejszego postanowienia poprzez wydtuzenie czasookresu zwloki Wykonawcy uzasadniajacej
odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego do 60 dni;

8. W zwiazku z tredcig §17 ust. 11 projektu Umowy Wykonawcy wnosi o wyjasnienie intencji niniejszego
postanowienia. Wykonawca wskazuje, Ze postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie w zakresie
mechanizmu wyliczenia waloryzacji odnosza sie jedynie do zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o
wskazane wskazniki. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o wskazanie na jakich zasadach i w
jakich przypadkach ma nastapi¢ ewentualne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, badz alternatywne
wykreslenie niniejszego postanowienia. Jednoczesnie Wykonawca podkres$la, ze zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w jakimkolwiek zakresie, jako istotne postanowienie umowy o roboty budowlane, wymaga
zgody Wykonawcy, a obnizanie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajacego stanowi naduzycie jego uprawnien i wykracza poza zakres zasady swobody uméw.



9. W zwiazku z tredcig §18 ust.3 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy obowiazek
zglaszania pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie wskazanym w ust. 1,
dotyczy jedynie pracownikéw zatrudnionych bezposrednio przez Wykonawce, czy réwniez
Podwykonawcow. Wykonawca wskazuje, ze przedstawienie takiego wykazu w zakresie pracownikow
zatrudnionych przez Podwykonawcow, na etapie przejecie terenu budowy jest niemozliwe, z uwagi na
przeprowadzanie procedury wylaniania podwykonawcéw w wiekszosci dopiero po przejeciu terenu
budowy. Majac na uwadze powyzsze Wykonawca wnosi o odpowiednig modyfikacje niniejszego
postanowienia badz doprecyzowanie, iz przedmiotowy obowiazek dotyczy jedynie pracownikow
zatrudnionych bezposrednio u Wykonawcy.

10. Wykonawca wnosi o poprawienie omytki w §3 ust. 2 projektu Umowy, w ktérym btednie wskazano
odniesienie do nie istniejacego §3 ust. 1 pkt.1) Umowy.

11. W zwiazku z trescig §10 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca wnosi o skrocenie terminu na odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu do 2 dni roboczych;

12. W zwiazku z trescia §10 ust. 6 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie procedury
odbioru koncowego przedmiotu Umowy o wskazanie czasookresu trwania procedury odbiorowej
prowadzonej przez Komisje odbiorowa.

13. W zwiazku z trescia §12 ust. 3 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o dokonanie jego modyfikacji
poprzez nadanie nastepujacego brzmienia: ,,3. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie, nie krétszy niz 7
dni. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
kosztow.”

14. W zwiazku z trescia §12 ust. 6 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o dokonanie jego modyfikacji
poprzez nadanie nastepujacego brzmienia: 6.Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W
przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, po wyznaczeniu dodatkowego
terminu na usuniecie wad nie krétszego niz 3 dni, usunie wady we wlasnym zakresie i obciazy
Wykonawce kosztami ich usuniecia.”



