
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
 
Nazwa zadania:  
Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego wraz z 
utworzeniem nowego Klubu dziecięcego zlokalizowanego przy ul. Chrobrego  
 
Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy 
ul. Chrobrego wraz z utworzeniem nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy 
ul. Chrobrego”. 
 

 
Zamawiający:  
Gmina Świętochłowice 
ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice 
NIP- 627-27-48-738  
 
Adres inwestycji: 
Województwo: śląskie 
Powiat: Miasto Świętochłowice 
Numer ewidencyjny działki: 1506/2, 1506/3, 1506/4 
Obręb ewidencyjny: 0002 Lipiny 
 
Kategoria obiektu budowlanego: 
IX – budynki kultury, nauki i oświaty (przedszkole, kluby dziecięce) 
 

 
Opracowanie1:   
Michał Lange Usługi Inżynierskie 
ul. Metalowców 13, bud. A1, p. 305, 41-500 Chorzów 
NIP: 627-261-77-46 
 
 
 
 

 
………………………………………………………………. 

(podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 

 
1 Opracowanie wykonane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego autorstwa mgr inż. arch. Marty Stachurskiej 
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Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 przedmiot główny 

45000000-7 Roboty budowlane 

 dodatkowe kody CPV: 

39130000-2 
39141000-2  
39161000-8 
 
45100000-8  
45111200-0 
45111291-4  
45112710-5  
45112712-9  
45112723-9  
45113000-2 
45200000-9  
 
 
45214100-1  
 
45223000-6  
45223200-8 
45223300-9 
45230000-8  
 
 
45231000-5  
 
45231100-6  
45231300-8  
 
45231400-9  
45231600-1  
45233000-9 
  
45233120-6  
45233161-5  
45260000-7  
 
45261100-5  
45261210-9  
45261215-4  
45261320-3  
45262410-8  
45300000-0 
45310000-3  
45311000-0  
45311100-1  
45311200-2  
45312000-7  

Meble biurowe 
Meble i wyposażenie kuchni 
Meble przedszkolne 
 
Przygotowanie terenu pod budowę 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie terenów zielonych 
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
Roboty na placu budowy 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów 
budowlanych  
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
Roboty konstrukcyjne 
Roboty budowlane w zakresie parkingów 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
Roboty w zakresie budowy dróg 
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Wykonywanie konstrukcji dachowych 
Wykonywanie pokryć dachowych 
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
Kładzenie rynien 
Wznoszenie konstrukcji budynków 
Roboty instalacyjne w budynkach 
Roboty instalacyjne elektryczne 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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45312200-9  
45312310-3  
45312311-0  
45314000-1  
45314310-7  
45314320-0  
45315000-8 
  
45315300-1  
45315600-4  
45316000-5  
45316100-6  
45320000-6  
45321000-3  
45330000-9  
45331000-6  
45331100-7  
45331200-8  
45332000-3  
45342000-6  
45400000-1  
45421000-4  
45421130-4  
45421146-9  
45421152-4  
45430000-0   
45432000-4   
45432110-8  
45432111-5  
45432120-1  
45440000-3  
45442000-7  
45442100-8  
45443000-4  

 
71000000-8  
71200000-0  
71210000-3  
71220000-6  
71221000-3  
71222000-0  
71240000-2  
71245000-7  
71247000-1  
71248000-8  
71250000-5  
71300000-1  
71310000-4  
71320000-7  
71321000-4  
 
71327000-6  

Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
Ochrona odgromowa 
Montaż instalacji piorunochronnej 
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
Układanie kabli 
Instalowanie okablowania komputerowego 
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach 
Instalacje zasilania elektrycznego 
Instalacje niskiego napięcia 
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
Roboty izolacyjne 
Izolacja cieplna 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Instalowanie centralnego ogrzewania 
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Wznoszenie ogrodzeń 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Instalowanie drzwi i okien 
Instalowanie sufitów podwieszanych 
Instalowanie ścianek działowych 
Pokrywanie podłóg i ścian 
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
Kładzenie podłóg 
Kładzenie wykładzin elastycznych 
Instalowanie nawierzchni podłogowych 
Roboty malarskie i szklarskie 
Nakładanie powierzchni kryjących 
Roboty malarskie 
Roboty elewacyjne 

 
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Usługi architektoniczne i podobne 
Doradcze usługi architektoniczne 
Usługi projektowania architektonicznego 
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
Nadzór nad robotami budowlanymi 
Nadzór nad projektem i dokumentacją 
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
Usługi inżynieryjne 
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 
Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
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SPIS ZAWARTOŚCIA OPRACOWANIA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie 
1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego 
1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 
1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku 
1.1.1.4. Określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe 

1.1.2. Podstawowe informacje o zamówieniu 
1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji 
1.1.2.2. Etapowanie inwestycji 
1.1.2.3. Zakres zamówienia 

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych 
1.1.2.3.2. Zakres robót budowlanych 
1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposażenia meblowego i sprzętowego 
1.1.2.3.4. Zakres nadzoru autorskiego 

1.1.2.4. Termin realizacji zamówienia 
1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny 
1.1.2.6. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Wymagania realizacyjne 
1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych 
1.2.3. Uwarunkowanie dot. robót budowlanych 
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montażu wyposażenia  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.3.1. Planowana struktura zatrudnienia  
1.3.2. Przewidywana ilość i powierzchnia pomieszczeń 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Przygotowanie terenu budowy 
2.2. Architektura 
2.3. Dostępność architektoniczna 
2.4. Konstrukcja 
2.5. Instalacje budowlane 
2.6. Wykończenia 
2.7. Zagospodarowanie terenu 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane; 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 
w szczególności: 
4.1. Kopia mapy zasadniczej 
4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
4.4. Inwentaryzacja zieleni 
4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 
zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 
i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Koncepcyjne opracowanie projektowe (zagospodarowanie terenu, rzut parteru, elewacje) autorstwa 
mgr inż. arch. Marty Stachurskiej 

2) Mapa zasadnicza w postaci rastrowej 
3) Opinia geotechniczna dla dz. o nr ew. 1506/4, opracowana w styczniu 2024 r. przez  mgr inż. Grzegorza 

Habrykę 
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CZEŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi opisu przedmiotu zamówienia udzielanego w formule 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych („projektuj i buduj”) dla zadania pn.: „Budowa nowego 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego wraz z utworzeniem nowego 
klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”. 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
Podstawowe dane o obiekcie 

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie 

1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego 

Teren na którym przewiduje się zrealizowanie przedmiotowej inwestycji położony jest w północno-zachodniej 
części miasta Świętochłowice, w centralnej części dzielnicy Lipiny, przy ul. Chrobrego.  
Nowo projektowany budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą planuje się zrealizować w centralnej oraz 
wschodniej części działki 1506/4. Połączenie obiektu z drogą publiczną przewiduje się zapewnić 
za pośrednictwem istniejącego zjazdu z ul. Chrobrego oraz nowej (wykonanej w ramach niniejszego 
zamówienia) drogi dojazdowej przebiegającej po działkach o nr ew. 1506/2 oraz 1506/3. 
Teren inwestycji o łącznej pow. 1,3461 ha zaznaczono na poniższym rysunku poglądowym (rys. 1, wyróżnienie 
kolorem zielonym), przy czym obszar realizacji inwestycji związany m.in. wykonaniem zjazdu z drogi publicznej 
oraz przyłączami do sieci może wykraczać poza jego obszar. 

 

Rys. 1 – Teren inwestycji (obszar wyznaczony kolorem zielonym) 
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Teren objęty opracowaniem, wzdłuż granic sąsiaduje: 
 od wschodu z działką nr 106/51, obecnie niezabudowaną i niezagospodarowaną; 
 od zachodu (oraz północy w przypadku działki o nr ew. 1506/2) z działką o nr 1400/2, na której 

zlokalizowane jest istniejące i funkcjonujące Przedszkole Miejskie nr 7, 
 od północy z działką nr 1363 oraz 108/42, które to działki w większości są terenami niezabudowanymi 

i niezagospodarowanymi (działka 1363 oraz południowa części działki 108/42 w części stycznej 
z działką 1506/4 stanowi obecnie drogę gruntową, natomiast zgodnie z MPZP wyznaczona została pod 
drogę wewnętrzną),   

 od południa z działką nr 1506/5, na której zlokalizowany jest staw „Trupek”. 
Przedmiotowy teren nie jest obecnie zabudowany i zagospodarowany  - w większości porasta go zieleń niska, 
nieurządzona. W południowo-zachodniej części działki 1506/04 oraz wzdłuż dłuższych boków działek 1506/2 
oraz 1506/3 występuje zieleń wysoka częściowo kolidująca z planowaną inwestycją. 
Wschodnia część działki 1506/04 - główna część terenu inwestycji (na której to przewiduje się wybudowanie 
nowego obiektu) obniżona jest o około 60-80 cm względem jej centralnej części. Dodatkowo wzdłuż granic tej 
działki ukształtowane są skarpy ze spadkiem w stronę wnętrza działki.  
 
Zgodnie z opracowaną w styczniu 2024 roku opinią geotechniczną dla działki nr 1506/4, stwierdzono 
występowanie na jej obszarze wód gruntowych na głębokości 2,00-2,80 m p.p.t, a które to stabilizowały się na 
głębokości 1,90-2,00 m p.p.t. Poziom zwierciadła ww. wód gruntowych uzależniony jest od intensywności 
opadów atmosferycznych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono cieków powierzchniowych oraz ujęć wód 
gruntowych i powierzchniowych. Budowę geologiczną podłoża gruntowego do głębokości wykonanych 
wierceń tj. 4,00 m p.p.t. stanowią nasyp niekontrolowany, pyły, gliny pylaste, gliny piaszczyste oraz piaski 
średnioziarniste. 
Szczegółowe informacje dot. warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego 
zawarte zostały w opinii geotechnicznej autorstwa mgr inż. Grzegorza Habryka, która to stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

Dla terenu, na którym planowane jest zrealizowanie przedmiotowej inwestycji, zgodnie z uchwałą nr V/39/15 
Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą 
administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe (zmienionego w terminie 
późniejszym uchwałami nr LI/411/18 z dnia 06.07.2018 r. oraz LXXII/573/23 z dnia 26.06.2023 r.) obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Teren inwestycji oznaczony został w przedmiotowym Planie symbolem L2.43MW-U, dla którego to ustalono 
(wskazano wyłącznie zapisy związane z przedmiotowym zadaniem): 

1) przeznaczenie podstawowe: MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług; 
2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu: 

c) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej jako samodzielne 
przeznaczenie, 

d) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej jako wolnostojące; 
3) wskaźniki: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, 
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40%, 
c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2-1,5, 
d) wysokość budynków – maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne/15 m, 
e) geometria dachów – dachy płaskie 
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Ponadto zgodnie z zapisami planu obowiązują następujące ustalenia ogólne (wskazano wyłącznie zapisy 
związane z przedmiotowym zadaniem): 

 w granicach każdej działki budowlanej dopuszcza się, jako uzupełnienie istniejącego lub 
projektowanego zagospodarowania, lokalizację:  
o dojazdów niewydzielonych;  
o komunikacji pieszej i rowerowej;  
o miejsc postojowych; 
o zieleni;  
o obiektów małej architektury;  
o urządzeń i elementów infrastruktury technicznej z wyłączeniem lądowisk. 

 w zakresie zasady realizacji ogrodzeń: 
o zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych i płyt blaszanych od strony 

przestrzeni publicznych, 
o w przypadku realizacji ogrodzeń nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych lub pełnych do 

wysokości 1m a w pozostałej części ażurowych umożliwiających naturalne migracje drobnych 
zwierząt; 

 w odniesieniu do środowiska naturalnego 
o nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub w przypadku jej braku możliwość stosowania alternatywnych systemów 
zbierających wody opadowe, 

o nakaz stosowania proekologicznych źródeł ciepła dla celów grzewczych i socjalno – bytowych, 
o nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; w przypadku jej 

braku dopuszcza się zagospodarowanie wód w ramach działki budowlanej objętej inwestycją; 
 w zakresie miejsc postojowych: 

o ustala się nakaz realizacji ilości miejsc parkingowych dla terenów U – tereny zabudowy usługowej 
- minimum 1miejsce/80m2 powierzchni użytkowej części usługowej, 

 
Pełna treść ww. uchwał dostępna jest pod adres URL: https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/021  
 

1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku 

Teren, na której planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objęty ochroną na mocy 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym ochroną na mocy 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

1.1.1.4. Określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Zgodnie z wskazaniem części rysunkowej MPZP, teren, na którym planowane jest zrealizowanie 
przedmiotowej inwestycji, stanowi obszar dawnej płytkiej eksploatacji górniczej. Zgodnie z zapisami Planu, 
przy posadowieniu obiektów budowlanych na powyższym terenie, obowiązuje nakaz uwzględnienia badań 
zgodnie z przepisami z zakresu Prawa geologicznego i górniczego. 
 

1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe 

Powierzchnia opracowania (działek): 1,3461 ha 
 

 Etap I Etap II Etap III 
Powierzchnia zabudowy: 425,80 m2 1 139,04 m2 578,02 m2 
Powierzchnia użytkowa: 357,17 m2 984,87 m2 507,42 m2 
Kubatura: 2 069,39 m3 5 535,73 m3 2 466,06 m3 
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Powierzchnia dojść: 1 200,47 m2 
Powierzchnia dróg i dojazdów 2 545,06 m2 
Powierzchnia miejsc parkingowych: 400,86 m2 
Powierzchnia tarasów: 408,15 m2 

 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ww. parametrów w uzasadnionych przypadkach 
np. zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych służących prawidłowej realizacji zadania, 
z zastrzeżeniem, iż ewentualne zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie funkcjonalności obiektu i wymagają 
każdorazowej akceptacji Zamawiającego. Zmiany w zakresie parametrów powierzchniowych oraz kubatury 
wynoszące do ±2% uznaje się za zmiany nieistotne. 

1.1.2. Podstawowe informacje o zamówieniu 

1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji 

Zamawiający informuję, iż w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zawarł umowę 
o dofinansowanie zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach 
Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. 
Ponadto, Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zadania polegającego na budowie nowego budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 7 w ramach Funduszu Odporności w roku 2024 Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 
Wobec powyższego, Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę w zgodności z zasadami wynikającymi 
z zawartych umów/regulaminów konkursów o dofinansowanie, w tym w szczególności w zakresie terminów 
w nich określonych. 

Po zawarciu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy skany ww. umów. 

1.1.2.2. Etapowanie inwestycji 

Z uwagi na ograniczenia finansowe oraz przyjęty harmonogram realizacji (w tym wynikający z zawartej umowy 
o dofinansowanie), Zamawiającego, informuję iż przedmiotowe zadanie przewiduje się wykonywać etapowo, 
w następującym podziale: 
Etap I. budowa przedszkola w części przeznaczonej dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych (dla min. 30 

dzieci) wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą przystąpienie do jego 
użytkowania wraz z wyposażeniem meblowym umożliwiającym jego funkcjonowanie zgodnie 
z przeznaczeniem; 

Etap II. rozbudowa budynku przedszkola realizowanego w ramach Etapu I, tj. budowa budynku przedszkola 
(połączonego funkcjonalnie z wykonanym w ramach Etapu I budynkiem) przeznaczonego na potrzeby 
jego funkcjonowania, obejmująca utworzenie 6 oddziałów przedszkolnych (dla min. 150 dzieci) wraz 
z pomieszczeniami uzupełniającymi (pomieszczeniami administracyjnymi, zapleczem kuchennym, 
zespołem szatniowym); 

Etap III. rozbudowa budynku przedszkola realizowanego w etapie II, obejmująca utworzenie dodatkowych 4 
oddziałów przedszkolnych (dla min. 100 dzieci) wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi (gabinetami 
specjalistycznymi oraz salą zajęć ruchowych). 

Szczegółowy podział zadania na etapy wskazany został dodatkowo w załączonej do niniejszego PFU części 
rysunkowej (koncepcji). 
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1.1.2.3. Zakres zamówienia 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do: 
 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich 

decyzji administracyjnych oraz zgód/uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót 
budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego (etapu I-III) z jednoznacznym ich podziałem na 
wskazane w pkt. 1.1.2.1. etapy realizacyjne, tak aby każdy z nich mógł być realizowany niezależnie od 
siebie (tj. w ramach odrębnych zamówień na roboty budowlane) oraz w sposób umożliwiający realizację 
w pierwszej kolejności tylko Etapu I, następnie Etapu II i kolejno Etapu III po I Etapie. 

 wykonanie w oparciu o sporządzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 
robót budowlanych obejmujących w szczególności: 

o budowę w pełni wykończonego budynku przedszkola w części przeznaczonej na funkcjonowanie 
klubu dziecięcego (dla min. 30 dzieci) wraz z dostawą i montażem/rozmieszczeniem wyposażenia 
meblowego i sprzętowego (realizacji etapu I),  

o wykonanie drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych (w tym drogi pożarowej), miejsc parkingowych, 
chodników zgodnie z zakresem wskazanym w części rysunkowej jak dla I etapu realizacji, 

o niwelację całości terenu inwestycji wraz z wykonaniem w częściach niezabudowanych 
nawierzchni trawiastych, 

o wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów stałych, 
o wykonanie przyłączy (wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energoelektrycznego, 

telekomunikacyjnego, gazowego [w razie potrzeby]) wraz z ewentualną przebudową istniejących 
sieci oraz usunięciem występujących kolizji, dla wszystkich etapów realizacji, 

o wykonanie instalacji zewnętrznych dla całego terenu (oświetlenia terenu, monitoringu terenu, 
odprowadzenia wód opadowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych (o ile wymagana), 

o wykonanie ogrodu przy salach edukacyjnych wraz z tarasami oraz elementami małej architektury, 
o wykonanie placu zabaw dedykowanego dla dzieci uczęszczających do Klubu dziecięcego (dzieci 

w wieku od 6 miesięcy do lat 3). 
o wykonanie ogrodzenia terenu oraz placu zabaw i ogrodu edukacyjnego przy klubie dziecięcym, 

 dostawy i montażu/rozmieszczenia wyposażenia meblowego i sprzętowego, dla budynku przedszkola w 
części przeznaczonej dla potrzeb klubu dziecięcego 

 pozyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla wykonanej części budynku przedszkola 
(w zakresie odpowiadającym realizacji etapu I) 

 pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym 
z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 
Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres 
prawa opcji obejmuje: 
 rozbudowę budynku przedszkola w części przeznaczonej na funkcjonowanie przedszkola (realizacji etapu 

II) 
 rozbudowę budynku przedszkola w części przeznaczonej na funkcjonowanie przedszkola (realizacji etapu 

III) 
 dostawę i montaż wyposażenia kuchni (technologia kuchni), 
 dostawę i montaż/rozmieszczenie wyposażenia meblowego i sprzętowego (odrębnie dla II i III etapu 

realizacji),  
 wykonanie chodników zgodnie z zakresem wskazanym w części rysunkowej (odrębnie dla II i III etapu 

realizacji),  
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 wykonanie ogrodów przy salach edukacyjnych przedszkola wraz z tarasami oraz elementami małej 
architektury (odrębnie dla II i III etapu realizacji) 

 wykonania placu zabaw dedykowanego dla przedszkolaków (dzieci w wieku od 3-7 lat) wraz z ogrodem 
warzywnym, 

 budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola o mocy do 50 kWp, 
Ponadto w ramach każdego z ww. zakresów Wykonawca winien uwzględnić pełnienie nadzoru autorskiego 
nad ich realizacją. Dodatkowo w przypadku realizacji rozbudowy budynku wykonawca w ramach 
zaoferowanego wynagrodzenia winien uwzględnić koszty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych 
umożliwiających jego użytkowanie – pozwolenie na użytkowanie. 
Zamawiający zastrzega, iż ww. zakres może zostać zlecony do wykonania w całości lub wybranej części bądź 
wybranych częściach w tym możliwym jest skorzystania z prawa opcji więcej niż jeden raz. 

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący 
prawidłową realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o nie. 

Wykonawca w ramach zakresu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej zobowiązany jest 
m.in. do opracowania, sporządzenia, pozyskania i/lub wykonania staraniem własnym i na własny koszt: 

 niezbędnych czynności geodezyjnych na potrzeby projektowania, w tym w szczególności geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych całego obszaru opracowania; 

 przeprowadzenia pełnego wywiadu branżowego w zakresie istniejącego uzbrojenia terenu 
(infrastruktury podziemnej); 

 aktualnej mapy do celów projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne; 

 inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie inwestycji; 
 ekspertyzy przyrodnicze, jeżeli konieczność ich wykonania wynikać będzie z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę oględzin terenu inwestycji; 
 dokumentacji geologiczno-inżynierskiej posadawiania obiektów budowlanych, opracowaną zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 
 ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

 niezbędnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw mediów i odbioru oraz warunków 
przyłączenia do sieci, przebudowy, usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego, instalacji, 
sieci i urządzeń oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem stosownych 
dokumentów do wniosków (w tym opracowań projektowych) i opracowaniem wniosków wymaganych 
przez poszczególne podmioty/organy w powyższym zakresie; 

 wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, postanowień 
(w tym m.in. zgód na usuniecie drzew i krzewów, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, 
wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpożarowej, decyzji 
o pozwoleniu na budowę, itp.) i innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotowej 
inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków (w tym opracowań 
projektowych) i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty/organy 
w powyższym zakresie; 

 koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji; 
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 analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym 
i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii; 

 projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i spełniającego wymagania rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 

 projektów wykonawczych opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

 projektu pełnego wyposażenia meblowego i sprzętowego; 
 projektu identyfikacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej - nośników informacyjnych i kierunkowych, 

ułatwiających poruszanie się oraz identyfikacje pomieszczeń, zawierający m.in. opisy miejsc, numery 
pomieszczeń oraz elementy wizerunkowe; 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

 przedmiarów robót opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

 kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (dot. etapu II i III)  

 wizualizacji w formie fotorealistycznych renderów. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich pozwoleń, opinii, ocen, uzgodnień, 
zatwierdzeń, odstępstw, postanowień i decyzji (w tym m.in. zatwierdzenia projektu robót geologiczno-
inżynierskich, zezwoleń w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości a kolidujących z inwestycją, pozwoleń wodno-
prawnych, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych 
i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpożarowej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu,  decyzji 
o pozwoleniu na budowę i innych wynikających z przepisów prawa), niezbędnych do rozpoczęcia robót 
i zrealizowania całości przedmiotowej inwestycji jakie będą wymagane wraz z przygotowaniem stosownych 
dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty/organy 
w powyższym zakresie. 
 
UWAGA! Ww. zakres nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, któremu 
dokumentacja projektowa ma służyć. 

Projekt budowlany 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Zamawiający wymaga uzyskania jego akceptacji 
co do przedłożonej koncepcji programowo-przestrzennych budynku. 
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Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany 
i zezwalającej na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania 
i akceptacji opracowany projekt budowlany. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego 
jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady. 

Projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze powinny stanowić uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia STWIORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 
Projekty wykonawcze winny zawierać rysunki (rzuty, przekroje, widoki i rozwinięcia) w skali uwzględniającej 
specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań 
budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych. Dokumentacja projektowa winna 
posiadać wymagane zestawienia (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych itp.).  
Projekty wykonawcze podlegają akceptacji przez Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego 
ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu 
Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny stanowić opracowanie zawierające 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, dla wszystkich zakresów robót przewidzianych do wykonania 
w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.  

Przedmiar robót 

Przedmiar robót należy wykonać dla poszczególnych grup robót w podziale na działy/tomy zgodne z podziałem 
dokumentacji projektowej.  
Przedmiar robót winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Liczbę jednostek miary podaną w przedmiarze należy obliczyć na podstawie rysunków dokumentacji 
projektowej, w sposób zgodny z zasadami podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Wymaga się aby przy każdej pozycji przedmiaru zamieścić szczegółowe 
obliczenia liczby jednostek miary ze wskazaniem rysunku na podstawie którego zostały dokonane. 
W przypadku opisu pozycji za pomocą wskazania ogólnodostępnych publikacji zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe (np. katalogów nakładów rzeczowych KNR), należy dążyć do stosowania katalogów 
typowych (ogólnych). W przypadku zastosowania zakładowych lub producenckich katalogów nakładów 
rzeczowych, należy usunąć wszelkie występujące w opisie pozycji nazwy własne, wskazania marki lub znaków 
towarów, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 
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Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, na bazie opracowanego przedmiaru 
robót, jako sumę iloczynów liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót 
podstawowych bez podatku od towarów i usług. 
Wartość kosztorysowa robót winna obejmować wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Wizualizacje 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące wizualizacje: 
 obiektu oraz zagospodarowania terenu, 
 wybranych pomieszczeń  

Wizualizacje obiektu oraz zagospodarowania terenu należy wykonać w postaci fotorealistycznych renderów 
wykonane w oparciu o graficzny model 3d i aktualne zdjęcie okolicy, z uwzględnieniem możliwie najbardziej 
rzeczywistych kolorów i tekstur, oświetlenia globalnego i odbitego oraz cieni (z uwzględnieniem współczynnika 
odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiałów), celem rzetelnego i realnego ukazania projektowanych 
przestrzeni i elewacji budynku oraz jego wkomponowania w przestrzeń. 
 
Przedmiotowe wizualizacje należy wykonać odrębnie dla wariantów uwzględniających: 

 realizację Etapu I, 
 realizację Etapu I i II, 
 realizację Etapu I, II i III 

W ramach każdego z wariantów należy wykonać co najmniej następujące wizualizacje: 
 po jednej (1) dla każdego z czterech (4) głównych naroży zewnętrznych obiektu z punktu widzenia 

przechodnia, 
 jedna wizualizacja z lotu ptaka w rzucie ukośnym w stosunku do bryły budynku. 

 
Wizualizacje wnętrz należy wykonać w postaci fotorealistycznych renderów wykonane w oparciu o graficzny 
model 3d, z uwzględnieniem możliwie najbardziej rzeczywistych kolorów i tekstur, oświetlenia 
(z uwzględnieniem współczynnika odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiałów), celem rzetelnego 
i realnego ukazania projektowanych przestrzeni i wyposażenia. 
 
Należy wykonać co najmniej następujące wizualizacje wnętrz: 

 co najmniej dwie (2) wizualizacje sal zajęć (odpowiednio po jednej dla sal Klubu dziecięcego oraz 
przedszkola), 

 jedną dla dowolnego pomieszczenia łazienki przy sali zajęć, 
 jedną dla pomieszczenia szatni. 

1.1.2.3.2. Zakres robót budowlanych 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót budowlanych 
(w tym w szczególności wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej), w tym wybudowania nowego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tak aby 
umożliwić Zamawiającemu, ich użytkowanie zgodnie z planowanym przeznaczeniem.  
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1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposażenia meblowego i sprzętowego 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zakupu, dostawy, 
montażu/rozmieszczenia wszelkiego wyposażenia meblowego i sprzętowego (m.in. wyposażenia gaśniczego, 
przyborów sanitarnych, dywanów, szaf, szafek, regałów, biurek, stolików, krzeseł, krzesełek, leżanek), tak aby 
po ich dostawie możliwe było rozpoczęcie funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

1.1.2.3.4. Zakres nadzoru autorskiego 

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały 
okres realizacji zadania.  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnienia profesjonalnego, 
kompletnego, ciągłego, stałego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym 
z opracowanej dokumentacji projektowych.  

W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
 nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych, pod względem zgodności rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej, 
 wyjaśniania wątpliwości dotyczących części dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań, 
 udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego, 
 czynnego udziału w trakcie procedury odbioru końcowego budowy, 
 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności realizacji z dokumentacją 

projektową (w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawcę 
materiałów/technologii w zakresie zgodności z założeniami projektowymi i przepisami prawa), 

 oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej, 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, 

 kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały 
zmian w realizacji zamówienia na niekorzyść Zamawiającego, 

 kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków (jeśli będzie dotyczyć), 

 wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji 
do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich 
realizacji. 

 
Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje 
zaistniałe w ramach realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie 
i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania zamówienia.  
Nadzór autorski wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, 
potwierdzając je na piśmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatką lub protokołem potwierdzonym przez 
strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentację z tych czynności w formie rejestru. 
W ramach sprawowanej funkcji nadzór autorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, 
jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia ustalony przez Zamawiającego. 
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1.1.2.4. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2024 r., z zastrzeżeniem, iż: 
 dokumentację projektową (w tym pozyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, ocen, uzgodnień, 

zatwierdzeń, odstępstw, postanowień i decyzji  niezbędnych do rozpoczęcia robót i zrealizowania 
inwestycji) należy wykonać w terminie do 150 dni od daty zawarcia umowy, 

 całość robót budowlanych objęta zakresem zadeklarowanym (ETAP I) należy wykonać do dnia 
30.11.2024 r. 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skorzystania z prawa opcji dopuszcza zmianę (wydłużenie) terminu 
realizacji zamówienia na potrzeby realizacji ETAPU II lub ETAPU II i III, z zastrzeżeniem iż okres ten nie może 
być dłuższy niż 30.11.2025 r., jak również zmianie nie ulegnie termin realizacji Etapu I oraz dla wykonania 
dokumentacji projektowej. 

1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny 

Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone 
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia ryzyko związane 
z wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie 
ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów 
ponoszonych w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to nie zwiększy się nawet 
wówczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaże się, iż cena została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o dostarczoną dokumentację przetargową, 
pod względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów 
realizacji przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy zmiany jego wartości. 
 
Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego wykonania 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności opisanymi w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym), jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać 
zamówienia, w tym w szczególności: koszty opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwoleń, 
opinii, ocen, uzgodnień, zatwierdzeń, odstępstw, postanowień i decyzji wraz z przygotowaniem stosownych 
dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty/organy w 
powyższym zakresie, koszty innych wymaganych przepisami prawa opracowań niezbędnych do rozpoczęcia 
robót i zrealizowania całości przedmiotowej inwestycji jakie będą wymagane, wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw autorskich, koszty wynagrodzeń, dojazdów i delegacji, koszty nadzoru autorskiego, koszty 
zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem 
wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót, koszty 
zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, 
pomiarów i sprawdzeń, koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich 
zaświadczeń, koszty czynności i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i przeprowadzenia odbiorów przez 
organy zewnętrzne, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, sprzętu, 
opracowania dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót,  uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie 
prace, również te nie wymienione jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające konieczne 
do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy 
technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć oraz wszystkie roboty 
towarzyszące nie  wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz 
przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 
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Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość zamówienia oraz za poszczególne jego części (zakresy) 
zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (ZZK), którego to wzór stanowi załącznik do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Ewentualne marże i upusty należy wkalkulować w cenę oferty. 
 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 
na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

1.1.2.6. Wynagrodzenie i warunki płatności 

Rozliczenie za wykonanie umowy następować będzie częściowo, na podstawie faktur częściowych do kwoty 
łącznej stanowiącej nie więcej niż 80% wartości umowy, z zastrzeżeniem następujących limitów płatności na 
rok 2024 r.: 

1) w zakresie dotyczącym części przypadającej na Klub dziecięcy – 1 950 000,00 zł, 
2) w pozostałym zakresie – 3 800 000,00 zł. 

Łączna suma płatności dokonanych w roku 2024 nie może przekroczyć kwoty 5 750 000,00 zł. 
Pozostała kwota wynagrodzenia wypłacona zostanie na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu odbioru 
końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru. 
 
Płatność częściowa odbywać się będzie nie częściej niż raz w miesiącu w następujący sposób: 

1) za opracowanie dokumentacji projektowej – w wysokości wynagrodzenia wskazanego w zbiorczym 
zestawieniu kosztów (ZZK), po jej opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającemu zgodnie 
z warunkami opisanymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 

2) za wykonanie robót budowlanych – na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
protokołu zaawansowania robót budowlanych, w wysokości odpowiadającej 75% wartości faktycznie 
zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym,  wyliczonej w oparciu o przekazane Zamawiającemu 
kosztorysy ofertowe z zastrzeżeniem, iż pierwsza płatność częściowa za wykonanie robót zostanie 
dokonana po odbiorze dokumentacji projektowej 

 
Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, do jego siedziby. Za datę zapłaty 
Wykonawcy należności, uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.  

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania realizacyjne 

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia 
warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 

2) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości 
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu 
zamówienia z zawartą umową, opracowaną dokumentacją projektową, pozyskanymi uzgodnieniami, 
pozwoleniem na budowę, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich 
posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji 
zamówienia. 
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5) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez osoby których dane dokumenty dotyczą) 
dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

6) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc 
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie 
niższą niż 5 000 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.  
W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest 
do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów 
potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 zł wraz 
z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. 
W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki 
ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty. 
 
1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zorganizowany i sprawny 
sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład 
personelu wykonawcy (projektantów biorących udział w realizacji), w zakresie kontaktu 
telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany będzie dostosować 
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantów) do godzin pracy Zamawiającego. 

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) 
organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę 
stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omówieniem. Zamawiający planuje zwoływanie 
narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż dwa razy w miesiącu przypadającym na okres 
realizacji zamówienia w zakresie prac projektowych. Zwoływanie narad jest uprawnieniem 
Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 

 
4) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających zatwierdzenie 
opracowanej dokumentacji projektowej i prawidłową realizację prac projektowych. Wykonawca 
przygotuje propozycję zakresu wymaganego pełnomocnictwa i wystąpi o jego udzielenie. 

 
5) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
w sposób gwarantujący prawidłową realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu 
o nie.  

6) W rozwiązaniach projektowych należy zachować zasadę uniwersalnego projektowania - rozwiązania 
architektoniczne i funkcjonalne należy przyjmować z uwzględnieniem zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn. 
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7) Całość dokumentacji projektowej oraz jej poszczególne elementy/części należy każdorazowo uzgodnić 
z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim.  
Dodatkowo przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt 
budowlany i zezwalającej na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
do zaopiniowania i akceptacji opracowany projekt budowlany. 

8) Dla potrzeb dokonania uzgodnień Wykonawca winien każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 
po 2 egzemplarze wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji (lub jej części) podlegającej 
uzgodnieniu. 

9) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, konieczności wprowadzenia zmian itp. Wykonawca 
zobowiązany jest do ponownego przedłożenia dokumentacji do uzgodnienia. W takim przypadku, 
poza dokumentacją Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wszelkich wprowadzonych w niej 
zmian, w tym również autopoprawek.  

10) Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub jej części nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość 
i terminowość oraz za ewentualne jego wady. 

 
11) Dokumentację należy opracować i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w następujących 

ilościach egzemplarzy (w poniższym wykazie nie ujęto opracowań przedkładanych celem 
uzgodnienia/weryfikacji dokumentacji): 
 inwentaryzacja – 3 egz.; 
 projekt budowlany – 6 egz. (w tym 3 egz. wymagane do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie 

na budowę); 
 projekt wykonawczy wraz z pozostałymi opracowaniami projektowymi (projektem wyposażenia 

meblowego i sprzętowego, projektem oznaczeń wizualnych) – 4 egz. ; 
 przedmiar robót – 5 egz.; 
 kosztorys inwestorski – 2 egz.; 
 STWiORB – 4 egz.; 
 wizualizacje – 2 egz.; 
 wszelkie inne, pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia dokumenty (opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp.), w tym 
obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego 
wykonania – 4 egz. (w tym 1 oryginał oraz 3 kopie). 

Ponadto wraz z wersją papierową dokumentację należy przekazać w 4 egz. wersji elektronicznej 
tożsamej z wersją papierową na urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play 
zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port 
USB co najmniej 3.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, 
*.dxf., *.ath lub *.kst. 
Zapisane pliki winny być skatalogowane odrębnie dla formatu *.pdf oraz formatów edytowalnych, 
w folderach odpowiadających nazwie i podziałowi zgodnemu z częścią papierową (np. nazwa 
dokumentu/nazwa i numeru tomu opracowania). Ponadto wymaga się aby nazwy wszystkich pliki 
wersji elektronicznej odpowiadały ich treści/zawartości, a w przypadku rysunków  zawierały ich numer 
oraz tytuł. 

12) Wraz z przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń: 
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 o zgodności przedłożonej dokumentacji projektowej z umową, obowiązującymi przepisami 
prawa, 
w tym techniczno-budowlanymi i normami, zasadami wiedzy technicznej; 

 iż dokumentacja ta została opracowana w sposób gwarantujący prawidłową realizację robót 
budowlanych, jak również że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; 

 iż dokumentacja ta stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wolna od 
jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Zamawiającego do rozporządzania tą dokumentacją 
nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. 

 
13) Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na 
rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych 
do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania 
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia itp. 
i inne dokumenty, zwane dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 
które przekaże Zamawiającemu. 

14) Zamawiający, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, będzie mógł korzystać z nich 
w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
 utrwalenie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym 

m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi, 
cyfrowymi, 
w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 
niezależnie 
od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i 
wielkości nakładu,  

 wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
 wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej, 
 przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w 

pamięci komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej; 
 wykorzystanie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji utworu w działalności 

Zamawiającego, w tym do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, 
 udostępnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnętrznym, ich najem, dzierżawa, ich 

rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie części lub 
całości, opracowania. 

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, 
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
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zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.  

15) W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku 
z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę utworu powstałego w ramach Umowy, Wykonawca: 
 przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 
 w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   

 poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich osób 
zgłaszających roszczenia.   

16) W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji 
projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych 
wraz z ze zgodą na wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy 
w zakresie tożsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego. 

17) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich (w tym autorskich praw majątkowych), a przekazane Zamawiającemu materiały będą wolne 
od obciążeń prawami tych osób. 

 
1.2.3. Uwarunkowanie dot. realizacji robót budowlanych 

1) Roboty budowlane będą prowadzone będą przy czynnym (użytkowanym) obiekcie Przedszkola 
Miejskiego nr 7 położonego przy ul. Chrobrego 6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia robót w taki sposób aby możliwe było jego ciągłe, pełne i niezakłócone 
funkcjonowanie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, nie później jednak niż do czternastu (14) dni kalendarzowych od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do przejęcia terenu budowy 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

a) oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót potwierdzających przyjęcie przez 
nich obowiązków na budowie, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy, kierowników robót o zapoznaniu 

się z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia, 
d) uproszczonych kosztorysów ofertowych opracowanych na podstawie opracowanych 

w ramach prac projektowych przedmiarów robót, stanowiących podstawę do określania 
wartości faktur częściowych (bieżącego rozliczania umowy), 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą 
z oferty Wykonawcy oraz zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK) złożonych na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

e) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego 
w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót, 
które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów 
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realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, w jakiej 
Wykonawca zamierza prowadzić te roboty. 
Powyższy harmonogram winien uwzględniać koszty realizacji tych robót (zgodnie 
z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujęciu czasowym zgodnym z przewidywaną 
częstotliwością płatności częściowych (tj. w okresach miesięcznych).  
Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu 
z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich 
zakończenia, z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych etapów Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, a także inne okoliczności mogące mieć wpływ 
na terminowość ich wykonania. 
Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy 
wykonania zamówienia stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia.  
W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie 
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 
konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego 
przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji 
Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających 
z harmonogramu, przerwania robót, lub zmiany zakresu robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym 
wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od przyczyny 
wstrzymania lub przerwy. 

4) Zamawiający najpóźniej na trzy (3) dni kalendarzowe przed planowanym terminem przekazania terenu 
budowy zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, wskazując przy tym datę przekazania terenu budowy jako termin planowanego 
rozpoczęcia robót. 

 
5) Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej 

„inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności 
związanych z nadzorowaniem zamówienia. 

6) Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian 
ingerujących w zakres zamówienia. 

 
7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowo udziału w naradach kierownika budowy 

oraz kierowników robót. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością 
nie większą niż jeden raz na 2 tygodnie w każdym miesiącu przypadającym na okres realizacji Umowy. 
Zwoływanie narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 
Obecność kierowników poszczególnych robót na naradach koordynacyjnych jest obowiązkowa 
od chwili rozpoczęcia danych robót, aż do ich całkowitego zakończenia.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  
uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownika budowy i kierowników robót w realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. w ramach wymaganych: 
a) obowiązkowych pobytów min. 3 razy w tygodniu (każdy w inny dzień) przez okres minimum 2 

godzin/1 pobyt  na terenie inwestycji kierownika budowy, pomiędzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili 
rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, 

b) obowiązkowych pobytów co najmniej raz w tygodniu przez okres minimum 2 godzin/1 pobyt na 
terenie inwestycji kierowników robót każdej z branż, pomiędzy godz. 8.00 a 15.00,  od chwili 
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rozpoczęcia realizacji robót budowlanych danej branży w ramach przedmiotu zamówienia. 
9) Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są również do obecności na terenie budowy 

w każdym innym przypadku wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy wymaga tego stan 
lub charakter prowadzonych robót, jak również każdorazowo, gdy żądanie takie (osobiście, mailowo 
lub telefonicznie) zgłosi Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje się. że dany 
kierownik uczynił zadość żądaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli jest obecny w trakcie 
wskazanych prac oraz gdy stawił się na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny 
od zgłoszenia żądania, a także pozostał tam przez czas wyznaczony przez Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru.  

10) Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji  
(np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisany z udziałem 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad 
koordynacyjnych, zmian i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.). 
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę personelu Wykonawcy, w sposób eliminujący 
wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników robót 
w odbiorze końcowym robót oraz w trakcie kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów 
przez organy/jednostki zewnętrzne. 

12) Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są do systematycznego dokonywania wpisów 
do dziennika budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez ww. osoby bieżącego 
prowadzenia dziennika budowy.  

13) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników Wykonawcy (jego podwykonawców 
i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych oraz w systemie 
zmianowym nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku 
do Zamawiającego. Czas pracy personelu Wykonawcy na terenie inwestycji winien umożliwiać 
właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją. 

14) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zobowiązany jest 
do przedłożenia do końca dnia w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz którego świadczą 
pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru. 

 
15) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie aktualnymi pozwoleniami i postanowieniami, w tym 

m.in. pozwoleniem na budowę, warunkami przyłączenia, umowami o przyłączenie, innymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami i postanowieniami. 

16) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy 
dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem prac na sieciach Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wymagane wyłączenie 
odpowiednich urządzeń oraz ustalić nadzór służb gestora nad tymi pracami. 

17) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 
istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu istniejącego, 
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających likwidacji lub przebudowie, a także 
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, 
infrastruktury lub uzbrojenia terenu, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia i naprawy 
uszkodzeń na własny koszt. 

 
18) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych podczas budowy, w szczególności związanych z wytyczeniem obiektów 
budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, 
geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem 
dokumentacji geodezyjnej.  
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów 
budowlanych, tj. pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych 
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego 
zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych 
pomiarów, w tym mapy opatrzonej klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, 
w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych 
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.  
Ww. czynności i opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
19) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź 
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego 
informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do natychmiastowego, pisemnego 
informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach w jego terminowym wykonaniu, z podaniem ich 
przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu jego realizacji 
przez Zamawiającego.  

21) Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania na polecenie właściwego inspektora nadzoru 
inwestorskiego wykonywania robót w odpowiedniej części lub w całości, w przypadku gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 
o wstrzymaniu wykonywania robót budowlanych, nie później niż w dniu otrzymania żądania ich 
wstrzymania. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia skutkowało będzie bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie właściwego organu. 
Każdorazowe wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, w tym w wyniku okoliczności innych niż 
wymienione powyżej oraz w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji lub przerwie w jej 
wykonywaniu przez wykonawcę robót na okres dłuższy niż 1 dzień roboczy, wymaga bezzwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym 
od powzięcia informacji o ich wstrzymaniu. 

22) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości wyrobów, materiałów i robót, określonymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB normach i przepisach oraz na każdy wniosek inspektora nadzoru.  

23) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/robót ulegających 
zakryciu lub zanikających przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory 
częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. 
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
W przypadku niespełnienia ww. wymogów, Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia robót lub 
wykonania otworów kontrolnych lub ich rozbiórki zgodnie z dyspozycją właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego lub jego odtworzenia. Koszt 
i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 
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24) Wykonawca zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem ciągów kanalizacji do obioru przedłożyć 
inspektorowi nadzoru raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową 
z materiałem filmowym (w formacie plików typu open source), wykresami spadków i kartami studni 
oraz wykazem współrzędnych x, y, z. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania, przy udziale właściwych inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, prób i rozruchów instalacji i urządzeń oraz zgłaszanie ich do odbioru. Wykonawca, 
za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania nadzorowi 
inwestorskiemu planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na pięć 
(5) dni roboczych przed ich terminem. 

26) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w czynnościach pomiarowych i odbiorowych 
kierownika budowy i kierowników robót w odpowiedniej specjalności.  

27) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego dopuszczenia 
zabudowanych urządzeń do ruchu (tj. rejestracji i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację) przez 
Urząd Dozoru Technicznego (odbiór przez UDT). 

 
28) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych, 

o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo 
budowlane. 

29) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji 
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów 
wraz z dokumentami odbiorowymi winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane 
przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej 
specjalności. 

30) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. 
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i/lub 
urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. 

31) Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub 
technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub 
technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów). 

32) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaną wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.  

33) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

34) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

35) Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

36) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi przez ich producentów oraz 
na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

 
37) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii 

elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia 
wody i energii ponosi Wykonawca. 
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38) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas 
ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - 
socjalne. 

39) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
40) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad opisanych w umowie.  
41) Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru częściowego, jest wcześniejsze 

przekazanie Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawcę jednego egzemplarza 
oryginału odpowiedniego protokołu z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robót, 
przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą oraz podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. Powyższe dotyczy również odbioru końcowego. 

42) Odbiory częściowe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu 
przekazania całości inwestycji protokołem odbioru końcowego. 

 
43) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, 

na własny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do należytego stanu (pełnego 
uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów 
przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, 
m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie 
korzystania z tej nieruchomości. 

44) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, Wykonawca 
przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego 
i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Państwowej Straży Pożarnej. 

45) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, Wykonawca 
przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy oraz o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

46) Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwłocznie przedstawiona pisemnie 
Inwestorowi.  

47) Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  zobowiązany jest do przeszkolenia 
min 2 osób personelu Użytkownika z obsługi i konserwacji wszystkich zabudowanych systemów, 
instalacji oraz urządzeń. Dla każdej z instalacji, systemów i urządzeń należy przeprowadzić osobne, 
jednodniowe szkolenie, podzielone na 2 moduły: 
a) teoretyczny, 
b) praktyczny 

Ramowy program szkolenia: 
 moduł teoretyczny, średnio 4 godziny/instalację, system lub urządzenie: 

 prezentacja urządzeń składowych i elementów instalacji/systemu, omówienie ich 
funkcjonalności, parametrów i zasady działania 

  zapoznanie z instrukcją eksploatacji, 
 omówienie zasad bhp przy eksploatacji, 
 omówienie czynności zastrzeżonych dla instalatora lub serwisanta oraz dla  osób/podmiotów 

posiadających stosowne uprawnienia w zakresie dozoru lub eksploatacji, 
 omówienie zasad konfiguracji od strony użytkownika, 
 omówienie czynności kontrolnych, konserwacji i przeglądów, 
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 omówienie wymogów eksploatacji i warunków gwarancji, materiały eksploatacyjne 
 omówienie postępowania na wypadek awarii. 

 moduł praktyczny, średnio 4 godziny/instalację: 
 zapoznanie się z instalacją/systemem i jej urządzeniami (elementami składowymi), 
 ćwiczenia z obsługi i konfiguracji instalacji od strony użytkownika, 
 wymiana materiałów eksploatacyjnych.   

Ww. program należy dostosować do wymogów eksploatacyjnych i warunków gwarancji danego 
producenta instalacji, systemów i urządzeń tak, aby użytkownik końcowy mógł bezpiecznie przystąpić 
do ich eksploatacji oraz by posiadał wiedzę niezbędną do jej bieżącej konserwacji i utrzymania, 
konfiguracji oraz do zachowania wymaganych warunków gwarancji. Tematyka szkoleń winna dotyczyć 
uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 
Osoby uczestniczące w szkoleniu winny dostać komplet dokumentów szkoleniowych, w tym instrukcję 
eksploatacji oraz prezentację zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń, wraz z opisem 
uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 
Uczestnicy szkolenia winni dostać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

48) Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, lecz nie później niż ze zgłoszeniem 
gotowości do odbioru końcowego, przedłoży Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w ilości 2 
(dwóch) egz. (oryginał+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej 
tożsamej z papierową (na nośniku elektronicznym przenośnym typu plug and play – „pendrive”, 
zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port 
USB co najmniej 2.0.), zawierające: 
a) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia 

dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika,  
b) projekt powykonawczy z uwzględnieniem dokonanych zmian (dokumentacje projektową z 

naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi i uzupełniającym opisem 
tych zmian),  

c) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót: 
 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych  

d) potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do 
jego użytkowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej, 

e) potwierdzenie zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 
f) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,  
g) zbiór wszystkich kart zatwierdzenia wyrobów i  kart zapytań projektowych, 
h) dokumentów potwierdzających wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 

zgodnie z przepisami i dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekt budowlany 
tj. atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących 
zabudowanych materiałów i urządzeń  (z oznaczeniem, iż zostały wbudowane w obiekt oraz 
pieczątka i podpis kierownika budowy / robót, zbiór powinien posiadać spis treści), 

i) zbiór wszystkich protokołów badań, rozruchów i sprawdzeń,  
j) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń technicznych, 
k) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
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zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii  

l) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
m) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
n) instrukcję eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń - instrukcja musi zawierać  istotne 

i pełne informacje gwarantujące utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych 
urządzeń wraz z podaniem ich numeru fabrycznego, częstotliwości przeprowadzania 
wymaganych przeglądów i ww. czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis 
czynności koniecznych do wykonania: 
 zgodnych z warunkami gwarancji producenta urządzeń, 
 nie naruszających prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, 
 nie powodujących nadmiernych kosztów dla Zamawiającego, 

o) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale oraz ogólne warunki udzielanej gwarancji, 
p) dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi 

zabudowanych instalacji i urządzeń, 
q) dokumentację fotograficzną (w przypadku znacznej ilości zdjęć dopuszcza się przekazanie 

dokumentacji fotograficznej jedynie w postaci elektronicznej), 
r) dane potrzebne do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek Zamawiającego środków 

trwałych OT tj. tabelaryczny wykaz zabudowanych urządzeń i sprzętu, zawierający m.in. nazwę, 
oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca 
zabudowy, wartość (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta. 

 
49) Dokumentacja odbiorowa powinna zostać złożona w segregatorze (segregatorach) z naklejoną stroną 

tytułową, opatrzona w szczegółowy spis treści, przekładki działów oraz numerację stron. Grzbiet 
segregatora powinien zawierać: 
a) nazwę inwestycji, 
b) numer tomu, 
c) tytuł tomu dokumentacji odbiorowej 

50) Weryfikacja dokumentów odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni od ich 
otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi, iż dokumenty odbiorowe 
nie są kompletne lub prawidłowe, to wyznaczy Wykonawcy termin na ich uzupełnienie lub poprawę, 
lecz nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja odbiorowa jest kompletna 
i prawidłowa lub występujące w niej braki i/lub nieprawidłowości nie uniemożliwiają przeprowadzenia 
odbioru, Zamawiający powoła komisję odbiorową i przystąpi do czynności odbiorowych.  

51) Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. z dokumentacją projektową oraz pozostałymi dokumentami 
umownymi.  

52) Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru końcowego. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie 
obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 
Umowy po raz drugi. 
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53) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentację projektową                         
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                   
i bezpieczeństwo, Zamawiający może dokonać potrąceń wynagrodzenia, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

54) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych 
ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia, jak 
też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

 
55) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres zgody z ofertą Wykonawcy 
(nie mniejszy niż 60 miesięcy), natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji 
producenta, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia. 

56) Czas reakcji na zgłoszenie wady, rozumiany jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez 
stawiennictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie może przekroczyć 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wady, a w przypadku wad zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – 
reakcja serwisu powinna nastąpić niezwłocznie. 

57) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 
wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich 
usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość 
e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – bezzwłocznie. 

58) W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych 
uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w innym 
uzgodnionym przez strony terminie. 

59) Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie 
podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia 
usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na 
trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez podmiot trzeci zostanie w takim przypadku potrącony 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

60) Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

61) Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego 
kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, 
według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia. 

62) Wykonawca zobowiązany jest do udziału, w okresie udzielonych gwarancji i rękojmi, w przeglądach 
i odbiorach gwarancyjnych. 

63) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji 
i w okresie rękojmi oraz na miesiąc przed upływem odpowiednio okresu gwarancji i okresu rękojmi. 
Odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi przeprowadza się ostatni odbiór gwarancyjny (odbiór 
pogwarancyjny). 

64) Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, 
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sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny 
potwierdzany jest protokołem z zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. 

65) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad 
i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie 
Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń 
(serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta 
ponosić będzie Zamawiający (Użytkownik). 

66) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) 
przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił 
Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). 

 
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montażu wyposażenia  

1) Zamawiający zastrzega, iż dobór kolorystyki mebli dokonany zostanie na etapie realizacji zamówienia, 
na podstawie przekazanych przez Wykonawcę wzorników kolorystycznych (oklei, malowania, 
tekstyliów itp.).  
Zamawiający wymaga przedstawienia wzorników co najmniej: 

a) 16 kolorów płyt meblowych (w tym min. 8 kolorów drewnopodobnych i 8 kolorów 
monochromatycznych [gładkich, bez rysunku drewna]), 

b) 10 kolorów lakierów (stelaży), 
c) 5 rodzaju tkanin tapicerek  (łącznie min. 30 kolorów). 

 
2) Dostarczany w ramach wyposażenia sprzęt elektroniczny musi być fabrycznie nowy, pochodzić 

z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż styczeń 2024 r.). 
 

3) Przez montaż elementów wyposażenia należy rozumieć ich kompletną instalację, umożlwiającą jego 
prawidłowe funkcjonalnie (zgodne z przeznaczeniem, tak aby zachował wszelkie cechy i właściwości 
umożlwiające jego prawidłową pracę/funkcjonowanie) w tym ich ustawienie (powyższe dot. również 
powieszenia lub wbudowania), wypoziomowanie, połączenie poszczególnych elementów (jeśli 
dotyczy), podłączenie oraz uruchomienie (dot. sprzętu elektronicznego). 

4) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia kompletu 
materiałów niezbędnych do wykonania wszelkich połączeń, poziomowania i podłączenia (dotyczy 
również wyposażenia istniejącego podlegającego przeniesieniu).  

 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Docelowo w ramach realizacji zadania przewiduje się utworzenie jednostki opiekuńczo-wychowawczej 
obejmującej 2 oddziały Klubu Dziecięcego (dla 30 dzieci) oraz 10 oddziałów przedszkolnych (łącznie dla 250 
dzieci, w tym w ramach ETAPU II – 6  oddziałów dla 150 dzieci i w ramach ETAPU III – 4 oddziałów dla 100 
dzieci). 

1.3.1. Planowana struktura zatrudnienia  

Aktualnie w roku szkolnym 2023/2024 Przedszkole Miejskie nr 7 pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00.  
Jeden oddział ogólnodostępny liczy maksymalnie 25 wychowanków. Do oddziału, w zależności od godzin 
funkcjonowania oddziału, przypisany jest 1 bądź 2 nauczycieli (mając na uwadze, że wymiar czasu pracy 
nauczycieli w przedszkolu w oddziale ogólnodostępnym wynosi 22/22 lub 25/25 i jest uzależniony od wieku 
dzieci).  
Ponadto zgodnie z wymogami prawnymi  w przedszkolu oprócz nauczycieli przypisanych do danego oddziału 
zatrudniani są specjaliści pracujący z dziećmi wymagającymi specjalnych metod pracy (m.in. prowadzący 
zajęcia rewalidacyjne), tj. pedagog, pedagog specjalny, logopeda, psycholog.  
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Planowana struktura zatrudnienia:  
Stanowisko Etap I  

Klub Dziecięcy 
przewidywana 
liczba miejsc 

30  
(2 oddziały) 

Etap  II 
Przedszkole 

przewidywana 
liczba miejsc 

150  
(6 oddziałów) 

Etap III 
Przedszkole 

przewidywana 
liczba miejsc 

250 
(10 oddziałów) 

Uwagi 

Dyrektor 1 1 - 
Kierownik 

(wicedyrektor) 
1 1 zgodnie z przepisani prawa 

oświatowego może być 
utworzone stanowisko 

wicedyrektora w przedszkolu 
liczącym co najmniej 6 oddziałów 

Referent  0 1 zgodnie z wytycznymi organu 
prowadzącego – normatywy -  0,5 

etatu referenta przysługuje 
przedszkolom 8 oddziałowym 

Obsługa 
sekretariatu 

 0 0 - 

Główny 
Księgowy 

 obsługa księgowa MZO 

Księgowość i 
kadry 

 sprawy  zatrudnienia-  obowiązki 
dyrektora bądź wicedyrektora 

Intendent  1  
Osoby zajmujące 

się czystością 
2 5 8 zgodnie z wytycznymi organu 

prowadzącego – normatywy – 
0,75 etatu sprzątaczki na oddział 

Pracownik 
Gospodarczy 

(dozorca, 
rzemieślnik) 

1 2 - 

Pracownicy 
kuchni 

0 3 5 zgodnie z wytycznymi organu 
prowadzącego -normatywy – 

kucharka i pomoc kuchenna na 
100 posiłków 

Pracownicy 
zajmujący się 

podgrzewaniem 
posiłków dla 

żłobka 

1  
Nie dotyczy 

zgodnie z właściwością – Wydział 
Rozwoju i Polityki Społecznej 

Pielęgniarką  0 1 - 
Pomoc 

nauczyciela dot. 
oddziałów dzieci 
3 letnich oraz dla 
dzieci względem 
których wydano 
orzeczenie o KS  
i wymagających 

dodatkowe 
wsparcia 

1 4 
(do grup 2, 

pozostali do 
dzieci z KS) 

6  
(do grup 3, 

pozostali do 
dzieci z KS) 

zgodnie z wytycznymi  - 
normatywy – 0,75 etatu w grupie 
3 latków oraz w grupie mieszanej. 

Ponadto 
zgodnie z przepisami prawa – dla 

dzieci  
z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
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1.3.2. Przewidywana ilość i powierzchnia pomieszczeń 

Nr Nazwa Pow. użytkowa [m2] 
ETAP I 

Z.01 Hol wejściowy 13,27 
Z.02 Komunikacja 53,36 
Z.03 Szatnia 23,87 
Z.04 WC 5,64 
Z.05 Wózkownia 5,72 
Z.06 Pom. socjalne 12,97 
Z.07 Archiwum 4,29 
Z.08 Archiwum KD 6,21 
Z.09 Pom. dodatkowe 2,05 
Z.10 Biuro nr 1 23,42 
Z.11 Biuro nr 2 23,42 
Z.12 Magazyn 4,06 
Z.13 Pom. gosp. 5,08 
Z.14 Warsztat 10,02 
Z.15 Sala Klubu Dziecięcego 1 44,52 
Z.16 Łazienka 16,85 
Z.17 Sala Klubu Dziecięcego 2 44,52 
Z.18 Pom. podgrzewania posiłków 11,40 
Z.19 Zmywalnia 9,03 
Z.20 Magazyn zewnętrzny 9,04 
Z.21 WC zewnętrzne 7,16 
Z.22 Pom. technicznego Klubu Dziecięcego  21,27 

RAZEM ETAP I 357,17 
ETAP II 

P.I.01 Hol wejściowy 16,74 
P.I.02 Archiwum 8,51 
P.I.03 WC 6,45 
P.I.04 Biuro nr 1 14,69 
P.I.05 Pokój 19,50 
P.I.06 Biuro nr 2 16,03 
P.I.07A Pom. socjalne 7,00 
P.I.07B WC 3,21 
P.I.08 Biuro nr 3 13,27 
P.I.09 Komunikacja 40,11 
P.I.10 Mag. suchy 3,27 
P.I.11A Pom. socjalne kuchnia 9,52 
P.I.11B WC 3,44 
P.I.12 Komunikacja kuchnia 8,36 
P.I.13 Obr. warzyw 5,80 
P.I.14 Obr. jaj 2,96 
P.I.15 Kuchnia 28,49 
P.I.16 Chłodnia 5,67 
P.I.17 Wydawka 5,85 
P.I.18 Mycie wózków 4,74 
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P.I.19 Pom. gosp. 4,17 
P.I.20 Zmywalnia 10,88 
P.I.21 Komunikacja 28,45 
P.I.22 Szatnia nr 1 35,24 
P.I.23 Szatnia nr 2 35,20 
P.I.24 Pom. techniczne przedszkole 11,22 
P.I.25 Sala nr 1 66,41 
P.I.26 WC 17,51 
P.I.27 Magazyn 5,28 
P.I.28 Sala nr 2 66,35 
P.I.29 WC 7,71 
P.I.30 WC 9,43 
P.I.31 Magazyn 5,28 
P.I.32 Sala nr 3 66,35 
P.I.33 Pom. socjalne 12,06 
P.I.34 WC - umywalnia 4,96 
P.I.35 WC 5,86 
P.I.36 Sala nr 4 66,35 
P.I.37 Magazyn 6,00 
P.I.38 WC 16,79 
P.I.39 Sala nr 5 66,35 
P.I.40 Magazyn 5,85 
P.I.41 WC 9,41 
P.I.42 WC 7,16 
P.I.43 Sala nr 6 66,41 
P.I.44 Komunikacja 124,58 

RAZEM ETAP II 984,87 
ETAP III 

P.I.45 Sala nr 7 66,32 
P.I.46 WC 16,78 
P.I.47 Magazyn 6,00 
P.I.48 Sala nr 8 66,37 
P.I.49 Sala zajęć ruchowych 66,54 
P.I.50 Logopeda 12,69 
P.I.51 Psycholog 12,69 
P.I.52 Pielęgniarka 12,27 
P.I.53 Pedagog 12,14 
P.I.54 Sala nr 9 66,36 
P.I.55 Magazyn 6,00 
P.I.56 WC 16,79 
P.I.57 Sala nr 10 66,40 
P.I.58 Korytarz 15,60 
P.I.59 Komunikacja 64,47 

RAZEM ETAP III 507,42 
ŁĄCZNIE ETAP I + II + III 1 849,46 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Nie dotyczy 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Przygotowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich oraz 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz właściwej 
ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez: 

a) ograniczenia dostępu osób nieupoważnionych na teren budowy poprzez wygrodzenie terenu 
budowy ogrodzeniem pełnym o wysokości minimum 2m; ogrodzenie to należy wykonać  taki 
sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia; na ogrodzeniu w odległościach nie 
większych niż 10 m należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze, 

b) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych 
w otoczeniu terenu budowy, w tym do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót 
oraz za zapewnienie dojazdu do obiektów zlokalizowanych w jego pobliżu,  

c) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie 
obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót, w tym do zapewnienia realizacji robót 
budowlanych w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości 
dostaw mediów, w tym odbioru ścieków, 

d) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-
budowlanym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) realizację robót zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób 
zapewniający ochronę środowiska przed hałasem i zanieczyszczeniem, w tym także przez 
zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej 
akustycznie technologii prowadzenia robót; 

f) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu budowy (zarówno 
w trakcie, jak i po zakończeniu prac). 

 
Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących 
obiektów lub ich części, w tym ich infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie 
podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, ich części lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawy uszkodzeń lub ich odtworzenia na własny koszt. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów 
i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót. 
 

2.2. Architektura 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt jako w pełni odpowiadającego potrzebom Zamawiającego 
z przeznaczeniem na cele przedszkolne/Klubu dziecięcego.  
Architektura obiektu powinna zapewniać standard odpowiadający specyfice obiektu, a także funkcjonalną 
elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. 
 
Obiekt oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować 
w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych i szczegółowych dotyczących: 
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 bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych 
i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, ochrony przed 
wybuchem, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, itp. 

 warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu oraz warunków w zakresie wymaganego 
zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników. 

W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego 
obiektu. 
 
Przewiduje się wykonanie budynku w formie parterowego pawilony o prostej konstrukcji, o układzie 
przestrzenny wpisanym w kształt litery L z podcięciami w miejscach wejść głównych do budynku. Wejście 
te należy dodatkowo zaakcentować wyróżnikami materiałowym na elewacji oraz akcentem kolorystycznym.  
Formę oraz kolorystykę budynku należy dostosować do istniejącej zabudowy sąsiedniej, tak aby jej nie 
przesłonić oraz nie obniżyć jej wartości kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Obiekt winien 
charakteryzować się lekkością i dynamika, uzyskano m.in. poprzez zadaszenie nad strefą wejściową oraz 
zastosowanie dużych przeszkleń w salach przebywania dzieci. Dodatkowo, dla przełamania linii ścian 
zewnętrznych zakłada się zastosowane wcięć w miejscach zapleczy sal przedszkolnych, co pozwoli w łatwy 
sposób wizualnie wyróżnić poszczególne oddziały przedszkole. Wyróżnienie to należy dodatkowo wykonać 
poprzez zaakcentowanie kolorystyczne. Projektowany budynek powinien posiadać wysokie walory 
architektoniczne i estetyczne oraz. 
 
Wykaz planowanych pomieszczeń wraz z zakładaną ich lokalizacją oraz oznaczeniem ich funkcji wskazany 
został na rzucie kondygnacji parteru stanowiącym część opracowania koncepcyjnego (załącznika nr 1). 
 
Projektowane pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki ich 
użytkowania - w szczególności w pomieszczeniach należy zapewnić właściwe oświetlenie, odpowiednią 
temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi 
i nasłonecznieniem, drganiami, hałasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 
Standard oraz forma wykończenia pomieszczeń powinna być adekwatna do projektowanego przeznaczenia 
obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością oraz estetyką, a także być 
łatwe do utrzymania czystości (zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych itp.) oraz proste 
w bieżącej konserwacji i/lub wymianie. 
 

2.3. Dostępność architektoniczna 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt wraz zagospodarowaniem terenu jako dostępny dla osób 
z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. W ramach rozwiązań projektowych należy zapewnić 
równość szans i niedyskryminacji, w tym kobiet i mężczyzn. 
 
Stosując zasady uniwersalnego projektowania Wykonawca zobowiązuje się zapewnić co najmniej: 

 4% miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów, z których korzystają osoby 
z niepełnosprawnościami, 

 wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynku,  
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 instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych, 

 możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu 
ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację), 

 dostęp do toalety, z której komfortowo skorzysta osoba z niepełnosprawnością, z przestrzenią 
manewrową 150/150, pochwytami przy toaletach i miskach ustępowych i przestrzeni przesiadkowej 
przy obu stronach miski ustępowej;  

Wymaganym standardem jest zapewnienie pełnej dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i 
szczególnymi potrzebami. 
 
Przy projektowaniu dostępności obiektu i zagospodarowania terenu należy m.in. stosować się do zaleceń:  

 opracowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” 
(URL:https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-
niepelnosprawnosciami)  

 wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020  
(URL:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-
zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/) 

oraz dążyć do ich spełnienia.  
 

2.4. Konstrukcja 

Zamawiający nie ogranicza i nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie. Wybór typu 
oraz rodzaju konstrukcji winien uwzględniać możliwie największą trwałość konstrukcji, lecz nie mniej niż 50 
lat. 
 

2.5. Instalacje budowlane 

W ramach zamówienia należy przewidzieć konieczność zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury 
kolidującej z planowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu (jeśli zajdzie taka potrzeba). 
Zamawiający, poza bezpośrednio zdefiniowanymi rozwiązaniami projektowymi w zakresie instalacji oraz 
urządzeń budowlanych nie wskazuje i nie ogranicza rozwiązań projektowych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami i przewidywaną funkcją. 
 
Należy przewidzieć co najmniej następujące instalacje: 

 instalacje wod-kan w tym instalacje zagospodarowania wód opadowych np. dla potrzeb nawadniania 
zieleni, 

 drenaż (jeśli wymagany), 
 instalacja c.o. i c.t., 
 instalacja wodociągowa przeciwpożarowa oraz stałych urządzeń gaśniczych (jeśli wymagana),  
 instalacja wentylacji i klimatyzacji komfortu (co najmniej dla wszystkich pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi w tym m.in. pom. biurowych, sal zajęciowych, gabinetów), 
 instalacja elektryczna zasilania urządzeń, gniazd i oświetlenia (w tym zewnętrznego terenu), 
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 instalacje kontroli dostępu i SSWIN, 
 Instalacja ewidencji czasu pobytu dzieci, 
 Instalacje osłon/żaluzji przeciwsłonecznych, 
 Instalacje nawadniania, 
 Instalacje technologii kuchni, 
 instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego (CCTV),  
 instalacja okablowania strukturalnego (między innymi LAN, WiFi, VoIP, wideodomofon), 
 instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kWp, 
 instalacje automatyki budynkowej w tym sterowania i zarządzania energią i jej zużyciem, 
 instalacja technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym urządzeń 

przeciwpożarowych i zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych oraz połączenia 
z właściwą terenowo jednostką PSP (jeśli wymagane). 

 
Zamawiający nie wskazuje rozwiązań technicznych dotyczących źródła ciepła i chłodu. Należy dokonać analizy 
najbardziej efektywnego energetycznie rozwiązania powyższych zagadnień z zastosowaniem najlepszych 
dostępnych technologii.  
Należy rozważyć możliwość stosowania gruntowych lub powietrznych pomp ciepła (chłodzenie pasywne), 
kogeneracji, fotowoltaiki i innych dostępnych rozwiązań uznawanych za odnawialne źródła energii. 
Zamawiający wymaga aby w dokumentacji przedstawić również możliwość ograniczenia zapotrzebowania 
na energię pierwotną dla budynku stosując odzysk ciepła odpadowego z wentylacji, chłodzenia i ścieków. 
Wobec powyższego należy przewidzieć w dokumentacji projektowej zaprojektowanie układów odzysku ciepła. 
Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa zawierała również rozwiązania automatyki dla instalacji 
i urządzeń na podstawie których będzie możliwe wykonanie systemu zarządzania budynkiem z wizualizacjami 
działania poszczególnych instalacji (BMS). Efektem procesu projektowania powinno być osiągnięcie takich 
funkcjonalności instalacji technicznych oraz systemów automatyki i sterowania, które zagwarantują najwyższą 
możliwą do uzyskania efektywność energetyczną budynku.  
Wobec powyższego należy przewidzieć opracowanie dokumentacji automatyki:  

 miejscowej i centralnej regulacji w zakresie ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń (również 
z możliwością zaimplementowania harmonogramów), 

 produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej, 
 oświetlenia, 
 żaluzji i osłon przeciwsłonecznych, 
 instalacji nawodnienia, 
 systemów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
 wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. 

Powyższe układy automatyki powinny być zintegrowane w jeden system centralny wyposażony 
w wizualizację pracy poszczególnych elementów. 
 

2.6. Wykończenia 

Zamawiający nie ogranicza i nie narzuca rozwiązań w zakresie sposobu robót wykończeniowych 
zastosowanych w projekcie. Wybór technologii/sposobu wykończenia obiektu winien być dostosowany do 
jego funkcji oraz charakteru. 
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2.7. Zagospodarowania terenu 

W ramach zamówienia należy przewidzieć konieczność zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury 
kolidującej z planowanym obiektem.  
Zamawiający, nie wskazuje i nie ogranicza rozwiązań projektowych w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń 
budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami 
i przewidywaną funkcją. 
Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać rozwiązania dążące do maksymalizacji ilości terenów 
biologicznie czynnych oraz małej retencji.  
Obsługa komunikacyjna piesza i jezdna winna zapewniać pełną dostępność do obiektu i użytkowych 
elementów zagospodarowania terenu dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. 
Integracyjne nawierzchnie, czytelne oznakowanie oraz układ komunikacyjny wraz z zagospodarowaniem 
terenów zielonych, oświetleniem zewnętrznym i małą architekturą winny wprowadzać ład i harmonię 
w przestrzeni oraz eksponować obiekt w sposób czytelny, lecz nie zakłócający funkcjonowania sąsiadującej 
zabudowy.  
Wszelkie nawierzchnie utwardzone należy projektować o warstwie ścieralnej wykonanej 
z drobnowymiarowych betonowych elementów prefabrykowanych (kostki/płyt betonowych) bez fazy. 
Przy salach przedszkolnych i klubu dziecięcego należy wykonać ogrody mają służyć jako przedłużenie sal zajęć 
- miejsce prowadzenia zajęć ruchowych, muzycznych i plastycznych oraz edukacji ekologicznej, które docelowo 
należy obsadzić roślinami kwitnącymi oraz trawą. Każdy ogród powinien mieć indywidualną możliwość 
podlewania roślin. W ogrodach należy zlokalizować tarasy z elementami małej architektury służącej 
do wypoczynku. Dodatkowo w obrębie tarasów, należy przewidzieć montaż systemowych przesłon lub 
zadaszeń  tarasów o wysięgu min. 2,00 m, w celu ochrony przed słońcem. 
Dopełnienie terenu stanowić będą dwa odrębne place zabaw (wykonane osobno dla potrzeb Klubu 
dziecięcego oraz przedszkola), które przewiduje się zlokalizować w ramach wewnętrznego dziedzińca 
budynku.  
Tereny zieleni ogólnodostępnej należy wykonać w prostej formie kompozycji roślinnych 
(wielkopowierzchniowej o małej liczbie gatunków roślin, i geometrycznym układzie form) wzbogaconej 
krzewami ozdobnymi o dekoracyjnym ulistnieniu oraz drzewami liściastymi. Tereny zielone przed wykonaniem 
trawników należy wzbogacić i uzupełnić warstwą ziemi urodzajnej o gr. min 20 cm.  
Do oświetlenia terenu należy używać opraw o niskim zużyciu energii, zapewniając przy tym komfort widzenia 
oraz poczucie bezpieczeństwa w każdych warunkach atmosferycznych. Należy zapewnić możliwość sterowania 
oświetleniem zewnętrznym, w tym poprzez programowanie scenariuszy, możliwość zmiany natężania 
oświetlenia lub wyłączanie grup i pojedynczych opraw. 
W ramach zagospodarowania terenu należy również przewidzieć miejsce na gromadzenie odpadów stałych, 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych (pracowników oraz gości), budowę instalacji monitoringu 
wizyjnego, miejsca do ładowania samochodów elektrycznych (jeśli ich konieczność wynika z przepisów prawa) 
oraz pozostałe uzbrojenie terenu (w tym przyłącza). 
Dodatkowo w ramach zamówienia należy wykonać ogrodzenie całego terenu, ogrodzenia poszczególnych 
ogródków edukacyjnych przy salach, ogrodzenia placów zabaw i ogrodu warzywnego wraz z montażem wejść/ 
furtek oraz bramy/szlabanu wjazdowego. 
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CZEŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą zamówieniem (t.j. działkami 
o nr ew. 1506/2, 1506/3, 1506/4; obręb: 0002 Lipiny, położona w Świętochłowicach) na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
wykonywania zamówienia przepisami prawa, w tym w szczególności z: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  
 ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
 ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
 ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ustawą z  dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody; 
 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych; 
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego; 
 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
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 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

 ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
 rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 
dziecięcy. 

 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności: 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający posiada aktualną cyfrową kopię mapy zasadniczej w postaci rastrowej (pdf) do celów 
opiniotwórczych. Nazwa organu wydającego licencję: Prezydent Miasta Świętochłowice, licencja 
nr GK.6642.5.2024_2476_CL2 z dnia 04.01.2024 r. Przedmiotowa mapa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamówienia) Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania 
niezbędnych czynności geodezyjnych na potrzeby projektowania, w tym w szczególności geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych całego obszaru opracowania oraz opracowania aktualnej mapy do 
celów projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną dla dz. o nr ew. 1506/4, opracowaną w styczniu 2024 r. przez 
uprawnionego geologa – mgr inż. Grzegorza Habrykę opracowaną na podstawie: 

 zebranych danych archiwalnych, 
 wykonanych sondowaniach wgłębnych oraz płytkich wierceniach małośrednicowych (do głębokości 

4,0 m), 
 określonych parametrach geotechnicznych podłoża gruntowego, 
 prac kameralnych. 

Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamówienia) Wykonawcy zobowiązany jest do 
opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej posadowienia obiektów budowlanych, opracowaną 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych; 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. Teren, na której planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objęty ochroną 
na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym ochroną na mocy 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
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4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Teren inwestycji jest stosunkowo płaski i porośnięty trawą. Obszar określony pod lokalizację budynku znajduje 
się w obszarze obniżenia terenu po dawnym trawiastym boisku sportowym. Całość otoczona jest szpalerami 
zieleni wysokiej. Pomiędzy terenem przewidzianym pod utwardzenia i między innymi miejsca postojowe 
znajdują się pojedyncze drzewa liściaste, o pokroju korony do około 18 m średnicy. Dodatkowo zieleń wysoka 
oraz niska (w postaci krzewów) zlokalizowane jest w południowo-zachodnim narożu nieruchomości objętej 
zamówieniem (wzdłuż dłuższych krawędzi działek 1506/2 oraz 1506/3).    

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamówienia) Wykonawcy zobowiązany jest do 
sporządzenia inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie inwestycji, jak 
również pozyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy. 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 
zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Nie dotyczy. 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych 

Nie dotyczy. 

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamówienia) Wykonawcy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia pełnego wywiadu branżowego w zakresie istniejącego uzbrojenia terenu (infrastruktury 
podziemnej) oraz pozyskania niezbędnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw mediów i odbioru 
ścieków oraz warunków przyłączenia do sieci, przebudowy, usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, instalacji, sieci i urządzeń oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem 
stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne 
podmioty/organy w powyższym zakresie. 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Nie dotyczy. 

 


