PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Swietochtowicach przy ul. Chrobrego wraz z
utworzeniem nowego Klubu dzieciecego zlokalizowanego przy ul. Chrobrego

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w formule ,zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych”
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Swietochtowicach przy
ul. Chrobrego wraz z utworzeniem nowego klubu dzieciecego zlokalizowanego w Swietochtowicach przy
ul. Chrobrego”.

Zamawiajacy:

Gmina Swietochtowice

ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice
NIP- 627-27-48-738

Adres inwestycji:

Wojewddztwo: $lgskie

Powiat: Miasto Swietochfowice

Numer ewidencyjny dziatki: 1506/2, 1506/3, 1506/4
Obreb ewidencyjny: 0002 Lipiny

Kategoria obiektu budowlanego:
IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty (przedszkole, kluby dzieciece)

Opracowanie?:

Michat Lange Ustugi Inzynierskie

ul. Metalowcéw 13, bud. A1, p. 305, 41-500 Chorzéw
NIP: 627-261-77-46

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

! Opracowanie wykonane na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego autorstwa mgr inz. arch. Marty Stachurskiej



Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

przedmiot gtéwny

45000000-7

Roboty budowlane

dodatkowe kody CPV:

39130000-2
39141000-2
39161000-8

45100000-8
45111200-0
451112914
45112710-5
45112712-9
45112723-9
45113000-2
45200000-9

45214100-1

45223000-6
45223200-8
45223300-9
45230000-8

45231000-5

45231100-6
45231300-8

45231400-9
45231600-1
45233000-9

45233120-6
45233161-5
45260000-7

45261100-5
45261210-9
45261215-4
45261320-3
45262410-8
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7

Meble biurowe
Meble i wyposazenie kuchni
Meble przedszkolne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
budowlanych

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty konstrukcyjne

Roboty budowlane w zakresie parkingéw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Ktadzenie rynien

Wznoszenie konstrukcji budynkow

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie systemdéw alarmowych i anten
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45312200-9
45312310-3
45312311-0
45314000-1
45314310-7
45314320-0
45315000-8

45315300-1
45315600-4
45316000-5
45316100-6
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331200-8
45332000-3
45342000-6
45400000-1
45421000-4
45421130-4
45421146-9
45421152-4
45430000-0
45432000-4
45432110-8
45432111-5
45432120-1
45440000-3
45442000-7
45442100-8
45443000-4

71000000-8
71200000-0
71210000-3
71220000-6
71221000-3
71222000-0
71240000-2
71245000-7
71247000-1
71248000-8
71250000-5
71300000-1
71310000-4
71320000-7
71321000-4

71327000-6

Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Ochrona odgromowa

Montaz instalacji piorunochronnej

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Uktadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Wznoszenie ogrodzen

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie $cianek dziatowych

Pokrywanie podtdg i Scian

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
Ktadzenie podtdg

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Instalowanie nawierzchni podtogowych

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
Nadzdér nad robotami budowlanymi

Nadzdér nad projektem i dokumentacja

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi inzynieryjne

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

budowlanych
Ustugi projektowania konstrukcji no$nych



SPIS ZAWARTOSCIA OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejgcego
1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku
1.1.1.4. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe
1.1.2. Podstawowe informacje o zaméwieniu
1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji
1.1.2.2. Etapowanie inwestycji
1.1.2.3. Zakres zamdwienia

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych

1.1.2.3.2. Zakres robdét budowlanych

1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposazenia meblowego i sprzetowego
1.1.2.3.4. Zakres nadzoru autorskiego

1.1.2.4. Termin realizacji zamdwienia
1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny
1.1.2.6. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Wymagania realizacyjne
1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych
1.2.3. Uwarunkowanie dot. robdt budowlanych
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montazu wyposazenia
1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1.  Planowana struktura zatrudnienia
1.3.2. Przewidywana ilos¢ i powierzchnia pomieszczen
1.4. Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia
2.1. Przygotowanie terenu budowy
2.2. Architektura
2.3. Dostepnosé architektoniczna
2.4. Konstrukcja
2.5. Instalacje budowlane
2.6. Wykonczenia
2.7. Zagospodarowanie terenu
CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
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4,

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych,

w szczegdlnosci:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

1)

2)
3)

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem.

ZAtACZNIKI

Koncepcyjne opracowanie projektowe (zagospodarowanie terenu, rzut parteru, elewacje) autorstwa
mgr inz. arch. Marty Stachurskiej

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej

Opinia geotechniczna dla dz. o nr ew. 1506/4, opracowana w styczniu 2024 r. przez mgr inz. Grzegorza
Habryke
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CzESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opisu przedmiotu zamédwienia udzielanego w formule
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych (,projektuj i buduj”) dla zadania pn.: ,,Budowa nowego
budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Swietochtowicach przy ul. Chrobrego wraz z utworzeniem nowego
klubu dzieciecego zlokalizowanego w Swietochtowicach przy ul. Chrobrego”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Podstawowe dane o obiekcie

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejgcego

Teren na ktérym przewiduje sie zrealizowanie przedmiotowej inwestycji potozony jest w pétnocno-zachodniej
cze$ci miasta Swietochtowice, w centralnej czesci dzielnicy Lipiny, przy ul. Chrobrego.

Nowo projektowany budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca planuje sie zrealizowa¢ w centralnej oraz
wschodniej czesci dziatki 1506/4. Potaczenie obiektu z drogg publiczng przewiduje sie zapewnic
za posrednictwem istniejgcego zjazdu z ul. Chrobrego oraz nowej (wykonanej w ramach niniejszego
zamodwienia) drogi dojazdowej przebiegajgcej po dziatkach o nr ew. 1506/2 oraz 1506/3.

Teren inwestycji o tgcznej pow. 1,3461 ha zaznaczono na ponizszym rysunku poglgdowym (rys. 1, wyréznienie
kolorem zielonym), przy czym obszar realizacji inwestycji zwigzany m.in. wykonaniem zjazdu z drogi publicznej

oraz przyfaczami do sieci moze wykracza¢ poza jego obszar.

Rys. 1 — Teren inwestycji (obszar wyznaczony kolorem zielonym)
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Teren objety opracowaniem, wzdtuz granic sgsiaduje:

e od wschodu z dziatkg nr 106/51, obecnie niezabudowang i niezagospodarowang;

e od zachodu (oraz pétnocy w przypadku dziatki o nr ew. 1506/2) z dziatkg o nr 1400/2, na ktdrej
zlokalizowane jest istniejgce i funkcjonujgce Przedszkole Miejskie nr 7,

e od pétnocy z dziatkg nr 1363 oraz 108/42, ktdre to dziatki w wiekszosci sg terenami niezabudowanymi
i niezagospodarowanymi (dziatka 1363 oraz potudniowa czesci dziatki 108/42 w czesci stycznej
z dziatkg 1506/4 stanowi obecnie droge gruntowa, natomiast zgodnie z MPZP wyznaczona zostata pod
droge wewnetrzng),

e od potudnia z dziatkg nr 1506/5, na ktdrej zlokalizowany jest staw , Trupek”.

Przedmiotowy teren nie jest obecnie zabudowany i zagospodarowany - w wiekszosci porasta go zielen niska,

nieurzadzona. W potudniowo-zachodniej czesci dziatki 1506/04 oraz wzdtuz dtuzszych bokéw dziatek 1506/2
oraz 1506/3 wystepuje zielert wysoka czesciowo kolidujgca z planowang inwestycjg.

Wschodnia cze$é dziatki 1506/04 - gtéwna czesé terenu inwestycji (na ktdrej to przewiduje sie wybudowanie
nowego obiektu) obnizona jest o okoto 60-80 cm wzgledem jej centralnej czesci. Dodatkowo wzdtuz granic tej
dziatki uksztattowane sg skarpy ze spadkiem w strone wnetrza dziatki.

Zgodnie z opracowang w styczniu 2024 roku opinig geotechniczng dla dziatki nr 1506/4, stwierdzono
wystepowanie na jej obszarze wdd gruntowych na gtebokosci 2,00-2,80 m p.p.t, a ktére to stabilizowaty sie na
gtebokosci 1,90-2,00 m p.p.t. Poziom zwierciadta ww. wéd gruntowych uzalezniony jest od intensywnosci
opadéw atmosferycznych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono ciekdw powierzchniowych oraz uje¢ wod
gruntowych i powierzchniowych. Budowe geologiczng podtoza gruntowego do gtebokosci wykonanych
wiercen tj. 4,00 m p.p.t. stanowig nasyp niekontrolowany, pyty, gliny pylaste, gliny piaszczyste oraz piaski
Srednioziarniste.

Szczegétowe informacje dot. warunkéw hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich podtoza gruntowego
zawarte zostaly w opinii geotechnicznej autorstwa mgr inz. Grzegorza Habryka, ktéra to stanowi zatgcznik
nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Dla terenu, na ktérym planowane jest zrealizowanie przedmiotowej inwestycji, zgodnie z uchwatg nr V/39/15
Rady Miejskiej w Swietochtowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego w poétnocnozachodniej czesci miasta Swietochfowice ograniczonego granicg
administracyjng miasta, ulicg Chorzowskg oraz projektowang drogg pétnoc-potudnie (zmienionego w terminie
pdzniejszym uchwatami nr LI/411/18 z dnia 06.07.2018 r. oraz LXXII/573/23 z dnia 26.06.2023 r.) obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji oznaczony zostat w przedmiotowym Planie symbolem L2.43MW-U, dla ktérego to ustalono
(wskazano wytgcznie zapisy zwigzane z przedmiotowym zadaniem):
1) przeznaczenie podstawowe: MW-U — teren zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej lub ustug;
2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu:
c) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej jako samodzielne
przeznaczenie,
d) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej i ustugowej jako wolnostojace;
3) wskazniki:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 40%,
c) wskaznik intensywnosci zabudowy —0,2-1,5,
d) wysokos$¢ budynkéw — maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne/15 m,
e) geometria dachow — dachy ptaskie
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Ponadto zgodnie z zapisami planu obowigzujg nastepujace ustalenia ogdlne (wskazano wytacznie zapisy
zwigzane z przedmiotowym zadaniem):
e w granicach kazdej dziatki budowlanej dopuszcza sie, jako uzupetnienie istniejgcego lub
projektowanego zagospodarowania, lokalizacje:
o dojazdéw niewydzielonych;
o komunikacji pieszej i rowerowej;
o miejsc postojowych;
o zieleni;
o obiektéw matej architektury;
o urzadzen i elementdw infrastruktury technicznej z wytaczeniem lgdowisk.
w zakresie zasady realizacji ogrodzen:
o zakaz lokalizacji ogrodzen z prefabrykowanych przeset betonowych i ptyt blaszanych od strony
przestrzeni publicznych,
o w przypadku realizacji ogrodzen nakaz stosowania ogrodzen azurowych lub petnych do
wysokosci 1m a w pozostatej czesci azurowych umozliwiajgcych naturalne migracje drobnych
zwierzat;
e w odniesieniu do Srodowiska naturalnego
o nakaz odprowadzenia sciekdw do kanalizacji sanitarnej a wéd opadowych do kanalizacji
deszczowej lub w przypadku jej braku mozliwosé stosowania alternatywnych systemow
zbierajgcych wody opadowe,

o nakaz stosowania proekologicznych zrédet ciepta dla celdow grzewczych i socjalno — bytowych,

o nakaz odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; w przypadku jej
braku dopuszcza sie zagospodarowanie wéd w ramach dziatki budowlanej objetej inwestycjg;

e w zakresie miejsc postojowych:

o ustala sie nakaz realizacji ilosci miejsc parkingowych dla terenéw U — tereny zabudowy ustugowej
- minimum 1miejsce/80m2 powierzchni uzytkowej czesci ustugowej,

Petna tres¢ ww. uchwat dostepna jest pod adres URL: https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/021

1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku

Teren, na ktérej planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objety ochrong na mocy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w tym ochrong na mocy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.1.1.4. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Zgodnie z wskazaniem czesci rysunkowej MPZP, teren, na ktérym planowane jest zrealizowanie
przedmiotowe] inwestycji, stanowi obszar dawnej ptytkiej eksploatacji gdrniczej. Zgodnie z zapisami Planu,
przy posadowieniu obiektéw budowlanych na powyzszym terenie, obowigzuje nakaz uwzglednienia badan
zgodnie z przepisami z zakresu Prawa geologicznego i gérniczego.

1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia opracowania (dziatek): 1,3461 ha

Etap | Etap Il Etap lll
Powierzchnia zabudowy: 425,80 m? 1 139,04 m? 578,02 m?
Powierzchnia uzytkowa: 357,17 m? 984,87 m? 507,42 m?
Kubatura: 2 069,39 m? 5535,73 m? 2 466,06 m?
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Powierzchnia doj$é: 1 200,47 m?

Powierzchnia drég i dojazdéw 2 545,06 m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 400,86 m?
Powierzchnia taraséw: 408,15 m?

Uwaga! Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany ww. parametrow w uzasadnionych przypadkach

np. zastosowania odmiennych rozwigzarn projektowych stuzgcych prawidtowej realizacji zadania,

z zastrzezeniem, iz ewentualne zmiany nie mogg wptywac na pogorszenie funkcjonalnosci obiektu i wymagaija

kazdorazowej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiany w zakresie parametrow powierzchniowych oraz kubatury

wynoszgce do +2% uznaje sie za zmiany nieistotne.

1.1.2. Podstawowe informacje o zamdéwieniu
1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji

Zamawiajgcy informuje, iz w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia zawart umowe
o dofinansowanie zadania polegajgcego na tworzeniu miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 w ramach
Programu rozwoiju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” 2022-2029.

Ponadto, Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie zadania polegajgcego na budowie nowego budynku
Przedszkola Miejskiego nr 7 w ramach Funduszu Odpornosci w roku 2024 Goérnoslasko-Zagtebiowskiej
Metropolii.

Wobec powyiszego, Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe w zgodnosci z zasadami wynikajgcymi
z zawartych umoéw/regulamindw konkurséw o dofinansowanie, w tym w szczegdlnosci w zakresie terminéw
w nich okreslonych.

Po zawarciu umowy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy skany ww. umow.
1.1.2.2. Etapowanie inwestycji

Z uwagi na ograniczenia finansowe oraz przyjety harmonogram realizacji (w tym wynikajacy z zawartej umowy
o dofinansowanie), Zamawiajgcego, informuje iz przedmiotowe zadanie przewiduje sie wykonywac etapowo,
w hastepujgcym podziale:

Etap . budowa przedszkola w czesci przeznaczonej dla potrzeb utworzenia klubdw dzieciecych (dla min. 30
dzieci) wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszagcg umozliwiajagcg przystgpienie do jego
uzytkowania wraz z wyposazeniem meblowym umozliwiajgcym jego funkcjonowanie zgodnie
z przeznaczeniem;

Etap Il. rozbudowa budynku przedszkola realizowanego w ramach Etapu |, tj. budowa budynku przedszkola
(potaczonego funkcjonalnie z wykonanym w ramach Etapu | budynkiem) przeznaczonego na potrzeby
jego funkcjonowania, obejmujgca utworzenie 6 oddziatéw przedszkolnych (dla min. 150 dzieci) wraz
z pomieszczeniami uzupetniajgcymi (pomieszczeniami administracyjnymi, zapleczem kuchennym,
zespotem szatniowym);

Etap lll. rozbudowa budynku przedszkola realizowanego w etapie I, obejmujgca utworzenie dodatkowych 4
oddziatéw przedszkolnych (dla min. 100 dzieci) wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi (gabinetami
specjalistycznymi oraz salg zaje¢ ruchowych).

Szczegbdtowy podziat zadania na etapy wskazany zostat dodatkowo w zatgczonej do niniejszego PFU czeSci

rysunkowe] (koncepcji).
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1.1.2.3. Zakres zamdwienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia zobowigzany jest do:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
decyzji administracyjnych oraz zgdd/uzgodnier niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robot
budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego (etapu I-lll) z jednoznacznym ich podziatem na
wskazane w pkt. 1.1.2.1. etapy realizacyjne, tak aby kazdy z nich mdgt by¢ realizowany niezaleznie od
siebie (tj. w ramach odrebnych zamdéwien na roboty budowlane) oraz w sposéb umozliwiajacy realizacje
w pierwszej kolejnosci tylko Etapu |, nastepnie Etapu Il i kolejno Etapu Il po | Etapie.

wykonanie w oparciu o sporzgdzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg
robét budowlanych obejmujgcych w szczegdélnosci:

o budowe w petni wykonczonego budynku przedszkola w czesci przeznaczonej na funkcjonowanie
klubu dzieciecego (dla min. 30 dzieci) wraz z dostawg i montazem/rozmieszczeniem wyposazenia
meblowego i sprzetowego (realizacji etapu 1),

o wykonanie drogi dojazdowej, drég wewnetrznych (w tym drogi pozarowej), miejsc parkingowych,
chodnikéw zgodnie z zakresem wskazanym w czesci rysunkowej jak dla | etapu realizacji,

o niwelacje catosci terenu inwestycji wraz z wykonaniem w czesciach niezabudowanych
nawierzchni trawiastych,

o wykonanie miejsca do gromadzenia odpaddw statych,

o wykonanie przytgczy (wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energoelektrycznego,
telekomunikacyjnego, gazowego [w razie potrzeby]) wraz z ewentualng przebudowa istniejgcych
sieci oraz usunieciem wystepujgcych kolizji, dla wszystkich etapéw realizacji,

o wykonanie instalacji zewnetrznych dla catego terenu (o$wietlenia terenu, monitoringu terenu,
odprowadzenia wéd opadowych, stacji tadowania pojazdéw elektrycznych (o ile wymagana),

o wykonanie ogrodu przy salach edukacyjnych wraz z tarasami oraz elementami matej architektury,

o wykonanie placu zabaw dedykowanego dla dzieci uczeszczajgcych do Klubu dzieciecego (dzieci
w wieku od 6 miesiecy do lat 3).

o wykonanie ogrodzenia terenu oraz placu zabaw i ogrodu edukacyjnego przy klubie dzieciecym,

dostawy i montazu/rozmieszczenia wyposazenia meblowego i sprzetowego, dla budynku przedszkola w

czesci przeznaczonej dla potrzeb klubu dzieciecego

pozyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanej czesci budynku przedszkola
(w zakresie odpowiadajgcym realizacji etapu |)

petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, w zakresie wynikajgcym
z opracowanej dokumentacji projektowej.

Dodatkowo w ramach niniejszego zamodwienia Zamawiajacy przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres

prawa opcji obejmuje:

rozbudowe budynku przedszkola w czesci przeznaczonej na funkcjonowanie przedszkola (realizacji etapu

1)

rozbudowe budynku przedszkola w czesci przeznaczonej na funkcjonowanie przedszkola (realizacji etapu
1)

dostawe i montaz wyposazenia kuchni (technologia kuchni),

dostawe i montaz/rozmieszczenie wyposazenia meblowego i sprzetowego (odrebnie dla Il i Ill etapu
realizacji),
wykonanie chodnikéw zgodnie z zakresem wskazanym w czesci rysunkowe] (odrebnie dla Il i Il etapu
realizacji),
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e wykonanie ogrodéw przy salach edukacyjnych przedszkola wraz z tarasami oraz elementami matej
architektury (odrebnie dla Il'i lll etapu realizacji)

e wykonania placu zabaw dedykowanego dla przedszkolakdéw (dzieci w wieku od 3-7 lat) wraz z ogrodem
warzywnym,

e budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola o mocy do 50 kWp,

Ponadto w ramach kazdego z ww. zakreséw Wykonawca winien uwzglednié¢ petnienie nadzoru autorskiego

nad ich realizacja. Dodatkowo w przypadku realizacji rozbudowy budynku wykonawca w ramach

zaoferowanego wynagrodzenia winien uwzglednic¢ koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych

umozliwiajgcych jego uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajgcy zastrzega, iz ww. zakres moze zostac zlecony do wykonania w catosci lub wybranej czesci badz

wybranych czesciach w tym mozliwym jest skorzystania z prawa opcji wiecej niz jeden raz.

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb gwarantujgcy
prawidtowq realizacje robot budowlanych, ktére bedg wykonywane w oparciu o nie.

Wykonawca w ramach zakresu obejmujgcego opracowanie dokumentacji projektowej zobowigzany jest
m.in. do opracowania, sporzgdzenia, pozyskania i/lub wykonania staraniem wtasnym i na wtasny koszt:

e niezbednych czynnosci geodezyjnych na potrzeby projektowania, w tym w szczegdlnosci geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych catego obszaru opracowania;

e przeprowadzenia petnego wywiadu branzowego w zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu
(infrastruktury podziemnej);

e aktualnej mapy do celéw projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne;

e inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie inwestycji;

o ekspertyzy przyrodnicze, jezeli koniecznos¢ ich wykonania wynikac¢ bedzie z przeprowadzonych przez
Wykonawce ogledzin terenu inwestycji;

e dokumentacji geologiczno-inzynierskiej posadawiania obiektow budowlanych, opracowang zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze;

e ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

e niezbednych warunkdéw technicznych i realizacyjnych dostaw mediéw i odbioru oraz warunkéw
przytaczenia do sieci, przebudowy, usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego, instalacji,
sieci i urzadzen oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem stosownych
dokumentéw do wnioskdéw (w tym opracowan projektowych) i opracowaniem wnioskdw wymaganych
przez poszczegdlne podmioty/organy w powyzszym zakresie;

e wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, postanowien
(w tym m.in. zgdd na usuniecie drzew i krzewdw, odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych,
wymagan sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpozarowej, decyzji
o pozwoleniu na budowe, itp.) i innych dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskéw (w tym opracowan
projektowych) i opracowaniem wnioskdbw wymaganych przez poszczegdlne podmioty/organy
W powyzszym zakresie;

e koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji;

Strona 11z 41



e analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii;

e projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i spetniajgcego wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e projektéw wykonawczych opracowanych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e projektu petnego wyposazenia meblowego i sprzetowego;

e projektu identyfikacji wizualnej wewnetrzneji zewnetrznej - nosnikéw informacyjnych i kierunkowych,
utatwiajgcych poruszanie sie oraz identyfikacje pomieszczen, zawierajgcy m.in. opisy miejsc, numery
pomieszczen oraz elementy wizerunkowe;

o specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e przedmiardw robot opracowanych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e kosztorysow inwestorskich opracowanych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (dot. etapu Il i Ill)

e wizualizacji w formie fotorealistycznych renderdw.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich pozwolen, opinii, ocen, uzgodnien,
zatwierdzen, odstepstw, postanowien i decyzji (w tym m.in. zatwierdzenia projektu robdt geologiczno-
inzynierskich, zezwolen w stosunku do gatunkéw chronionych na czynnosci podlegajgce zakazom, zezwolenia
na usuniecie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci a kolidujgcych z inwestycjg, pozwolein wodno-
prawnych, odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych, wymagan sanitarnych, higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpozarowej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu, decyzji
o pozwoleniu na budowe i innych wynikajgcych z przepisdw prawa), niezbednych do rozpoczecia robot
i zrealizowania catosci przedmiotowej inwestycji jakie bedg wymagane wraz z przygotowaniem stosownych
dokumentéw do wnioskéw i opracowaniem wnioskdw wymaganych przez poszczegdlne podmioty/organy
W powyzszym zakresie.

UWAGA! Ww. zakres nie jest katalogiem zamknietym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, ktéremu
dokumentacja projektowa ma stuzyé.

Projekt budowlany

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego Zamawiajgcy wymaga uzyskania jego akceptacji
co do przedfozonej koncepcji programowo-przestrzennych budynku.
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Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany
i zezwalajacej na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania
i akceptacji opracowany projekt budowlany. Akceptacja przez Zamawiajgcego ww. dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje catosci przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego
jakosc¢ i terminowos¢ oraz za ewentualne jego wady.

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny stanowié¢ uszczegoétowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu
doktadnos$ci niezbednym do sporzadzenia STWIORB, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych.

Projekty wykonawcze winny zawierac rysunki (rzuty, przekroje, widoki i rozwiniecia) w skali uwzgledniajacej
specyfike zamawianych robdét wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotyczg czesci obiektu, rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych. Dokumentacja projektowa winna
posiada¢ wymagane zestawienia (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, urzadzen instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych itp.).

Projekty wykonawcze podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego. Akceptacja przez Zamawiajgcego
ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowgq realizacje catosci przedmiotu
Umowy, w tym m.in. za jego jakos¢ i terminowos$¢ oraz za ewentualne jego wady.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych winny stanowi¢ opracowanie zawierajgce
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt,
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét, dla wszystkich zakreséw robdt przewidzianych do wykonania
w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét

Przedmiar robot nalezy wykonac dla poszczegdlnych grup robét w podziale na dziaty/tomy zgodne z podziatem
dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt winien zawieral zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Liczbe jednostek miary podang w przedmiarze nalezy obliczy¢ na podstawie rysunkéw dokumentacji
projektowej, w sposéb zgodny z zasadami podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych. Wymaga sie aby przy kazdej pozycji przedmiaru zamiesci¢ szczegotowe
obliczenia liczby jednostek miary ze wskazaniem rysunku na podstawie ktérego zostaty dokonane.

W przypadku opisu pozycji za pomocg wskazania ogdlnodostepnych publikacji zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe (np. katalogédw naktadéw rzeczowych KNR), nalezy dazy¢ do stosowania katalogéw
typowych (ogdlnych). W przypadku zastosowania zaktadowych lub producenckich katalogéw naktadéw
rzeczowych, nalezy usungé¢ wszelkie wystepujgce w opisie pozycji nazwy wtasne, wskazania marki lub znakéw
towardow, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
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Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej, na bazie opracowanego przedmiaru
robot, jako sume iloczyndw liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych i cen jednostkowych robét
podstawowych bez podatku od towardw i ustug.

Wartos¢ kosztorysowa robdt winna obejmowac wartos¢ wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukcji
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Wizualizacje

W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ nastepujace wizualizacje:

e obiektu oraz zagospodarowania terenu,

e wybranych pomieszczen
Wizualizacje obiektu oraz zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ w postaci fotorealistycznych renderow
wykonane w oparciu o graficzny model 3d i aktualne zdjecie okolicy, z uwzglednieniem mozliwie najbardziej
rzeczywistych koloréow i tekstur, o$wietlenia globalnego i odbitego oraz cieni (z uwzglednieniem wspdtczynnika
odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiatéw), celem rzetelnego i realnego ukazania projektowanych
przestrzeni i elewacji budynku oraz jego wkomponowania w przestrzen.

Przedmiotowe wizualizacje nalezy wykonaé odrebnie dla wariantow uwzgledniajgcych:
e realizacje Etapu |,
e realizacje Etapu lill,
e realizacje Etapu |, Il lll
W ramach kazdego z wariantéw nalezy wykonaé co najmniej nastepujgce wizualizacje:
e po jednej (1) dla kazdego z czterech (4) gtdwnych narozy zewnetrznych obiektu z punktu widzenia
przechodnia,
e jedna wizualizacja z lotu ptaka w rzucie ukosnym w stosunku do bryty budynku.

Wizualizacje wnetrz nalezy wykona¢ w postaci fotorealistycznych renderéw wykonane w oparciu o graficzny
model 3d, z uwzglednieniem mozliwie najbardziej rzeczywistych kolorow i tekstur, oswietlenia
(z uwzglednieniem wspédtczynnika odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiatéw), celem rzetelnego
i realnego ukazania projektowanych przestrzeni i wyposazenia.

Nalezy wykonaé co najmniej nastepujgce wizualizacje wnetrz:
e co najmniej dwie (2) wizualizacje sal zaje¢ (odpowiednio po jednej dla sal Klubu dzieciecego oraz
przedszkola),
e jedna dla dowolnego pomieszczenia tazienki przy sali zajeé,
e jedna dla pomieszczenia szatni.

1.1.2.3.2. Zakres robot budowlanych

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét budowlanych
(w tym w szczegdlnosci wynikajgcych z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej), w tym wybudowania nowego budynku przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacg, tak aby
umozliwi¢ Zamawiajgcemu, ich uzytkowanie zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
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1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposazenia meblowego i sprzetowego

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do zakupu, dostawy,
montazu/rozmieszczenia wszelkiego wyposazenia meblowego i sprzetowego (m.in. wyposazenia gasniczego,
przyboréw sanitarnych, dywanow, szaf, szafek, regatéw, biurek, stolikdw, krzeset, krzesetek, lezanek), tak aby
po ich dostawie mozliwe byto rozpoczecie funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

1.1.2.3.4. Zakres nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty
okres realizacji zadania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do petnienia profesjonalnego,
kompletnego, ciggtego, statego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, w zakresie wynikajgcym
z opracowanej dokumentacji projektowych.

W zakresie petnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
e nadzoru nad prawidtowa realizacjag robdét budowlanych, pod wzgledem zgodnosci rozwigzan

technicznych, materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajgcym z dokumentacji projektowe;j,

e wyjasniania watpliwosci dotyczgcych czesci dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwigzan,

e udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez
Zamawiajacego,

e czynnego udziatu w trakcie procedury odbioru koricowego budowy,

e stwierdzania w toku wykonywania robdét budowlanych ich zgodnosci realizacji z dokumentacja
projektowa (w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawce
materiatéw/technologii w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi i przepisami prawa),

e oceny wynikéw badan materiatéw i elementéw budowlanych w zakresie wynikajgcym z dokumentacji
projektowej,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej,

e kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie powodowaty
zmian w realizacji zaméwienia na niekorzys¢ Zamawiajgcego,

e kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych
warunkéw (jesli bedzie dotyczy(),

e wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji
do prawidtowej realizacji robot budowlanych, w terminach nie powodujgcych zbednych przerw w ich
realizacji.

Nadzor autorski zobowigzany bedzie wykonywac¢ swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje
zaistniate w ramach realizacji inwestycji, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie
i kompetentnie dziatajgc na rzecz prawidtowego wykonania zaméwienia.

Nadzor autorski wykonuje swoje czynnosci wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski,
potwierdzajac je na pismie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatka lub protokotem potwierdzonym przez
strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentacje z tych czynnosci w formie rejestru.

W ramach sprawowanej funkcji nadzdr autorski nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
jakichkolwiek zmian ingerujgcych w zakres zamodwienia ustalony przez Zamawiajgcego.
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1.1.2.4. Termin realizacji zamdwienia

Zamodwienie nalezy wykona¢ w terminie do dnia 31.12.2024 r., z zastrzezeniem, iz:

e dokumentacje projektowg (w tym pozyskanie wszelkich pozwolen, opinii, ocen, uzgodnien,
zatwierdzen, odstepstw, postanowien i decyzji niezbednych do rozpoczecia roboét i zrealizowania
inwestycji) nalezy wykona¢ w terminie do 150 dni od daty zawarcia umowy,

e cato$¢ robdt budowlanych objeta zakresem zadeklarowanym (ETAP 1) nalezy wykonaé¢ do dnia

30.11.2024 r.
Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku skorzystania z prawa opcji dopuszcza zmiane (wydtuzenie) terminu
realizacji zamowienia na potrzeby realizacji ETAPU Il lub ETAPU Il lll, z zastrzezeniem iz okres ten nie moze

by¢ dtuzszy niz 30.11.2025 r., jak réwniez zmianie nie ulegnie termin realizacji Etapu | oraz dla wykonania
dokumentacji projektowe;j.

1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny

Formg wynagrodzenia przyjeta w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
w oparciu o ztozong oferte.

Wynagrodzenie tgczne za wykonanie przedmiotu zamodwienia uwzglednia ryzyko zwigzane
z wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robét budowlanych oraz innych kosztéw
ponoszonych w celu nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie to nie zwiekszy sie nawet
woweczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaze sie, iz cena zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargows,
pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawce kosztéw
realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze stanowic podstawy zmiany jego wartosci.

Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne w celu nalezytego i petnego wykonania
zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (w szczegdlnosci opisanymi w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym), jak réwniez nie wskazane bezposrednio, a bez ktdérych nie mozina wykonaé
zamowienia, w tym w szczegdlnosci: koszty opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolen,
opinii, ocen, uzgodnien, zatwierdzen, odstepstw, postanowien i decyzji wraz z przygotowaniem stosownych
dokumentéw do wnioskéw i opracowaniem wnioskdw wymaganych przez poszczegdlne podmioty/organy w
powyzszym zakresie, koszty innych wymaganych przepisami prawa opracowan niezbednych do rozpoczecia
robot i zrealizowania catosci przedmiotowej inwestycji jakie bedg wymagane, wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw autorskich, koszty wynagrodzen, dojazdow i delegacji, koszty nadzoru autorskiego, koszty
zakupu materiatéw, koszty ogledzin, przeglagdéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniktych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robdt, koszty
zuzycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych wtasciwymi przepisami préb, badan,
pomiaréw i sprawdzen, koszty uzyskania od wtasciwych organéw oraz gestoréw sieci odpowiednich
zaswiadczen, koszty czynnosci i dokumentdéw niezbednych do zgtoszenia i przeprowadzenia odbioréw przez
organy zewnetrzne, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, sprzetu,
opracowania dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robét, uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie
prace, rowniez te nie wymienione jak i wszelkie roboty towarzyszgce i zabezpieczajace konieczne
do wykonania na podstawie obowigzujgcego prawa, w tym przepiséw techniczno-budowlanych oraz wiedzy
technicznej w taki sposdb aby przedmiot zamdwienia spetniat cel jakiemu ma stuzy¢ oraz wszystkie roboty
towarzyszgce nie wskazane wprost, a niezbedne do prawidtowego wykonania robdt podstawowych oraz
przedmiotu umowy, a takze wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).
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Wykonawca zobowigzany jest do podania ceny za cato$¢ zamowienia oraz za poszczegolne jego czesci (zakresy)
zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow (ZZK), ktorego to wzdr stanowi zatgcznik do postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

Ewentualne marze i upusty nalezy wkalkulowaé w cene oferty.

Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Nalezy przyja¢ obowigzujaca
na dzien skfadania ofert stawke podatku VAT, ustalong zgodnie z ustawg z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

1.1.2.6.  Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie umowy nastepowaé bedzie czesciowo, na podstawie faktur czesciowych do kwoty
tacznej stanowiacej nie wiecej niz 80% wartosci umowy, z zastrzezeniem nastepujgcych limitdw ptatnosci na
rok 2024 r.:

1) w zakresie dotyczgcym czesci przypadajacej na Klub dzieciecy — 1 950 000,00 zt,

2) w pozostatym zakresie — 3 800 000,00 zt.

taczna suma ptatnosci dokonanych w roku 2024 nie moze przekroczy¢ kwoty 5 750 000,00 zt.
Pozostata kwota wynagrodzenia wyptacona zostanie na podstawie faktury korncowej, po dokonaniu odbioru
koncowego catosci zamowienia, potwierdzonego stosownym protokotem odbioru.

Ptatnos¢ czesciowa odbywac sie bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu w nastepujgcy sposab:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej — w wysokosci wynagrodzenia wskazanego w zbiorczym
zestawieniu kosztéw (ZZK), po jej opracowaniu i odebraniu przez Zamawiajgcemu zgodnie
z warunkami opisanymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym

2) za wykonanie robét budowlanych — na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
protokotu zaawansowania robdt budowlanych, w wysokosci odpowiadajgcej 75% wartosci faktycznie
zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, wyliczonej w oparciu o przekazane Zamawiajgcemu
kosztorysy ofertowe z zastrzezeniem, iz pierwsza ptatnos¢ czeSciowa za wykonanie robdt zostanie
dokonana po odbiorze dokumentacji projektowe;j

Zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT,
W ciggu trzydziestu (30) dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu, do jego siedziby. Za date zaptaty
Wykonawecy naleznosci, uwaza sie date wystania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wymagania realizacyjne

1) Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia
warunkéw wykonania niniejszego zamowienia i wiasciwego oszacowania ceny ofertowej zamdwienia.

2) Wpykonawca zamodwienia zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci
i etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zamowienia.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu
zamoéwienia z zawartg umowag, opracowang dokumentacjg projektowa, pozyskanymi uzgodnieniami,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
zamowienia.
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5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu
kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem (przez osoby ktérych dane dokumenty dotyczg)
dowoddéw potwierdzajgcych zdolnos$¢ tych oséb do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie pieciu (5) dni kalendarzowych liczac
od daty zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie
nizszg niz 5 000 000,00 zt wraz z dowodem optaty naleznej z tego tytutu sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktdrej
mowa powyzej przez caty okres realizacji zamdwienia.

W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania dowoddw
potwierdzajacych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5 000 000,00 zt wraz
z dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego tytutu sktadek.

W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd optacenia sktadki
ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentac;ji projektowej w zorganizowany i sprawny
sposob z nalezytg starannoscig wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w sktad
personelu wykonawcy (projektantéw biorgcych udziat w realizacji), w zakresie kontaktu
telefonicznego oraz drogg elektroniczng (e-mail). Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowac
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantéw) do godzin pracy Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych)
organizowanych przez Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie przedstawienie przez Wykonawce
stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich oméwieniem. Zamawiajgcy planuje zwotywanie
narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wiekszg niz dwa razy w miesigcu przypadajgcym na okres
realizacji zamowienia w zakresie prac projektowych. Zwotywanie narad jest uprawnieniem
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu w celu uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych zatwierdzenie
opracowanej dokumentacji projektowej i prawidtowg realizacje prac projektowych. Wykonawca
przygotuje propozycje zakresu wymaganego petnomocnictwa i wystgpi o jego udzielenie.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposob gwarantujacy prawidtowa realizacje robdt budowlanych, ktére bedg wykonywane w oparciu
o nie.

W rozwigzaniach projektowych nalezy zachowaé zasade uniwersalnego projektowania - rozwigzania
architektoniczne i funkcjonalne nalezy przyjmowaé z uwzglednieniem zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans
kobiet i mezczyzn.

Strona 18z 41



7)

8)

9)

Cato$¢ dokumentacji projektowej oraz jej poszczegdlne elementy/czesci nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Zamawiajgcym oraz Nadzorem Inwestorskim.

Dodatkowo przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i zezwalajgcej na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
do zaopiniowania i akceptacji opracowany projekt budowlany.

Dla potrzeb dokonania uzgodnien Wykonawca winien kazdorazowo przedtozyé Zamawiajgcemu

po 2 egzemplarze wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji (lub jej czesci) podlegajacej
uzgodnieniu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, koniecznosci wprowadzenia zmian itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego przedtozenia dokumentacji do uzgodnienia. W takim przypadku,
poza dokumentacjg Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz wszelkich wprowadzonych w niej
zmian, w tym réwniez autopoprawek.

10) Akceptacja przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej lub jej czesci nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje catosci przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakos¢
i terminowos¢ oraz za ewentualne jego wady.

11) Dokumentacje nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w nastepujgcych

ilosSciach egzemplarzy (w ponizszym wykazie nie ujeto opracowan przedktadanych celem

uzgodnienia/weryfikacji dokumentacji):

e inwentaryzacja —3 egz.;

e projekt budowlany — 6 egz. (w tym 3 egz. wymagane do ztozenia wraz z wnioskiem o pozwolenie
na budowe);

e projekt wykonawczy wraz z pozostatymi opracowaniami projektowymi (projektem wyposazenia
meblowego i sprzetowego, projektem oznaczen wizualnych) — 4 egz. ;

e przedmiar robdt -5 egz.;

e kosztorys inwestorski — 2 egz.;

e STWIORB -4 egz.;

e wizualizacje — 2 egz;

e wszelkie inne, pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu
zamoéwienia dokumenty (opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp.), w tym
obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu projektowania oraz niezbedne do jego prawidtowego
wykonania — 4 egz. (w tym 1 oryginat oraz 3 kopie).

Ponadto wraz z wersjg papierowg dokumentacje nalezy przekaza¢ w 4 egz. wersji elektronicznej

tozsame] z wersjg papierowg na urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play

zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspdtpracy z komputerem przez port

USB co najmniej 3.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg,

*.dxf., *.ath lub * kst.

Zapisane pliki winny by¢ skatalogowane odrebnie dla formatu *.pdf oraz formatéw edytowalnych,

w folderach odpowiadajgcych nazwie i podziatowi zgodnemu z czescig papierowg (np. nazwa

dokumentu/nazwa i numeru tomu opracowania). Ponadto wymaga sie aby nazwy wszystkich pliki

wersji elektronicznej odpowiadaty ich tresci/zawartosci, a w przypadku rysunkow zawieraty ich numer
oraz tytut.

12) Wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej, Wykonawca

zobowigzany jest do ztozenia nastepujacych oswiadczen:
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e 0 zgodnosci przedtozonej dokumentacji projektowej z umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa,

w tym techniczno-budowlanymi i normami, zasadami wiedzy technicznej;

e iz dokumentacja ta zostata opracowana w sposéb gwarantujacy prawidtowg realizacje robdt
budowlanych, jak réwniez 7e zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzy¢;

e iz dokumentacja ta stanowi przedmiot jego wytgcznych praw autorskich, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wolna od
jakichkolwiek praw osdb trzecich, za$ prawo Zamawiajgcego do rozporzadzania tg dokumentacjg
nie bedzie w jakikolwiek sposéb ograniczone.

13) Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia itp.
i inne dokumenty, zwane dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz
z wyfagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych ponizej. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory,
ktdre przekaze Zamawiajgcemu.

14) Zamawiajgcy, z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utwordow stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, bedzie mdgt korzystac¢ z nich
w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

e utrwalenie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym
m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi,
cyfrowymi,

w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
niezaleznie

od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nosnikach, bez ograniczen co do ilosci i
wielkosci naktadu,

e wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

e wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej,

e przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w
pamieci komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej;

o wykorzystanie w zakresie niezbednym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w dziatalnosci
Zamawiajgcego, w tym do opracowania wnioskéw o dofinansowanie z funduszy UE,

e udostepnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnetrznym, ich najem, dzierzawa, ich
rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze nastepowad w catosci, w czesci,

fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta
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zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

15) W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego
zroszczeniem ztytutu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce utworu powstatego w ramach Umowy, Wykonawca:

e przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

e w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

e poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem majgtkowych lub osobistych praw autorskich oséb
zgtaszajgcych roszczenia.

16) W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg w czesci dotyczgcej wykonania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz zaleznych
wraz z ze zgodg na wykorzystywanie praw osobistych do utwordw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego.

17) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich (w tym autorskich praw majatkowych), a przekazane Zamawiajgcemu materiaty bedg wolne
od obcigzen prawami tych oséb.

1.2.3. Uwarunkowanie dot. realizacji robét budowlanych

1) Roboty budowlane bedg prowadzone bedg przy czynnym (uzytkowanym) obiekcie Przedszkola
Miejskiego nr 7 potozonego przy ul. Chrobrego 6. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robdét w taki sposdb aby mozliwe byto jego ciggte, petne i niezaktécone
funkcjonowanie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie podzniej jednak niz do czternastu (14) dni kalendarzowych od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przejecia terenu budowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przejecia terenu budowy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikéw robét potwierdzajgcych przyjecie przez
nich obowigzkdw na budowie,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy, kierownikdéw robét o zapoznaniu
sie z dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji zamdwienia,

d) uproszczonych kosztoryséw ofertowych opracowanych na podstawie opracowanych
w ramach prac projektowych przedmiaréw robdt, stanowigcych podstawe do okreslania
wartosci faktur czesciowych (biezgcego rozliczania umowy),

Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych musi by¢ tozsama z ceng catkowitg wynikajgca
z oferty Wykonawcy oraz zbiorczym zestawieniem kosztéw (ZZK) ztozonych na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

e) szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robdt, sporzagdzonego
w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierajgcego poszczegdlne etapy robaét,
ktore mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego, z uwzglednieniem termindéw

Strona 21z 41



4)

5)

6)

7)

8)

realizacji kazdego z tych elementéw w okresach 7 dniowych oraz kolejnosci, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ te roboty.
Powyiszy harmonogram winien uwzgledniaé koszty realizacji tych robdt (zgodnie
z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujeciu czasowym zgodnym z przewidywang
czestotliwoscig ptatnosci czesciowych (tj. w okresach miesiecznych).
Poszczegdlne etapy robét i ustug powinny byé naniesione na grafik w zakresie harmonogramu
z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich
zakonczenia, z doktadnoscia do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych etapdw Wykonawca powinien uwzgledni¢ przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, a takze inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na terminowosc¢ ich wykonania.
Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo - finansowy
wykonania zamdwienia stanowié¢ bedzie podstawe realizacji zamodwienia.
W przypadku zmiany terminéw realizacji zamoéwienia okreslonych w harmonogramie,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
konieczno$¢ dokonania zmiany terminéw wynikajgcych z harmonogramu, oraz ponownego
przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o okolicznos$ciach, ktére mogg spowodowaé niedotrzymanie termindw wynikajgcych
z harmonogramu, przerwania robét, lub zmiany zakresu robét.
Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezaleznie od przyczyny
wstrzymania lub przerwy.
Zamawiajgcy najpdzniej na trzy (3) dni kalendarzowe przed planowanym terminem przekazania terenu
budowy zawiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych, wskazujgc przy tym date przekazania terenu budowy jako termin planowanego
rozpoczecia roboét.

Nadzdr inwestorski nad realizacjg zamdwienia sprawowaé bedzie podmiot zewnetrzny (zwany dalej
»inspektorem nadzoru”), ktéry przejmie obowigzki Zamawiajgcego w zakresie wykonywania czynnosci
zwigzanych z nadzorowaniem zamowienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian
ingerujacych w zakres zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kazdorazowo udziatu w naradach kierownika budowy
oraz kierownikéw robdt. Zamawiajacy planuje zwotywanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia
nie wiekszg niz jeden raz na 2 tygodnie w kazdym miesigcu przypadajgcym na okres realizacji Umowy.

Zwotywanie narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

Obecnos¢ kierownikow poszczegdlnych robdét na naradach koordynacyjnych jest obowigzkowa

od chwili rozpoczecia danych robdt, az do ich catkowitego zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego

uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownika budowy i kierownikédw robdt w realizacji

przedmiotu zamdwienia, w tym m.in. w ramach wymaganych:

a) obowigzkowych pobytdw min. 3 razy w tygodniu (kazdy w inny dzien) przez okres minimum 2
godzin/1 pobyt na terenie inwestycji kierownika budowy, pomiedzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili
rozpoczecia realizacji robét budowlanych w ramach przedmiotu zamdwienia,

b) obowigzkowych pobytéw co najmniej raz w tygodniu przez okres minimum 2 godzin/1 pobyt na
terenie inwestycji kierownikow robdt kazdej z branz, pomiedzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili
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9)

rozpoczecia realizacji robét budowlanych danej branzy w ramach przedmiotu zamdwienia.

Kierownik budowy i kierownicy robdt zobowigzani sg rowniez do obecnosci na terenie budowy
w kazdym innym przypadku wskazanym w opisie przedmiotu zamdéwienia oraz gdy wymaga tego stan
lub charakter prowadzonych robdt, jak réwniez kazdorazowo, gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo
lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje sie. ze dany
kierownik uczynit zados$¢ zadaniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie
wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny
od zgtoszenia zgdania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru.

10) Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢é uwidocznione we witasciwej dokumentacji

(np. dzienniku budowy, notatkach stuzbowych, protokotach z uzgodnien spisany z udziatem
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad
koordynacyjnych, zmian i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace personelu Wykonawcy, w sposéb eliminujgcy
wystgpienie zbednych przerw w realizacji rob6t budowlanych.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz kierownikéw robot

w odbiorze koricowym robdt oraz w trakcie kontroli majgcej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorow
przez organy/jednostki zewnetrzne.

12) Kierownik budowy i kierownicy robét zobowigzani sg do systematycznego dokonywania wpiséw

13)

14)

15)

16)

17)

18)

do dziennika budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez ww. osoby biezgcego
prowadzenia dziennika budowy.

Koniecznosc¢ pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracownikéw Wykonawcy (jego podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdw) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych oraz w systemie
zmianowym nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego. Czas pracy personelu Wykonawcy na terenie inwestycji winien umozliwiac
wiasciwy przebieg, nadzér i kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z jego realizacja.

Wykonawca na kazide Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
do przedtozenia do konca dnia w ktdrym wystosowano zgdanie, informacji dot. ilosci oséb
uczestniczacych w realizacji zamdwienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz ktérego swiadcza
prace oraz wskazanie ilosci osdb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie aktualnymi pozwoleniami i postanowieniami, w tym
m.in. pozwoleniem na budowe, warunkami przytgczenia, umowami o przytgczenie, innymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami i postanowieniami.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robét wtasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem prac na sieciach Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode na wymagane wytgczenie
odpowiednich urzadzen oraz ustali¢ nadzdr stuzb gestora nad tymi pracami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektdw, w tym infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu istniejgcego,
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych likwidacji lub przebudowie, a takze
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw,
infrastruktury lub uzbrojenia terenu, Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia i naprawy
uszkodzen na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych podczas budowy, w szczegdlnosci zwigzanych z wytyczeniem obiektow
budowlanych w terenie, geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg obiektéw budowlanych,
geodezyjng obstugg budowy i montazu obiektdw budowlanych, skutkujgcych sporzgdzeniem
dokumentacji geodezyjne;j.
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19)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw
budowlanych, tj. pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych majgcych na celu zebranie aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéow zagospodarowania terenu objetego
zamierzeniem budowlanym i sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki tych
pomiaréw, w tym mapy opatrzonej klauzulg urzedowg, stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdw,
w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenia wykonawcy prac geodezyjnych
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Ww. czynnosci i opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zgodnie z ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania iprzekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecen inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
w tym dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek badz
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robét), wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robdt
budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych.

20) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania wtasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego

21)

22)

23)

informacji dotyczgcych realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym do natychmiastowego, pisemnego
informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach w jego terminowym wykonaniu, z podaniem ich
przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia przeprowadzenia kontroli stanu jego realizacji
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania na polecenie wifasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robét w odpowiedniej czesci lub w catosci, w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego
o wstrzymaniu wykonywania robdt budowlanych, nie pdzniej niz w dniu otrzymania zgdania ich
wstrzymania. Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia skutkowato bedzie bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie wtasciwego organu.
Kazdorazowe wstrzymanie wykonywania robdt budowlanych, w tym w wyniku okolicznosci innych niz
wymienione powyzej oraz w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji lub przerwie w jej
wykonywaniu przez wykonawce robét na okres dtuzszy niz 1 dzien roboczy, wymaga bezzwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie, lecz nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym
od powziecia informacji o ich wstrzymaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatow oraz
robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci wyrobdw, materiatow i robdt, okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB normach i przepisach oraz na kazdy wniosek inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru, przez kierownika budowy/robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych przynajmniej na pie¢ (5) dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory
czeSciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku niespetnienia ww. wymogdéw, Wykonawca zobowigzany bedzie do odkrycia robét lub
wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbidrki zgodnie z dyspozycjg wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego lub jego odtworzenia. Koszt
i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgloszeniem ciggdw kanalizacji do obioru przedtozyc
inspektorowi nadzoru raport z czyszczenia i przeswietlenia kanalizacji telewizjg przemystowa
z materiatem filmowym (w formacie plikéw typu open source), wykresami spadkéw i kartami studni
oraz wykazem wspétrzednych x, v, z.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania, przy udziale wtasciwych inspektorow nadzoru
inwestorskiego, prob i rozruchéw instalacji i urzgdzen oraz zgtaszanie ich do odbioru. Wykonawca,
za posrednictwem kierownika budowy i kierownikdw robét, zobowigzany jest do zgtaszania nadzorowi
inwestorskiemu planowanych proéb, rozruchdw technicznych instalacji i urzadzen, przynajmniej na pieé
(5) dni roboczych przed ich terminem.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie udziatu w czynnos$ciach pomiarowych i odbiorowych
kierownika budowy i kierownikéw robét w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dopuszczenia
zabudowanych urzadzen do ruchu (tj. rejestracji i uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje) przez
Urzad Dozoru Technicznego (odbidr przez UDT).

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonywaniu robdt wyrobéw nowych,
o nalezytych wtasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokotéw odbioréow, przed ich wystawieniem. Protokoty odbiorow
wraz z dokumentami odbiorowymi winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane
przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierownikéw robdt danej
specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia przynajmniej na piec¢ (5) dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentowac, ze proponowane do wbudowania materiaty i/lub
urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materiatdow z réznych technologii lub systemodw).
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostang wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatdw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantujg one uzyskanie parametréow technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyziszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatow oraz
robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi przez ich producentéw oraz
na kazdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia punktédw poboru energii

elektrycznej i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania miernikdw i licznikdw oraz koszty zuzycia
wody i energii ponosi Wykonawca.
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38) Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkfad lub sktadowanie mas
ziemnych oraz materiatdw z rozbiérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo -
socjalne.

39) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

40) Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg. zasad opisanych w umowie.

41) Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioru czesciowego, jest wczesniejsze
przekazanie Zamawiajgcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawce jednego egzemplarza
oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robdt,
przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcy oraz podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. Powyzsze dotyczy réwniez odbioru koncowego.

42) Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu
przekazania catosci inwestycji protokotem odbioru koricowego.

43) Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajacych sie na zakres zamowienia,
na wiasny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendw przylegtych. Jako uporzadkowanie terendow
przylegtych rozumie sie doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku sgsiedniej nieruchomosci,
m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdujacej sie poza terenem budowy, w razie
korzystania z tej nieruchomosci.

44) Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zaméwienia, Wykonawca
przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia zakonczenia budowy obiektu budowlanego
i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania organom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej.

45) Po zakoniczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zaméwienia, Wykonawca
przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy oraz o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

46) Odbidr ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwtocznie przedstawiona pisemnie
Inwestorowi.

47) Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego zobowigzany jest do przeszkolenia
min 2 oséb personelu Uzytkownika z obstugi i konserwacji wszystkich zabudowanych systemow,
instalacji oraz urzadzen. Dla kazdej z instalacji, systemdéw i urzadzen nalezy przeprowadzié¢ osobne,
jednodniowe szkolenie, podzielone na 2 moduty:

a) teoretyczny,
b) praktyczny
Ramowy program szkolenia:
— modut teoretyczny, srednio 4 godziny/instalacje, system lub urzadzenie:
= prezentacja urzadzen sktadowych i elementéw instalacji/systemu, omodwienie ich
funkcjonalnosci, parametrow i zasady dziatania
=  zapoznanie z instrukcjg eksploatacji,
= omodwienie zasad bhp przy eksploatacji,
= omodwienie czynnosci zastrzezonych dla instalatora lub serwisanta oraz dla oséb/podmiotéw
posiadajgcych stosowne uprawnienia w zakresie dozoru lub eksploatacji,
= omowienie zasad konfiguracji od strony uzytkownika,
= omodwienie czynnosci kontrolnych, konserwacji i przegladéw,
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= omoéwienie wymogow eksploatacji i warunkow gwarancji, materiaty eksploatacyjne
= omodwienie postepowania na wypadek awarii.

— modut praktyczny, $rednio 4 godziny/instalacje:

= zapoznanie sie z instalacja/systemem i jej urzadzeniami (elementami sktadowymi),
= ¢wiczenia z obstugi i konfiguracji instalacji od strony uzytkownika,
= wymiana materiatéw eksploatacyjnych.

Ww. program nalezy dostosowac¢ do wymogow eksploatacyjnych i warunkéw gwarancji danego

producenta instalacji, systemdw i urzadzen tak, aby uzytkownik koncowy mégt bezpiecznie przystgpic

do ich eksploatacji oraz by posiadat wiedze niezbedng do jej biezacej konserwacji i utrzymania,
konfiguracji oraz do zachowania wymaganych warunkdw gwarancji. Tematyka szkolen winna dotyczy¢
uprawnien i obowigzkow uzytkownika korncowego.

Osoby uczestniczgce w szkoleniu winny dosta¢ komplet dokumentdéw szkoleniowych, w tym instrukcje

eksploatacji oraz prezentacje zabudowanych instalacji, systemow i urzadzen, wraz z opisem

uprawnien i obowigzkéw uzytkownika koricowego.

Uczestnicy szkolenia winni dostac zaswiadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

48) Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, lecz nie pdzniej niz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego, przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe w ilosci 2
(dwodch) egz. (oryginat+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej
tozsame] z papierowg (na nosniku elektronicznym przenosnym typu plug and play — , pendrive”,
zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspdtpracy z komputerem przez port
USB co najmniej 2.0.), zawierajgce:

a) oryginat dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia
dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika,

b) projekt powykonawczy z uwzglednieniem dokonanych zmian (dokumentacje projektowg z
naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi i uzupetniajgcym opisem
tych zmian),

c) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét:

= 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

= o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

= oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych

d) potwierdzenie zgtoszenia zakoriczenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do
jego uzytkowania organom Paristwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej,

e) potwierdzenie zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,

f) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

g) zbidr wszystkich kart zatwierdzenia wyrobow i kart zapytan projektowych,

h) dokumentéw potwierdzajgcych wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami i dopuszczenie do zabudowania wyrobéw budowlanych w obiekt budowlany
tj. atestéw, certyfikatdw i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych dotyczacych
zabudowanych materiatéw i urzadzen (z oznaczeniem, iz zostaty wbudowane w obiekt oraz
pieczatka i podpis kierownika budowy / robét, zbiér powinien posiadacd spis tresci),

i) zbidr wszystkich protokotéw badan, rozruchéw i sprawdzen,

j) decyzje zezwalajgca na eksploatacje urzadzen technicznych,

k) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
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zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzagdzone przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

I) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

m) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzgdzen - instrukcja musi zawieraé istotne
i petne informacje gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych
urzadzen wraz z podaniem ich numeru fabrycznego, czestotliwosci przeprowadzania
wymaganych przeglagdéw i ww. czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis
czynnosci koniecznych do wykonania:

= zgodnych z warunkami gwarancji producenta urzadzen,
® nie naruszajgcych prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umow,
= nie powodujgcych nadmiernych kosztéw dla Zamawiajgcego,

o) karty gwarancyjne urzadzen w oryginale oraz ogélne warunki udzielanej gwarancji,

p) dokument potwierdzajacy przeszkolenie pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi
zabudowanych instalacji i urzadzen,

g) dokumentacje fotograficzng (w przypadku znacznej ilosci zdje¢ dopuszcza sie przekazanie
dokumentacji fotograficznej jedynie w postaci elektronicznej),

r) dane potrzebne do sporzadzenia dokumentéw przejecia na majatek Zamawiajgcego srodkow
trwatych OT tj. tabelaryczny wykaz zabudowanych urzadzen i sprzetu, zawierajgcy m.in. nazwe,
oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca
zabudowy, wartos$¢ (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta.

49) Dokumentacja odbiorowa powinna zostac¢ ztozona w segregatorze (segregatorach) z naklejong strong
tytutowq, opatrzona w szczegdtowy spis tresci, przektadki dziatéw oraz numeracje stron. Grzbiet
segregatora powinien zawierac:

a) nazwe inwestycji,
b) numer tomu,
c) tytuttomu dokumentacji odbiorowe;j

50) Weryfikacja dokumentéw odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni od ich
otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumenty odbiorowe
nie sg kompletne lub prawidtowe, to wyznaczy Wykonawcy termin na ich uzupetnienie lub poprawe,
lecz nie dtuzszy niz 14 dni. W przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja odbiorowa jest kompletna
i prawidtowa lub wystepujace w niej braki i/lub nieprawidtowosci nie uniemozliwiajg przeprowadzenia
odbioru, Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i przystgpi do czynnosci odbiorowych.

51) Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z opisem
przedmiotu zamdwienia, w tym m.in. z dokumentacjg projektowa oraz pozostatymi dokumentami
umownymi.

52) Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior kornicowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
Umowy po raz drugi.
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53) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, Zamawiajacy moze dokonaé potracen wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

54) Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu zamdwienia, jak
tez wskazany zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

55) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi za wady fizyczne liczac od daty
odbioru koncowego bez zastrzezen robdt budowlanych na okres zgody z ofertg Wykonawcy
(nie mniejszy niz 60 miesiecy), natomiast na zabudowane materiaty i urzagdzenia co najmniej gwarancji
producenta, jednak nie krotszy niz 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia.

56) Czas reakcji na zgtoszenie wady, rozumiany jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez
stawiennictwo upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie moze przekroczyé¢ 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia wady, a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu —
reakcja serwisu powinna nastgpic¢ niezwtocznie.

57) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych liczac od daty otrzymania wezwania do ich
usuniecia (w formie pisemnej, faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej — wiadomosc
e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu, zdrowiu lub mieniu — bezzwtocznie.

58) W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych
uniemozliwiajgcych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajgcy dopuszcza ich usuniecie w innym
uzgodnionym przez strony terminie.

59) Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce co najmniej na
trzy (3) dni wczesniej. Koszt usuniecia wad przez podmiot trzeci zostanie w takim przypadku potrgcony
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

60) Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

61) Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i gwarancji,
wedtug zasad obowigzujgcych w okresie realizacji zamdwienia.

62) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu, w okresie udzielonych gwarancji i rekojmi, w przeglgdach
i odbiorach gwarancyjnych.

63) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji
i w okresie rekojmi oraz na miesigc przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji i okresu rekojmi.
Odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi przeprowadza sie ostatni odbiér gwarancyjny (odbior
pogwarancyjny).

64) Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad,
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sporzadzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny
potwierdzany jest protokotem z zakoriczenia okresu gwarancji i rekojmi.

65) Koszty ogledzin, przeglagdéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad
i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét ponosic¢ bedzie
Wykonawca. Koszty przegladéw gwarancyjnych i przeglagdu pogwarancyjnego urzadzen
(serwisowania), niezbedne dla dochowania przez Zamawiajgcego warunkdéw gwarancji producenta
ponosic¢ bedzie Zamawiajacy (Uzytkownik).

66) Koszty materiatdw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta/dostawce materiatu w okresie udzielonej gwarancji, bedzie ponosit
Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatow eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montazu wyposazenia

1) Zamawiajgcy zastrzega, iz dobér kolorystyki mebli dokonany zostanie na etapie realizacji zamdwienia,
na podstawie przekazanych przez Wykonawce wzornikéw kolorystycznych (oklei, malowania,
tekstyliow itp.).

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wzornikdw co najmniej:
a) 16 koloréw ptyt meblowych (w tym min. 8 koloréw drewnopodobnych i 8 koloréw
monochromatycznych [gtadkich, bez rysunku drewna]),
b) 10 koloréow lakieréw (stelazy),
¢) 5 rodzaju tkanin tapicerek (facznie min. 30 koloréw).

2) Dostarczany w ramach wyposazenia sprzet elektroniczny musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzi¢
z biezgcej produkcji (data produkcji: nie wczesniej niz styczen 2024 r.).

3) Przez montaz elementdéw wyposazenia nalezy rozumiec ich kompletng instalacje, umozlwiajaca jego
prawidtowe funkcjonalnie (zgodne z przeznaczeniem, tak aby zachowat wszelkie cechy i wtasciwosci
umozlwiajgce jego prawidtowg prace/funkcjonowanie) w tym ich ustawienie (powyzsze dot. rowniez
powieszenia lub wbudowania), wypoziomowanie, potgczenie poszczegdlnych elementow (jesli
dotyczy), podtgczenie oraz uruchomienie (dot. sprzetu elektronicznego).

4) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia kompletu
materiatow niezbednych do wykonania wszelkich potgczen, poziomowania i podtgczenia (dotyczy
rowniez wyposazenia istniejgcego podlegajgcego przeniesieniu).

1.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Docelowo w ramach realizacji zadania przewiduje sie utworzenie jednostki opiekunczo-wychowawczej
obejmujacej 2 oddziaty Klubu Dzieciecego (dla 30 dzieci) oraz 10 oddziatéw przedszkolnych (tgcznie dla 250
dzieci, w tym w ramach ETAPU Il — 6 oddziatéw dla 150 dzieci i w ramach ETAPU Il — 4 oddziatéw dla 100
dzieci).

1.3.1. Planowana struktura zatrudnienia

Aktualnie w roku szkolnym 2023/2024 Przedszkole Miejskie nr 7 pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00.
Jeden oddziat ogdlnodostepny liczy maksymalnie 25 wychowankéw. Do oddziatu, w zaleznosci od godzin
funkcjonowania oddziatu, przypisany jest 1 bgdZ 2 nauczycieli (majagc na uwadze, ze wymiar czasu pracy
nauczycieli w przedszkolu w oddziale ogélnodostepnym wynosi 22/22 lub 25/25 i jest uzalezniony od wieku
dzieci).

Ponadto zgodnie z wymogami prawnymi w przedszkolu oprécz nauczycieli przypisanych do danego oddziatu
zatrudniani sg specjalisci pracujacy z dzieémi wymagajgcymi specjalnych metod pracy (m.in. prowadzacy
zajecia rewalidacyjne), tj. pedagog, pedagog specjalny, logopeda, psycholog.
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Planowana struktura zatrudnienia:

Stanowisko Etap | Etap Il Etap Il Uwagi
Klub Dzieciecy Przedszkole Przedszkole
przewidywana | przewidywana | przewidywana
liczba miejsc liczba miejsc liczba miejsc
30 150 250
(2 oddziaty) (6 oddziatéw) | (10 oddziatow)
Dyrektor 1 1 -
Kierownik 1 1 zgodnie z przepisani prawa
(wicedyrektor) o$wiatowego moze by¢
utworzone stanowisko
wicedyrektora w przedszkolu
liczacym co najmniej 6 oddziatéw
Referent 0 1 zgodnie z wytycznymi organu
prowadzgcego — normatywy - 0,5
etatu referenta przystuguje
przedszkolom 8 oddziatowym
Obstuga 0 0 -
sekretariatu
Gtéwny obstuga ksiegowa MZ0O
Ksiegowy
Ksiegowos¢ i sprawy zatrudnienia- obowigzki
kadry dyrektora badz wicedyrektora
Intendent 1
Osoby zajmujgce 2 5 8 zgodnie z wytycznymi organu
sie czystoscia prowadzgcego — normatywy —
0,75 etatu sprzataczki na oddziat
Pracownik 1 2 -
Gospodarczy
(dozorca,
rzemieslnik)
Pracownicy 0 3 5 zgodnie z wytycznymi organu
kuchni prowadzgcego -normatywy —
kucharka i pomoc kuchenna na
100 positkow
Pracownicy 1 zgodnie z wiasciwoscig — Wydziat
zajmujacy sie Nie dotyczy Rozwoju i Polityki Spotecznej
podgrzewaniem
positkdw dla
ztobka
Pielegniarka 0 1 -

Pomoc 1 4 6 zgodnie z wytycznymi -
nauczyciela dot. (do grup 2, (do grup 3, normatywy — 0,75 etatu w grupie
oddziatow dzieci pozostali do pozostali do 3 latkéw oraz w grupie mieszane;.
3 letnich oraz dla dzieci z KS) dzieci z KS) Ponadto
dzieci wzgledem zgodnie z przepisami prawa —dla
ktorych wydano dzieci

orzeczenie o KS
i wymagajgcych
dodatkowe
wsparcia

z orzeczeniem o potrzebie
ksztatcenia specjalnego
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1.3.2. Przewidywana ilo$¢ i powierzchnia pomieszczen

Nr Nazwa Pow. uzytkowa [m?]
ETAP |
Z2.01 Hol wejsciowy 13,27
2.02 Komunikacja 53,36
Z2.03 Szatnia 23,87
.04 wcC 5,64
Z.05 Wodzkownia 5,72
2.06 Pom. socjalne 12,97
2.07 Archiwum 4,29
Z2.08 Archiwum KD 6,21
Z2.09 Pom. dodatkowe 2,05
Z.10 Biuronr 1 23,42
Z.11 Biuro nr 2 23,42
2.12 Magazyn 4,06
Z.13 Pom. gosp. 5,08
214 Warsztat 10,02
Z.15 Sala Klubu Dzieciecego 1 44,52
Z2.16 tazienka 16,85
2.17 Sala Klubu Dzieciecego 2 44,52
.18 Pom. podgrzewania positkow 11,40
Z2.19 Zmywalnia 9,03
2.20 Magazyn zewnetrzny 9,04
Z.21 WC zewnetrzne 7,16
.22 Pom. technicznego Klubu Dzieciecego 21,27
RAZEM ETAP | 357,17
ETAP II
P.I.O1 Hol wejsciowy 16,74
P.1.02 Archiwum 8,51
P.1.03 wcC 6,45
P.1.04 Biuronr 1 14,69
P.1.05 Pokéj 19,50
P.1.06 Biuro nr 2 16,03
P.1.O7A Pom. socjalne 7,00
P.1.O7B wcC 3,21
P.1.08 Biuronr 3 13,27
P.1.09 Komunikacja 40,11
P.1.10 Mag. suchy 3,27
P.I.L11A Pom. socjalne kuchnia 9,52
P.I.11B e 3,44
P.1.12 Komunikacja kuchnia 8,36
P.1.13 Obr. warzyw 5,80
P.I.14 Obr. jaj 2,96
P.1.15 Kuchnia 28,49
P.1.16 Chtodnia 5,67
P.1.17 Wydawka 5,85
P.1.18 Mycie wozkéw 4,74
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P.1.19 Pom. gosp. 4,17
P.1.20 Zmywalnia 10,88
P.1.21 Komunikacja 28,45
P.1.22 Szatnianrl 35,24
P.1.23 Szatnia nr 2 35,20
P.1.24 Pom. techniczne przedszkole 11,22
P.1.25 Salanrl 66,41
P.1.26 wcC 17,51
P.1.27 Magazyn 5,28
P.1.28 Salanr2 66,35
P.1.29 wc 7,71
P.1.30 wcC 9,43
P.1.31 Magazyn 5,28
P.1.32 Salanr3 66,35
P.1.33 Pom. socjalne 12,06
P.1.34 WC - umywalnia 4,96
P.1.35 wcC 5,86
P.1.36 Salanr4 66,35
P.1.37 Magazyn 6,00
P.1.38 wcC 16,79
P.1.39 Salanr5 66,35
P.1.40 Magazyn 5,85
P.l.41 wc 9,41
P.1.42 wcC 7,16
P.1.43 Salanr6 66,41
P.1.44 Komunikacja 124,58
RAZEM ETAP Il 984,87
ETAP IlI
P.1.45 Salanr7 66,32
P.L46 e 16,78
P.1.47 Magazyn 6,00
P.1.48 Salanr8 66,37
P.1.49 Sala zajec ruchowych 66,54
P.1.50 Logopeda 12,69
P.1.51 Psycholog 12,69
P.1.52 Pielegniarka 12,27
P.1.53 Pedagog 12,14
P.1.54 Salanr9 66,36
P.1.55 Magazyn 6,00
P.1.56 wcC 16,79
P.1.57 Salanr 10 66,40
P.1.58 Korytarz 15,60
P.1.59 Komunikacja 64,47
RAZEM ETAP Il 507,42
LACZNIE ETAP I + 11 + 11l 1 849,46

Strona 33z41



1.4. Szczegoétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nie dotyczy

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i interesdw osdb trzecich oraz
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zwigzanego z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz wtasciwej
ochrony srodowiska, w tym m.in. poprzez:

a) ograniczenia dostepu oséb nieupowaznionych na teren budowy poprzez wygrodzenie terenu
budowy ogrodzeniem petnym o wysokos$ci minimum 2m; ogrodzenie to nalezy wykonac¢ taki
spos6b, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i mienia; na ogrodzeniu w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 m nalezy umiescic¢ stosowne tablice ostrzegawcze,

b) ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejscia dla innych
w otoczeniu terenu budowy, w tym do obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot
oraz za zapewnienie dojazdu do obiektéw zlokalizowanych w jego poblizu,

c) prowadzenie robdt budowlanych w taki sposdb, aby mozliwe byto ciggte, state funkcjonowanie
obiektow zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robét, w tym do zapewnienia realizacji robét
budowlanych w taki sposdb, aby z tytutu prowadzonych prac nie doszto do przerwania ciggtosci
dostaw mediéw, w tym odbioru Sciekow,

d) zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami, w tym techniczno-
budowlanym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

e) realizacje robdt zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb
zapewniajgcy ochrone Srodowiska przed hatasem i zanieczyszczeniem, w tym takze przez
zastosowanie sprawnego i wfasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robdt;

f) codzienne zabezpieczenie, uporzadkowanie i utrzymanie w czystosci terenu budowy (zaréwno
w trakcie, jak i po zakonczeniu prac).

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcych
obiektéw lub ich czesci, w tym ich infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie
podlegajgcych przebudowie, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw, ich czesci lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub ich odtworzenia na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub podmiotow

i 0sdb trzecich z tytutu prowadzonych robot.

2.2. Architektura

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac obiekt jako w petni odpowiadajgcego potrzebom Zamawiajgcego
z przeznaczeniem na cele przedszkolne/Klubu dzieciecego.

Architektura obiektu powinna zapewnia¢ standard odpowiadajacy specyfice obiektu, a takze funkcjonalng
elastycznosé i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

Obiekt oraz jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac
w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych i szczegétowych dotyczacych:
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e bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, ochrony przed
wybuchem, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd, itp.

e warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu oraz warunkow w zakresie wymaganego
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw.

W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego
obiektu.

Przewiduje sie wykonanie budynku w formie parterowego pawilony o prostej konstrukcji, o uktadzie
przestrzenny wpisanym w ksztatt litery L z podcieciami w miejscach wejs¢ gtéwnych do budynku. Wejscie
te nalezy dodatkowo zaakcentowac wyrdznikami materiatowym na elewacji oraz akcentem kolorystycznym.
Forme oraz kolorystyke budynku nalezy dostosowaé do istniejgcej zabudowy sgsiedniej, tak aby jej nie
przestoni¢ oraz nie obnizy¢ jej wartosci kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Obiekt winien
charakteryzowac sie lekkoscig i dynamika, uzyskano m.in. poprzez zadaszenie nad strefg wejsciowa oraz
zastosowanie duzych przeszklen w salach przebywania dzieci. Dodatkowo, dla przetamania linii $cian
zewnetrznych zaktada sie zastosowane wcie¢ w miejscach zapleczy sal przedszkolnych, co pozwoli w tatwy
spos6b wizualnie wyréznié poszczegdlne oddziaty przedszkole. Wyrdznienie to nalezy dodatkowo wykonac
poprzez zaakcentowanie kolorystyczne. Projektowany budynek powinien posiada¢ wysokie walory
architektoniczne i estetyczne oraz.

Wykaz planowanych pomieszczen wraz z zaktadang ich lokalizacjg oraz oznaczeniem ich funkcji wskazany
zostat na rzucie kondygnacji parteru stanowigcym cze$¢ opracowania koncepcyjnego (zatacznika nr 1).

Projektowane pomieszczenia i ich wyposazenie powinny zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne warunki ich
uzytkowania - w szczegdlnosci w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wtasciwe oswietlenie, odpowiednig
temperature, wymiane powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocig, niekorzystnymi warunkami cieplnymi
i nastonecznieniem, drganiami, hatasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Standard oraz forma wykonczenia pomieszczen powinna byé adekwatna do projektowanego przeznaczenia
obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig oraz estetyka, a takze by¢
tatwe do utrzymania czystosci (zmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych itp.) oraz proste
w biezacej konserwacji i/lub wymianie.

2.3. Dostepnosc architektoniczna

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac obiekt wraz zagospodarowaniem terenu jako dostepny dla oséb
z niepetnosprawnosciami i szczegdélnymi potrzebami. W ramach rozwigzan projektowych nalezy zapewnic
rownosc szans i niedyskryminacji, w tym kobiet i mezczyzn.

Stosujac zasady uniwersalnego projektowania Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ co najmniej:
e 4% miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodéw, z ktérych korzystajg osoby
z niepetnosprawnosciami,
e wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynku,
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e instalacje urzadzen lub zastosowanie S$rodkdéw technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych,

e mozliwos$¢ ewakuacji osobom ze szczegdlnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu
ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzet, czy sygnalizacje),

e dostep do toalety, z ktérej komfortowo skorzysta osoba z niepetnosprawnoscia, z przestrzenig
manewrowg 150/150, pochwytami przy toaletach i miskach ustepowych i przestrzeni przesiadkowe;j
przy obu stronach miski ustepowej;

Wymaganym standardem jest zapewnienie petnej dostepnosci obiektu dla oséb z niepetnosprawnosciami i
szczegblnymi potrzebami.

Przy projektowaniu dostepnosci obiektu i zagospodarowania terenu nalezy m.in. stosowac sie do zalecen:
e opracowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. ,STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI”
(URL:https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-

niepelnosprawnosciami)

e wytyczne w zakresie realizacji zasady rdwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020
(URL:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/)

oraz dazy¢ do ich spetnienia.

2.4. Konstrukcja

Zamawiajgcy nie ogranicza i nie narzuca rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie. Wybér typu
oraz rodzaju konstrukcji winien uwzgledniaé mozliwie najwiekszg trwatosé konstrukcji, lecz nie mniej niz 50
lat.

2.5. Instalacje budowlane

W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury
kolidujgcej z planowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu (jesli zajdzie taka potrzeba).
Zamawiajgcy, poza bezposrednio zdefiniowanymi rozwigzaniami projektowymi w zakresie instalacji oraz
urzadzen budowlanych nie wskazuje i nie ogranicza rozwigzan projektowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami i przewidywang funkcja.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujace instalacje:

e instalacje wod-kan w tym instalacje zagospodarowania wdod opadowych np. dla potrzeb nawadniania
zieleni,

e drenaz (jesli wymagany),

e instalacjac.o.ic.t.,

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa oraz statych urzadzen gasniczych (jesli wymagana),

e instalacja wentylacji i klimatyzacji komfortu (co najmniej dla wszystkich pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi w tym m.in. pom. biurowych, sal zajeciowych, gabinetéw),

e instalacja elektryczna zasilania urzadzen, gniazd i oswietlenia (w tym zewnetrznego terenu),
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e instalacje kontroli dostepu i SSWIN,

e |Instalacja ewidencji czasu pobytu dzieci,

e Instalacje oston/zaluzji przeciwstonecznych,

e Instalacje nawadniania,

e Instalacje technologii kuchni,

e instalacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego (CCTV),

e instalacja okablowania strukturalnego (miedzy innymi LAN, WiFi, VolP, wideodomofon),

e instalacje fotowoltaiczng o mocy do 50 kWp,

e instalacje automatyki budynkowej w tym sterowania i zarzagdzania energig i jej zuzyciem,

e instalacja technicznych s$rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, w tym urzadzen
przeciwpozarowych i zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych oraz potaczenia
z wtasciwg terenowo jednostkg PSP (jesli wymagane).

Zamawiajgcy nie wskazuje rozwigzan technicznych dotyczacych Zrddta ciepta i chtodu. Nalezy dokonac analizy
najbardziej efektywnego energetycznie rozwigzania powyzszych zagadnien z zastosowaniem najlepszych
dostepnych technologii.
Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ stosowania gruntowych lub powietrznych pomp ciepta (chtodzenie pasywne),
kogeneracji, fotowoltaiki i innych dostepnych rozwigzan uznawanych za odnawialne Zrddta energii.
Zamawiajgcy wymaga aby w dokumentacji przedstawi¢ réwniez mozliwosé ograniczenia zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku stosujgc odzysk ciepta odpadowego z wentylacji, chtodzenia i sciekéw.
Wobec powyzszego nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej zaprojektowanie uktadéw odzysku ciepta.
Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja projektowa zawierata rdwniez rozwigzania automatyki dla instalacji
i urzagdzen na podstawie ktdrych bedzie mozliwe wykonanie systemu zarzgdzania budynkiem z wizualizacjami
dziatania poszczegdlnych instalacji (BMS). Efektem procesu projektowania powinno by¢ osiggniecie takich
funkcjonalnosci instalacji technicznych oraz systemdw automatyki i sterowania, ktére zagwarantujg najwyzsza
mozliwg do uzyskania efektywnos$¢ energetyczng budynku.
Wobec powyzszego nalezy przewidzie¢ opracowanie dokumentacji automatyki:

e miejscowej i centralnej regulacji w zakresie ogrzewania i chtodzenia pomieszczen (rowniez

z mozliwoscia zaimplementowania harmonograméw),

e produkcji i dystrybucji cieptej wody uzytkowej,

e oswietlenia,

e  Zzaluzji i oston przeciwstonecznych,

e instalacji nawodnienia,

e systemow zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

e wentylacji i klimatyzacji pomieszczen.
Powyzisze ukfady automatyki powinny by¢ zintegrowane w jeden system centralny wyposazony
w wizualizacje pracy poszczegdlnych elementow.

2.6. Wykonczenia

Zamawiajgcy nie ogranicza i nie narzuca rozwigzan w zakresie sposobu robét wykonczeniowych
zastosowanych w projekcie. Wybér technologii/sposobu wykonczenia obiektu winien by¢ dostosowany do
jego funkcji oraz charakteru.
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2.7. Zagospodarowania terenu

W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury
kolidujgcej z planowanym obiektem.

Zamawiajgcy, nie wskazuje i nie ogranicza rozwigzan projektowych w zakresie sieci, instalacji oraz urzadzen
budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami
i przewidywang funkcja.

Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzgledniac rozwigzania dgzgce do maksymalizacji ilosci terendw
biologicznie czynnych oraz matej retencji.

Obstuga komunikacyjna piesza i jezdna winna zapewniaé petng dostepnos¢ do obiektu i uzytkowych
elementow zagospodarowania terenu dla osdb z niepetnosprawnosciami i ze szczegdlnymi potrzebami.
Integracyjne nawierzchnie, czytelne oznakowanie oraz uktad komunikacyjny wraz z zagospodarowaniem
terendéw zielonych, oswietleniem zewnetrznym i matg architekturg winny wprowadzaé¢ tad i harmonie
w przestrzeni oraz eksponowacd obiekt w sposéb czytelny, lecz nie zaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujacej
zabudowy.

Wszelkie  nawierzchnie utwardzone nalezy projektowa¢ o warstwie S$cieralnej wykonanej
z drobnowymiarowych betonowych elementéw prefabrykowanych (kostki/ptyt betonowych) bez fazy.

Przy salach przedszkolnych i klubu dzieciecego nalezy wykona¢ ogrody majg stuzy¢ jako przedtuzenie sal zajec
- miejsce prowadzenia zajeé ruchowych, muzycznych i plastycznych oraz edukacji ekologicznej, ktére docelowo
nalezy obsadzi¢ roslinami kwitngcymi oraz trawg. Kazdy ogrdod powinien mie¢ indywidualng mozliwosé
podlewania roslin. W ogrodach nalezy zlokalizowa¢ tarasy z elementami matej architektury stuzacej
do wypoczynku. Dodatkowo w obrebie taraséw, nalezy przewidzie¢ montaz systemowych przeston lub
zadaszen tarasow o wysiegu min. 2,00 m, w celu ochrony przed storicem.

Dopetnienie terenu stanowi¢ bedg dwa odrebne place zabaw (wykonane osobno dla potrzeb Klubu
dzieciecego oraz przedszkola), ktére przewiduje sie zlokalizowaé w ramach wewnetrznego dziedzinca
budynku.

Tereny zieleni ogdlnodostepnej nalezy wykona¢ w prostej formie kompozycji roslinnych
(wielkopowierzchniowej o matej liczbie gatunkéw roslin, i geometrycznym uktadzie form) wzbogaconej
krzewami ozdobnymi o dekoracyjnym ulistnieniu oraz drzewami lisciastymi. Tereny zielone przed wykonaniem
trawnikdéw nalezy wzbogacic i uzupetni¢ warstwg ziemi urodzajnej o gr. min 20 cm.

Do oswietlenia terenu nalezy uzywac opraw o niskim zuzyciu energii, zapewniajgc przy tym komfort widzenia
oraz poczucie bezpieczenstwa w kazdych warunkach atmosferycznych. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ sterowania
oswietleniem zewnetrznym, w tym poprzez programowanie scenariuszy, mozliwos¢ zmiany natezania
oswietlenia lub wytgczanie grup i pojedynczych opraw.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy rowniez przewidzie¢ miejsce na gromadzenie odpaddw statych,
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (pracownikéw oraz gosci), budowe instalacji monitoringu
wizyjnego, miejsca do tadowania samochoddw elektrycznych (jesli ich koniecznosé wynika z przepisow prawa)
oraz pozostate uzbrojenie terenu (w tym przytgcza).

Dodatkowo w ramach zamdwienia nalezy wykona¢ ogrodzenie catego terenu, ogrodzenia poszczegdlnych
ogrédkéw edukacyjnych przy salach, ogrodzenia placoéw zabaw i ogrodu warzywnego wraz z montazem wejs$é/
furtek oraz bramy/szlabanu wjazdowego.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepiséw

Nie dotyczy

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg zamodwieniem (t.j. dziatkami
o nrew. 1506/2, 1506/3, 1506/4; obreb: 0002 Lipiny, potozona w Swietochfowicach) na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien

wykonywania zamdwienia przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;
ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych;

ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;

rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych;
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych;

rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
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— rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach

— ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe

— rozporzadzeniem Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub
dzieciecy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegolnosci:

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy posiada aktualng cyfrowg kopie mapy zasadniczej w postaci rastrowej (pdf) do celow
opiniotwdrczych. Nazwa organu wydajgcego licencje: Prezydent Miasta Swietochtowice, licencja
nr GK.6642.5.2024 2476 _CL2 z dnia 04.01.2024 r. Przedmiotowa mapa stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamowienia) Wykonawcy zobowigzany jest do wykonania

niezbednych czynnosci geodezyjnych na potrzeby projektowania, w tym w szczegdlnosci geodezyjnych

pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych catego obszaru opracowania oraz opracowania aktualnej mapy do

celdow projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

4.2. Woyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajacy dysponuje opinig geotechniczng dla dz. o nr ew. 1506/4, opracowang w styczniu 2024 r. przez
uprawnionego geologa — mgr inz. Grzegorza Habryke opracowang na podstawie:

e zebranych danych archiwalnych,

e wykonanych sondowaniach wgtebnych oraz ptytkich wierceniach matosrednicowych (do gtebokosci

4,0 m),

e okreslonych parametrach geotechnicznych podfoza gruntowego,

e prac kameralnych.
Przedmiotowa opinia stanowi zafgcznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamodwienia) Wykonawcy zobowigzany jest do

opracowania_dokumentacji geologiczno-inzynierskiej posadowienia obiektéw budowlanych, opracowansg

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze oraz ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych;

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy. Teren, na ktdrej planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objety ochrong
na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, w tym ochrong na mocy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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4.4. Inwentaryzacja zieleni

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski i poro$niety trawg. Obszar okreslony pod lokalizacje budynku znajduje
sie w obszarze obnizenia terenu po dawnym trawiastym boisku sportowym. Cato$¢ otoczona jest szpalerami
zieleni wysokiej. Pomiedzy terenem przewidzianym pod utwardzenia i miedzy innymi miejsca postojowe
znajdujg sie pojedyncze drzewa lisciaste, o pokroju korony do okoto 18 m srednicy. Dodatkowo zielern wysoka
oraz niska (w postaci krzewéw) zlokalizowane jest w potudniowo-zachodnim narozu nieruchomosci objetej
zamowieniem (wzdtuz dtuzszych krawedzi dziatek 1506/2 oraz 1506/3).

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamowienia) Wykonawcy zobowigzany jest do

sporzadzenia inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie inwestycji, jak

rowniez pozyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z inwestycia.

4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek

Nie dotyczy.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych
Nie dotyczy.

UWAGA! W ramach prac projektowych (przedmiotu zamodwienia) Wykonawcy zobowigzany jest do

przeprowadzenia petnego wywiadu branzowego w zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu (infrastruktury

podziemnej) oraz pozyskania niezbednych warunkéw technicznych i realizacyjnych dostaw mediéw i odbioru

Sciekdw oraz warunkow przytaczenia do sieci, przebudowy, usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia

podziemnego, instalacji, sieci i urzadzen oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem

stosownych dokumentéw do wnioskdw i opracowaniem wnioskéw wymaganych przez poszczegolne

podmioty/organy w powyzszym zakresie.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem

Nie dotyczy.
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