PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia

"Dostawa dwodch fabrycznie nowych, niskopodtogowych autobusdw przegubowych
z napedem elektrycznym wraz z infrastrukturg tadowania, na potrzeby realizacji
projektu pod nazwg: "Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-
Dziedzicach".

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0.
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Michata Drzymaty 16

tel. (032) 215 91 78, tel./fax. (032) 215 43 13

Adresy inwestycji

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Michata Drzymaty 16

Dziatka nr: 3788/1033

Jednostka ewidencyjna: 240204 _4 Czechowice-Dziedzice Miasto,
Obreb: 0001 Czechowice

ul. Nad Wista

Dziatki nr: 4275/2, 4276/4, 4276/5

Jednostka ewidencyjna: 240204 _4 Czechowice-Dziedzice Miasto,
Obreb: 0001 Czechowice

Autor opracowania

Pracownia Projektowa Archex S.C. Anna Laskowska-tapa, Wojciech tapa
43-300 Bielsko-Biata ul. Powstaricéw Slgskich 6/303

mgr inz. arch. Anna Laskowska-tapa
mgr inz. arch. Wojciech tapa

Data opracowania
marzec, 2020 roku




Nazwy i kody zamdwienia wedtug CPV

Kody gtéwne CPV:

34000000-7
71240000-2

Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Kody dodatkowe CPV:

34121100-2
34121400-5
31158000-8
71320000-7
71000000-8
71242000-6
71220000-1
45213315-4
45311100-1
32322000-6
45314000-1
32410000-0
48813000-0
48813100-1
48813200-2
71220000-6
45000000-7
45200000-9

45311200-2
45317000-2
45350000-5
45100000-8
45111000-8
45233220-7
45233253-7
45233250-6
45112710-5
45220000-5
45233223-8
45233270-2
45233200-1
45111240-2
45311000-0
45233222-1
34922100-7

Autobusy transportu publicznego

Autobusy niskopodtogowe

tadowarki

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéow
Ustugi projektowania w zakresie inzynierii lgdowe;j

Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Urzadzenia multimedialne i AV

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Lokalna sie¢ komputerowa

System informacji ruchu pasazerskiego

Elektroniczne tablice informacyjne

System informac;ji pasazerskiej czasu rzeczywistego

Ustugi projektowania architektonicznego

Roboty budowlane,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz obiekty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inne instalacje elektryczne

Instalacje mechaniczne

Przygotowania terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty inzynieryjne i budowlane

Wymiana nawierzchni drogowej

Malowanie nawierzchni parkingdw

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Oznakowanie drogowe
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1) CZESC OPISOWA PFU

Podstawg sporzadzenia niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

llekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) jest mowa o:

1. Zamawiajgcym lub Inwestorze — nalezy przez to rozumieé Przedsiebiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Michata Drzymaty 16,
w skrécie: PKM.

2. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong jednostke projektows,
dziatajacg w ramach zamdwienia, udzielonego Wykonawcy.

3. Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ podmiot realizujgcy przedmiot
zamowienia, wytoniony w drodze postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

4. Umowie — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, ktérej przedmiotem jest wykonanie zaméwienia okreslonego przez
niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

5. SIWZ — Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia — nalezy przez to rozumiec
materiat, w ktérym Zamawiajacy okredla istotne dane, dotyczgce zakresu, rodzaju,
sposobu realizacji i parametrow zamierzenia; SIWZ nalezy rozpatrywac facznie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

6. Rozwigzaniu réwnowaznym — nalezy przez to rozumieé rozwigzanie techniczne
umozliwiajgce uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego
i sprecyzowanego w tresci SIWZ lub w PFU, za pomocg innych niz przewidziano
Srodkéw, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano w
SIWZ lub w PFU a odnoszacych sie do produktow, materiatéw bgdz technologii,
ktérych pochodzenie zostato okreslone przez Zamawiajacego przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, w warunkach dopuszczonych
przez Prawo Zamowien Publicznych.

7. Normach — nalezy przez to rozumieé¢ odwotanie do Norm Polskich lub norm
rownowaznych, obowigzujgcych na obszarze realizacji przedmiotu umowy.

8. Zwroty uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, niezdefiniowane
inaczej, majg znaczenie nadane w umowie, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Strona 5z 38



Wszelkie dziatania zwigzane z pracami przygotowawczymi, projektowaniem, realizacja
i funkcjonowaniem przedmiotu zamowienia objete sg Ogdlnym Rozporzadzeniem
o Ochronie Danych Osobowych RODO oraz innymi funkcjonujgcymi w polskim
prawodawstwie ustawami o ochronie danych. Dotyczy to w szczegdlnosci
dokumentdow, korespondencji konwencjonalnej i elektronicznej oraz wszelkich form
przesytania, udostepniania i sposobu przechowywania danych wrazliwych.

Przedstawione graficznie w niniejszym opracowaniu urzadzenia i pojazdy maja
znaczenie wytacznie ilustracyjne i stuzg plastycznemu zobrazowaniu zamierzenia
inwestycyjnego, nie stanowigc w jakiejkolwiek formie odniesienia do konkretnego
wyrobu, nie bedac wskazaniem produktu ani oznaczeniem rozwigzania technicznego.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest zakup i dostawa dwodch fabrycznie
nowych, niskopodtogowych autobuséw przegubowych o napedzie elektrycznym
wraz z urzadzeniami do fadowania akumulatoréw oraz zaprojektowanie,
przeprowadzenie formalnosci administracyjnych i wykonanie robdét budowlanych
w ramach zaméwienia pod nazwa:

-"Dostawa dwdch  fabrycznie nowych  niskopodtogowych  autobuséw
przegubowych z napedem elektrycznym wraz z infrastrukturg tadowania, na
potrzeby realizacji projektu pod nazwa: "Elektromobilna komunikacja miejska
w Czechowicach-Dziedzicach".

Inwestorem - Zamawiajagcym jest Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0., 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Michata
Drzymaty 16.

Zamowienie obejmuje: zakup dwdch fabrycznie nowych, niskopodtogowych
autobusow przegubowych z napedem elektrycznym, budowe stanowiska
szybkiego tadowania autobuséw z tadowarka pantografowa przy ulicy Nad Wista
oraz utwardzenie placu manewrowego na terenie zajezdni autobusowej PKM
przy ul. Michata Drzymaty 16 wraz z utworzeniem i wyposazeniem dwdch
stanowisk wolnego tadowania typu - plug-in.

Inwestycja obejmuje na terenie lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty 16 dziatke
numer: 3788/1033 (Jednostka ewidencyjna: 240204 4 Czechowice-Dziedzice
Miasto, Obreb: 0001 Czechowice), a na terenie lokalizacji przy ul. Nad Wista
dziatki o numerach: 4275/2, 4276/4, 4276/5 (Jednostka ewidencyjna: 240204 4
Czechowice-Dziedzice Miasto, Obreb: 0001 Czechowice) z uwzglednieniem
ograniczenia robot budowlanych do dziatki 4276/4. Dziatki o numerach: 4275/2
i4276/5 ujete sg w obszarze opracowania ze wzgledu na ich funkcje
komunikacyjng, lecz nie wymagajg dysponowania nimi na cele budowlane.
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Inwestycja ma na celu poprawe jakosci i funkcjonalnosci obstugi ruchu
pasazerskiego na terenie miasta poprzez zapewnienie pasazerom mozliwosci
korzystania z najnowoczesniejszych pojazdow, ktore, jako wyposazone w naped
elektryczny majg sie przyczyni¢ do poprawy jakosci powietrza w terenach
miejskich, najbardziej narazonych na wptyw czynnikéow szkodliwych dla zdrowia
mieszkancow.

Zamowienie wymaga zamodwienia, zakupu i dostawy dwéch fabrycznie nowych,
niskopodtogowych autobusow przegubowych z napedem elektrycznym, a takze,
przeznaczonych dla tych autobuséw, dwdch stacjonarnych tadowarek akumulatorow
typu plug-in oraz jednej tadowarki pantografowej. Zaméwienie wymaga rowniez
opracowania poprzedzonego koncepcjg projektu budowlanego wraz wymaganymi
prawem uzgodnieniami i pozwoleniami oraz dokumentacji projektowej wykonawczej
dla stacji tadowania autobuséw elektrycznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
a takze wykonania robét budowlanych, polegajacych na budowie stacji fadowania
z uktadami zasilania oraz z przebudowa miejsca fadowania przy ul. Nad Wistg i budowa
placu manewrowego przy ul. Michata Drzymaty 16.

Niezaleznie od poziomu szczegdtowosci i wiasciwosci opisow rozwigzan funkcjonalnych
i technicznych, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Projektant zobowigzany jest do wprowadzenia w dokumentacji rozwigzan zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami zwigzanymi z budowag,
wyposazeniem i funkcjonowaniem elektromobilnej komunikacji publicznej,
obowigzujgcymi w chwili sporzgdzania dokumentacji, a takze do biezgcego uzgadniania
tych rozwigzan z Zamawiajgcym w trakcie projektowania.

Od zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym parametrow
charakteryzujacych istotne zatozenia inwestycyjne i wymagania Zamawiajgcego
odnosnie przedmiotu umowy dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach odchylenia
nie przekraczajace 10 % podanej wielkosci parametru, o ile nie ma to wptywu na
istotne wtasnosci uzytkowe, jakosciowe lub estetyczne przedmiotu umowy badz jego
czesci. W kazdym wypadku takie odstepstwo musi uzyska¢ aprobate Zamawiajacego po
przedstawieniu przez Wykonawce korzysci ptynacych z proponowanej zmiany. Korzysci
te mogg dotyczy¢ obnizenia kosztéw realizacji, poprawy jakosci lub uzyskania lepszych
parametréw technicznych lub skrdocenia terminu realizacji. Zmiana parametréw moze
zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego rowniez na skutek wykazania niezaleznej
od Wykonawcy niemoznosci dotrzymania postawionych warunkéw lub uzyskania
wskazanych parametrow.

Podstawowe parametry inwestycji:

Dla lokalizacji przy ul. Drzymaty:

e Powierzchnia opracowania........cccceeveeneeveseneninenns 1 400 m?
o llos$¢ stanowisk tadowania........cccceveireeeniniciniceninnas 2
e Rodzajtadowarek (2 Szt.).cccviveveneneeicieeea plug-in
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Dla lokalizacji przy ul. Nad Wista:

e Powierzchnia opracowania........ccceceveeneevesesencnenne 500 m’
o llo$¢ stanowisk fadowania........cccceveineeeninicineciennnns 1
e Rodzajtadowarki (1 Szt.)....ccoeveverireverreireecenirreineene pantografowa

Wyodrebniono dwa etapy realizacji zamdwienia dla nastepujgcych zakreséw prac:

ETAP | — sporzadzenie dokumentacji projektowej w petnym zakresie, a w jej ramach

opracowanie koncepcji projektowej, wielobranzowego projektu budowlanego
i wielobranzowego projektu wykonawczego, a nastepnie sporzadzenie
szczegotowego kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét,

ETAP Il — realizacja, uwzgledniajagca prace przygotowawcze, rozbiérki, transport,

utylizacje, roboty instalacyjne i drogowe, procedury odbiorowe i przekazanie
do uzytkowania przedmiotu zamdwienia, w tym réwniez zamowienie, zakup
i dostawa dwodch fabrycznie nowych, niskopodtogowych autobuséw
przegubowych z napedem elektrycznym, a takie dwdch stacjonarnych
fadowarek akumulatoréw typu plug-in oraz jednej tadowarki pantografowe;j.

W szczegdlnosci przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.

zakup i dostawe dwdch fabrycznie nowych, niskopodtogowych autobuséw

przegubowych komunikacji publicznej z napedem elektrycznym, a takze dwdch

fadowarek typu plug-in i jednej tadowarki pantografowej, montaz i uruchomienie
tadowarek oraz budowe niezbednej infrastruktury, zwigzanej ze stanowiskami
fadowania akumulatoréw autobusowych.

wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy, a takie

przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do wykonanej

dokumentacji projektowe;j.

W tym zakresie Zamawiajgcy w szczegdlnosci wymaga:

o wykonania badan geologicznych warunkéw posadowienia,

o wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej i prac pomiarowych
w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego;

o dostosowania sie do zalecen zawartych w opisie przedmiotu zamodwienia,
obowigzujgcych przepiséw, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

o dokonania uzgodnien z  zewnetrznymi  jednostkami  opiniujgcymi,
wymaganych przez przepisy, niezbednych w procesie projektowania
i wykonywania robdt budowlanych;

o sporzadzenia petnobranzowego projektu koncepcyjnego, budowlanego
i wykonawczego (tj. co najmniej branze: architektoniczna, konstrukcyjna,
instalacji elektrycznych, technologiczna, kanalizacji deszczowej, drogowa),
uwzgledniajgcego wszelkie istniejgce uwarunkowania i wymagania funkcjonalne;

o budowy, przebudowy lub dostosowania istniejgcych przytaczy instalacyjnych do
potrzeb nowych funkgcji,
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o uzyskania wszelkich uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych,
niezbednych dla przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

o sporzadzenia wniosku i wystgpienia do wtasciwego organu administracji
panstwowej w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe;

o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;

3. wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji
projektowej, opracowanej przez Wykonawce, w tym réwniez niezbednych prac
transportowych, przetadunkowych, demontazy i utylizacji wykrytych w trakcie
realizacji materiatéw oraz substancji szkodliwych dla sSrodowiska;

4. sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robdt budowlanych,
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce;

5. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej petnobranzowej;

6. rozruch zamontowanych urzadzen i sprawdzenie sprawnosci i poprawnosci
funkcjonowania instalacji, wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem Zamawiajagcemu
odpowiednich protokotow;

7. przeprowadzenie procedury odbioru wykonanych robot przez witasciwe instytucje,
zakoriczonego uzyskaniem zgody na uzytkowanie;

8. zawiadomienie wtasciwego organu administracyjnego o zakorczeniu budowy,
uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz innych pozwolert wymaganych przepisami prawa, niezbednych do
zgodnego z prawem uzytkowania obiektu.

Zamawiajgcy wymaga, aby dla opracowywanej dokumentac;ji projektowej, odrebnie na
etapie koncepcji oraz odrebnie projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca
uzyskat pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego. W fazie projektu koncepcyjnego nalezy
rowniez sporzadzi¢ notatke materiatowg, dotyczacg szczegétowych rozwigzan,
proponowanych przez Projektanta i uzyska¢ akceptacje tych rozwigzan przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat zamodwienie zgodnie z wytycznymi zawartymi
W niniejszym opracowaniu, dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W ramach realizacji zamdwienia nalezy miedzy innymi wykona¢ nastepujace rodzaje
robét budowlanych:
— wykopy ziemne,
— uksztattowanie terenu,
— drogowe, brukarskie,
— urzadzenia terenu,
— rekultywacji i nasadzenia zieleni,
— rozbiérkowe, demontazowe, rozkucia,
— utylizacyjne,
— transportowe i przetadunkowe,
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— zabezpieczeniowe,

— instalacji kanalizacji deszczowej,

— montazu urzadzen,

— instalacji elektrycznych,

— technologiczne, zwigzane z montazem projektowanych urzadzen i elementéw
wyposazenia,

— demontazu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji materiatdow i substancji
pochodzacych z rozbidrek, zwtaszcza materiatéw i substancji szkodliwych dla
srodowiska.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Wymagania ogdlne

Podstawg do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt
budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia sg warunki, wymagania i inne
dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujace
przepisy prawne oraz normy polskie lub réwnowazne.

Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu zamodwienia  okreslaja

w szczegdlnosci:

a) Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

b) Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS: 0000499121,

c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

d) Koncepcja architektoniczna,

e) Obowigzujace prawo, przepisy i normy,

Ponadto uwarunkowania okreslajg: w przypadku lokalizacji przy ul. Drzymaty zapisy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, zas w przypadku lokalizacji przy ul. Nad
Wistg zapisy zawarte w decyzji o warunkach ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Wykonawca w wycenie zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie konieczne optaty oraz
koszty decyzji i postanowienn administracyjnych, pozwolen, zgdd, uzgodnien oraz
wynikajgce z materiatdw przetargowych zakresy robdét. Wykonawca zobowigzany
bedzie do: przedstawienia wszelkich koniecznych, technicznych rozwigzan
szczeg6towych, uwzglednienia rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU,
odpowiedniego oznakowania budowy i zaprojektowania oraz uzgodnienia organizacji
ruchu na czas prowadzenia prac (w razie potrzeby), stosowanie wymogow
wynikajacych z warunkéw ochrony sSrodowiska, uwzglednienia nienaruszalnosci
interesdw wiasnosci sgsiadujgcych z budowg, zabezpieczenie lub przebudowa
istniejacej infrastruktury isieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowana
inwestycjg, opracowania i wdrozenia rozwigzan niezawartych w PFU, a koniecznych do
realizacji inwestycji.
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Do obowigzku Wykonawcy nalezeé bedzie publiczne informowanie o otrzymanym
przez Zamawiajgcego dofinansowaniu inwestycji poprzez wykonanie tablic
informacyjnych, zgodnych z wfasciwymi wymaganiami instytucji lub organizacji
finansujgcej. Wszystkie elementy PFU, dokumentacji przetargowej oraz dokumenty
i akty prawne, do ktérych PFU sie odwotuje traktowane s3 jako wzajemnie
uzupetniajgce sie. W razie rozbieznosci w tresci wymagan, zawartych w réznych
dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ wymagania bardziej
rygorystyczne.

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé przy uzyciu takich technologii i srodkow
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
(poprzez emisje hatasu i drgan, emisje spalin i szkodliwych substancji, emisje ciepta do
atmosfery, zanieczyszczenia). W wyborze technologii realizacji nalezy tez wzigé¢ pod
uwage konieczno$¢ wykonywania robdt budowlanych i montazowych na obszarze
funkcjonujacych systemow komunikacyjnych.

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza
zapewnié¢ wysoka jako$¢ techniczng, trwatosc i dostosowanie co najmniej do Srednich
lub wyzszych standardow wykonczeniowych.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepisow. W szczegolnosci elementy budowlano — instalacyjne muszg spetniac
warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,
ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Roboty budowlane beda realizowane na terenach funkcjonujacych uktadéw
komunikacyjnych, tak wiec przy planowaniu robdét nalezy przewidzie¢ taka ich
organizacje, aby nie zostaty zaktdcone warunki pracy funkcjonujacych struktur
komunikacyjnych i uktadéw instalacyjnych. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji
przedmiotu zamowienia w taki sposob, aby nie zaktdéci¢ pracy jakichkolwiek
istniejgcych instalacji, a takze komunikacji w obrebie zadania. Dotyczy to
w szczegoblnosci wydzielenia i zabezpieczenia placu budowy oraz bezkolizyjnego
i bezpiecznego transportu materiatéw budowlanych. Wszelkie wytaczenia instalacji
iinne ograniczenia, zwigzane z trwajacg budowa musza byé z wyprzedzeniem
zgtaszane i uzgadniane z Zamawiajgcym oraz wtasciwymi stuzbami miejskimi.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajagcy nabywa prawo do
uzytkowania dokumentacji opracowanej przez Wykonawce. Na Zamawiajacego
przenoszone sg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych

w ramach zamdwienia. Zamawiajgcy uzyskuje miedzy innymi prawo do zgodnego z ich

przeznaczeniem uzytkowania i zarzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej

zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych
ograniczen czasowych i ilosciowych w szczegdélnosci w nastepujacym zakresie:

e rozporzadzanie opracowaniami projektowymi oraz uzywanie ich na wtasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazanie
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym
wykonawcom, jako podstawowy materiat wyjsciowy do wykonywania innych
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opracowan projektowych oraz stronom trzecim biorgcym udziat w procesach
inwestycyjnych,

e zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym wprowadzanie
zmian, przerébek i adaptacji dokumentacji przez podmioty wskazane przez
Zamawiajgcego,

e edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo,

e wykorzystanie opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym ich upublicznianie,

e reprodukcje opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technikg w tym na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk jednostek
podlegtych,

e szczegotowe regulacje w zakresie praw autorskich i wykorzystania dokumentacji
zawarte zostang w umowie.

1.2.2. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

W zakresie ochrony srodowiska Wykonawca winien przestrzegac¢ zapiséw lokalnego
programu ochrony Srodowiska oraz gospodarki odpadami. Wykonawca zobowigzany
jest uwzglednia¢ w realizacji robdt wszystkie warunki dotyczgce ochrony srodowiska,
wynikajace z odnosnych przepiséw prawa oraz aktdw prawnych wydanych przez
lokalne organy administracji, a takze organizacje ekologiczne, jak rowniez opracowacd
dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i regulacjami.

1.2.3. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu

Wykonawca w razie potrzeby wykona, uzyska uzgodnienie wtasciwych instytucji
i zrealizuje tymczasowa organizacje ruchu na drogach publicznych w rejonie
prowadzonych robdt na czas zajecia pasa drogowego. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt na czas trwania budowy przed rozpoczeciem robédt
zostanie uzgodniony z wiasciwym zarzadem drdg i pozytywnie zaopiniowany przez
zarzadzajgcego ruchem drogowym. Wykonawca w czasie trwania robét zobowigzany
jest do niezaktéconego utrzymania ruchu w rejonie budowy, w tym zwtaszcza ruchu
zwigzanego z miejskim transportem publicznym. Miejsce prowadzenia prac zostanie
trwale wydzielone i oznakowane. Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizacji
robdt, ktora nie wptynie niekorzystnie na jakosc i ciggtosé transportu publicznego oraz
ruchu kotowego i pieszego w rejonie budowy. Szczegdlny nacisk kfadzie sie na state i
skuteczne utrzymanie czystosci drog wokdt budowy poprzez dbatosé o stan kot
pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy. W razie zabrudzenia nawierzchni drég
publicznych zostang one niezwtocznie doprowadzone przez Wykonawce do stanu
petnej czystosci.

1.2.4. Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca bedzie uzywat jedynie takich materiatéw, ktdre nie sg szkodliwe dla
otoczenia. Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce muszg posiadac
aktualne aprobaty techniczne, $Swiadectwa i atesty wydane przez uprawnione
instytucje lub jednostki. Materiaty, czesciowo lub przejsciowo szkodliwe dla Srodowiska
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moga byé uzyte jedynie pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw
ochronnych, z zastosowaniem technologii pozwalajgcej na ograniczenie lub likwidacje
szkodliwosci do stopnia nie zagrazajgcego trwatym skazeniem.

1.2.5. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone intereséw stron trzecich, objetych
bezposrednio badZ posrednio skutkami dziatan, zwigzanych z realizacjg zadania.
Dotyczy to zwtaszcza infrastruktury instalacyjnej: napowietrznej, naziemnej
i podziemnej w rejonie realizowanej inwestycji. W przypadku stwierdzenia kolizji
niemozliwej do przewidzenia na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
Wykonawca wystgpi o wydanie i uzyska warunki techniczne dla usuniecia zaistniatej
kolizji. Wystgpienie nieprzewidzianych kolizji nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia za wykonane prace zabezpieczajgce. Wykonawca
kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatych kolizjach oraz uzgodni
z Zamawiajgcym tryb postepowania, ktory zabezpieczy interes prawny wszystkich
podmiotéw, bedacych stronami procesu realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznakowanie i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszelkich
istniejgcych instalacji na czas trwania robdt, zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
wiasciciela lub administratora. W razie uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o zajsciu witasciwe stuzby, umozliwi
przedstawicielom tych stuzb interwencje na terenie budowy, jak réwniez zawiadomi
Zamawiajgcego, wtasciciela lub dyspozytora uszkodzonych instalacji oraz zabezpieczy
miejsce zdarzenia przed mozliwoscig powstania zagrozenia.

1.2.6. Wymagania w zakresie niedogodnosci

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty budowlane w sposdb nie powodujacy lub
powodujacy jak najmniejsze zwigzane z prowadzeniem robdt dla mieszkancéw oraz
uzytkownikow infrastruktury i uczestnikdw ruchu pieszych i drogowego. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie uszkodzenia, wynikajgce bezposrednio lub
posrednio z prowadzonych prac.

1.2.7. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP
oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ. Dotyczy to zaréwno pracownikéow Wykonawcy, ich
Srodowiska i warunkéw pracy, stosowanych zabezpieczen, narzedzi i technologii, jak
tez oséb posrednio objetych skutkami dziatarh zwigzanych z budowa. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiednich szkolen, instruktazy, a takze srodkow
bezpieczenstwa, witasciwych warunkéw socjalnych i innych dziatan, zapewniajacych
bezpieczeristwo oraz wtasciwe warunki realizowanych przedsiewzied.

1.2.8. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca, poprzez szkolenia i instruktaze zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni
poziom wiedzy pracownikdw na temat aktualnych przepiséw prawa, regulamindw,
instrukcji, wytycznych zwigzanych z prowadzonymi robotami i jest w petni
odpowiedzialny za stosowanie i przestrzeganie tych regulacji w procesie projektowania
i realizacji robdt. Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw autorskich
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i patentowych. Wykonawca odpowiada réwniez za wiasciwy dobdr i uzytkowanie
sprzetu, materiatdéw oraz urzadzen stosowanych w realizacji robét.

1.2.9. Wymagania zakresie ochrony i utrzymania robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robét, placu budowy,
a takze za wszelkie stosowane materiaty, technologie, narzedzia i urzadzenia przez caty
czas trwania budowy.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonaé przedmiot umowy w taki sposéb, aby

zapewnic¢ ciggtos¢ ruchu pieszego i kotowego, a zwtaszcza ciggtos¢ funkcjonowania

publicznej komunikacji miejskiej.

Przedmiot zamoéwienia nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

norm i przepisdw. W szczegdlnosci realizowane roboty budowlane muszg spetniac¢

wymagania:

* Prawa Budowlanego,

= Prawa Energetycznego,

= warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= rozporzadzen ustalajgcych warunki techniczne Dozoru Technicznego, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia techniczne,

= sanitarno — higieniczne, ochrony zdrowia,

= warunkow ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,

= warunkdw zasilania uzyskanych dla wykonywanego zadania,

= przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych,

= ochrony Srodowiska,

= aktualnych norm.

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowaé przy uzyciu takich technologii i srodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko
(poprzez emisje hatasu i drgan, emisje spalin i szkodliwych substancji, emisje ciepta do
atmosfery, zanieczyszczenia). W wyborze technologii realizacji nalezy tez wzigé pod
uwage konieczno$¢ wykonywania robét budowlanych i montazowych w srodowisku
funkcjonujacego wezta komunikacyjnego.

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza
zapewni¢ wysokg jakos$¢é techniczng, trwatosc i dostosowanie co najmniej do Srednich
lub wyzszych standardéw wykonczeniowych.

Przedmiot zamodwienia nalezy zrealizowad zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepiséw. W szczegdlnosci elementy budowlano — instalacyjne muszg spetniaé
warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,
ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Strona 14 z 38



Roboty budowlane bedg realizowane w otoczeniu dziatajgcej komunikacji kotowej
i pieszej, tak wiec przy planowaniu robdt nalezy przewidzie¢ taka ich organizacje, aby
nie zostaty zaktdcone warunki pracy funkcjonujgcych w rejonie inwestycji jednostek.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia w taki sposdb, aby
nie zaktdci¢ pracy jakichkolwiek istniejgcych sieci i instalacji, a takze komunikacji
w rejonie  prowadzonych robdt. Dotyczy to w szczegdlnosci wydzielenia
i zabezpieczenia placu budowy oraz bezkolizyjnego i bezpiecznego transportu
materiatéw budowlanych. Wszelkie wytgczenia instalacji i inne ograniczenia, zwigzane
z trwajgcg budowg muszg byé z wyprzedzeniem zgtaszane i uzgadniane
z Zamawiajgcym oraz witasciwymi instytucjami i organizacjami.

1.3.1. FAZA | - sporzadzenie dokumentacji projektowej

Projektant na zlecenie Wykonawcy opracuje projekt budowlany w zakresie
niezbednym dla robdét budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe, zgodnie
z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z poiniejszymi zmianami). Zakres opracowania powinien obejmowaé¢ obszar
wystarczajgcy do zaprojektowania instalacji zasilajgcych, okreslonych w wydanych
warunkach przytaczenia, oraz uzyskania uzgodniern i pozwolen niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
budowlang dokumentacje projektowg w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢ wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami w wersji pisemnej papierowej
w pieciu egzemplarzach oraz na ptycie CD.

Projektant sporzadzi projekt wykonawczy i przekaze go Zamawiajgcemu wraz
z o$wiadczeniem o jego kompletnosci, zgodnosdci z umowa, zgodnosSci z niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami oraz normami
polskimi lub rownowaznymi.

Dokumentacja wykonawcza bedzie obejmowad: projekt zagospodarowania terenu,
projekt drogowy, konstrukcyjny posadowienia tadowarek, zasilania
elektroenergetycznego, przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz,
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja
zostanie przekazana w pieciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD.

1.3.2. FAZA Il - wykonanie robdt

1.3.2.1. Roboty budowlane Rozpoczecie robdt budowlanych mozliwe bedzie po
uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz przyjeciu dokumentacji przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Zakres robdt budowlanych obejmuje nastepujacy zakres prac:

Dla lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty 16:

Organizacja placu budowy, przygotowanie terenu — prace ziemne, wykonanie
kablowego podfgczenia fadowarek ze zlokalizowanego przy projektowanym placu
manewrowym transformatora (wraz z jego dostawa i posadowieniem), wykonanie
kablowego przytacza z przebudowane] przez dostawce energii elektrycznej, istniejgcej
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stacji transformatorowej, wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia, wykonanie
podbudowy i nawierzchni placu manewrowego i jego odwodnienia, wykonanie
odwodnienia placu manewrowego, montaz i uruchomienie tadowarek;

Dla lokalizacji przy ul. Nad Wista:

Organizacja placu budowy, uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, demontaz,
wywdz i utylizacja elementéw kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem,
wykonanie zasilania fadowarki od punktu pomiarowego, wykonanego wraz z linig
zasilajgcg przez dostawce energii elektrycznej, wykonanie fundamentéw pod
urzadzenia, rozbidrka i odbudowa chodnika w rejonie stanowiska tadowania, montaz
i uruchomienie tadowarki.

1.3.2.2. Wymagania konstrukcyjno - budowlane

Wykonanie fundamentéw zelbetowych pod urzadzenia Scisle wedtug zalecen
producenta, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw geologicznych, wartosci gtebokosci
przemarzania, wystepujacych wiatréow i opadéw. Zelbetowe konstrukcje podziemne
nalezy zaizolowad przeciwwilgociowo w zaleznosci od charakterystyki wystepujgcych
wadd gruntowych.

1.3.2.3. Wymagania instalacyjne

Zasilanie elektroenergetyczne fadowarek nalezy wykonac scisle wedtug zataczonych
warunkdow zasilania, wydanych oddzielnie dla kazdej z lokalizacji, z uwzglednieniem
parametréw wyznaczonych przez producentéw urzadzen.

Przekroje kabli zasilajagcych nalezy dobrac zgodnie z obliczeniami wykonanymi w fazie
projektéw budowlanych i wykonawczych. Kable nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
W razie kolizji z istniejacg infrastrukturg nalezy wykonaé zabezpieczenia ze stalowych
rur dwudzielnych. W zaleznosci od rodzaju kolizji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen, zmiany trasy
projektowanych instalacji, badzZ przetozenia instalacji istniejgcych.

1.3.2.4. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych

Szczegdlng uwage Wykonawca winien zwrdécié na poprawne wtgczenia projektowanych
uktadow w systemy zewnetrzne, w tym uktad zasilania w energie elektryczng (dotyczy
wiaczenia w miejskg siec¢ elektroenergetyczng przy ul. Nad Wista oraz w wewnetrzny
uktad instalacji elektroenergetycznej zajezdni PKM przy ul. Michata Drzymaty 16) oraz
w ukfad sieci kanalizacji deszczowej (miejska kanalizacje deszczowa w ulicy Nad Wista
oraz w wewnetrzny uktad odprowadzenia wdéd opadowych na terenie zajezdni PKM).
Witaczenia nalezy wykonaé¢ wedtug warunkéw uzyskanych od dysponentéw sieci
i uktaddéw instalacji.

1.4. Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe - wskazniki powierzchniowe

Orientacyjne powierzchnie planowanych inwestycji:

Ul. Michata Drzymaty 16 — powierzchnia placu manewrowego wraz ze stanowiskami
tadowania wyniesie okoto 1 400 m?

Ul. Nad Wistg — powierzchnia stanowiska tadowania wraz z istniejgcym stanowiskiem
przystankowym oraz chodnikiem i pasem zieleni wyniesie okoto 500 m?
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Zamowienie dotyczy lokalizacji na terenie zajezdni PKM przy ul. Michata Drzymaty 16
oraz fragmentu placu manewrowego na koricowym przystanku publicznej komunikacji
miejskiej przy ul. Nad Wistg. Zakres prac obejmuje w lokalizacji przy ul. Michata
Drzymaty 16 w Czechowicach-Dziedzicach budowe placu manewrowego dla
autobuséw przegubowych wraz z dwoma stanowiskami wolnego tadowania typu
plug-in, oraz w lokalizacji przy ul. Nad Wistg budowe stanowiska szybkiego tadowania
typu pantografowego. Do zakresu prac nalezy rowniez uksztattowanie i rekultywacja
terendw zielonych wokét terenu wykonywanych robét, ktére w ich wyniku ulegna
zmianom badz zniszczeniu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na specyfike funkcji inwestycji, wymagajaca
wprowadzenia zabezpieczen, zwtaszcza dotyczacych kwestii wykonywania robot
kolidujgcych z ruchem kotowym lub pieszym oraz robdt zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi.

Realizacja zadania ma przynies¢ skutek w postaci uzyskania niezbednych elementdow
infrastruktury, obstugujgcej nowoczesng linie komunikacji miejskiej, funkcjonujace;j
w oparciu o autobusy z proekologicznym napedem elektrycznym, przyczyniajgcej sie do
poprawy warunkéw ochrony atmosfery w zurbanizowanym s$rodowisku centralnych
rejondw miasta.

UWAGA:

1. Wykonawca na etapie wstepnych prac przedprojektowych zobowigzany jest do
opracowania wtasnej inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej, w zakresie
odpowiednim dla prowadzonych robdt i zweryfikowania wszystkich istotnych
wymiaréw, a takze do oceny zakresu koniecznych prac w ramach wymagan,
okreslonych w tresci zamdwienia.

2. W razie potrzeby na etapie sporzadzania i uzgadniania dokumentacji projektowej
nalezy wprowadzi¢ szczegétowe rozwigzania, wymagane przez Zamawiajacego lub
obowigzujgce przepisy.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajgcy wymaga, aby:

= standard wykonania robdt i uzytych materiatéw dla robét wykoriczeniowych byt co
najmniej $redni. W uzgodnieniu z Zamawiajacym standard ten moze zostaé przez
Wykonawce podwyzszony, przy zachowaniu ceny ofertowej;

" w organizacji placu budowy uwzgledni¢, ze prowadzone roboty budowlane oraz
transport materiatéw budowlanych nie mogag zaktécaé pracy funkcjonujgcych
jednostek organizacyjnych Zamawiajacego, miejskich ani zaktadowych, zwtaszcza
komunikacji publicznej i wewnetrznej;

» Wykonawca dla zaprojektowanych rozwigzan uzyskat odpowiednie uzgodnienia
uprawnionych jednostek, instytucji i urzedéw oraz wymagane postanowienia lub
decyzje administracyjne;
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® rodzaj, wiasciwosci techniczne, parametry uzytkowe i kolorystyka wszystkich
materiatow wykoriczeniowych, przewidzianych do zastosowania zostata pisemnie
uzgodniona z Zamawiajgcym w fazie projektowania oraz w fazie zakupu
konkretnych materiatéw lub urzadzen,

= Wykonawca zapoznat sie z petna dostepng dokumentacjg, dotyczaca rejonu
prowadzonych prac.

Zamawiajgcy wymaga, aby w warunkach normalnego uzytkowania:

= zabudowywane elementy konstrukcyjne oraz uzyte materiaty budowlane miaty
zapewniong trwatos¢ uzytkowa przez okres nie krétszy niz 50 lat,

= projektowane instalacje zapewnity uzytkowanie przez okres nie krétszy niz 20 lat,
z wyjatkiem obstugi serwisowej i normalnego zuzycia czesSci w ramach eksploatacji
zgodnej ze specyfikacja,

= zastosowane urzgdzenia, w tym zwtaszcza elementy wyposazenia technicznego oraz
elektronicznego posiadaty gwarancje producenta na okres nie krétszy niz dwa lata,

® Zamawiajacy moze w uzasadnionych okolicznosciach wyrazi¢ zgode na skrdcenie
ww. okreséw na wniosek Wykonawcy, odrebnie dla kazdego przypadku.

2.1. Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot budowlanych okresla Specyfikacja
Istotnych Warunkdw Zaméwienia, w tym wzdér umowy, stanowigcy zatgcznik do SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania do realizacji zadania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, bgdZz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca w razie
koniecznosci dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta wyrobow
i materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukgcji,
aprobat technicznych Iub Swiadectw dopuszczenia, nie wyszczegdlnionych
w dokumentacji projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw
i wyrobow budowlanych.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazidy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
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bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

= prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe lub inne stosowne postanowienia
i decyzje administracyjne,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= protokoty odbioru robdét,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencja budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

W szczegblnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw  wynikajacych

z nastepujacych aktow prawnych:

» Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 roku
poz. 1468 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1129),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko, (Dz. U. z 2019 roku poz. 1839
z pdzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 roku poz.
775 z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019
roku, poz. 1396 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowad
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne dokumenty.

2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji

Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej okresla Specyfikacja Istotnych

Warunkoéw Zamdwienia, w tym wzdér umowy stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Dokumentacja projektowa, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w pieciu

egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nosniku

elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc — czes$¢ tekstowa i .dwg — czesé

graficzna) oraz .pdf.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w dwdch

egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nosniku

elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc — czes$¢ tekstowa i .dwg — czes¢

graficzna) oraz .pdf.

Dokumentacja przekazana w formie papierowej musi by¢ tozsama pod kazdym

wzgledem z dokumentacja przekazang w formie elektroniczne;j.

Projekt budowlany i wykonawczy muszg zosta¢ odrebnie, pisemnie zaakceptowane

przez Zamawiajgcego w ciggu siedmiu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo

— odbiorczym, badz tez Zamawiajgcy w tym terminie przekaze Projektantowi uwagi.

W przypadku gdyby termin siedmiu dni byt zbyt krétki, Zamawiajagcy mozie go

przedtuzy¢, powiadamiajagc o tym fakcie Projektanta. Przedtuzenie terminu przyjecia

dokumentacji przez Zamawiajgcego nie rodzi konsekwencji dla Projektanta. W razie

zgtoszenia uwag do dokumentacji przez Zamawiajgcego, Projektant bedzie

zobowigzany do ich wyjasnienia lub wprowadzenia w dokumentacji poprawek w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a nastepnie przedstawienia jej

powtdrnie do akceptacji. Dokonanie poprawek w dokumentacji przez Projektanta nie

zamyka Zamawiajgcemu mozliwosci zgtoszenia dalszych uwag po powtdrnym

przedtozeniu dokumentacji do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, postanowienia lub decyzje administracyjne,

niezbedne do realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na wifasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji

zadania, az do odbioréw koncowych.

Wykonawca zapewni:

" pozytywne zaopiniowanie dokumentacji projektowej przez wtasciwych
rzeczoznawcow;

= sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego;

= uzyskanie wszelkich odstepstw od obowigzujacych przepiséw, w razie gdyby
zaistniata taka koniecznos¢,

» przeprowadzenie wszelkich czynnosci, zwigzanych z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej, przygotowaniem wnioskdw, wystgpieniami i otrzymaniem zgdd,
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postanowien lub decyzji, zwigzanych z otrzymaniem prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe;
" przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prawa czynnosci odbiorowych,
= dotgczenie do dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego oswiadczenia
o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.1.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca realizujgc inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” na wtasny koszt
i we wiasnym zakresie opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamdéwienia
projekty i sporzadzi niezbedne dokumenty. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
jest opracowac: badania warunkéw geologicznych posadowienia, projekt budowlany
wielobranzowy, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, materiaty do
uzyskania opinii, uzgodnie i pozwoled wymaganych przepisami, materiaty do
uzgodnien, projekt wykonawczy wielobranzowy, przedmiary robdt, kosztorys
inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, projekt
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu (w razie potrzeby), inne wymagane przez
przepisy projekty i opracowania. Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca musi
uzyskad zatwierdzenie przyjetych rozwigzan ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca uwzgledni warunki i wymagania dotyczace rodzajow materiatow,
technologii, urzadzen itp. zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia,
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.

2.1.1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do projektowania okresla sie: mape zasadniczg, mape
wtasnosciowg, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji
celu publicznego, opinie wydane przez jednostki samorzadu terytorialnego, warunki
wydane przez dysponentdéw medidw. Wykonawca niezaleznie od otrzymanych
materiatow i danych zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji i rozpoznania
w terenie.

2.1.1.3. Tryb realizacji inwestycji

Wykonawca w fazie projektowania dokona wszechstronnej analizy uwarunkowan
i wskaze tryb realizacji inwestycji zgodny z Prawem Budowlanym oraz zatozeniami
Zamawiajgcego. Zgtoszenia budowy Wykonawca dokona w odpowiednim czasie, przed
terminem rozpoczecia robét. Do formularza zgtoszenia nalezy dotgczy¢ projekt
budowlany z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe, oswiadczenie
Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, niezbedne mapy i rysunki, oraz petnomocnictwo udzielone osobie
dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego.

2.1.1.4. Projekt organizacji ruchu

W razie potrzeby Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdét w pasach drogowych. Wykonawca uzyska
uzgodnienie: zarzadcy drogi publicznej oraz policji. Ponadto w razie potrzeby
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Wykonawca opracuje docelowy projekt organizacji ruchu w rejonie przystanku
koricowego przy ul. Nad Wista.

2.1.1.5. Zgodno$¢ opracowan projektowych z umowg i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ opracowan projektowych z wymaganiami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, SIWZ, umowy i harmonogramu prac. Ponadto
dokumentacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, dotyczgcymi sposobu
jej przygotowania, uzgodnienia i realizacji. Wszystkie uzyskane warunki techniczne,
decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty zwigzane z inwestycja
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu w terminach wtasciwych dla
mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z trybu odwotawczego.

2.1.1.6. Szczegdtowosc opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane ze szczegétowoscia zgodnag
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami. Rysunki zawarte w dokumentacji, w tym
rysunki stuzagce do uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii i innych koniecznych w
procesie uzgadniania dokumentacji dokumentéw, muszg ujmowac wtasciwy dla
danego celu zakres szczegétowosci projektowanych elementéw. W sposobie
przedstawienia tresci rysunkow konieczne jest uwzglednienie wymagan odnosnych
przepiséw prawa, w tym zwitaszcza rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

2.1.1.7. Szata graficzna

We wszystkich rysunkach, opisach i dokumentach obowigzuje jezyk polski. Szata
graficzna powinna spetnia¢ wymagania: czytelnosci, przejrzystosci i jednoznacznosci
zawartej tresci, zgodnosci z odpowiednimi przepisami i normami polskimi lub
rownowaznymi. Rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad i norm dotyczacych rysunku
technicznego, z tabelkami zawierajgcymi nazwe tematu, adres inwestycji, skalg, nazwa
jednostki projektowej oraz nazwiskami projektantéw i sprawdzajgcego. Wersja
elektroniczna powinna zosta¢ sporzagdzone w postaci skanow lub plikéw bitmapowych
oraz edytowalnej. Tre$é wersji elektronicznej musi by¢ identyczna z dokumentacja
w wersji drukowane;.

2.1.1.8. Nadzor Zamawiajgcego

Biezacy nadzdr nad przebiegiem realizacji przedmiotu Umowy wykonywany jest przez
Zamawiajgcego podczas ustalonych cyklicznych rad budowy z udziatem przedstawicieli
Projektanta i Wykonawcy. Prowadzenie i sporzadzanie protokotdw z narad jest
obowigzkiem Wykonawcy, o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej.

2.1.1.9. Harmonogram prac

Wykonawca sporzadzi harmonogram realizacji przedsiewziecia zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ i przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.
Harmonogram musi uwzglednia¢c wszystkie elementy realizacyjne, zawarte
w dokumentacji, wskazania co do kolejnosci wykonywania poszczegdlnych robdt,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia etapdw realizacji, termin zakonczenia prac
i przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
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2.1.1.10. Gwarancje i serwis gwarancyjny

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji dla wykonanych robét budowlanych,
drogowych i instalacyjnych na okres nie krétszy niz 36 miesiecy oraz rekojmi na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy. W tym czasie Wykonawca zapewni dla zainstalowanych
urzadzen oraz systeméw instalacyjnych serwis gwarancyjny, obejmujacy
funkcjonowanie urzadzen i instalacji w sposéb catosciowy. Gwarancja dotyczy¢ musi
rowniez uzytych materiatéw itechnologii. Odrebne warunki dotyczgce gwarancji,
eksploatacji i serwisowania dla autobuséw oraz tadowarek zostang okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.1.1.11. Wymagania w zakresie odbioréw

Odbidr robot zanikowych musi by¢ zgtoszony przez Wykonawce w taki sposdb, aby
umozliwi¢ ocene jakosci robdt czasie gdy taka ocena jest w petni mozliwa, a w razie
potrzeby zachodzi mozliwos¢ wprowadzenia wymaganych poprawek lub zmian.
W przypadku robét zanikowych wykonywanych w obrebie infrastruktury nie bedacej
czescig inwestycji, a objetg pracami zabezpieczeniowymi lub likwidacjg kolizji, roboty
nalezy prowadzi¢ wedtug wymagan i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
dysponenta danej infrastruktury. Odbiér czesciowy polega¢ bedzie na ocenie
zaawansowania i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
w sytuacji gdy taki odbidr jest mozliwy do przeprowadzenia przez wyodrebnienie czesci
robot jako etapu realizacji. Odbior koncowy polega na ocenie catosci wykonania
przedmiotu umowy w rozumieniu iloSciowym, jakosciowym oraz wartosci wykonanych
robot. Odbidr koncowy poprzedzajg wymagane czynnosci odbiorowe, zgtoszenia
i uruchomienie wszystkich zainstalowanych urzadzen i systeméw. Wykonanie
uruchomienia urzadzen i instalacji potwierdzajg wtasciwe protokoty, obejmujgce ocene
skutecznosci i jakosci funkcjonowania urzadzen i elementéw, oceniang z punktu
widzenia przydatnosci dla celu, ktéremu stuzy realizowane zadanie. Date odbioru
kornicowego ustala Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg w terminie do siedmiu
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru.
Komisja dokonujaca odbioru koficowego robdt potwierdzi protokotem ich przyjecie,
jezeli jako$é, zakres i sposdb wykonania sg zgodne z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, STWIiOR oraz ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji.
Roboty ze stwierdzonymi wadami jakosciowymi lub ilosciowymi nie podlegajg
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, ze jako$é lub
ilos¢ wykonanych robot odbiega od zatozen przedprojektowych, dokumentacji
projektowej lub STWIOR, Wykonawca zobowigzany zostanie do wykonania robodt
uzupetniajgcych lub poprawek i wyznaczony zostanie nowy termin odbioru.
Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdt jest protokdt sporzadzony
komisyjnie wedtug wymagan Zamawiajacego. W razie potrzeby Wykonawca do
odbioru koncowego przygotowuje dokumentacje powykonawczg, ujmujgcg wszystkie
nieistotne z punktu widzenia Prawa Budowlanego zmiany, dokonane w trakcie
realizacji. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie trwatosci wykonanych prac oraz
jakosci estetycznej i technicznej przedmiotu umowy z uwzglednieniem sposobdw
usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w czasie trwania gwarancji.
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3. Szczegbétowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zakres zamdwienia obejmuje:

e zakup dwodch fabrycznie nowych, niskopodtogowych autobuséw przegubowych
z napedem elektrycznym,

e utworzenie w rejonie przystanku koricowego przy ulicy Nad Wistg stanowiska
szybkiego tadowania dla autobuséw elektrycznych komunikacji miejskiej wraz
wyposazeniem go w fadowarke pantografowag z rozbiérkg i odtworzeniem
fragmentu chodnika,

e poszerzenie utwardzonego placu na terenie zajezdni autobusowej przy
ul. Michata Drzymaty 16 o przestrzen manewrowg dla autobuséw
przegubowych wraz z utworzeniem i wyposazeniem dwdch stanowisk wolnego
fadowania typu plug-in.

Podstawowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace autobusow:

| Wymagania ogdlne

1.

Dwa identyczne autobusy przegubowe, niskopodtogowe, =zasilane energig
elektryczng klasy MEGA, fabrycznie nowe.

Konstrukcja pojazdéw i zastosowane rozwigzania muszg gwarantowac, co najmniej
10 lat eksploatacji przy zatozeniu srednio 80.000 km rocznego przebiegu.
Zastosowane rozwigzania techniczne muszg by¢ sprawdzone, produkowane seryjnie
i niezawodne.

. Autobusy majg odpowiada¢ parametrom techniczno - eksploatacyjnym okreslonym

w obowigzujgcych przepisach.

Kolorystyka autobuséw powinna by¢ fabrycznie dostosowana do kolorystyki
aktualnie obowiazujacej dla pojazdéw Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0.

. Autobusy majg by¢ wykonane z czesci, zespotéw i materiatéw stale dostepnych na

rynku UE, oraz dostepnych w sieci serwisowej Wykonawcy,

. Autobusy majg by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa byfta ich bezawaryjna

dtugotrwata, catoroczna eksploatacja w temperaturach otaczajacego powietrza
w miejscach nastonecznionych i zacienionych od -35°C do +40°C.

Il Parametry uzytkowe

1.

Autobusy powinny by¢ dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim oraz

spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Dtugosc¢ pojazdu 17000 - 18745 mm.

2) Szerokosc¢ pojazdu 2500 - 2550 mm.

3) Catkowita wysoko$é pojazdu wraz z zamontowanymi urzgdzeniami nie moze
przekroczy¢ 3500 mm.
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4) taczna liczba miejsc okreslana jest na podstawie homologacji pojazdu min. 120
miejsc ogétem.

5) Liczba petnowymiarowych miejsc siedzgcych od 38 do 45.

6) Liczba miejsc na wozki - dzieciecy/inwalidzki: 1/1

7) Uktad drzwi 2-2-2-2, rozmieszczone rownomiernie na catej dtugosci prawej Sciany
nadwozia, wygrodzenie jednego skrzydta pierwszych drzwi dla kierowcy.

8) Dostepna szerokos¢ otworu drzwiowego min. 1200 mm.

Il Wymagania uzytkowe
1. Konstrukcja no$na nadwozia.

1) Konstrukcja nosna autobusu ma by¢ wykonana z materiatéw nierdzewiejgcych
lub  trudnordzewiejgcych. W  przypadku  zastosowania  materiatow
trudnordzewiejgcych, autobus musi  posiada¢  petne  zabezpieczenie
antykorozyjne, wykonane w zamknietym cyklu technologicznym.

2) Oddzielna szyba tablicy kierunkowej przedniej podwdjna lub ogrzewana
elektrycznie.

2. Zespot napedowy.

1) Silnik elektryczny centralny, umiejscowiony przed osig napedowa lub silniki

elektryczne, zintegrowane z osig napedowa.
3. Magazynowanie energii elektryczne;j.

Energia elektryczna moze by¢ magazynowana w:

1) Akumulatorach;

2) Superkondensatorach;

3) Urzadzeniach o pordwnywalnych do akumulatoréow i superkondensatorow
zdolnosciach magazynowania energii, lub zdolnosciach lepszych, bedacych
wynikiem postepu technicznego.

Zabudowa akumulatoréw powinna umozliwia¢ ich wymiane w warunkach
warsztatowych uzytkownika.
4. System tadowania energii elektrycznej

Autobusy wyposazone w urzgdzenia magazynujace energie elektryczng na potrzeby

trakcyjne muszg umozliwiaé tadowanie za pomoca:

1) Ztacza plug-in

2) Pantografu zamontowanego na pojezdzie

5. Klimatyzacja i wentylacja

1) Autobusy powinny by¢é wyposazone w urzadzenie klimatyzacyjne przestrzeni
pasazerskiej oraz kabiny kierowcy. Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej
o wydajnosci chtodzenia wiekszej niz 28 kW.

2) Wymagana jest funkcja niezaleznego sterowania i regulacji temperatury dla
poszczegdlnych przestrzeni tj. przestrzeni pasazerskiej i kabiny kierowcy.

3) Urzadzenia muszg realizowa¢ funkcje chtodzenia-ogrzewania przestrzeni
pasazerskiej, automatycznie we wspotpracy z uktadem ogrzewania autobusu.
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4) W przedziale pasazerskim autobuséw powinna by¢ utrzymana temperatura
powietrza:

w przypadku temperatury zewnetrznej powyzej +25°C, klimatyzacja musi mie¢
mozliwos¢ obnizenia temperatury przedziatu pasazerskiego o co najmniej 5°C od
temperatury zewnetrzne;.

5) Wtaczenie klimatyzacji musi nastgpi¢ w sposéb automatyczny, gdy temperatura
powietrza w przedziale pasazerskim autobusu wyniesie +26°C (parametr
ustawiany przez serwis wewnetrzny w ramach udzielonej autoryzacji na
naprawy).

6) Kierujacy powinien posiadaé réwniez mozliwos¢ recznego wiaczenia i wytgczenia
klimatyzacji niezaleznie od zastosowanych urzgdzen automatycznych.

7) Wentylacja przestrzeni pasazerskiej wymuszona przez wentylatory elektryczne
dachowe (minimum dwie sztuki — po jednym w kazdym cztonie) o regulowanym
wydatku powietrza dwukierunkowe.

. Ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej

1) Ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej konwektorami lub systemem nagrzewnic
zamontowanych nisko nad podfogg wydmuchujacych ciepte powietrze w strone
srodka pojazdu, zabezpieczone przed uszkodzeniami przez pasazerdw.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie obydwu tych systeméw rdwnoczesnie
w celu osiggniecia oczekiwanych parametréw temperaturowych.

2) Wiaczenie ogrzewania musi nastgpi¢ w sposdb automatyczny, z mozliwoscig
witgczenia/ wytgczenia recznego, w zaleznosci od wyboru trybu przez kierujacego,
gdy temperatura powietrza w przedziale pasazerskim autobusu spadnie ponizej
+10°C (parametr ustawiany przez serwis wewnetrzny w ramach udzielonej
autoryzacji na naprawy);

3) Regulacja wydajnosci pracy zapewniajgca utrzymanie temperatury + 10°C przy
temperaturze zewnetrznej -15 °C (parametr ustawiany przez serwis wewnetrzny
w ramach udzielonej autoryzacji na naprawy);

4) Wszystkie parametry wptywajgce na temperature wewnatrz pojazdu ustawiane
przez serwis wewnetrzny w ramach udzielonej autoryzacji.

. Stanowisko dla niepetnosprawnych

1) Rampa uchylna, odktadana recznie lub automatycznie, znajdujgca sie w drugich
drzwiach pojazdu, prowadzacych do wydzielonego stanowiska do przewozu oséb
na wozkach inwalidzkich. Krawedzie zewnetrzne rampy, po jej roztozeniu,
oznaczone w sposdb zgodny z przepisami np.: w formie naprzemiennych zétto-
czarnych tréjkatow lub zéttej listwy.

2) Przyciski sygnalizujgce konieczno$é uzycia rampy umieszczone na zewnatrz
pojazdu, na wysokosci umozliwiajgcej nacisniecie przez osobe znajdujacg sie na
wodzku.

3) Oznakowanie symbolem wézka powinno znajdowac sie na przycisku.
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4) Funkcja przykleku prawej strony pojazdu tj. mozliwos$¢ obnizenia pojazdu o okoto
70 mm. Funkcja musi byé uruchamiana ze stanowiska kierowcy oraz posiadac
mozliwos$¢ uruchomienia przykleku zarowno przy otwartych jak i zamknietych
drzwiach pojazdu oraz mozliwos¢ utrzymania autobusu w stanie przykleku
réwniez po wytgczeniu silnika.

5) Rozmieszczenie i konstrukcja poreczy musi umozliwiaé swobodny wijazd do
autobusu woézkiem inwalidzkim lub dzieciecym.

6) Stanowisko wyposazone w biodrowy pas bezpieczeristwa, podpore lub oparcie
prostopadte do wzdtuznej osi pojazdu, porecze lub uchwyty zamontowane na
boku lub $cianie pojazdu.

7) Przestrzen na wozki inwalidzkie powinna by¢ wolna od stupkdéw.

8) Miejsce przeznaczone do przewozu wodzka dzieciecego oraz wdzka inwalidzkiego
po jednym kazdego typu jednoczesnie.

9) Graficzne oznaczenie miejsca na wézek inwalidzki i wézek dzieciecy.

10) Stanowisko do przewozenia wozka inwalidzkiego ponadto musi spetnic
wymagania zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
11) Osoby niedowidzace - przyciski z napisami alfabetem Braille'a.
8. Instalacje dodatkowe

Autobusy muszg by¢ wyposazone miedzy innymi w:

1) Blokade alkoholowg typu alkoblock.

2) Przycisk antynapadowy, zamontowany w kabinie kierowcy.

3) Anteny GPS, GPRS, WiFi

4) Routery (minimum 2 sztuki).

5) Monitoring wizyjny (minimum 11 kamer)

6) Zewnetrzne tablice kierunkowe.

7) Wewnetrzne tablice systemu informacji pasazerskie;j.

8) Autokomputer

9) tadowarki USB minimum 5 szt.

10) Kasowniki minimum 4 szt.
11) Defibrylator
12) Czujniki zliczania pasazerow

Wszystkie montowane urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z wdrozonym Systemem
Zarzadzania Flotg u Zamawiajgcego.

Podane parametry nalezy traktowac jako podstawowe wymagania Zamawiajgcego,
przesadzajgce o poziomie technicznego wyposazenia, opisujgce najwazniejsze czynniki
cenotworcze i charakteryzujgce gtéwne zatozenia funkcjonalne pojazdéw. Szczegétowe
wymagania dotyczgce autobusow zawarte zostang w odrebnym zatgczniku do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zatytutowanym ,Specyfikacja
techniczna autobusow” i posiadajgcym znaczenie nadrzedne.
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stacjonarnych tadowarek typu plug-in

(ul. Michata Drzymaty 16):

Napiecie zasilania

Typ tadowania

Moc znamionowa stacji [kW]
Maksymalny prad fadowania [A]
Napiecie znamionowe tadowania [V]
Sprawnos¢ dla mocy znamionowej [%]
THDI dla mocy znamionowej [%]
Wspodtczynnik mocy czynnej cos ¢ dla mocy
znamionowe;j

Temperatura pracy [°C]

Typ ztacza

CSS zgodny z standardami

Stopien ochrony obudowy (IP) minimum
Tetnienia napiecia
Interfejs komunikacyjny

Stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami

mechanicznymi minimum

Zamawiajgcy wymaga, aby kazda z tadowarek stacjonarnych byta wyposazona w dwa

zfacza typu plug-in.

Spetniane normy wyrobu - zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub normami

réwnowaznymi.

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna zgodna z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub

normami réwnowaznymi.

3 x400V AC
prad staty
2x50/1x100
2x100A / 1x 200
200 - 800
>95
<5

20,99
-25 do +40
2 x CCS Combo typ 2
IEC 61851-23
DIN70121
ISO 15118
44
<+0.5% mVp-p
PLC

IK8

Parametry potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke.

Wykonanie umozliwiajgce eksploatacje w warunkach pracy w warunkach otwartych

bez zadaszenia.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce tadowarki typu pantografowego - pantograf

zamontowany fabrycznie na autobusie (ul. Nad Wist3):

Napiecie zasilania

Typ tadowania

Moc znamionowa stacji [kW]
pantograf / plugin

Maksymalny prad tadowania [A]
pantograf / plug in

Napiecie znamionowe tadowania [V]
Sprawnos¢ dla mocy znamionowej [%]

3 x400V AC
prad staty
1x190/1x100

400/ 200

200 - 800
295
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THDI dla mocy znamionowej [%] <5
Wspétczynnik mocy czynnej cos ¢ dla mocy

znamionowej > 0,99
Temperatura pracy [°C] -25 do +45
Typ ztacza pantograf / CCS Combo typ 2
CSS zgodny z standardami IEC 61851-23
DIN70121
ISO 15118
Stopient ochrony obudowy (IP) 54
Komunikacja zdalna GPRS 3G
Stopieni ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi IK10

Zamawiajacy wymaga aby tadowarka pantografowa byta wyposazona réwniez w jedno
zfacze typu plug-in, odpowiednio zabezpieczone przed niepowotanym uzyciem.
tadowarka ma by¢ dostosowana do autobuséw wyposazonych w wysuwany pantograf,
zamontowany na state na pojezdzie. tadowarka ma posiadaé podswietlenie w postaci
ciggow sSwiatet LED, z mozliwoscia wigczenia trybu symulujacego ruch swiatet
w kierunku autobusu w trakcie tadowania akumulatordow.

Spetniane normy wyrobu - zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub normami
rownowaznymi.

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna zgodna z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub
normami réwnowaznymi.

Parametry potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke.
Wykonanie umozliwiajgce eksploatacje w warunkach pracy w warunkach otwartych
bez zadaszenia.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace chodnika (ul. Nad Wistg):

Nawierzchnia chodnika na odcinku stanowiska tadowania, stanowiska przystankowego
oraz wiaty przystankowej pozostanie w niezmienionej formie, z wyjatkiem stanowiska
tadowarki pantografowej. Lokalizacja tadowarki wraz posadowieniem, lokalizacja
i posadowienie transformatora oraz podtgczenie do wykonanej przez dostawce energii
elektrycznej skrzynki licznikowej powinny w jak najmniejszym stopniu zaktdcac
komunikacje pieszg. Podtgczenie zasilania zostanie wykonane po rozebraniu czesci
nawierzchni chodnika, wykonanej z betonowej kostki brukowej, ktérg po zakonczeniu
robét przytgczeniowych nalezy powtdrnie utozy¢ z odtworzeniem podbudowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce drogi (ul. Nad Wist3):

Nawierzchnie drogi na powierzchni stanowisk tadowania i przystankowego planuje sie
pozostawi¢ w obecnym stanie, z oznaczeniem stanowisk tadowania i przystankowego
przez wymalowanie ich powierzchni farbg drogowg, w kolorystyce kontrastowej
w stosunku do barwy kostki brukowe;j.
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczace placu manewrowego (ul. Michata Drzymaty 16):

Przed przystgpieniem do wykonywania placu manewrowego nalezy przeprowadzi¢
makroniwelacje terenu, likwidujgc istniejgce nasypy i nawigzujac poziomem terenu
przeznaczconym pod budowe placu do istniejgcych terendw utwardzonych.
Nadmiarowe ilosci powstatego w wyniku prac ziemnych urobku mozna wykorzysta¢ do
podwyzszenia nasypu oddzielajgcego zajezdnie od terenéw budownictwa
mieszkaniowego, zlokalizowanego wzdtuz potudniowej granicy terenu. Wazdtuz
zewnetrznych granic placu od strony ogrodzenia nalezy uksztattowaé skarpy.
Nawierzchnie placu manewrowego nalezy wykonad z ptyt betonowych grubosci 25 cm,
dylatowanych w module nie wiekszym niz 1,5 x 3,0 m (o ile wnioski z badan
geologicznych podtoza nie wskazg inaczej), zbrojonych dwoma siatkami stalowymi
30x30 cm @ 10 mm z pretdw zebrowanych. Ptyty nalezy wylewaé na podbudowie
z warstwy piaskowej grubosci 10 cm i zageszczanej warstwie klinca o grubosci 20 cm
oraz ttucznia o grubosci minimum 40 cm, ukfadanych na geowtdkninie. Podioze pod
konstrukcje placu manewrowego powinno posiadaé nastepujgce cechy: wtérny modut
odksztatcenia powinien wynosi¢ minimum 120 MPa i wskaznik zageszczenia 1,00.
Cato$¢ utwardzonego terenu nalezy obudowa¢ od strony terendéw zielonych
kraweznikami z betonu wibrowanego, posadowionymi na betonowym, wylewanym
fundamencie. tadowarki nalezy zlokalizowa¢ na wysepce o dtugosci 18 metréw
i szerokosci odpowiadajgcej szerokosci tadowarki powiekszonej o 0,5 metra w kazda
strone. Przy stanowiskach tadowania na wysepce nalezy wykona¢ po obu stronach
tadowarek stalowe bariery, skutecznie chronigce urzgdzenia przed przypadkowym
uszkodzeniem przez manewrujgce pojazdy i pomalowanych w czarne i z6tte pasy.
Odprowadzenie wod opadowych z placu manewrowego nalezy uzyskaé przez
nachylenie ptyt zelbetowych i rozmieszczenie wpustow dwdch drogowych potgczonych
w uktad kanalizacji deszczowej, odprowadzajacych scieki do istniejgcej kanalizacji
deszczowej na terenie zajezdni. Powierzchnie placu manewrowego nalezy
zaprojektowaé¢ w taki sposéb, aby jej nachylenie ukierunkowane byto od strony
wysepki z tadowarkami w strone projektowanych wpustéw drogowych. W kalkulacji
nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ przetozenia istniejgcego stupa oswietleniowego przy
granicy istniejgcego placu manewrowego. Proponuje sie nowg lokalizacje stupa na
projektowanej wysepce ze stanowiskami tadowania. Po zakoriczeniu robét nalezy
wykonaé¢ prace rekultywacyjne, z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej grubosci
30 cm na obszarze, na ktérym byty prowadzone roboty ziemne. Catos¢ otoczenia placu
manewrowego oraz nasypu wykonanego z urobku powstatego w wyniku
makroniwelacji nalezy obsia¢ trawg, wigzgcg wierzchnig warstwe gleby.

Projekt placu i dobdr warstw podbudowy winien uwzglednia¢ warunki gruntowe
i wodne.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasilania w energie elektryczna:
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Dla lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty (wedtug warunkdéw przytaczenia wydanych
przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 06 sierpnia 2019 roku Nr Warunkdw:
WP/045506/201 9/006R01):

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie nastepujacych prac, dotyczacych zasilania
podstawowego: w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed datg 23 kwietnia 2021 roku
wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w izolacji 24 kV) z posrednim
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym i pozostatym wyposazeniem wedtug swoich
potrzeb, linii 15 kV zasilajgcej ww. stacje transformatorowa oraz instalacji elektrycznej
nN, stanowigcych wtasnos¢ przytagczanego podmiotu; zasilanie projektowanej stacji
transformatorowej nalezy wykona¢ linig 15 kV (w izolacji 20 kV) o przekroju dobranym
przez projektanta, z pola odptywowego rozdzielnicy 15 kV; opracowanie instrukcji
wspotpracy ruchowej projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.

Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie
o przytaczenie obejmuje po stronie przytgczanego podmiotu: dla przyfacza 1 (zasilanie
podstawowe) przedtozenia zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia wraz
z wymaganymi zatgcznikami nie pdzniej niz 14 dni przed 23 kwietnia 2021 roku.

Wymagania techniczne dla przytacza 1 (zasilania podstawowego):

e Miejsce przyftaczenia: pole odptywowe w projektowanej rozdzielnicy 15kV w stacji
15/0,4kV [BBB 10595] (cigg Mostostal, zasilany z GPZ Czechowice),

e Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu
odptywowym w rozdzielnicy 15 kV w stacji 15/0,4kV [BBB 10595], w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

e Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe
gtowicy kablowej w polu odptywowym w rozdzielnicy 15 kV 15/0,4kV [BBB 10595]
w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

e w zakresie przytagcza: zabudowy pola odptywowego w projektowanej rozdzielnicy
15kV (w izolacji 24kV) oraz unieczynnienia istniejacych przytgczy nN.

e w zakresie sieci: wymiany istniejgcej rozdzielnicy. 15kV w ST Czechowice zajezdnia
[BBB10595] na rozdzielnice 4-polowag w izolacji 24 kV, w tym: trzy pola liniowe
zroztagcznikami, z napedem elektrycznym  zasobnikowym, uziemnikami
i sygnalizatorami zwaré doziemnych i miedzyfazowych (w tym pole odptywowe)oraz
jedno pole transformatorowe z roztgcznikiem i bezpiecznikami.

e wykonania zasilania projektowanej rozdzielnicy 15 kV poprzez wprowadzenie do pdl
liniowych istniejgcych linii kablowych 15 kV relacji: ST Mostostal [BBB10477] - ST
Czechowice Zajezdnia [BBB10595], (typu 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm?), oraz ST
Czechowice Zajezdnia [BBB10595] - tBBB1728, (typu 3x XUHAKXS 1 x 120 mmz).

e w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wybudowania stacji
transformatorowej 15/0,4 kV (w izolacji 24 kV) z posrednim uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym i pozostatym wyposazeniem wedtug swoich potrzeb, linii 15 kV
zasilajgcej ww. stacje transformatorowg oraz instalacji elektrycznej nN,
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stanowigcych wifasnos$é przytagczanego podmiotu; zasilanie projektowanej stacji
transformatorowej nalezy Wykonaé linig 15 kV (w izolacji 20 kV) o przekroju
dobranym przez Projektanta, z pola odptywowego rozdzielnicy 15 kV,; opracowania
instrukcji wspotpracy ruchowej projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

e rodzaj uktadu: posredni, dostosowany do Wymagan technicznych okreslonych
w aktualnie obowiazujgcej IRIESD,

e miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej przytgczanego podmiotu.

Do obliczen nalezy przyja¢:

e prad zwarcia 3-faz: 8,8 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,

e prad zwarcia doziemnego: 30A i czas jego trwania: > 10 s.

(informacje dodatkowe dotyczagce parametréw zwarciowych na Srednim napieciu
w miejscu przytaczenia projektowane;j stacji SN/nN)

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.
Pozostate informacje zawarte sg w ww. warunkach przytaczenia.

Dla lokalizacji przy ul. Nad Wistg (wedtug warunkdow przytgczenia wydanych przez
TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 2019-08-06 Nr Warunkéw: WP/045489/201
9/006R01):

Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe):

Miejsce przytaczenia: pole (projektowane) rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej

SN/nN nr BBB10424 Czechowice Zebracz Kol. Urzednicza.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe roztgcznika

bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekfadnikami pradowymi

w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe

wyjsciowe roztgcznika bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przektadnikami

pradowymi w zestawie zfgczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

e w zakresie przyfacza: z wolnego pola rozdzielni 0,4 kV stacji transformatorowej
nr BBB10424 Czechowice Zebracz Kol. Urzednicza wybudowaé przytacze kablowe
4x 240 mm? (dtugosci — 199 m), ktére nalezy zakonczy¢ zestawem zigczowo-
pomiarowym ZK2b-1PP, zlokalizowanym w granicy posesji od ulicy lub
ogdlnodostepnego ciggu pieszego, z dostepem do niego od strony zewnetrznej
dziatki,

e w zakresie sieci: w stacji transformatorowej nr BBB10424 Czechowice Zebracz
Kol. Urzednicza istniejgcy transformator 1510,4 kV 250 kVA wymieni¢ na jednostke
15/0,4 kV 400 kVA. Pion gtéwny na stacji transformatorowej, zabezpieczenia po
stronie SN oraz uktad bilansujgcy dostosowa¢ do zwiekszonego obcigzenia zgodnie
z obowigzujgca standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A,
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e w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wybudowad linie
odbiorczg, o przekroju dobranym przez Projektanta, pomiedzy zestawem ztgczowo-
pomiarowym, a miejscem poboru energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV: rodzaj uktadu: pétposredni;
miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym, zlokalizowanym w granicy
dziatki.

Zabezpieczenia gtdwne: prad znamionowy: 315 A; rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy;
lokalizacja: w zestawie zfgczowo-pomiarowym, zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyjaé¢ wedtug obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg 9 <0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Pozostate informacje zawarte sg w ww. warunkach przytgczenia.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odprowadzenia wéd opadowych:

Na terenie lokalizacji przy ul. Nad Wistg odprowadzenie wéd opadowych pozostaje
w istniejgcej postaci do istniejgcych wpustow drogowych i uktadu miejskiej kanalizacji
deszczowe;j.

Na terenie lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty 16 wody opadowe z projektowanego
placu manewrowego odprowadzane bedg poprzez minimum dwa projektowane
wpusty drogowe do istniejgcej na terenie zajezdni PKM kanalizacji deszczowej.
Nachylenie projektowanego placu manewrowego nalezy przewidzie¢ w kierunku od
wysepki z tadowarkami w strone projektowanych wpustow drogowych.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury polipropylenowe
o Sciankach gtadkich, uktadane na podsypce piaskowej. Nalezy zastosowacd rury
o podwdjnej sztywnoéci obwodowej SN = 8 kN/m? taczone kielichowo ze ztaczka. Rury
powinny mie¢ wewnetrzng scianke w kolorze biatym. Na podsypke, obsypke i zasypke
rur kanalizacyjnych oraz studzienek powinien zostaé uzyty piasek 0-2 mm. Uzyty piasek
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S 02205 lub réwnowaznej.

Studzienki $ciekowe @ 500 mm z osadnikiem 95 cm taczone na zaprawe, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004 lub réwnowaznej. Potgczenie studzienki
Sciekowej z kanalizacjg deszczowg wykonuje sie za pomoca przykanalika z rur PCW-U
Dn =200 mm.

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN/EN 124:2000 lub
rownowaznej. Przewiduje sie wpusty zeliwne ptaskie klasy C250 lub D400 o wymiarach
600x400 mm. Potgczenie skrzynki i rusztu na zawias.

3.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
W ramach przygotowania placu budowy, w celu jego zabezpieczenia, Wykonawca
wykona i odpowiednio oznakuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wydzielenie

przestrzeni, w obrebie ktérej prowadzone beda roboty budowlane, instalacyjne
i wykonczeniowe, w sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb nieupowaznionych. Nalezy
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zatozyé dostawe materiatéw budowlanych oraz cafa komunikacje budowy
z wykorzystaniem niekolidujgcych z ruchem kotowym i pieszym wjazddw.

Wykonawca wykona oznakowanie placu budowy i prace zabezpieczajgce wedtug
wytycznych BIOZ oraz zapewni organizacje transportu materiatdw budowlanych
i wydzielenie drég komunikacyjnych prowadzgcych na plac budowy w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ niezaktécone funkcjonowanie innych podmiotéw, w szczegdlnosci —
przylegajacych do czesci objetej pracami budowlanymi.

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone mienia w obrebie przejetego
placu budowy.

Wykonawca odpowiednio wygrodzi, zabezpieczy i zagospodaruje plac budowy oraz
wykona w razie potrzeby tymczasowe instalacje z opomiarowaniem, niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajagcym zapewni rowniez energie elektryczng i wode do zasilania placu
budowy poprzez podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw lub porozumien.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcié, by instalacje wykorzystywane przez Wykonawce nie
powodowaty zaktdcen w istniejgcych instalacjach. Dziatania moggce powodowac takie
zaktdcenia nalezy pisemnie skoordynowa¢ z Zamawiajacym oraz wiasciwymi
jednostkami dysponentéw medidéw oraz stuzb miejskich, po uprzednim uprzedzeniu
o koniecznosci ich podjecia, przewidywanych skutkach i czasie trwania.

W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewni réowniez odpowiednie tymczasowe
oswietlenie placu budowy oraz wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow
budowlanych oraz odpaddw. Konieczna jest organizacja miejsc skladowania w sposdb
niekolidujacy z funkcjonowaniem istniejacych podmiotéw i infrastruktury, w miejscach
zaakceptowanych badZz wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Miejsca sktadowania
odpadéw muszg zosta¢ zabezpieczone odpowiednio do rodzaju odpaddéw i ich
szkodliwosci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez dokonanie rozpoznania i zabezpieczenie w razie
potrzeby istniejgcych w obrebie terenu opracowania struktur, konstrukcji i instalacji.
Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne budowy, w sktad ktérego beda wchodzié
przenosne kontenery mieszczace:

® biuro budowy,

= szatnie, umywalnie, sanitariaty, jadalnie,

" magazyn sprzetu.

Dla lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca uzyska pisemne zatwierdzenie
Zamawiajgcego na podstawie przedstawionego planu zagospodarowania placu
budowy.

Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych konteneréw wedtug aktualnych potrzeb oraz
wedtug przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy
organizowac¢ z uwzglednieniem wytycznych, zawartych w obowigzujgcych przepisach
i uzytkowad zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Materiaty, ktore dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed dziataniem
czynnikdw zewnetrznych nalezy sktadowaé w miejscach i w sposdb zgodny
z zaleceniami producenta.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjag bedg zajmowaé sie wyspecjalizowane
w tym zakresie firmy, posiadajagce odpowiednie uprawnienia, wynajete przez

Strona 34 z 38



Wykonawce.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny byé wyznaczone i oznakowane, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

Substancje i materiaty niebezpieczne lub zagrazajgce Srodowisku naturalnemu
powinny by¢ przez Wykonawce niezwtocznie zabezpieczone, wywiezione z terenu
budowy i zutylizowane.

Pracownicy budowy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie
robocze oraz odziez ochronng, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm lub norm
rownowaznych w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadaé aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do wczesniejszego
przeszkolenia pracownikdw w zakresie szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy
odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej.

Do realizacji robdt stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzonag
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia techniczne i osprzet
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami lub normami réwnowaznymi, Aprobaty Techniczne, swiadectwa
jakosci, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty
i wyroby powinny spetnia¢c wymogi ochrony przeciwpozarowej oraz dopuszczenia do
stosowania w obiektach publicznych.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie
ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci
tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

3.2. Wymagania dotyczace zakonczenia budowy

Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy doprowadzié¢ do stanu nie gorszego niz sprzed
rozpoczecia robot. Po zlikwidowaniu urzadzen placu budowy nalezy przeprowadzié
prace porzadkowe oraz rekultywacyjne w zakresie terendw zielonych, ktére zostaty
naruszone w wyniku prowadzonych robét, zwtaszcza ziemnych. Rekultywacja ma
obejmowaé uksztattowanie terenu, uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej, oraz
wysianie trawy odpornej na trudne warunki wegetacyjne.

1) CzESC INFORMACYJNA PFU

1. Zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawnymi
Nazwa zamierzenia: -"Dostawa dwdch fabrycznie nowych niskopodtogowych
autobusow przegubowych z napedem elektrycznym wraz z infrastrukturg
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tadowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwa: "Elektromobilna
komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach". Wyposazenie linii komunikacji
miejskiej w infrastrukture, niezbedna do obstugiwania tej linii przez autobusy
z napedem elektrycznym podlega przepisom Prawa Budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamierzenie bedzie realizowane w trybie inwestycji celu publicznego, wymagajace;j
wydania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdZniejszymi zmianami)
Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji prawnej, potwierdzajacej jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Uzyskanie prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek, ktérych ewentualna
koniecznos¢ wykorzystania na cele budowlane wystgpi w efekcie czynnosci
projektowych lub w trakcie realizacji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Przepisy prawne i normy

Przywotane ponizej akty prawne, zwigzane z projektowaniem i realizacjg

zamierzenia inwestycyjnego, s3 dokumentami podstawowymi. Obowigzkiem

Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie tych aktéw prawnych, a takze wszystkich

pozostatych obowigzujgcych, nieprzytoczonych ponizej, odrebnych aktow

prawnych, norm, przepiséw wtasciwych dla przedmiotu umowy.

= Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
z pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 roku poz.1065 z pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w/s szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z (Dz.U. z 2018 roku poz. 1935 pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012
roku poz. 1468 z pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 roku poz. 1129),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, (Dz.U. z 2019 roku
poz. 755 z pdiniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska, (Dz.U. z 2019
roku poz. 1396 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474
z poZniejszymi zmianami),
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= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz.
2068 z pdiniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735
z pdiniejszymi zmianami).

Roboty bedga zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
polskimi lub réwnowaznymi oraz warunkami techniczno-budowlanymi.

4. Posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajgcy wystgpit i uzyskat dokumenty niezbedne do realizacji inwestycji:
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla lokalizacji przy ul. Nad
Wistg (procedura wydania decyzji w toku), wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty 16,
informacje z Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Czechowice-Dziedzice
na temat braku koniecznosci uzyskania dla zamierzenia inwestycyjnego decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych, warunki zaopatrzenia w energie elektryczng
dla obydwu lokalizacji, zaktualizowane mapy zasadnicze do celéow projektowych
(procedura aktualizacji w toku) oraz mapy wtasnosciowe dla obydwu lokalizacji,
wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek objetych inwestycja, oraz wydat oswiadczenie
o dysponowaniu terenem inwestycji na cele budowlane.

Wszystkie wymienione dokumenty, takze te ktore ze wzgledu na procedury
administracyjno-formalne uzyskane zostang w terminach podzniejszych, stanowig
nieroztaczng czesé niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

5. Dokumentacja formalno-prawna

Zataczniki:

a. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
lokalizacji przy ul. Nad Wista (procedura wydania decyzji w toku)

b. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty 16

c. Wypis z ksiegi wieczystej dla lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty 16

d. Wypis z rejestru gruntdw dla lokalizacji przy ul. Nad Wistg

e. Informacja z Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Czechowice-Dziedzice
na temat braku koniecznosci uzyskania dla zamierzenia inwestycyjnego decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych

f. Warunki zaopatrzenia w energie elektryczng dla lokalizacji przy ul. Michatfa
Drzymaty 16

g. Warunki zaopatrzenia w energie elektryczng dla lokalizacji przy ul. Nad Wistg
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. Zaktualizowana mapa zasadnicza do celéw projektowych dla lokalizacji przy
ul. Michata Drzymaty 16 (procedura aktualizacji w toku)

Zaktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych dla lokalizacji przy ulicy
Nad Wistg (procedura aktualizacji w toku)

Mapa wtasnosciowa dla lokalizacji przy ul. Michata Drzymaty 16

. Mapa wtasnosciowa dla lokalizacji przy ul. Nad Wistg

Oswiadczenie Zamawiajagcego o dysponowaniu terenem inwestycji na cele
budowlane

'f

i
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WOJCIEEH LAPA

Nrupr .80/M/4338
Nr SOIA SL-0373

i

£ mgr inz. archit

ANNA LASKOWSKA-LAPA
NR upr. 78/M/4337
Nr SOIA SL-0372

Opracowanie:
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Czechowice-Dziedzice dn. 25.02.2020r.

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskie]
w Czechowicach-Dziedzicach sp. z 0.0.
43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Michata Drzymaty 16

Petnomocnik:

Wojciech-tapa

Pracownia Projektowa ARCHEX S.C.
Anna Laskowska-tapa, Wojciech tapa
ul. Powstaricéw Slaskich 6/303
43-300 Bielsko-Biata

BURMISTRZ CZECHOWIC-DZIEDZIC
WYDZIAL URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

WNIOSEK

O USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY /
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO’

Zgodnie z art.59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003r.
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwracam si¢ z pras’ba o wydanie decyzji o ustaleniu warunkéw

zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publlcznfgo dla inwestycji pole:;iitzcej opis rodzaju inwestycii);
Sl Loy J/WZL ({_Z [y £ o€ ity Z uﬂ;?
i i zainstalo rastruktu

tadowania autobusdw elektrycznych na potrzeby realizacji pro;ektu pn. ,,Elektromoblina komumkaqa
miejska w Czechowicach-Dziedzicach”.

Polozenie terenu (miejscowose, ulica);

ul. Nad Wistg, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Obecny wlasciciel dziatki (adres zameldowania oraz do korespondencji).

Gmina Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawtfa Il 1, 43- 502 Czechowice-Dziedzice

Ogolna powierzchnia posiadanego terenu: : 553
Powierzchnia dziatki, na ktdrej zamierzam budowac 4275/2 pow. 0 0503 4276/4 powo 0880 4276/5
- pow. 0.1030, 4127/1

Nr parce]U parcel {(wg wypisu z rejestru gruntéw): 4275/2, 4276/4, 4276/5, 4127/1,

Nr ksiggi wieczystej: KAIP/OOOSTE88/7 ...........ccccoocvviviiirivicrvisriveisininnis

1/ Okreslenie funkcji i sposobu zagospodarowania terenu (zgednie z dotaczonym zatacznikiem graficznym):
- przewidywana powierzchnia zagospodarowania terenu: .250 m2...................... S AT
8 charakterystyka obiektu (p(]dpi“«'ﬂiCZDl‘t_\'." niepodpiwniczony; rodzaj dachu; ilo$¢ kondygnacji/ wysokosé; czy poddasze
uzytkowe: powierzchnia zabudowy: kubatura: w przypadku obiektu handlowego okreslenie powierzchni sprzedazy: w przypadku inwestycji
niekubaturowych nalezy poda¢ ich charakterystyczne parametry)
Przebudowa chodnika na df. ok, 60 m wraz z ze zmiana profilu tuku drogowego, oraz lokalizacja

stacji szybkiego tadowania (pantografowej) dia autobusdw elektrycznych komunikacji publicznej.
2/ Umowy na dostawe mediow (zeodnie z art.61 ust. 5 w/w ustawy):

- dostawa energii elektrycznej (sygnatura dokumentu): Pismo Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 28.05.2019 r.
sygn. akt: TD/BOP/2020-02-03/0000656, pismo z dnia 31.01.2020r. nr: WP/045489/2019/006R01.

- dostawa wody (sygnatura dokumentu): nie dotyczy

= odpmwadzenie sciekow (przylacze kanalizacyjne- sygnatura dokumentu: w przypadku braku kanalizacji miejskiej opis
sposobu odprowadzania sciekow): nie dotyczy

3/ Sposob obstugi komunikacyine] terenu inwestycyinego (istmiejacy/ projektowany zjazd: w przypadku braku
bezposredniego dostgpu dziatki do drogi publicznej, dokument potwierdzajacy dostep przez droge wewnetrzna lub przez ustanowienie

odpowiedniej stuzehnosei drogowej):

Istniejacy przystanek koricowy autobuséw komunikacji miejskiej.
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4/ Dane charaktervzuiace wphvw inwestvc]i na srodowisko (w przypadku przedsigwziecia o charakierze produkeyjnvm

lub ustugowym. nalezy poda¢ rozszerzony opis planowanej inwestveji oraz dane charakteryzujace jej wplyw na érodowisko):
: PRACO
Nie dotyczy PROJERTOWA

UA.6730.1. oo | R

Do wniosku nalezv dolaczyé:

L. Oryginal mapy zasadniczej skali 1:500 lub 1:1000 obejmujacej obszar wnioskowanej dziatki

2. Kopi¢ mapy zasadniczej z wrysowanym zasiegiem obszaru, na ktéry przedmiotowa

inwestycja bedzie oddzialywaé oraz koncepcje zagospodarowania terenu — wrysowanie

proponowanej lokalizacji projektowanej zabudowy

Oryginal mapy ewidencyjnej

4. Licencja nr GG.6642.337.2020 240204 3 CLI z dnia 21.02.2020r., Licencja nr
GG.6642.338.2020_240204 3 CLI zdnia 21.02.2020r.,

5. Wypis z rejestru gruntéw

6. Wstepne zapewnienie / warunki techniczne na dostarczanie energii elektrycznej do
planowanego nowego obiektu - Pismo Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 28.05.2019 r. sygn. akt:
TD/BOP/2020-02-03/0000656, pismo z dnia 31.01.2020r. nr: WP/045489/2019/006R01.

7. Imienne pelmomocnictwo w przypadku ustanowienia Pemomocnika. oplacone optatg

skarbowa w wys. 17,00 zt

Odpis z KRS okreslajacy osoby majace prawo do reprezentowania firmy lub organizacji.

9. Optate skarbowa w wys. 107,00 zt z wylaczeniem m.in. budownictwa mieszkaniowego,
(optaty mozna dokona¢ w kasie Urzedu lub przelewem na konto: Urzad Miejski
w Czechowicach-Dziedzicach, Bank PKO BP S.A. Oddziat w Czechowicach-Dziedzicach,
nr konta: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680)

LIS

oo

* zapewnienie dostawy / warunki techniczne nie sq wymagane, jezeli dostawa (lub odbicr) nastepuje z przylgezy
w istniejqcym obiekcie na dzialce inwestycyjnej i nie ma watpliwosci, ze parametry sq wystarczajgce dla
planowanej inwesnicji.

Uwaga : Wszystkie mapy oraz wypisy z rejestru gruntéw do uzyskania w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami — Gminny Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, Plac Jana Pawla II 3/2, Czechowice-Dziedzice, pokoj nr 5.,

Pobrano oplae skarbowa;
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UCHWALA NR XLIII | 348/ 01
RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
zdnia 23 pazdziernika 2001 roku

W sprawie :
uchwalenia , Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru gminy
Czechowice-Dziedzice, obejmujacej teren polozony przy ulicy Drzymaly”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 1. 0
samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r nr 13 poz. 74 - z pdzniejszymi zmianami) oraz art.
7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z
1999r. nr 15 poz. 139 - z pozniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA

uchwala

MIEJSCOWY PLAN
, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZESCI OBSZARU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE OBEJMUJACEJ TEREN
POLOZONY PRZY ULICY DRZYMALY

TRESC UCHWALY ZAWARTA JEST W NASTEPUJACYCH ROZDZIAt ACH:

ROZDZIAL 1: Przepisy ogdine dotyczace regulaciji dla obszaru objetego planem oraz zakresu
obowiazywania rysunku planu

ROZDZIAL 2: Tereny przeznaczone dla realizacji celdw publicznych

ROZDZIAL  3: Ustalenia dotyczace ochrony i ksztattowania Srodowiska

ROZDZIAL 4: Formy realizacii planu

ROZDZIAL 5: Zasady ob stugi w zakresie infrastruktury technicznej

ROZDZIAL 6: Ustalenie stawki procentowej

ROZDZIAL 7: Ustalenia i przepisy koncowe

—
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ROZDZIAL 1
Przepisy ogdine dotyczace requlacii dla obszary objetego planem oraz zakresu obowiazywania

rysunku planu ;
g1 2

1.0pracowaniu podlega migjscowy plan Zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru gminy
Czechowice-Dziedzice obejmujacej teren potoZzony przy ulicy Drzymaly, przystapienie  do
sporzadzenia planu zatwierdzono uchwala nr X\V/103/99 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 14 wrze$nia 1999r,

ot Tk el i o

Obszar opracowania planu obejmuje tereny ograniczone od poinocnej strony ulica Drzymaly, od
strony wschodnigj — terenami zabudowy mieszkaniowej, od potudnia — terenami PKP, a od strony
zachodnigj - oczyszczalnia $ciekow.

Granice obszaru objetego planem okreslono na rysunku planu { pow. 3,96 ha).

IR N A i
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2.Rysunek planu w skali 1:1000 obowiazuje w zakresie okreslonym uchwatg i jest jej integraing
czgscia w formie zatacznika graficznego nr 1.

§2
1llekro¢ w dalszych przepisach ninigjszej uchwaty jest mowa o - 1

1) uchwale - nalezy przez to rozumieé ninigjszg Uchwate Rady Migjskiej w Czechowicach-
Dziedzicach , o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej,

2) planie - nalezy przez to rozumieé komplet ustalen, dotyczacych terenu objetego zasiegiem
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Czechowic-Dziedzic w rejonie ulicy Drzymaly wg ustalen §1, a bedacych przedmiotem
niniejszej uchwaty,

3) mapie - nalezy przez to rozumieé mape zasadniczg dia miasta Czechowice-Dziedzice w skali
1:1000,

4) rysunku planu - nalezy przez to rozumies rysunek planu w skali 11 000, stanowigcy zatacznik
graficzny do niniejszej uchwaty (w Dz. U. zamieszczono rysunek plany w pomnigjszeniuy),

5) ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - nalezy rozumieG ustawe z dnia ¢
T lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednality Dz. U. nr 15 poz.139 z dnia ]
22 stycznia 1999r. ),

6) przepisach szczegolnych — nalezy rozumieé obowiazujace przepisy ustaw wraz z sktami |
wyxonawczymi oraz przepisami prawa migjscoweqo, towarzyszacego ustawie o :
zagospodarowaniu przestrzennym, :

7} jednostce funkcjonalnej ~ odnosi sie to do planowanego sposobu uzytkowania i
zagospodarowania fragmentu miasta i nalezy przez o rozumiec zespot terenow, bedacych
dziatkg |lub suma istniejacych lub planowanych dziatek ewidencyjnych, o jednorodnym sposobie
zagospodarowania, wydzielony liniami rozgraniczajacymi jednostki funkcjonalne wraz z ‘
przypisanymiim funkcjami - wicdaca i uzupeiniajaca, ;

€) funkeji wiodacej - nalezy przez to rozumiec, iz definiowana funkcja odnosi sie  co najmniej ¢
do 51% powierzchni terenu i co najmniej 51% wszystkich powierzchni uzytkowych planowanych
W cbrebie konkretnej jednostki funkcjonalnej wyznaczongj w planie liniami rozgraniczajacymi,

9) funkcji uzupelniajacej - nalezy przez to rozumiec, iz poza zdefiniowang funkcig wiodaca w
obszarze konkretnej jednostki funkcjonalnej, wyznaczonej w planie liniami rozgraniczajacymi,
moga wystepowac inne formy | sposoby uzytkowania i zagospodarowania. 4
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10) procencie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr /P z /, liczony indywiduainie dlia
kazdej jednostki funkcjonaingj, bedacy ilorazem: sumy wszystkich powierzchni zabudowy
fliczonych w zewnetrznym obrysie murow/ do powierzchni konkretnej jednostki funkcjonalnej
Iprzemnozony przez 100%/,

11) integracii - nalezy przez to rozumie¢. e konkretna jednostka funkcjonalna planu powinna
posiadac przestizenne, funkcjonalne oraz realizacyjne powigzania -z jednostkami don
przylegtymi, co powinno mie¢ wplyw na prowadzong przez miasto polityke oraz  sposéb
realizacji planu,

f §3

1.Wiodacym zadaniem uchwaty planu jest zagwarantowanie nadrzednosci celéw publicznych w

zakresie:

1) zabezpieczenia i zarezerwowania terendw pod realizacje docelowej struktury przestrzennej,
funkeji i formy zagospodarowania spojnej z planowanym sposobem uzytkowania, specyfikg i
walorami migjsca, mozliwosciami gospodarczymi miasta a takze oczekiwaniami  spolecznosci
lokalngj,

: 2) zdefiniowania dia poszczegoinych jednostek funkcjonalnych planu, terenéw i dziatek, mozliwych
§ Kierunkdw zmiany funkcji oraz istnigjacego sposobu  uzytkowania, zagospodarowania
' | zabudowy, zgodnych z docelowa koncepcjg rozwoju przestrzennego terenow podmisgjskich,

3) mozliwosci adaptacii istniejacego  zagospodarowania i uzytkowania terenow przy
jednoczesnym  uwzglednieniu istniejacego stanu wiasnosci | wiadania oraz moZliwosci
dokonywania nowych podziatéw Iub scalen dla Jednostek funkcjonalnych  zdefiniowanych
w planie.

4) - ochrony érodowiska kulturowego i krajobrazu miejskiego,
5) ochrony s$rodowiska naturalnego przy zatozeniu zrownowazonego rozwoju terenow zieleni

zurbanizowanej i progkologicznych dziatan w zakresie rezwoju nowoczesnej infrastruktury
komunikacyjnej i techniczngj,

§4
; 1. Przedmiotem ustalen planu S tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
* 1.1,1.2,13, 1.4 - jednostki funkcjonalne
| *  KX-1,KX-2, KX-3 - jednostki drogowe
! Dia tych terenow ustala sie funkcje wiodaca i uzupetniajaca.
} W granicach jednostki funkcjonalngj 1.1., rozgraniczono dodatkowo tereny o roznym sposobie
1 zagospodarowania oznaczajac je kolejno symbolami /1.1/1, 1. 172, 1.1/3/ 1.1/4.1.1/5.

2. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oznaczone sa na rysunku planu odpowiednim
kolorem:

a) W- zaopatrzenie w wode,

b) k- kanalizacja ogolnosprawna,

C) g- zaopatrzenie w gaz,

d) e- zaopatrzenie w energig eiektryczna,

€) co- zaopatrzenie w energie cieplna,

)t telekomunikacja,

§5

1. Warunki zabudowy | zagospodarowania terenow w decyzjach administracyjnych nalezy wydawac
20dnie z ustaleniami zdefiniowanymi w planie, w granicach konkretnej jednostki funkcjonalngj lub




K

jednostki drogowej, wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi z réwnoczesnym uwzglgdnieniem innych
ustalen planu.

6
1. Plan zakiada docelowo stopniowe przeks§ztaiceme sie istniejacego uzytkowania terenow,
W ustaleniach planu regulowane sg dzialania powodujace zmieng stanu istniejgcego, poprzez
okreslenie przeznaczenia terenu, ograniczen oraz warunkow zabudowy i zagospodarowania przy
jednoczesnym uwzglednieniu zasad ochrony $rodowiska.
2. Istniejacy stan zagospodarowania i uzytkowania terenow nie jest trescia ustalen planu, lecz
informacjg o tym stanie.

014 M TR

ROZDZIAL 2
Tereny przeznaczone dla realizacii celéw publicznych

§7

1.Do ogéinodostepnych terendw komunikacji publicznej zalicza sie tereny oznaczone symbolami:
KX-11L1/2 | kx-2/L1/2 - ulica Drzymaly - lokalna /plan obejmuje jedynie chodnik i pas terendw od
potnocnej granicy planu 4. linii potudniowego krawgznika ul. Drzymaly, do granic jednostek 1.1,1.2,
KX-3i1.4/
oraz
KX-3 /D1 /2 - ulica dojazdowa /siggacz/ .
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2 Ustalenia ogoine obowiazujace dia ukiadu ulicznego obejmuja; 5
1) Rozwigzania komunikacyjne planu, zwiazane z ukladem ulic i ciagéw pieszo-jezdnych.

2) W liniach rozgraniczajacych ulic dopuszcza sie wszelkie dziatania z zzkresu inzynierii ruchu,
zmierzajace do poprawy standardow i warunkow ruchu pojazdow i pieszych.

3) Obiekty inzynierskie polozone w granicach ww. linii rozgraniczajacych przynaleza przestrzennie
do konkretnej jednostki drogowej - i zdefiniowane sq w ramach samodzielnej kategorii terenow
funkcjonainych.

4)  Zielen wysoka istniejaca zlokalizowana wewnafrz linii rozgraniczajacych ulice podlega generalnie
ochronie, z wylaczeniem sytuacji: sprzecznych z ustawowymi przesadzeniami sformufowanymi
dia ,pasow zieleni” oraz utrudniajgcych realizacje pozostatych ustalen planu.

5) Szczegotowe paramety techniczne ulic okreslajg obowigzujace przepisy, ktore stosuje sie
obligateryjnie w procesie projektowania nowych elementow uktadu. i

6) Zapewnienia osobom niepetnosprawnym swobody poruszania sie w obrebie: : s
- komunikacji publicznej : ulice, ciagi pieszo-jezdne, itp. : ;
- terendw zieleni urzadzonej oraz obiektow i urzadzen zwiazanych z obsiuga ludnosc .

7) W granicach linii rozgraniczajacych ulicy nalezy uwzgledni¢ chodniki dla ruchu pieszego (jedno 6
lub dwustronne), Sciezki rowerowe, nawierzchnie, elementy malej architektury, zieleni itp.
rozwigzania projektowane zgodnie z lokalnymi mozliwosciami wg indywidualnych projektow,
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ROZDZIAL 3 :
Ustalenia dotyczace ochrony i ksztaitowania Srodowiska 7.

58 !
1. Ochronie i racjonalnemu ksztattowaniu podiega w planie zarowno érodowisko kuiturowe jak
| Srodowisko naturalne.

2. W odniesieniu do $rodowiska kulturowego ustala sie ponadto:




(§]

1) Realizacje wszystkich ustalen odnoszacych sie do ochrony érodowiska kulturowego z poziomu
~Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-
Dziedzice',

2) Ochrong  krajobrazu, widokow, itp. elementéw typowych dla podmigjskiej strefy

zurbanizowanej,

3) Dla ochrony wartosci érodowiska kulturowego nalezy dazy¢ do stosowania rozwiazan
indywidualnych i zaleca sie realizacje przysziej: rozbudowy, przebudowy oraz budowy nowych
obiektow w formie, charekterze | materiale dostosowanym do ofoczenia, cech krajobrazu
| architektury lokalnej, '

4) Stosowanie zapisow szczegolowych planu gwarantujacych wysoki poziom  rozwigzan
projektowych na poziomie poszczegllnych inwestycji zaréwno w granicach  linii
rozgraniczajacych jednostki drogowe, jak i terendw poloZonych wewnatrz poszczegoinych
jednostek funkcjonalnych planu. '

W odniesieniu do srodowiska naturainego ustala sie ponadto:

1) Realizacje wszystkich ustalen odnoszacych sie do ochrony $rodowiska naturalnego z poziomu
,Studium uwarunkowar i kierunkéow zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-
Dziedzice”,

2) Uzytkowanie terendw, dla ktorych zostata dopuszczona lokalizacja obiektow i urzadzen ma
mie¢ miejsce w sposob nie powodujacy ponadnormatywnych szkodliwych oddziatywan tych
obiektow i urzadzen dla zdrowia ludzi i dla Srodowiska,

3) Zakaz lokalizacii na catym obszarze objetym planem technologii i urzadzen szczegodlnie
szkodliwych dla $rodowiska,

4) Zzkaz skiadowania odpadow oraz prowadzenia gospodarki Sciekowej | odpadami, mogagej
miec negatywny wplyw na wody powierzchniowe.

5) Preferencie dia mediow proekologicznych.

Dla ograniczenia emisji do atmosfery ustala sie

1) zakaz wznoszenia kotlowni oraz innych zrodel energil cieplnej, jesli nie beda one korzysta¢ ze
spalania gazu ziemnego, oleju opatoweqo i energii elektrycznej,

2) docelowo preferuje sie rozwijanie centralnej lub sekcyjnej sieci ciepinej, opartej na z dala
czynnych zrodtach lub zrédiach lokainych zmodernizowanych i przystosowanych do paliw
gazowego lub oleju opaloweqo.

- Zagwarantowanie nieucigzliwosci nowych funkeji /mogacych pogorszyC stan Srodowiskal/, w
stosunku do otoczenia /bilansowanie sie potencjalnych ucigZliwosci w granicach whasnoscl/.

- W odniesieniu do funkgji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, w przypadkach potwierdzonych
stosowanymi pomiarami przekroczen dopuszczalnych ucigzliwosci dla tego typu inwestycji /40 dB w
godzinach od 22-6/, /dot. obiektow po realizacji/, nalezy zastosowat: ekranowanie w formie zieleni
lub ekranow akustycznych, podwyzszenie ochrony  akustyczne] istniejacych w sasiedztwie
planowanej zajezdni budynkéw mieszkalnych Jednorodzinnych itp. dziatania ochronne.

- Wszystkie systemy , srodki i rozwigzania zabezpieczajace i ochronne musza byc ujete w planie
Zagospodarowania terenu | by¢ przedmioter decyzji o pozwoleniu na budowe dla kompleksowej
INwestycji pt. , Zajezdnia PKM....". Dopuszcza sie etapowanie realizacji zabezpieczen podanych
JW., do momentu faktycznego potwierdzenia ucigzliwosci dia budynkow, dzialek | funkcji sasiednich,




————
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ROZDZIAL 4
Formy realizacji planu

§9
Podstawowym celem i forma realizacji planu jest stymulowanie szybkich zmian sposoby

uzytkowania terenow polozonych w obszarze srédmiescia miasta a zagospodarowanych w sposéh

nieefektywny lub substandardowy.

Ustala sig  waino$¢ wydawanych w tym obszarze decyzji © warunkach zabudowy |
zagospodarowania terenu, na okres od jednego do dwu lat ( w zaleznosci od zlozonosci stanu
prawnego oraz skomplikowania planowanych funkeji), z zastrzezeniem, Zze w tym czasie nie
zostang zmienione obowigzujace dla ww. decyzji podstawy prawne, jek réwniez zapisy ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenéw wydawane beda kompleksowo dla
calosci wnioskowanege zagospodarowania i programu inwestycyjnego.

W ramach decyzji o pozwoleniu na budowe, moze nastapi¢ dopuszczenie etapowania realizacji
inwestycji, pod warunkiem przedlozenia docelowego zagospodarowania dziatki lub dzialek
ewidencyjnych cbjetych planowang inwestycia z jednoznacznym okresleniem zasiegu terenoweqo

oraz przedmiotu rzeczowego dla kazdego z planowanych etapow (w formie graficznej i opisowej), -

wraz z terminarzem ich realizagji .

§10
Zasady tymczasowego zagospodarowania terenu w planie
- Za fymczasowy spasob zagospodarowania czesci lub catosci jednostki funkcjonalnej czy dziski
gwidencyjnej rozumie sie:

1) utrzymanie istniejacego sposobu i stanu zagospodarowania terenu oraz istniejacej zabudowy,
zgodnych z treécig mapy zasadniczej,

2) biezace, dopuszczone prawem dziatenia prowadzone w ramach budynkow istniejacych
tymczasowo oraz pozostelego istniejgcego zagospodarowania, z wylaczeniem dziatan
wymagajacych decyzii o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) realizacje w granicach konkretnej jednostki funkcjonalnej tymezasowych obiektow budowlanych.

W odniesieniu do zdefiniowanego tymczasowego zagospodarowania, decydujacymi sg ustalenia
szczegolowe zdefiniowane indywidualnie dla kazdej jednostki funkcionalnej planu.

Dopuszczenie zagospodarowania tymczasowego lub budynkow tymczasowych musi byé

kazdorazowo zapisane w szczegblowych ustaleniach terenowych dla konkretnej jednostki
funkcjonalnej, co nie zmienia faktu, iz nadal obowiazujacymi dla niej sa zdefiniowane docelowe
ustalenia planu.

§ 11
Dia kazde) z wyznaczonych jednostek funkcjonalnych planu obowiazujg jednoczesnie ustalenia
ogolne i ustalenia szczegolowe.
» Ustalenia ogolne to te, ktore obowigzuja jednoczesnie dla wszystkich lub wiekszosci jednostek
funkcjonalnych objetych opracowaniem pianu.
o Ustalenia szczegélowe to indywidualinie definiowane dia kazdej jednostki funkcjonainej:
funkcja wiodaca, funkcje uzupelniajace, ustalenia, zakazy /zalecenia/.




9. Ustalenia szczegdiowe formulowane sg rozdzielnie dia dwu typow jednostek funkcjonalnych planu
to jest dia:

by g

s0b -

jednostek poiozonych wewnatrz linii rozgraniczajacych ulice /tzw. jednostek drogowych /.
jednostek polozonych wewnatrz linii rozgraniczajacych jednostki przestrzenne /tzw, jednostek
funkcjonalnych/.

3. Dlakazdej jednostki funkcjonalnej planu wyznaczono jedna funkeje wiodacai funkcie uzupetniajace

y i
any

nie 3
yo .

d

1)

9 w

oznaczajac je symbolami ;

KX —tereny komunikacji kolowe] - ulice publiczne,

Kx - tereny komunikacji pieszej i rowerowej |

Kp - tereny parkingowe /na poziomie terenu/,

K —tereny komunikacji [pozostale/ i transportu,

UC - tereny usiug komercyjnych . ustugi handlu, gastronomii, turystyki, wystawiennictwo,
instytucji finansowych itp.,

PN — tereny skladow nieuciazliwych i wytworczosci o niskiej intensywnosci /dopuszcza sie
nieuciazliwg produkcie jako funkcje uzupeinigjaca lub alternatywnay/.

ZP - tereny zieleni urzadzongj,

T - tereny infrastruktury technicznej.

§12

. Dlawszystkich jednostek funkcjonalnych planu obowiazujg nastepujace ustalenia ogolne:

Wszelkie dziatania w granicach opracowania planu powinny zostaé poprzedzone dokonaniem
nowego podziatu nieruchomoéci /reparcelacial wg ustalonych granic jednostek funkcjonalnych.
Podziaty wewnetrzne dopuszczone planem powinny by¢ przedmiotem podziatéw wiornych.

W granicach jednostek funkcjonalnych, maksymalny mozliwy zasieg lokalizacji budynkow i
budowli /z wylaczeniem matych wolnostojacych budynkoéw infrastruktury technicznej/,
0znaczono na rysunku planu szrafem .

Ustala sie zasade pelnej integracji zabudowy | zagospodarowania kazde] z jednostek
funkcjonalnych  z zagospodarowaniem ich przedpola od strony ulicy oraz ze sposobem
Zagospoderowania przylegtych dof jednostek funkcjonalnych.

Kompleksowe  uporzadkowanie Iprzefozenie/  istnigjges]  infrastruktury  techniczne
Ograniczajacej mozliwosci zagospodarowania kazde] z wyznaczonych jednostek
funkcjonalnych, zgodnie z ustalonym dia nich w planie przeznaczeniem.

Ustala sie generalng zasade ochrony istnigjace] Zieleni wysokiej i redniej. W przypadkach,
gdy zielen ta utrudnia realizacje funkeji wiodace] i uzupetnizjacych, wycinke drzew istnigjacych
lub ich przesadzenia mozna dokonaé na warunkach zgodnych z obowigzujacym trybem
formalng prawnym.

Realizacja dojazdéw musi umoziiwia¢ swobodny dostep do kazde] dzigtki w sposob
Zapewniajacy bezpieczenstwo pozarowe | dojazd karetki pogotowia.

Na jerenach Wwyznaczonych liniami rozgraniczajacymi ulic, nalezy zapewnié miejsca
Dafkl_ngowe. stosownie do ustalongj funkgji ulicy, poprzez oznakowanie pionowe lub poziome.
PFZYJ_muje Sig, iz potrzeby parkingowe powinny by¢ bilansowane w promieniu ok. 100 m od
EDkal‘l.zcn.'.ranej funkeji, w ramach terenow polozonych w liniach rozgraniczajacych ulice oraz
park”_‘@(’}w 0golnodostepnych, zlokalizowanych w  granicach poszczegolnych jednostek
funkejonalnych planu.

dranicach kazdej jednostki funkcjonalnej (i kazdej dziatki) musza by¢ zokalizowane

POMieszczenia (miejsca) na przechowywanie odpadow komunalnych /wskazana integracja w
famach kazdej z jednostek/.



10) W przypadku gdy jednostka funkcionalna planu podlega dodatkowym podziatom na
poszczegoine dziatki, wszystkie ustalenia zefiniowane dia jednostki s3 obowiazujace dla
nowo powstatych nieruchomosci.

11) Ustalenia opcjonalne, dopuszczajq wariantowanie rozwiazan w ramach ustalonych w planie
zasad. Dla tych jednostek lub dzialek Sposob zagospodarowania i wybér warianty zalezy od

wydania da nigj pierwszej prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2. W planie dla poszczegolnych jednostek funkcjonalnych /drogowychi, obowiazuja nastepujace
indywidualne zapisy szczegblowe:

21, Ustalenia szczegdlowe obowigzujace dla_wszystkich jednostek drogowych oraz komunikacii
kotowej :

o Wszelkie dzialania w granicach opracowania planu powinny zosta¢ poprzedzone dokonaniem

nowego podziatu nieruchomosci Ireparcelacjal wg ustalonych granic jednostek drogowych.

*  Dominagja lub przewaga ruchu kolowego,

»  Nawierzchnie ulicy wykonac z nawierzchni utwardzanych.

* Integracja elementow zieleni wysaokiej wzdiuz ulic.

* Integracja oswietlenia ulicznego wzdtuz ulic.

2.2. Ustalenia szczeaslowe obowiazujace dla poszcezeqdinych jednostek drogowych

KX-1/L1/2 oraz KX-2/ L1/2 - Julica Drzymaly - lokalna, istniejacal:

1. Funkcja wiodaca:

* KX-ulica lokalna, dwukierunkowa 0 szerokosci w liniach rozgraniczajacych od 15m do
20m.

2. Funkcia uzupehiaiaca:
* KX -mozliwoéé parkowania wzdluz ulicy /krotkoterminowe zorganizowane/,
° Kx-komunikacia piesza i rowerowa ; '
* ZP-zielen przyuliczna projektowana, realizowana w granicach jednostek KX-1i KX-2,
* T-terenyi nfrastruktury technicznej Irozwigzania niekubaturowe/.

3. _Ustalenia:

—_—

* Lokalizacja w §ladzie ulicy wszelkich inwestycji Zwigzanych z infrastrukturg techniczna,
* Integracja wszelkich dziatan inwestycyjnych drogowych i infrastrukturalnych,

* Integracja bezposrednich Wjazdow na przylegle do ulicy dzialki z ustaleniami szczegotowymi dla
POszczegolnych jednostek,

» Wydzielenie chodnikéw lciagu rowerowego — opcjal rozgraniczonych Kraweznikiem.

4. Zakazy
* Zmiany klasyfikacj technicznej i funkcjonalnej ulicy.
5. Zalecenia:

* W ramach realizacji wiaczen komunikacyjnych do jednostek funkcjonalnych 1.1, 1.2 ; 13,
zaleca sie modernizacje calego odeinka ul. Drzymaty od nr doméw 13-41. 73 element staty
wszelkich dzatan modernizacyjnych nalezy przyjac istnigjacy pétnocny kraweznik ul. Drzymaly

® Nawierzchnie z elementow drobnowymiarowych- kostka betonowa /lub zamiennik/.
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« Zachowanie istnigjacej zieleni wysokig] przyulicznej /z mozliwoscia wyciecia jej — decyzie
indywidualng/.

KX-3/D1/1 - lulica dojazdowa - projektowanal:

1. Funkcja wiodaca: ;
» KX - ulica dojazdowa dwukierunkowa o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych - 20m,
ruch uspokojony ,

2. Funkcia uzupelniajaca:
o KX- mozliwos¢ parkowania wzdiuz ulicy Ikrétkoterminowe zorganizowanel, plac
nawrotowy 20 x 20 m,
e Kx- komunikacja piesza i rowerowa,
o ZP-zielen przyuliczna projektowana realizowana w granicach jednostki KX-3,
e T-tereny infrastruktury technicznej /dopuszcza sie lokalizacje budynkéw parterowych
0 pow. do 10 mZ/,

3. Ustalenia:
* Lokalizacja w sladzie ulicy wszelkich inwestycji zwiazanych z infrastruktura techniczna,
* Integracja wszelkich dziatar inwestycyjnych drogowych i infrastrukturalnych,
o Wydzielenie miejsc parkingowych oraz placu nawrotowego,
» Wydzielenie chodnikow oraz rozgraniczenie kraweznikiem.

4. Zakazy:

e Zmiany klasyfikacji technicznej | funkcjonalnej ulicy.
» Zakaz podzigiow wtornych.

* Nawierzchnie z elementow drobnowymiarowych- kostka betonowa flub zamiennik/.
* Zachowanie istnigjgcej zieleni wysokiej przyuliczngj /z mozliwoscig jej wyciecia - decyzie
indywidualne/.

23. W planie dia poszczeqolnych jednostek funkcionalnych obowiazuja nastepujace indywidualne

Zapisy szczegdlowe:

* K -tereny komunikacji [pozostate/ i transportu - bazy transportowe wraz z zapleczem
technicznym, administracyjnym i socjalnym, kontenerowej stacji paliw, dozwolona jest
lokalizacja ustug komercyjnych.

2. Funkcja uzupelniajaca:

* Kp-tereny parkingowe Ina poziomie terenul,
* 2P« tereny zieleni urzadzonej - pas zieleni izolacyjnej.

* UC - ustugi komercyjne - handel, ustugi, gastronomia, salony samochodowe,
administracja,

T- elementy infrastruktury technicznej.




[l

* Docelowa reparcelacja Istniejacych granic dziatki. Dopuszcza sie podzialy wtdrne,

e Trwale ogrodzenie cafe Jednostki  /moze nie dotyczyé terendw o symbolu 1.1/5
| bezposredniego poinoenego przedpola obiektu administracyjnego — teren o symbolu 1.1/2,

* Funkcja mogaca pogorszyC stan $rodowiska lwymég opracowan z zakresy ochrony
Srodowiskal,

e Lokalizacja budynkuy administracyjnego w obszarze 0Znaczonym na planie symbolem 1.1/2.

* Powierzchnia zabudowy wszystkich /dot. obiektow kubaturowych, wiat i zadaszery
maksymalnie do 40 % pow. catej jednostki funkcjonalnej 1.1,

e Odstrony KX-2 wysokosc zabudowy do linii gzymsu od 7 do 10 m, wysoko$t w $wietle partery |

3.30m,

 Lokalizacja budynku kontenerowej stacji paliw, w obszarze 0znaczonym na planie symbolem
1.1/3,

» Zagwarantowanie glownego wjazdu dwukierunkowego oraz wjazdu na parking na przedpoly ¢

potnocnym, od strony jednostki KX-1 i KX-2,
* Przeznaczenie terenw w granicach 0znaczonych na planie symbolem 1.1/1, na powierzchnie
komunikacyjne, manewrowe i postojowe /bez mozliwosci realizacji budynkéw/,
* QOdwodnienie wszystkich wewnetrznych  nawierzchni komunikacyjnych, manewrowych
i postojowych przez separatory,
- & Zachowanie pasa zieleni \zolacyjnej od strony wschodniej o szerokosci od 25 do 50 m /zielen

mieszana $rednia | wysoka . nowe nasadzenial, w obszarze 0znaczonym na planie symbolem
1.1/4,

» Zachowanie pasa zZieleni izolacyjnej od strony péinocnej wraz z nowymi nasadzeniami,
* Integracja rozwiazan projektowych i fazy realizacii z jednostkami KX-1 , KX-2oraz 1.2i1.3.

4. Zakazy:
* Zakaz budowy jakichkolwiek budynkow i zadaszer w strefie pasa zielonego,
» Zakaz budowy obiektow tymczasowych.

5. Zalecenia:
*  Zachowanie istnigjacej zieleni wysokigj,
¢ Mozliwosc rozbudowy i poszerzenia funkeji baz, w strone zachodnig w granicach jednostki
nr 1.3 fopgjal.

Nrf1.2.
1. _Funkcia wiodaca:

* UC - uslugi komercyjne - handel, uslugi, gastronomia, salony samochodowe,
administracja,

2. Funkcia uzupetniajaca:
* PN -tereny skiadow i wytworczosei o niskiej intensywnosci /dopuszcza sie nieuciazliwa
produkcje jako funkeje uzupeiniajaca lub alternatywnal.
» ZP-tereny zieleni urzadzonej - uzupelniajacej,
* Kp-tereny parkingowe /na poziomie terenul,
* T-elementy infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia:

* Docelowa reparcelacja istniejgcych granic dzialek /z dopuszczeniem podziatow wtornych na 2,
3 lub 4 samodzielne dziatkil,
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» Zabudowa od strony poinocnej i zachodniej w liniach zabudowy, cofniecie do 6 m od granicy

! jednostki, z zagwarantowaniem ogélnodostepnych nie wygrodzonych przedpoli,

| » Maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% pow. kazdej z wydzielonych samodzielnych
dziatek,

* Powierzchnie ustugowe dostepne dla Klientow w parterze budynkow / min. 30 % ich pow./,

» WysokosC zabudowy od strony ul. Drzymaly 2-3 kondygnacji z dopuszczeniem poddaszy
uzytkowych przy stromych dachach,

e Wysokos¢ w $wietle parteru 3.30m,

e Linia gzymsu do poziomu od 7 do 9,5m,

» Najwyzszy punkt dachu do 11 m,

* MozZiwosC fgczenia obiektow Scianami szczytowymi na przyleglych dziakkach /za zgoda
sasiada/, '

* Integracja rozwiazan z planowang zabudows jednostek 1.1 i 1.3 oraz jednostkami drogowymi
KX-11KX-3, |

e Adaptacja Istnigjacej zieleni,

e Trwale ogrodzenie wszystkich wyznaczonych nieruchomosci  iwg indywidualnych rozwigzar,

 Forme ogrodzenia moze stanowi¢ $ciana obiektow kubaturowych,

e Fizyczne rozgraniczenie jednostki od jednostek przylegtych /dot. wnetrzal.

4, Zakazy: -
» Lokalizacji obiektow garazowych w linii zabudowy bezposrednio z wjazdami od strony jednostek
przylegtych,
e Zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych.

9. Zalecenia:
* Integracja miejsc $mietnikow na odpadki komunalne, wspdlnie w ramach calej jednostki 1.2.

Nrf1.3-

E :
t
|
[

: 1. Funkcja wiodaga:
2 * K - tereny komunikacji i transportu - parkingi i garaze [dopuszcza sie poszerzenie

terendw bazy - integracja z jednostka 1.1.(opcja)l.

2. Funkefa uzupelniaiaca:
* PN -tereny sktadow i wytwérczosci o niskiej intensywnosci [dopuszeza sie nieuciazliwg
produkeje jako funkcje uzupeiniajaca lub alternatywnal.
* ZP -tereny zieleni urzadzonej - uzupetniajacej,
* T-elementy infrastruktury technicznej.

3

* Docelowa reparcelacja istnigjacych granic dziatek,

* Funkcja mogaca pogorszyC stan Srodowiska /wymog opracowan z zakresu ochrony
Srodowiskal,

Trwate ogrodzenie catej jednostki Iwg wskazanych linii ogrodzen/,

Forme ogrodzenia moze stanowic sciana obiektow kubaturowych,

Garaze grupowe - mozliwosé budowy etapowej /wysokos¢ do 3,5m/,

W przypadku garazu-parkingu dwupoziomowego lub potpodestowego realizacja w jednym
etapie /maksymalnie 3 poziomy/ wysokose ponad istniejacy poziom terenu do 7,5m/,




o W przypadku funkgji produkcyjnej  wprowadza sie dodatkowe ograniczenie, zabudowa

maksymalnie do 60% pow. jednostki. koniecznosé bilansowania sie wszystkich funkji
towarzyszacych w granicy jednostki.

* Dopuszcza sig mozliwoss poszerzenia zasiegu jednostki 0 czgSc terendw polozonych
W przylegtej od zachodu jednostce 1.4/7p, przy zachowaniu docelowo min 50% powierzchni
zielonych.

4. Zakazy:
 Wprowadzenie innych funkeji niz wymienione.
» Zakaz podziatow widrnych.

e Zakaz zagospodarowania tymezasowego i lokalizacji budynkow tymczasowych /z wylaczeniem
parkingu terenowego/ .

5. Zalecenia:
* Zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej.
» Postuluje sie staig obstuge kompleksu garazy, pomieszczenia lub budynek administratora.

Nri1.4-
1. Funkcia wicdaca:
 ZP-tereny zieleni urzadzonej - pas zieleni izolacyjnej o szer. 20m.

2. _Funkeia uzupelnigiaca:
¢ Kp-tereny parkingowe Ina poziomie teren ul,
» Kx - komunikacja piesza i rowerowa

o T-elementy infrastruktury technicznej /dopuszcza sie lokalizacje budynkéw parterowych
0 pow. do 10 m?/.

3. _Ustalenia:
» Docelowa reparcelacja istniejacych granic dzislek.
» Trwale wygrodzenie jednostki od strony zachodniej /sasiednich dziatek/, poludniowej ftereny
kolejowe/.
* Zachowanie istniejacej zieleni oraz nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokigj.

4. Zakazy:
s Zakaz trwalej zabudowy z wytaczeniem dopuszczonej w zaleceniach.
» Zakaz podziaiow widrnych.

5. Zalecenia: '

* Dopuszcza sie Iokalizace w poinocnej czesci bezposrednio przy ul.Drzymaly obiektow
przenoSnych o charakterze tymczasowym o gabarytach nie wigkszych niz 3x5x3.5m
na wydzierzawionym czasowo terenie [z gwarancjg mozliwosci natychmiastowej ich likwidacji
i rekultywacji terenu na koszt dzierzawcy/,

» Wezesc potnocnej dopuszeza sig wygospodarowanie terenéw zZielonych z elementami malej
architektury i urzadzeniami rekreacyjnymi,

* Jednoznaczne okreslenie whasciciela | wiadajaceqo dla catej jednostki,

* Dopuszcza sie integracje potudniowe; czesci jednostki z jednostkg 1.3 lopcja - korekta granic
jednostek 1.3 oraz 1.4/ . W tym przypadku w pasie terenu o szerokosci 20 m. w ramach funkeii
Jednostki 1.3., nalezy zachowad Istnigjace | wprowadzic nowe zadrzewienia

T R AT L e




ROZDZIAL 5
Zasady obslugi w zakresie infrastru ktury technicznej
§13

1.Plan definiuje ogolne zasady i kierunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej niezaleznie dia

nastepujacych mediow:

1) sieci wodociagowej ,

2) sigci kanalizacji ogolnosptawnej,
3) sieci elektroenergetycznych,

4) sieci gazowych,

5) sieci cieplnych,

6) sieci teletechnicznych,

7) sieci innych.

2. liekroC w planie jest mowa o ww. sieciach, pod tym pojeciem rozumie sie ustalenia dotyczace catosci
danej problematyki branzowej tj. sieci, przylaczy, obiektow technologicznych i inzynierskich, zgodnie
z przyjeta szczegolowoscia zapisu tej tematyki w planie.

3llekro¢ w planie jest mowa o infrastrukturze teéhnicznej polozonej w granicach linii rozgraniczajacych
Jednostki drogowe, obowiazuja nastepujace ustalenia:

a)

1 Ustala sie:

wszelkie oznaczone na planie przebiegi sieci i przylaczy maja charakter orientacyjny, mimo ich
potwierdzenia z poziomu szczegblowosci mapy zasadniczej w skali 1:1000, (odnoszz sie
do podstawowego systemu zasilania i obstugi),

przebiegi nowych przylaczy gwarantujacych wigczenie budynku do sieci, lokalizacja nowych
budowli inzynierskich itp. inwestycie, ktore nie posiadaja swojego jednoznacznego graficznego
Oznaczenia a wymienione w tekscie planu z nazwy ub symbolu, s3 ustaleniami planu i moga byé
realizowane na biezaco zgodnie z potrzebami poszczegdlnych dysponentow i uzytkownikow
mediow przy zachowaniu pozostalych uwarunkowan planu,

postuluje sig, w ramach remontow i rozbudowy poszczegolnych sieci i przylaczy o charakierze
ogolnomigjskim i §rddmiejskim, o prowadzenie ich droga najkrotszg (od punktu wigczenia do
punktu odbioru), przy jednoczesnym prowadzeniu ich wewnatrz linil rozgraniczajacych jednostki
drogowe,

przebudowy | modernizacje systeméw infrastruktury technicznej nalezy realizowac wyprzedzajaco
lub rownolegle z docelowym programem modernizacji w granicy jednostki KX-1 i KX-2 oraz
budowy w jednostce KX-3,

niezrealizowanie przez dysponenta jakiejkolwiek sieci ww. warunku, dopuszcza realizacje nowej
infrastruktury pod rygorem bezwzglednego doprowadzenia caloscl terenu do  stanu
poprzedzajacego inwestycje (na koszt zainteresowanego),

prowadzenie roznego rodzaju ciagow uzbrojenia terenow w liniach rozgraniczajacych drég i ulic
nie moze ograniczaé mozliwosci realizacji przeznaczenia podstawoweqgo terenu i naruszac
Istniejaca zielen.

§14

Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowe).

2 Ustala sie:

Odprowadzenie $ciekow bytowo — gospodarczych oraz wod opadowych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.




* gromadzenie | usuwanie odpadow komunalnych requiujg odpowiednie przepisy obowiazujace
w gminie Czechowice Dziedzice..

Zacpatrzenie w cieplo nalezy realizowaé poprzez rozbudowe sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, gazowych |ub miejskich sieci c.o. o parametrach wynikajacych z funkcji
| programu, ustalonych w ninigjszym planie. s

Do czasu realizacji wymienionych sieci i urzadzen w nowych obiektach moze by¢ stosowane
indywidualne ogrzewanie z uzyciem paliw bezdymnych.

Ustala si¢ obowiazek realizacji nowych sieci i urzadzen elektroenergetycznych w dostosowaniu
do potrzeb:

o przyszhych odbiorcdw z obszaru opracowania planu,

o oswietlenia : drog , ulic i placow.

W strefach izolacyjnych od linii elektroenergetycznych, magistrali wodociagowych i gazociagow
wysokopreznych zaleca sig realizacje ciagow pieszych w zZieleni niskiej i $ciezek rowerowych.,
W miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z przepiséw szczegoinych
i wydanych warunkow technicznych.

W liniach rozgraniczajacych ulic nalezy lokalizowaé sieci | urzadzenia infrastruktury technicznej,
Zielen izolacyjna oraz obiekty i urzadzenia obstugi komunikacii (§. wiaty | zadaszenia przystankow
komunikacji zbiorowej).

Stacje transformatorowe SN/NN moga by¢ realizowane w miare potrzeb, na Innych terenach:
* w zabudowie ustugowej i innej — jako obiekty wbudowane lub wolnostojace.

ROZDZIAL 6
Ustalenie stawki procentowej dla nieruchomosci. ktérych wartosé wzrasta w zwiazku z
uchwaleniem planu
§15

Zgodnie z ustaleniami art.10 ust.3, art. 36 ust. 31 5 ustawy o zagospodarowaniy przestrzennym w
planie definiuje sie zasady naliczania jednorazowych opfat z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
W zwigzku z uchwaleniem planu migjscowego .

Dla wszystkich terendw objetych opracowaniem planu ustala sie zerowq stawke procentowa.

Kryterium decydujacym o zasadach ustalania stawek procentowych dla jednostek funkcjonalnych,
a tym samym dla wszystkich dziatek , pofozonych w granicy opracowania planu, jest faktyczny stan
| sposob zagospodarowania terenow w ramach kazdej dziatki ewidencyjne, w dniu uchwalenia
planu.

Kryterium decydujacym o zasadach ustalania stawek procentowych i odszkodowan, dia terenow
potozonych w granicach jednostek drogowych, jest faktyczny stan i Sposob zagospodarowania
terenow w czasie opracowania projektu planu oraz przeznaczenie tych terenow w uchylanej
-aktualizacji miejscowego planu ogolnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzenneqo
miasta i Gminy Czechowice Dziedzice™ z roku 1992.

Ustalenia, o ktorych mowa w paragrafie 19, ust.! ustawy oznaczaja, e Burmistz Miasta
Czechowice Dziedzice bedzie pobierat jednorazowa optate, o ktorej mowa w art. 36 ust 3 ustawy.
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ROZDZIAL 7
Ustalenia i przepisy koricowe
§ 16
Ustalenia planu zostaly poddane weryfikacji z punktu widzenia prognozy wplywu ustalen planu na
srodowisko przyrodnicze.

§ 17
Ustalenia planu nie naruszajg przepisow szczegélnych zawierajacych inne ograniczenia lub zasady
dysponowania gruntami lub terenami .

§18
Dia obszaru objetego zasiegiem opracowania planu, o ktorej mowa w rozdz.1, §1 ust1, traca moc
ustalenia dla przedmiotowych terenow zdefiniowane w Planie 0goinym  zagospodarowania
przestizennego Gminy Czechowice Dziedzice”, zatwierdzonym uchwatg Nr XXIX/144/92 Rady Migjskie]
z dnia 25.06.1992 1., ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Katowickiego Nr 10, poz.111
dnia 01.10.1992r.. :

. §18
Dia obszaru objetego planem, o ktérym mowa w §1 wygasaja wydane uprzednio decyzje o warunkach
zabudowy | zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami niniejszej uchwaly,

§ 20
W obszarze objetym planem nie wystepuja tereny wymagajace uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze.

§ 21
‘Uchwafa podiega ogioszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego i na tablicy ogloszen
Urzgdu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, a informacja o uchwaleniu planu zostanie ogloszona
w prasie lokalngj .

§22
Wykonanie uchwaty powierza sig Zarzadowi Miasta Czechowice-Dziedzice.

§ 23
Uchwata wehodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia Je] ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Slaskiego.
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Waojewodztwao - Slaskie Jedriostka swidencyjna - Czechowice-Dziedzice - miasto Str. 4
Powiat ©  bielski Obreb 1 - CZECHOWICE

Jednotka rejestrowa =~ 5933 - Gruntowa
Zawiadomienie o zmianie z dnia : 2014-04-07

Numer zmiany w Dz~ 502/2014 Podstawa AKT NOT. 5538/13 z dnia: 2013-12-31
ZAW. DZ. KW KA1P/2687/14 z dnia: 2014-03-27

Dowod zmiany = 345/2014
Opis zmiany  przeksztalcenie samorzadowego zakladu budzetowego PKM w spolke z 0.0.

Stan wiascicieli przed zmiana

Podmiot ewidencyjny Charakter Udzial
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Wiasciciel 111
PLAE JANA PAWEA I 1: 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

-} PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJ MIEJSKIEJ Trwaly zarzad lub zarzad 17

ORZYMALY MICHALA 16 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE,
Stan wiascicieli po zmianie

Podmiot ewidencyjny Charakter Udzial

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Wiascicel 11
PLAC JANA PAWLA Il 1 42-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
7 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKAG.! MIEJSKIE) VW CZECHOWICACH-DZIEDZICACHkowanie wieczyste 2113-02-  1/1
SPOLKAZ OO 28
DRZYMALY MICHALA 16: 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Dzialki przed zmiang

Dzialka | Ark. | Adres Uzytek [0zn. | Pow. uz |Pow.dz. | KW
Wykreslono dziatke: 240204_4.0001 3788/1033
3786/1032]56 | DRZYMALY MICHALA 16 Tereny przemyslowe Ba 18963 |18983 [KW 121068

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

Wartosc w tys. zl: Rej. zabytkow: Rejon stat.: 288670
Dziatki po zmianie
Dzialka | Ark. | Adres | Uzytek [0z, [Pow.uz [Pow.dz | kW
Dopisano dzialke: 240204_4.0001 3788/1033
3788/1033]56 |DRZYMALY MICHALA 16 Terany przemyslows [Ba 18963 |1B963 |[KAIP/0D07H364/0

| #3-602 CZECHOWICE-DZIEDZICE ‘ ‘
|

|

Wartosé w tys. 21 Rej. zabytkow: Rejon stat.: 266670
Budynki przed zmiang
L. kon.
: Pow. Pow. Uz.
Dziatki Adres Funkcja nad/pod i s
Num zabudo Licz. lokali
A ziemnych we lokali
Wykreslono budynek: 240204 4 0007 3788/1033 t_BU-D
3788110331 3788/1033 DRZYMALY MICHALA 18 magazyrnowe 110 34 D | o
CZECHOWICE-DZIEDZICE |
[
Wartosc: Rok zak. bud: 2003 Rej. zabythaw!
Wykresiono budynek.  240204_4 0001 3788/1033 2 BUD
378811023 2 | 37881033 DRZYMALY MICHALA 16 handl - usiug 20 1542 o | @
CZECHOWICE-DZIEDZICE |
il l |
Wartosc: Rok zak. bud.: 2003 Rej, zabytkaw;
Wykreslono budynek 740204 4 0001 3788/1033 3_BUD
3788/1033:3 | 3788/1033 DRZYMALY MICHALA 16 magazynowe e ' 26 v .
| CZECHOWIGE-DZIEDZICE |

Wartosc: Rok zak. bud,: 2003 Rej. zabytkow:




Uzytki gruntowe

Opis uzytku Oznaczeni Powierzchnia [ha] dPow [ha]
uzytku przed zm. po zm.
=TT
Tereny przemyslows Ea 1.8963 1.8963 0.0000
RAZEM 18983 18963 ~ 0 0Eo0



Wojewadztwo
Powiat

Jednostka ewidencyjna Czechowice-Dziedzice - miasto
Obrel . 1 - CZECHOWICE

slaskie

bielski

359 - Budynkowa
Zawiadomienie o zmianie z dnia : 2014-04-07

502/2014 Podstawa AKT NOT. 5538/13 z dnia: 2013-12-31
ZAW. DZ.KW.KA1P/2687/14 z dnia: 2014-03-27

Str. 6

Jednotka rejestrowa

Numer zmiany w Dz

345/2014
przeksztalcenie samorzadowego zakladu budzetowego PKM w spolke z 0.0.

Dowdd zmiany

Opis zmiany

Stan wiascicieli po zmianie

Udziat

Podmiot ewidencyjny

Charakter

i+ PRZEDS/ERIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZ CHOWICACH-DFIEDZICABHasciciel

SPOLKAZ Q0.

DRZYMALY MICHALA 16, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

‘Budynki po zmianie

Numer

Dzialki

Adres

L. kon.
nad/pod
ziemnych

Pow

Funkcja zabudﬁwy

Licz. lokali

Pow. uz
lokali

Dopisano hudynek:

540204 _4 0001 3788/1033.1_BUD

E7asiinaat |

37881033

DRZYMALY MICHALA 16
CZECHOWICE-DZIEDZICE

| 170 24

magazyncwe

Wartosc:

Rok zak. bud.: 2002

Rej. zabytkow:

Dopisano budynek:

540204_4.0001 5788/1033 2_BUD

DRZTMALY MICHALS 18
CZECHOWICE-DZIEDZICE ‘

hant - usiug | 20 1542

Wartosac:

I
Rok zak. bud.: 2003

Rej. zabytkow:

Dopisano budynek:

240204_4 0001 3788/1033 3_BUD

3768/1033:3 37

DRZYMALY MICHALA 16
ZECHOWICE-DZIEDZICE

magazynows 10 26

L

Wartosc:

Rok zak. bud.; 2003

Rej. zabytkow:

Sporzadzi

Ewa Binias






Wojewddztwo : glaskie

. . Powiat : bielski
C ZF?HQ“{[C'?Z]FDZ!_L Jednostka ewidencyjna : 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto
43-502 Czechowice-Dziedzice

Plac Jana Pawla 11 | Obreb : 0001 CZECHOWICE

BURMISTRZ

Nr kancelaryjny - GG.6621.293.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 25-02-2020

Jednostka rejestrowa : G.4691

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyj Udziat
% PR wlasnosci / wladania R
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé 11
2 GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Uzytkowanie wieczyste 111

PLAC JANA PAWLA Il 1; 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE;

s L ; Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku uytk 6\1\; i ) dziatki dotciimbiit
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
41271 3 grunty orne RV 0.0344 0.0344 [KA1P/00052124/1
Id dziatki: 240204_4.0001.4127/1 Wartosc gruntow:

Rejon statystyczny: 266580

Razem powierzchnia dziatek : 0.0344 ha

Stownie :  trzysta czterdziesci cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien . 25-02-2020

Sporzadzit ;. Seweryn Urbanski

A bomel

Zup. BURMISTNZA

25.02-2020,,.,.., ﬂu,fe’}f""m”h%,, ......

(ANCELIST
(imig i nazwiske {Qb@uy-}:ap}ézgmhamhg{ga@ g

Fhbstadion b licrncg nudclami
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BURMISTRZ
CZECHOWIC-DZIEDZIC
43-302 Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawla Il 1

Nr kancelaryjny © GG.6621.293.2020

Wojewaddztwo : slaskie

Powiat : bielski

Jednostka ewidencyjna :
Obreb : 0001 CZECHOWICE

240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 25-02-2020

Jednostka rejestrowa : G.1108
Charakter -
L Podmi i jn Udziat
B npRRERRIRIY wiasnosci f wiadania
1 GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE Wiasnosc 1M
PLAC JANA PAWEA I 1; 43-502 CZECHOWI|CE-DZIEDZICE:
2 BURMISTRZ CZECHOWIC-DZIEDZIC Gospodarowanie 1M
PLAC JANA PAWEA Il 1: 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE: zasobem
nieruchomosgci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewadzkimi
. . A - Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
k. tku - y : Y
Nr dziatki | Ar Polozenie dziatki Opis uzy i iﬁku\.u i Btk dzialki dokismont
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
4275/2 3 tereny rézne Tr 0.0503 0.0503 [KA1P/00057688/7

Id dziatki: 240204_4.0001.4275/2

Wartosé gruntow:
Rejon statystyczny: 266580

4276/4 ‘ 3 ’ tereny rozne

Tr 0.0880

0.0880 [Km P/00057688/7

|d dziatki: 240204_4.0001.4276/4

Wartosc gruntow:
Rejon statystyczny: 266580

4276/5 3 tereny rozne

Tr 0.1030 0.1030 Jxmpmosrsasx?

Id dzialki: 240204_4.0001.4276/5

Wartosc gruntéw:
Rejon statystyczny: 266580

4276/6 3 tereny rézne

Tr 0.0731

0.0731 ‘KA1F’I0005?688£?

Id dziatki: 240204_4.0001.4276/6

Wartosc gruntéw:
Rejon statystyczny: 266580

tereny rozne

4914 ‘3 '

Tr 0.0752 ’ 0.0752 ‘Km P/00057688/7

Id dzialki: 240204_4.0001.4914

Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 266580

4915 tereny rozne

3 ‘

Strona: 1

Tr 0.0054 | 0.0054 JKM P/00057688/7




Id dziatki: 240204_4.0001.4915 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 266580

Razem powierzchnia dzialek : 0.3950 ha

Stownie :  trzy tysiace dziewiecset piecdziesigt m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien . 25-02-2020

Sporzadzit :  Seweryn l‘erar'vski
S (Urbanshii

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Z up, BURMISTRZA
)

: 25-02-2020.,. Sewe Jf.n.,;k}:yuéfmi ......
WA I o RANCILISTA
NG . (.-‘ma‘ginazﬂﬁé’?«bfaggj‘ﬁepmémw T

LR i Troton dcEaned
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HRZLAD MIE JSKE1L
W Crechawicach-Duicdzicach
H‘:T-s'i(.-;. Vil ey Srodowinhi Nolnfeiwa
43-502 80 howice-Driedgice

Mlioss2261153b30 Czechowice-Dziedzice, 27.02.2020 1.

Pracownia projektowa

ARCHEX s.c.

Anna Laskowska — Lapa, Wejciech Lapa
ul. Powstancéw Slaskich 6

43-300 Bielsko-Biala

W zwigzku z pismem dotyczgcym wydania opinii, co do koniecznosci uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na zakupie
i zainstalowaniu infrastruktury do tadowania autobuséw elektrycznych na potrzeby realizacji
projektu pod nazwa: ,Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”
informuje, ze zdaniem tute] szego organu dla w/w przedsiewzigcia nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze inwestycja polega na montazu dwdch
stanowisk wolnego ladowania w lokalizacjach: przy ul. Michata Drzymaly 16 oraz przy
koncowym przystanku przy ul. Nad W istg.

Stanowiska wolnego tadowania obstugiwane beda przez ladowarki typu plug-in 0 mocy
100 kW kazda.

W/w zamierzenie nie zostato wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko
(Dz.U. 22019 r,, poz. 1839), .

W zwigzku z powyzszym w/w zamierzenie nie nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych w
art. 71, ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 22020 r., poz. 283) wymagajacych uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

W przypadku jakichkolwiek zmian przedsiewzigcia opisanego w przediozonej
informacji, w tym jego zakresu, parametrow, korzystania ze $rodowiska nalezy ponownie
przeprowadzi¢ analizg, co do koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. K/Ew/U. Faryna,
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TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p
Infolinia: +48 32606 0616
Bielsko-Biata, dnia 30-08-2019 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Nasz znak: N W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH SP. Z 0.0.
TDIOBBIOMP.J0\4: 7820, 6002R 2 | ul. Michata Drzymaly 16
Nr wniosku: 045506/2019/006R01 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Data wplyniecia wniosku: 28.05.2019 . 1015856210

Dotyczy: przylgczenia da sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2019 r. w zatgczeniu przesylamy warunki przylaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytaczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Zaklad produkcyjny,
moc przylaczeniowa: 450,0 kKW,
lokalizacja obiektu: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Michata Drzymaty 16, dz. nr 3788/1033, gmina
Czechowice-Dziedzice.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy | osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje wazno$c¢ przez 60 dni
kalendarzowych od daty wys!ania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tre$ci — konieczne bedzie woéwczas ponowne
wystgpienie z wnioskiem o zawarcie/zmiane umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgezniki:
1 x warunki przylaczenia N
2 x projekt umowy o przytaczenie Tain0N Dystrybucja SA.
Depiad y BrelskurBate)
Kierownik i.jwizllaip mj\;rfl:zel‘l
K/o: [l L’ s il
1x OMP \arostaw Janosz
| }
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230173216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja 5.8 Sad Rejorowy dia Krakowa Srodmigscia
ul. Padgarska 25A X1 \Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Hrakéw pod numerem KRS: 0000073321 www. tauron-dystrybucja.pl



Umowa nr UP/045506/2019/006R01
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

porniedzy:

Przytaczany Podmiot:

TAURON Dystrybucja:

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W
CZECHOWICACH - DZIEDZICACH SP. Z 0.0.

NIP: 6521723715

Adres:

ul. Michata Drzymaly 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice

TAURON Dystrybucja S.A.

Adres:
ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakéw,

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny:

Telefon: 322154313 Oddziat Bielsko-Biata / Wydziat Przylaczeri, 43-300

Bielsko-Biata ul. Batorego 17a
ul. Michata Drzymaty 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Krakowa Srédmiescia X| Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zakladowy: 560 575 920,52 zi;
kapitat wplacony: 560 575 920,52 z;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

zwanych rowniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

w

=]

1.

u

§1

Przedmiotem Umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Obiektu: Zaklad

produkeyjny, zwanego dalej Obiektem, ktdry jest zlokalizowany w 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Michata

Drzymaly 16 z mocg przylaczeniowa: 450,0 kW i przy planowanym poborze energii elekirycznej w ilosci 68136,0

kKWh rocznie, zaliczonym do lll grupy przytaczeniowe;.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunkéw przylagczenia z dnia: 2019-08-06 znak:

WP/045506/2019/006R01 stanowigcych zalgcznik do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami przytaczenia.

Miejsce lokalizacji ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego zostalo okreslone w pkt. 4b Warunkow przytgczenia.

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elekiroenergetycznych migdzy TAURON Dystrybucja i Przylaczanym

Podmiotem zostato okre$lone odrebnie dla poszczegdlnych przytaczy w pkt. 2b Warunkéw przytgczenia.

Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkow przytaczenia,

obejmuje:

5.1. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreslone w pkt 3a i b Warunkow przylaczenia,

5.2. Po stronie Przytaczanego Podmiotu: prace okreslone w pkt 3 ¢ Warunkéw przytaczenia.

Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu, ktérym jest: Uzytkowanie
oraz ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapity zadne zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu
ujawnionego w dokumencie przediozonym wraz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia. Ponadto,
Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze nadmieniony tytut prawny upowaznia go do dokonania czynnosci prawnych
zwiazanych z przytaczeniem Obiektu do sieci TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.

§2

odstawowe obowigzki Stron w procesie realizacji przytaczenia:

TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1.1. opracowania, zgodnie z \Warunkami przylgczenia, dokumentacji techniczno-prawnej oraz do uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie z ustawg - Prawo budowlane,
zezwalajacych na budowe sieci elektroenergetycznych opisanych w §1 ust. 5 pkt 5.1. lub zgloszenia
wlasciwemu organowi, zgodnie z ustawg — Prawo budowlane,

1.2, zrealizowania prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.1,

1.3. przeprowadzenia wymaganych préb i odbioréw w zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt
54,

Strona1z 8
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1.4, przeprowadzenia sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodnosci z Warunkami przytaczenia. Sprawdzenie moze odbyc
sie poprzez weryfikacje dokonanego zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia,

1,5. przylgczenia urzgdzen elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu do sieci TAURON

Dystrybucija,
2. Przylaczany Podmiot zobowigzuje sie do:
2.1. wykonania wiasnym kosztem | staraniem instalacji elekirycznej w Obiekcie oraz urzgdzen

elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w Warunkach przylaczenia, w terminie okreslonym w §3
ust. 2,

2.2. opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci zgodnie z Warunkami
przytaczenia,

2.3. nieodplatnego udostepnienia TAURON Dystrybucja lub dziatajagcego w imieniu TAURON Dystrybucja
wykonawcy, posiadanej nieruchomosci do celéw i w zakresie niezbednym do budowy sieci i przytaczy
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

24. informowania TAURON Dystrybucja o wszelkich okolicznosciach mogacych doprowadzi¢ do naruszenia
terminu okre$lonego w §3 ust. 2, a na wezwanie TAURON Dystrybucja przedtozenia w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania - deklaracji, okreslajacej termin gotowosci Obiektu do przytaczenia. W przypadku
niedostarczenia deklaracji, TAURON Dystrybucja moze wsirzymaé realizacje swoich obowigzkow Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Przylaczanego Podmiotu do czasu otrzymania deklaracii,

2.5. przediozenia ,Zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia® zwanego dalej "Zgloszeniem", Wraz z
wymaganymi zatacznikami, w tym:

2.5.1. przediozenia kompletnej dokumentacii powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia przez TAURON
Dystrybucja sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z warunkami  przylgczenia urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu ckreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.
do tego Zgloszenia nie pozniej niz 14 dni przed terminem podanym w §3 ust.2. Druk Zgloszenia stanowi
zalacznik do niniejszej Umowy, a ponadto jest dostepny na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

26. usuniecia w wyznaczonym terminie usterek wskazanych w protokole sprawdzenia przytaczanej instalaci,
jezeli takowe zostang stwierdzone.

2.7. opracowania instrukcji wspéipracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci Przylaczanego Podmiotu z TAURON
Dystrybucja i przediozenia jej projektu TAURON Dystrybucja nie p6zniej niz 30 dni przed terminem
podanym w §3 ust. 1. Niezwlocznie po otrzymaniu projektu instrukcji wspoipracy ruchowej TAURON
Dystrybucja moze wnie$¢ uwagi do przedstawionego projektu w razie jego niezgodnosci z obowiazujacymi
zasadami ruchu i eksploatacji sieci TAURON Dystrybucja, a zwiaszcza wowczas gdyby zaproponowane
przez Przylaczany Podmiot zasady wspolpracy prowadzityby do naruszenia zasady rownego traktowania
odbiorcow. Uwagi TAURON Dystrybucja majg wigzacy charakter dla Przytaczanego Podmiotu i winny
zostaé wprowadzone do projektu w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag,

2.8. uzgodnienia z TAURON Dystrybucja projekiu instalacji odbiorczej do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego ukladu, w zakresie zgodnos$ci z warunkami przylaczenia.
Niezwlocznie po otrzymaniu projektu instalacji odbiorczej do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego TAURON
Dystrybucja moze wnies¢ uwagi do przedstawionego projektu w razie jego niezgodnosci z obowigzujgcymi
zasadami ruchu i eksploatacji sieci TAURON Dystrybucja, a zwlaszcza wowczas gdyby zaproponowane
przez Podmiot Przylaczany zasady wspblpracy prowadzilyby do naruszenia zasady rownego traktowania
odbiorcow. Uwagi TAURON Dystrybucja maja wigzacy charakter dla Przylaczanego Podmiotu i winny
zostaé wprowadzone do projektu w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag,

§3

1. Realizacja przylaczenia Obiektu nastgpi w terminie do dnia 2021-04-23 z zachowaniem postanowien
Harmonogramu przytgczenia, stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do
dnia 2021-04-10.

3. Termin wskazany w ust. 1, oraz terminy wskazane w Harmonogramie przylgczenia zostang przez TAURON
Dystrybucja dochowane, jezeli Przylaczany Podmiot wykona wszystkie obowigzki, od ktérych zalezy wykonanie
przylaczenia zgodnie z Harmonogramem przytaczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 lub terminéw wskazanych w Harmonogramie
przytaczenia, TAURON Dystrybucja wezwie Przytaczany Podmiot na piémie, wyznaczajgc dodatkowy termin do
wykonania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, z zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uplywie
bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji przytaczenia moze ulec
przesunieciu odpowiednio o czas wyznaczony na realizacje obowiazkéw, o ktorych mowa w § 2 oraz o czas
uzasadniony mozliwosciami organizacyjnymi TAURON Dystrybucja w zwigzku ze zmienionym harmonogramem
prac, a w zwlaszcza w zwigzku z koniecznoécig wykonania innych uméw o przylaczenie w terminie.

5. Strony akceptuja, iz termin realizagji przylaczenia, wskazany w ust. 1, oraz terminy okreslone w Harmonogramie
przytaczenia, zostaty okreslone przy zatozeniu, ze uzyskanie tytulu prawnego upowazniajacego do wejscia na
nieruchomosé osoby trzeciej i prowadzenia prac, ktorych wykonanie warunkuje realizacje przylaczenia, nie bedzie

Isiotne dia kiienta postancwienia umaowy wyszczegoliono kolorem szarym
Strona2z8
UP/045506/2019/006R01



=i,

wymagato wdrozenia postepowan administracyjnych, sgdowo-administracyjnych lub cywilnych (w tym,
zmierzajacych do uregulowania stanu prawnego nieruchomosci).
W przypadku zaistnienia potrzeby wdrozenia postgpowar administracyjnych, sadowo-administracyjnych lub
cywilnych, o ktérych mowa w ust. 5 a w szczegolnosci w przypadku braku zgody wiascicieli lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomoéci — na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja stuzebnoéci przesylu
na nieruchomoséciach (ktére to siuzebnosci sg konieczne w celu realizacji przytaczenia) — w zakresie niezbednym
do przylaczenia instalacji Przylaczanego Podmiotu, pomimo proponowania przez TAURON Dystrybucja
wynagrodzenia z tytulu ustanowienia odpfatnej stuzebnosci przesytu na warunkach rynkowych, termin realizacji
przytaczenia ustalony wust. 1, z uwzglednieniem ust. 3 oraz ust. 4, ulegnie przesunigciu o czas trwania tego
postgpowania, przy czym TAURON Dystrybucja dolozy nalezytej starannoéci w celu jak najszybszego
zakonczenia postepowania.
Termin realizacji przylaczenia moze ulec przesunieciu o okres, w ktorym realizacja przylaczenia nie bedzie mozliwa
albo bedzie istotnie utrudniona wskutek dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktoremu nie mozna bylo sie przeciwstawic. O wystapieniu okolicznoéci, wskazanych w
ust. 5 lub ust. 8, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwiocznie zawiadomi¢ Przytaczany Podmiot na
pismie ze wskazaniem prognozowanego okresu, o jaki realizacja przylgczenia moze ulec przesunigciu.
O zakonczeniu postepowan, o ktorych mowa w ust. 5 lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest
niezwlocznie zawiadomi¢ Przytaczany Podmiot na pismie, ze wskazaniem nowego terminu realizaciji przyfgczenia.
Umowa stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych, na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie.

§4
. Wysokos$¢ oplaty za przytaczenie oraz zasady jej wyznaczania okresla zatacznik do niniejszej Umowy .Kalkulacja
oplaty za przylaczenie’.
Optate za przylaczenie do sieci ustala sie w oparciu o ,Taryfe TAURON Dystrybucja S.A." aktualng na dzien
zawarcia Umowy oraz stawki podatku od towaréw i uslug aktualne na dzieh zawarcia Umowy. W razie zmiany
stawek podatku od towaréw i ustug - wysokosé optaty za przylaczenie ulegnie odpowiedniej zmianie.
Przytaczany Podmiot wniesie optate za przytaczenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez TAURON
Dystrybucja. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru po wykonaniu prac okreslonych w
§1 ust. 5 pkt. 5.1.
Za date sprzedazy dla oplaty za przylaczenie uznaje sie date sporzadzenia protokotu odbioru prac, okreslonych w
§1 ust. 5 pkt. 5.1.
Naleznoé¢ nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.
Za date zaplaty uznaje sie date uznania rachunku bankowego TAURON Dystrybucja.
Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzedu
Regulacji Energetyki. Taryfa dostepna jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TAURON Dystrybucja ma prawo do naliczenia i
dochodzenia odsetek.

§5
. Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie Jacek
Gotab, (nr telefonu: 38131321, mail ).
Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych realizacii
przedmiotu Umowy jest (nie okreslono).

§6

. Przewidywany termin zawarcia przez Przytaczany Podmiot umowy O swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej okreéla sie na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, okreslonej w §3
ust. 1.
Niniejsza umowa jest zawarta w celu umozliwienia dostarczania energii elektrycznej Przylaczanemu Podmiotowi
na podstawie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej i umowy sprzedazy lub na postawie
umowy kompleksowej. Niniejsza umowa jednak nie zastepuje ww. UMOw.
Strony ustalaja, ze Przytaczany Podmiot zawrze z TAURON Dystrybucja umowe o $wiadczenie ustug dystrybuciji
energii elekirycznej i umowe sprzedazy ze sprzedawcg lub umowe kompleksows ze sprzedawcy (obejmujacy takze
swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja) w terminie o ktérym mowa w ust
1, przy czym termin ten ulegnie przesunigciu w razie zmiany daty realizacji przedmiotu Umowy stosownie do
postanowien §3 Umowy.
Przylaczany Podmiot moze wskazaé inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy o $wiadczenie usiug
dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, W oparciu o przylaczenie dokonane
na podstawie Umowy.
W przypadku, gdyby na skutek:
- niewywiazania si¢ przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzania do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, badz tez
- niezawarcia takich uméw przez inny podmiot wskazany zgodnie z ust. 4, bgdz tez
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- zawarcia takiej umowy w sposob wskazujacy na brak zamiaru korzystania z ustug dystrybuciji energii elektrycznej
w zakresie uzasadnionym postanowieniami niniejszej umowy (w szczegolnosci w razie wypowiedzenia lub
odstapienia do tej umowy niezwdocznie po jej zawarciu lub tez w razie zawarcia tej umowy z mocg umowna razgco
nizszg od mocy przylgczeniowej),
TAURON Dystrybucja poniést szkode w szczegdlnosci wskutek braku uzyskiwania dochodu z tytutu wiadczonych
ustug dystrybucji przy wykorzystaniu elementéw sieci wybudowanych w celu wykonania niniejszej Umowy, to
TAURON Dystrybucja przystuguje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w peiniej wysokosci, na zasadach
ogolnych.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczajg uprawnien Przylgczanego Podmiotu wynikajgcych z
postanowien Umowy regulujgcych konsekwencje zaistnienia sity wyzszej.

§7

Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej wg parametréw okreslonych w Warunkach przylgczenia nastapi po

spelnieniu ponizszych wymagari:

a) zrealizowaniu przez Strony obowigzkow okreslonych w Umowie,

b) pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystrybucja urzadzen elektroenergetycznych i instalacii
Przylgczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.

c) wystawieniu przez TAURON Dystrybucja informacji o mozliwosci zawarcia Umowy o $wiadczenie usiug
dystrybucji energii elekirycznej lub Umowy kompleksowej, przy czym TAURON Dysirybucja wystawi te
informacje niezwtocznie po zrealizowaniu przez Strony obowigzkow okreslonych w Umowie oraz wniesieniu
przez Przylaczany Podmiot optaty za przylgczenie,

d) zawarciu przez Przylaczany Podmiot umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu,

e) podpisaniu przez Strony instrukcji wspolpracy ruchowej, przy czym TAURON Dystrybucja przystapi do jej
uzgodnienia niezwiocznie po jej otrzymaniu.

§8

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy, kazda ze Stron
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode poniesiong przez drugg Strone na zasadach ogolnych, wynikajacych z
przepisow Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustepow ponize;j.

2. Jezeli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykonuje zobowigzan
wynikajacych z Umowy w terminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowiazania), Przylaczany Podmiot jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysckosci 0,1% szacowanej oplaty za przylaczenie brutto za kazdy
dzien zwtoki.

3. Jezeli Przytaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej staranno$ci nie wykonuje zobowigzan
wynikajacych z Umowy w terminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowigzania), TAURON Dystrybucja jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,1% szacowanej optaty za przylaczenie brutto za kazdy
dzien zwioki.

4, W przypadku opodznienia platnosci przez jedng ze Stron, druga Strona moze zada¢ odsetek w wysokosci
ustawowej, na zasadach ogélnych.

§9

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢ w przypadkach i
w sposdb okreslony w prawie, w szczegdlnosci Kodeksem cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez TAURON Dystrybucja od Umowy na podstawie ust. 1 - TAURON
Dystrybucja moze od Umowy odstgpic, jezeli:

2.1. Przylaczany Podmiot, wbrew zlozonemu oswiadczeniu, nie posiada tytulu prawnego do korzystania z Obiektu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy,

2.2. Przytaczany Podmiot utraci tytut prawny do Obiektu okreslony w § 1 ust. 6 Umowy,

2.3. Przylaczany Podmiot nie przedstawi, na zadanie TAURON Dystrybucja, dokumentu potwierdzajgcego tytut
prawny do Obiektu o ktérym mowa w § 1 ust. 8 Umowy, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zadania w
tym przedmiocie,

2.4. Przytaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykona w terminie, ktoregokolwiek z
obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 2 umowy pomimo uprzedniego wezwania go do wykanania tego obowigzku
na pismie i wyznaczenia Przylaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do
wykonania obowigzku,

2.5. Przytaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej staranno$ci nie wykona w terminie prac okreslonych
w §1 ust. 5 pkt 5.2, pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tych prac na piémie i wyznaczenia
Przytaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania tych prac

3. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy TAURON Dystrybucja moze wykonac¢ w ciggu 6 (szesciu) miesiecy od
dnia powzigcia wiedzy o wystgpieniu zdarzenia uprawniajgcego do zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od
Umowy - nie p6zniej jednak, niz do uplywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

4. Przylaczany Podmiot moze od Umowy odstapi¢, z powodu rezygnacji z przylaczenia do sieci dystrybucyjnej
Obiektu - do dnia realizacji przytaczenia obiektu, okreslonego w § 3 ust. 1.

5. Przylagczany Podmiot ma prawo do odstigpienia od Umowy, jesli TAURON Dystrybucja z powodu
niedochowania nalezyte] starannosci nie wykonuje zobowigzar wynikajacych z Umowy w terminie, pomimo
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bezskutecznego uplywu wyznaczonego TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu
na wykonanie zobowigzania.
Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Skutki odstapienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednakze w wypadku odstapienia od Umowy dokonanego zaréwno
przez TAURON Dystrybucja jak i przez Przylgczany Podmiot z innych przyczyn niz przyczyna ckreélona w ust.
5 - Przylaczany Podmiot zobowigzany bedzie do zwrotu wydatkéw poniesionych przez TAURON Dystrybucja
na realizacje prac i czynnoéci okreslonych w § 1 ust. 5. Z kolei TAURON Dystrybucja zwroci Przytaczanemu
Podmiotowi wniesiong oplate za przytaczenie okreslong w §4 Umowy. W takim wypadku TAURON Dystrybucja
ureguluje naleznoéé Przylaczanego Podmiotu z tytutu zwrotu optaty za przylaczenie w formie potracenia
z wierzytelnoscia TAURON Dystrybucja z tytutu zwrotu wydatkow - bez koniecznosci skladania w tym zakresie
odrebnego oéwiadczenia o potraceniu. Jezeli wydatki sg nizsze od uiszczonej optaty za przytaczenie - TAURON
Dystrybucja zwroci Przylaczanemu Podmiotowi roznicg.
§10
Umowa obowiazuje do dnia wykonania wynikajacych z niej obowigzkéw, z wylgczeniem postanowien § Tust. 1,3
4. lub jej rozwigzania lub odstapienia od niej, z zastrzezeniem, iz postanowienia regulujgce skutki odstapienia od
Umowy - obowigzuja pomimo odstgpienia od Umowy.
W zakresie postanowien § 1 ust. 1, 3 i 4 Umowa obowiazuje do dnia odtgczenia obiektu, o ktorym mowa w §1 ust
1, od sieci TAURON Dystrybucija lub do czasu zrealizowania innej umowy o przytgczenie dla obiektu okreslonego
w§ 1ust. 1.
Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron. Jezeli rozwigzanie Umowy za
porozumieniem ma nastgpi¢ po dniu poniesienia przez ktérakolwiek ze Stron wydatkow na realizacje przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci, w porozumieniu Strony okreslg zasady rozliczenia tych wydatkow.

§1
Strony Umowy zobowiazujg sie do wspéipracy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania niniejszej
Umowy, a w tym niezwlocznego, wzajemnego informowania sie w formie pisemnej o:
a) wszelkich istotnych zmianach okolicznosci zwigzanych z realizacja Umowy,
b) wystapieniu przeszkod w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,
¢) zmianie danych adresowych i kontaktowych.

§12
Przylaczany Podmiot nieodwofalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sig do zachowania w Scislej tajemnicy
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sig traktowac je i chronic jak tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity; Dz. U. z 2018 roku, poz. 419 z pézn. zm.).
Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej,
pisemnej, elekironicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg (w tym takze sam fakt jej zawarcia), uzyskane w
trakcie negocjacji warunkow Umowy, w trakcie postepowari majacych na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej
realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione Przylaczanemu Podmiotowi w zwigzku z zawarciem
lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji w inny sposéb, w szczegdlnosci informacje
o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handiowym,
administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace TAURON Dystrybucja, a takze innych podmiotow, w
szczegoinosci tych, z ktorymi TAURON Dystrybucja pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z
ktorymi jest powigzany kapitatowo lub umownie (Informacje Poufne).
Przylaczany Podmiot nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody TAURON Dystrybucja ujawnia¢, upubliczniac,
przekazywac ani w inny sposéb udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywac do celéw innych niz realizacja
Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
4.1. Kktére sa dostepne Przylaczanemu Podmiotowi przed ich ujawnieniem Przylaczanemu Podmiotowi
przez TAURON Dystrybucja;
42 Kktore zostaly uzyskane z wyraznym wylgczeniem przez TAURON Dystrybucja zobowigzania
Przylaczanego Podmiotu do zachowania poufnosci;
4.3. ktore zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich informacii;
4.4. ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa
lub na podstawie zadania uprawnionych wtadz;
45. ktore stanowig informacje powszechnie znane.
W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Przylaczany Podmiot moze ujawnia¢ Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, Ze przed
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w
Umowie. Za dziatania lub zaniechania takich oséb Przylaczany Podmiot ponosi odpowiedzialnosc, jak za
dziatania i zaniechania wlasne.
§13

. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajacych z Umowy, przeniesienie praw lub obowigzkow jednej ze

Stron, wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecia wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem
niewaznosci.
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Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig
moze uzaleznic swojg zgode od spetnienia przez Strong dokonujacg przeniesienia praw lub obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, okreslonych warunkow lub przestanek.
§14
Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowiern Umowy, Strony beda staraly sie rozstrzygnaé na
drodze polubownej, co w zadnym przypadku nie oznacza zapisu na sad polubowny.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z pozn. zm.) wraz z

przepisami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.),

— Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.),

— Taryfy dia energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna byé interpretowana.

§15

1. Zalgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
2. Umowe sporzgdzono w dwaéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisania przez obie Strony.
Zalaczniki:

— Kalkulacja optaty za przylaczenie,

- Warunki przylaczenia znak: WP/045506/2019/006R01z dnia: 2019-08-06
- druk .Zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia”®,

— Harmonogram przytgczenia

Umowe sporzadzit: Janosz Jarostaw w dniu 2019-08-30

TAURON Dystrybucja Przylaczany Podmiot
Data i czytelny podpis lub pieczeé Data i czytelny podpis lub pieczecé
UWAGA:
1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wiaze do dnia 30-10-2019 r.

TAURON Dystrybucja moze odmowi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy,
jezeli Przylaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym
dniu. Jezeli po uptywie ww. daty, ale w okresie waznoéci warunkow przytaczenia Przytaczany Podmiot wyrazi
wole zawarcia umowy o przylaczenie, to moze wystapic¢ o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktory
bedzie stanowit nowg oferte.

TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przylaczany Podmiot
jest projektem umowy o przylgczenie, a co sie z tym wigze Przylgczanemu Podmiotowi przysluguje prawo
negocjacji zapiséw zawartych w niniejszym projekcie umowy.
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Zatacznik do urmowy o przytaczenie nr UP/045506/2019/006R01

KALKULACIA OPLATY ZA PRZYEACZENIE

1. Podstawa prawna naliczenia optaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.
2. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylaczenie:

Dla przytacza 1

Moc przytaczeniowa Istniejaca - Pr [kW] Moc przytaczeniowa - P [KW]
150,0 450,0

3. Metodyka wyznaczenia oplaty za przytaczenie dla przylacza nr 1:

Optate za przylaczenie do sieci ustala sig na podstawie 25% rzeczywistych naktadow poniesionych na realizacje
wymiany lub przebudowy przylgcza.

Op rary= N,- *25%

O, — oplata za przylaczenie

N.— rzeczywiste nakiady poniesione na budowe lub wymiane lub przebudowe dotychczasowego przytacza,
ustalone po zakonczeniu prac w sieci dystrybucyjnej
W nakiadach o ktérych mowa powyzej uwzglednia sie wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i
geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleh na budowe, zakup materiatow do budowy
odcinkéw sieci stuzacych do przytaczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem diugosci tych odcinkéw,
roboty budowlano-montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbednych prob, a takze koszty uzyskania
praw do nieruchomosci oraz zajecia terenu, niezbgdnych do budowy lub eksploatacji urzadzen

4, Oplata za przylaczenie wynosi: Op arvra = 5280,0 zt [netto]

SKEADNIKI OPLATY ZA PRZYLACZENIE:

Przytaczany Podmiot / nr sprawy: PKM_CZ-DZ 045506/2019
wspolfczynnik y
szacowane Rzeczywiste
ZAKRES PRAC: éredniowka udziatu w L oniesio:e o
naktadach Y 3 £
Wymiana rozdzielni SN 96 000,00 0,2 19 200,00
dokumentacja projektowa 10% 1920,00
stuzebnosé przesytu - l 0 %
21 120,00 i
Zweryfikowana po
wspotczynnik Szacunkowa i : P
optata za przytgczenie: D
' _— wyliczona: 5 280,00
przyjeta do UoP: 5 280,00
Istalrie dia kifenta postanowienia umowy wyszozegolniono kolorem szarym
Strona7z8 Vi
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Zatacznik do umowy o przyiaczenie nr UP/045506/2019/006R01

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

1.  Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust. 2
warunkow przylaczenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2021-04-23
a) zabudowy pola odplywowego w projektowanej rozdzielnicy 15 kV (w izolacji 24 kV), o ktérej mowa
w ppkt b1),
unieczynnienia istniejgcych przylaczy nN,
b) wymiany istniejgcej rozdzielnicy 15 kV w ST Czechowice Zajezdnia [BBB10595] na rozdzielnicg 4-
polowg w izolacji 24 kV, w tym:
o 3 pola liniowe z roztgcznikami, z napedem elektrycznym zasobnikowym, uziemnikarmi i
sygnalizatorami zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych (w tym pole odplywowe, o ktérym mowa
w ppkt a),
o 1 pole transformatorowe z rozigcznikiem i bezpiecznikami,
wykonania zasilania projektowanej rozdzielnicy 15 kV poprzez wprowadzenie do pal liniowych
istniejgcych linii kablowych 15 kV relacji:
o ST Mostostal [BBB10477] — ST Czechowice Zajezdnia [BBB10595], (typu 3x XUHAKXS 1x120
mm2),
o ST Czechowice Zajezdnia [BBB10595] — tBBB1728, (typu 3x XUHAKXS 1x120 mm2),

1.2 Po stronie Przylgczanego Podmiotu:
1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pdzniej niz 14 dni przed 2021-04-23:

c) wybudowania stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w izolacji 24 kV) z posrednim uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym i pozostatym wyposaZzeniem wg swoich potrzeb, linii 15 kV zasilajgcej
ww. stacje transformatorowa oraz instalagji elektrycznej nN, stanowigcych whasno$¢ Przytaczanego
Podmiotu.

Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej nalezy wykonac linig 15 kV (w izolacji 20 kV) o
przekroju dobranym przez projektanta, z pola odptywowego rozdzielnicy 15 kV, o ktorym mowa w
ppkt a1);

opracowania Instrukcji wspotpracy ruchowej projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z
siecig dystrybucyjna TAURON Dystrybucja.

2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie o przytgczenie obejmuje:
2.1 Po strenie Przylgczanego Podmiotu:

2.1.1 Dila przytacza nr 1 podstawowego przediozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia wraz z
wymaganymi zatacznikami nie pdzniej niz 14 dni przed 2021-04-23.

I Strona 8 2 8.
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Gitauron-dystrybucia pl
 +48326060616
Bielsko-Biata, dn. 2019-08-06 PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Nr warunkow: WP/045506/2019/006R01 W CZECHOWICACH — DZIEDZICACH Sp. z 0.0.
ul. Michata Drzymaty 16
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Sp. z 0.0.
ul. Michata Drzymaly 16
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

Obiekt: Zakiad produkcyjny

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Michata Drzymaty 16
43-502 Czechowice-Dziedzice
numery dziatek: 3788/1033

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2019-05-28.
Odpowiadajagc na wniosek z dnia 2019-05-28, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przylgcze 1: 450,0 kW (wzrost z 150,0 kW) dla zasilania podstawowego, w lll grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: pole odptywowe W projektowanej rozdzielnicy 15 kV w stacji 15/0,4kV
[BBB10595] (ciag Mostostal, zasilany z GPZ Czechowice).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu odptywowym
w rozdzielnicy 15 kV w stacji 15/0,4 kV [BBB10595], w kierunku instalacii odbiorcy (glowica
kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu odptywowym w rozdzielnicy 15 kV w stacji 15/0,4 kV [BBB10595], w kierunku
instalacji odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
al) zabudowy pola odptywowego W projektowanej rozdzielnicy 15 kV (w izolacji 24 kV), o ktérej
mowa w ppkt b1),
a2) unieczynnienia istniejgcych przyiaczy nN,
b) w zakresie sieci:
b1) wymiany istniejacej rozdzielnicy 15 KV w ST Czechowice Zajezdnia [BBB10595] na
rozdzielnice 4-polowa w izolacji 24 kV, w tym:
o 3 pola liniowe z rozigcznikami, z napedem elektrycznym zasobnikowym,
uziemnikami i sygnalizatorami zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych (w tym pole

odptywowe, o ktérym mowa w ppkt a),
o 1 pole transformatorowe 2 rozigcznikiem i bezpiecznikami,



b2) wykonania zasilania projektowanej rozdzielnicy 15 kV poprzez wprowadzenie do pdl
liniowych istniejgcych linii kablowych 15 kV relacji:
o ST Mostostal [BBB10477] — ST Czechowice Zajezdnia [BBB10595], (typu
3x XUHAKXS 1x120 mm3),
o ST Czechowice Zajezdnia [BBB10595] — tLBBB1728, (typu 3x XUHAKXS
1x120 mm?2),
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
c¢1) wybudowania stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w izolacji 24 kV) z posrednim ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym i pozostalym wyposazeniem wg swoich potrzeb, linii 15 kV
zasilajgcej ww. stacje transformatorowag oraz instalacji elektrycznej nN, stanowigcych
witasnos¢ Przytgczanego Podmiotu.
Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej nalezy wykonac linig 15 kV (w izolacji
20 kV) o przekroju dobranym przez projektanta, z pola odptywowego rozdzielnicy 15 kV,
o ktérym mowa w ppkt al);
c2) opracowania Instrukgji wspétpracy ruchowej projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:
a) rodzaj ukiadu: posredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie
obowigzujacej IRIESD,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
5. Do obliczen przyjgé:
a) prad zwarcia 3-faz: 8,8 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: > 10 s.*
*} informacje dodatkowe dotyczgee parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przylgczenia projektowans) stacji SNnN.
6. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ =0,4.
7. Sie¢ 15 kV pracuje w ukiadzie: sie¢ skompensowana.

Il. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waZnosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoséci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy O przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosSci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).



4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z po6zniejszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Projektu wymaganego ustawa Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego - zakres
prac okreslony w pkt 1.3 lit. a) i b),

b) Dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym - zakres prac okreslony w pkt 1.3 lit. c).

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wiasne,
niezalezne Zzrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spelnieniu przez
Whnioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z poézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyiaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11. Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych I-1l1 i VI, przylaczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych
urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktorej te podmioty sg przylgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej”
jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucija.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspdipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

15.W zwigzku z lokalizacjg ukladu pomiarowo-rozliczeniowegoc w migjscu innym niz miejsce
dostarczania, wielko$¢ dostarczonej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego ukladu
z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielko$¢ strat energii wystepujgcych w linii zasilajacej nie
bedacej wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Szczegdly zostang okreslone w umowie
o swiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej lub umowy kompleksowe.
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16. Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
20 kw.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przylgczenie, TAIROM Dystrybug)a 5.8
-,-‘Tfml w Bielshu - Biate|

Przygotowat: Romik Barbara Kiera . fik H'\.J'y?d:!ia;?lﬁ Frzyiacze
Grupa: O06RO1 7
"""" larostaw fanusz T
Zalgczniki: |
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
K/o:
1x OMP
NIP: 11 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560 575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmisscia
ul. Podgorska 254 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowegn Rejestru Sadowego

31-035 Krakow ped numerem KRS: 0000073321 www.tauran-dystrybucja.pl



W URZAD MIEJSKI
jo ki iC] : w Czechowicach-Dziedzicach
vy| PUNKT KANCELARYJNY
M
: !%UH ’5 P
x X 05 -02- 2020 DYSTRYBUCJA
Nr. 650

........................

| Data i podpis ...

Bielsko-Biata, dnia 03_02_2020 Gmlnﬁh (:‘zechO\;.lv(lce-iDh:tedz‘:ce Przcedm'gblorst\n\;‘o

Nasz znak: TD/BOP/2020-02-03/0000656 omunikacji Miejskiej w zegﬂ::jv:::ct;

Nr wniosku; 045489/2019/006R01 1039154329 Plac Jana Pawla Il 1

Data wplyniecia wniosku: 28.05.2019 . 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
L}

Dotyczy: przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2020 r. w zalgczeniu przesytamy nowe warunki
przytaczenia wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Stacja tadowania pojazdow,
moc przytgczeniowa: 190,0 kW,
lokalizacja obiektu: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Wistg , dz. nr 4275/2;4276/4,4276/5, gmina
Czechowice-Dziedzice.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapiséw zachowuje waznos¢ przez 60 dni
kalendarzowych od daty wystania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie wowczas ponowne
wystgpienie z wnioskiem o zawarcie/zmiane umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

5
Zalgczniki: /
1 x warunki przylgczenia T
2 x projekt umowy o przytaczenie ~ //
K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do Korespondenc)! \ \

TAURON

DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biata, 2020-01-31

Nr warunkéw: WP/045489/2019/006R01

Gmina Czechowice-
Dziedzice
Przedsiebiorstwo
Komunikacji Miejskiej w
Czechowicach-
Dziedzicach

Plac Jana Pawta ll 1
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

AKTUALIZACJA NR 1

Whnioskodawca:

Gmina Czechowice-Dziedzice Przedsiebiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Plac Jana Pawta I1 1
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

Obiekt: Stacja tadowania pojazdow

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Nad Wistg

43-502 Czechowice-Dziedzice
numery dziatek: 4275/2;4276/4,4276/5

Niniejszym potwierdzamy ztozenie pisma o zmiane warunkoéw przytaczenia w dniu: 2020-01-20.
Odpowiadajgc na pismo z dnia 2020-01-20, informujemy, ze zapewniamy przytgaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytgcze 1:190,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przyigczeniowe),
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przylaczenia: pole (projektowane) rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN nr
BBB10424 Czechowice Zebracz Kol. Urzednicza.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe roztgcznika
bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekladnikami pradowymi w zestawie ztaczowo-
pomiarowym.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoséci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe
roztacznika bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przektadnikami prgdowymi w
zestawie zlgczowo-pomiarowym.

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: z wolnego pola rozdz. 0,4 kV stacji transformatorowej nr BBB10424
Czechowice Zebracz Kol. Urzednicza wybudowac przylacze kablowe 4x240mm2 (di.~199m),
ktore zakonczy¢ zestawem ztaczowo-pomiarowym ZK2b-1PP, zlokalizowanym w granicy



1.

posesji od ulicy lub ogdlnego ciggu pieszego, z dostepem do niego od strony zewnetrznej
dziatki,

b) w zakresie sieci: w stacji transformatorowej nr BBB10424 Czechowice Zebracz Kol. Urzednicza
istniejgcy transformator 16/0,4 kV 250 kVA wymieni¢ na jednostke 15/0,4 kV 400 kVA. Pion
gléwny na stacji transformatorowej, zabezpieczenia po stronie SN oraz uktad bilansujgcy
dostosowa¢ do zwiekszonego obcigzenia zgodnie z obowigzujgca standaryzacjg TAURON
Dystrybucja S.A.,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: wybudowaé linie odbiorcza, o
przekroju dobranym przez projektanta, pomigdzy zestawem ztgczowo-pomiarowym, a miejscem
poboru energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: pétposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 315 A,

b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0.4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

dla przerwy planowanej — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowanej - 24 godz.,
b) fgczny czas ftrwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

T

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikow systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowoéci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwane] dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.



6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : Zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do
podania napiecia - zakres prac okreslony w pkt IA.3 lit.c).

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce ninigjszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektryczne]. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we whasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12 Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Niniejsze  warunki przytaczenia, aktualizujg dotychczasowe warunki przylaczenia nr
WP/045489/2019/006R01 z dnia & sierpnia 2019 roku.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3g na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Janosz Stawomir
Grupa: O06R01 /
A

Zalaczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

www tauran-dystrybucia.pl
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Umowa nr UP/045489/2019/006R01
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:

Przytaczany Podmiot:

TAURON Dystrybucja:

Gmina Czechowice-Dziedzice Przedsigbiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Adres:
Plac Jana Pawta Il 1, 43.502 Czechowice-Dziedzice
Telefon:

NIP: 6521713295

Adres:
Plac Jana Pawia Il 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Adres korespondencyjny:
Plac Jana Pawta Il 1, 43.502 Czechowice-Dziedzice

TAURON Dystrybucja S.A.

Adres:
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow,

Adres korespondencyjny:
Oddziat Bielsko-Biata | Wydziat Przytaczen, 43-300
Bielsko-Biata ul. Batorego 17a

Wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srodmiescia X Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zakladowy: 560 575 920,52 zh

kapital wplacony: 560 575 920,52 zi;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl J

zwanych réwniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem Umowy jest przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Obiektu: Stacja
tadowania pojazddéw, zwanego dalej Obiektem, ktory jest
zlokalizowany 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Nad
Wisla z mocg przylgczeniowg: 190,0 kW i przy
planowanym poborze energii elektrycznej w ilosci 0,0 kWh
rocznie, zaliczonym do IV grupy przytaczeniowej,

2 Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunkow
przytaczenia z dnia: 2020-01-31 znak:
WP/045489/2019/006R01 stanowigcych zatacznik do
niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przytaczenia.

3. Miejsce lokalizacji ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego
zostalo okreslone w pkt. w pkt. IA 4 b) Warunkow
przylgczenia.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja |
Przytaczanym Podmiotem zostato okreslone odrebnie
dla poszczegolnych przytaczy w pkt. pkt. IA 2 b)
Warunkéw przytaczenia.

5. Zakres niezbednych prac dla przylgczenia obiektu
opisanego w ust. 1, wynikajgcy z Warunkow przytaczenia,
obejmuje:

51. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreslone w
pkt . IA 3 a) i b) Warunkow przytgczenia,

52. Po stonie Przylaczanego Podmiotu:
okreslone w pkt I1A 3 ¢) Warunkow przytaczenia.

6. Przylaczany Podmiot oéwiadcza, ze posiada tytul
prawny do korzystania z Obiektu, ktorym jest
Uzytkowanie, oraz ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy
nie nastgpity zadne zmiany w tytule prawnym w stosunku

prace

do stanu ujawnionego w dokumencie przedtozonym wraz
z wnioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia.
Ponadto, Przytaczany Podmiot oswiadcza,
7e nadmieniony tytut prawny upowaznia go do dokonania
czynnosci prawnych zwiazanych z przytaczeniem Obiektu
do sieci TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.
§2
Podstawowe obowigzki Stron
przylgczenia:
1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sig do:
1.1.  zrealizowania prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.1.,
1.2.  zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogélnych
warunkach umowy o przytaczenie w §2 ust. 1.
2. Przylaczany Podmiot zobowigzuje sig do:
2.1.  zrealizowania obowigzkéw okreslonych w Ogolnych
warunkach umowy o przylaczenie w §2 ust. 2,
3

w procesie realizacji

1. Realizacja przytaczenia Obiektu nastapi w terminie do
dnia 2021-07-31, =z zachowaniem postanowien
Harmonogramu przylaczenia, stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ustepow ponizszych,

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac
okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do
dnia 2021-07-17

§4

1. Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze
strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie Wydziat
Przylaczen, nr telefonu 32 606 0 616, mail info@tauron-
dystrybucija.pl

Strona1z4
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. Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym/g do
udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy jest nie okreslono

§5
. Zalgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
. Umowe sporzadzono w dwach  jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisania
przez obie Strony.

Umowe sporzadzit: Janosz Jarostaw w dniu 2020-01-31

TAURON Dystrybucja

Data czytelny podpis lub pieczec

Zatgczniki:

- Kalkulacja optlaty za przytgczenie,

— Ogolne Warunki Umowy o przytgczenie

- Warunki przytaczenia znak: WP/045489/2019/006R01 z
dnia: 2020-01-31,

- druk ,Zgloszenie gotowosci instalacji do przylaczenia”,

- Harmonogram przytaczenia

Przytaczany Podmiot

Data czytelny podpis lub pieczec

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest oferta w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktora wigze do dnia 2020-03-31
TAURON Dystrybucja moze odméwi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy,
jezeli Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym
dniu. Jezeli po uptywie ww. daty, ale w okresie waznosci warunkow przytaczenia Przytaczany Podmiot wyrazi wole
zZawarcia umowy o przytaczenie, to moze wystapic o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktory bedzie
stanowit nowg oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytgczany Podmiot jest
projektem umowy o przylaczenie, a co sie z tym wigze Przytaczanemu Podmiotowi przystuguje prawo negocjacji
zapisow zawartych w niniejszym projekcie umowy.

Strona2z 4
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Zafgcznik do umowy o przytaczenie nr UP/045489/2019/006R01

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE

1. Podstawa prawna naliczenia optaty za przytlaczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.

2. Stawki oplaty za przytaczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, obowigzujgcej w dniu
przygotowania propozycji umowy o przytgczenie, przyjete do wyznaczenia optaty za przytgczenie:

Stawka optaty - S [zi/kW]

Grupa przytaczeniowa :
Przytacze napowietrzne Przytacze kablowe
IV, Vi VI* 27,10 56,31
VI** 7,87

* - wysokose stawki w przypadku gdy budowane jest przytgcze
**_wysokos¢ stawki w przypadku podigczenie do istniejace] sieci

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia optaty za przytaczenie:

Moc przytgczeniowa Istniejaca - Pi [kW)] Moc przytaczeniowa - P [kW]
0.0 190,0
Diugosé przytacza - D [m] Diugose przylacza powyze] 200 m
1990 0,0

4. Metodyka wyznaczenia oplaty za przylaczenie :
Op rarya= (,P = )-S +0,

i

P - moc przylaczeniowa

Pi — moc przytaczeniowa istniejaca (do odliczenia)

S - stawka optaty dla przytacza kablowego lub napowietrznego

D - dlugosé przytacza wyznaczana jako diugosc rzutu poziomego przylacza napowietrznego lub dhugo$é trasy

przytacza kablowego

Op — optata dodatkowa wynikajaca z diugosci przyfacza powyzej 200 m wyliczana w nastepujacy sposob: 24,70 zt
(dla przytacza napowietrznego) oraz 33,45 zt (dla przylgcza kablowego) za kazdy metr powyzej 200 metrow
dtugosci przylacza.

5. Optata za przytaczenie wynosi: Op tarvra =13159,65 zi [brutto]

6. Wysokos¢ optaty za przytaczenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany ktorejkolwiek z danych okreslonych w pkt.
3 niniejszej kalkulacji. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed wystawieniem faktury przekaze
Przylaczanemu podmiotowi nowg Kalkulacje optaty za przytaczenie uwzgledniajaca zaistniate zmiany.

7. Nalezno&¢ nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury. TAURON Dystrybucja dostarczy Przylaczanemu Podmiotowi fakture nie pozniej niz 7 dni przed terminem
ptatnosci oznaczonym na fakturze. W przypadku gdy termin okreslony w zdaniu poprzednim nie zostanie
zachowany, TAURON Dystrybucja na wniosek Przylaczanego Podmiotu odstapi od naliczania odsetek za
opoznienie w ptatnosci.

Stronadz4
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Zatacznik do umowy o przytaczenie nr UP/045489/2019/006R01

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

1. Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajgcy z wymienionych w ust. 2
warunkoéw przytaczenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2021-07-31

a) z wolnego pola rozdz. 0,4 kV stacji transformatorowej nr BBB10424 Czechowice Zebracz Kol.
Urzednicza wybudowac przytacze kablowe 4x240mm2 (dt.~199m), ktére zakonczyc zestawem
ztaczowo-pomiarowym ZK2b-1PP, zlokalizowanym w granicy posesji od ulicy lub ogodinego cigagu
pieszego, z dostepem do niego od strony zewnetrznej dziatki,
b) w stacji transformatorowej nr BBB10424 Czechowice Zebracz Kol. Urzednicza istnigjacy
transformator 15/0,4 kV 250 kVA wymieni¢ na jednostke 15/0,4 kV 400 kVA. Pion glowny na stacji
transformatorowej, zabezpieczenia po stronie SN oraz uktad bilansujgcy dostosowaé do zwiekszonego
obcigzenia zgodnie z obowiazujgca standaryzacja TAURON Dystrybucja S.A..

1.2 Po stronie Przylaczanego Podmiotu:

1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pdznigj niz 14 dni przed 2021-07-31: wybudowac linie
odbiorcza, o przekroju dobranym przez projektanta, pomiedzy zestawem zltgczowo-pomiarowym, a migjscem
poboru energii elektrycznej,

2.  Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie o przytaczenie obejmuje:
2.1 Po stronie Przylgczanego Podmiotu:
2.1.1 przediozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji dla zasilania placu budowy obiektu docelowego do
przytgczenia wraz z wymaganymi zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2021-07-31

2.1.2 przediozenia Zgloszenia gotowosci instalacji obiektu docelowego do przytaczenia wraz z wymaganymi
zalgeznikami nie pozniej niz 14 dni przed 2021-07-31,
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MAPA ZASADNICZA
Skala: 1:1000
Pracownia Projektowa "Archex” s.c. | Tregé: "Dostawa dwdch fabrycznie nowych niskopodiogowych autobuséw przegubowych z napedem
— elektrycznym wraz z infrastruktura tadowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwa: "Elektromobilna
Symbol: 2020/09 komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach"

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354
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CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKROJ POPRZECZNY TERENU
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Pracownia Projektowa "Archex” s.c. | Tregé: "Dostawa dwdch fabrycznie nowych niskopodiogowych autobuséw przegubowych z napedem
elektrycznym wraz z infrastruktura tadowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwa: "Elektromobilna
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




\k\ﬁ&\

S\

)

—

24327

" rstacja

transformatorowa
tadowarka

1276 /4

pantografow

stanowisko
przystankowe

skrzynka pomiarowa

stanowisko
tadowania

259.94

G

"243.1

1107/

24330

243.58

243
239

\

23305

23506
>

PROJEKT STANOWISKA tADOWANIA
skala 1:250

"Dostawa dwodch fabrycznie nowych niskopodtogowych autobusow

"Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach"
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PROJEKT STANOWISKA tADOWANIA
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2020/09

Tresé¢: "Dostawa dwéch fabrycznie nowych niskopodtogowych autobuséw przegubowych z napedem
elektrycznym wraz z infrastruktura tadowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwa: "Elektromobilna
komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach".

D\_\N\

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA,

WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




; Dostawa dwoch fabrycznie nowych niskopodtogowych autobusow przegubowych
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Jednostka zlecajaca opracowanie WKI:
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.0.
ul. Michata Drzymaty 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice

(nazwa i adres)

WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI (WKI)

"Dostawa dwoch fabrycznie nowych, niskopodlogowych autobuséw przegubowych z napedem elektrycznym
wraz z infrastruktura ladowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwa:
""Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach™.

(nazwa zadania)

Warto$¢ kosztorysowa zadania (ogétem z podatkiem VAT) [w tys. zt]: 9171,00
stownie ztotych: dziewi¢¢ milionow sto siedemdziesiat jeden tysigcy

w tym:
Koszt netto [W tys. ZH]....oveeiii 7 456,10
podatek VAT [Wtys. ZH]. ..o 1714,90
koszt robdt budowlanych (bez VAT) [wtys. zH].......coooiiiiiiinnnin. 893,00
WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI (WKI)
Wartos¢ w tys. zt
; . Bez Z Wskaznik
Lp. Rodzaje grup kosztow . .
P 1egrib podatku | podatkiem | udziatu w %
VAT VAT
1 2 3 4 5
RAZEM 7 456,10 9171,00 100%
1 |Pozyskanie dziatki budowlanej 0,00 0,00 0,0%
2 |Przygotowanie terenu i przytaczenia obiektow do sieci 247,97 305,00 3,3%
3 |Budowa obiektow podstawowych 435,77 536,00 5,8%
4 [Instalacje 40,65 50,00 0,5%
5 |Zagospodarowanie terenu i budowa obiektow pomocniczych 1,63 2,00 0,0%
6 |Wyposazenie 6 674,80 8 210,00 89,5%
7 Prace prZ}_/gotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska oraz szkolenia i rozruch 55,28 68,00 0.7%
technologiczny
Zestawienie sporzadzono w poziomie cen z IV kwartatu 2019 roku
Inwestor Glowny Ksiggowy * Dyrektor *
Data Podpis i pieczatka Podpis i pieczatka Podpis i pieczatka

*  niewlasciwe skresli¢



Zestawienie 1 grupy kosztow inwestycji: POZYSKANIE DZIALKI BUDOWLANEJ

Wartos¢ w tys. zt

Lp. Zakres rzeczowy Bez podatku|Z podatkiem u(\j)&zlis;iz::l%
VAT VAT
1 2 3 4 5
RAZEM 0,00 0,00 100%
1
2 ...
Zestawienie 2 grupy kosztow inwestycji: PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYLACZENIA OBIEKTOW
DO SIECI
Warto$¢ w tys. zt
Lp. Zakres rzeczowy Bez podatku|Z podatkiem Wekaznik
udziatu w %
VAT VAT
1 2 3 4 5
RAZEM 247,97 305,00 100%
1 |Roboty rozbiorkowe 12,20 15,00 4,9%
3 |Budowa przylaczy elektrycznych 235,77 290,00 95,1%
Zestawienie 3 grupy kosztow inwestycji: BUDOWA OBIEKTOW PODSTAWOWYCH
Wartos¢ w tys. zt
Lp. Zakres rzeczowy Bez podatku|Z podatkiem Wskaznik
udziatu w %
VAT VAT
1 2 3 4 5
RAZEM 435,77 536,00 100%
1 |Roboty ziemne 56,91 70,00 13,1%
2 |Roboty drogowe 362,60 446,00 83,2%
3 |Roboty montazowe 16,26 20,00 3,7%
Zestawienie 4 grupy kosztow inwestycji: INSTALACJE
Lp Hogé _ Cena Warto$¢ w tys. zt
Jed_no_stk{i jednostek jednostkowa Bez nodatkulZ podatkiem Wskaznik
odniesienia | L . o | wiys. \?AT p VAT udziatu w %
Zakres rzeczowy zlotych
1 2 3 4 5 6 7 8
RAZEM 40,65 50,00 100%
1|Instalacje elektryczne mb 45 0,44 16,26 20,00 40,0%
2|Instalacje kanalizacji deszczowej mb 90 0,33 24,39 30,00 60,0%




Zestawienie 5 grupy kosztow inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTOW

POMOCNICZYCH

Warto$¢ w tys. zt

Lp. Zakres rzeczowy Bez podatku|Z podatkiem Wekaznik
udziatu w %
VAT VAT
1 2 3 4 5
RAZEM 1,63 2,00 100%
1 |Mata architektura 0,00 0,00 0,0%
2 |Zielen - rekultywacja 1,63 2,00 100,0%
Zestawienie 6 grupy kosztow inwestycji: WYPOSAZENIE
Wartos¢ w tys. zt
Lp. Zakres rzeczowy Bez podatku|Z podatkiem Wekaznik
udziatu w %
VAT VAT
1 2 3 4 5
RAZEM 6 674,80 8 210,00 100%
1 |Autobusy przegubowe z napedem elektrycznym (dwie sztuki) 6 000,00 7 380,00 89,9%
2 |Ladowarki typu plug-in (dwie sztuki podwojne) 325,20 400,00 4,9%
3 |Ladowarka pantografowa (jedna sztuka z dodatkowym ztgczem plug-in) 349,59 430,00 5,2%

Zestawienie 7 grupy kosztow inwestycji: PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSLUGA

INWESTORSKA ORAZ SZKOLENIA | ROZRUCH

Wartos¢ w tys. zt

Lp. Zakres rzeczowy Bez podatku|Z podatkiem Wskaznik
udziatu w %
VAT VAT
1 2 3 4 5
RAZEM 55,28 68,00 100%
1 [Prace przygotowawcze i projektowe 32,52 40,00 58,8%
2 |Obstuga inwestorska 20,33 25,00 36,8%
3 |Szkolenia i rozruch technologiczny 2,44 3,00 4,4%

INFORMACJE O OSOBIE SPORZADZAJACEJ WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Imi¢ i nazwisko, telefon, fax, e-mail:

Pracownia Projektowa Archex S.C. Anna Laskowska-t.apa, Wojciech Lapa,

43-300 Bielsko-Biata, ul. Powstancow Slaskich 6/303

Wojciech Lapa, tel.: +48 (33) 815 05 01, e-mail: archex@archex.com.pl

OBJASNIENIA:

1. Warto$¢ inwestycji okresla si¢ uwzgledniajac:

1) wartos$¢ kosztorysowg inwestycji (WKI), opracowana wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 grudnia
2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238,

poz. 1579);

2) rezerwe od kosztow robot budowlanych i instalacyjnych, przyjeta w wysokosci do:

- 10% - dla obiektow nowych,
- 15% - dla przebudowy, rozbudowy lub remontu,

do wykorzystania w przypadku, gdy kwoty wynikajace z rozstrzygnigcia w procedurze postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego okaza si¢ wyzsze niz wartosci dla tych robot zaplanowane szacunkowo w

WKI lub wyniknety roboty nieprzewidziane w trakcie planowania zadania.

2. Warto$¢ kosztorysowa inwestycji w programie inwestycji okresla si¢ za pomoca wskaznikow cenowych w
uktadzie 7 grup kosztow, wyszczegoélnionych w § 6 ust. 2 ww. rozporzadzenia.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

D SC.

Anna Laskowska-tapa, Wojclech Lapa

43-300 BIELSKO-BIALA, ul. Powstaficow Slaskich 6
Tel./Fax +48{33) 8150501,

NP 647-14-84-460 REGON: 070750554

Czechowice-Dziedzice, 01.06.2020

Rejestr zmian do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla inwestycji Dostawa dwdch fabrycznie nowych,
niskopodfogowych autobuséw przequbowych z napedem elektrycznym wraz z infrastrukturg fadowania, na
potrzeby realizacji projektu pod nazwq ,, Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedgicach”

Nr strony

Tresc¢ pierwotna (btedna)

Tres¢ skorygowana (prawidfowa)

6

Inwestycja obejmuje na terenie lokalizacji przy
ul. Michata Drzymaty 16 dziatke numer:
3788/1033 (Jednostka ewidencyjna: 240204 4
Czechowice-Dziedzice Miasto, Obreb: 0001
Czechowice), a na terenie lokalizacji przy ul.
Nad Wistz dziatki o numerach: 4275/2,
4276/4, 4276/5 (Jednostka ewidencyjna:
240204_4  Czechowice-Dziedzice  Miasto,
Obreb: 0001 Czechowice) z uwzglednieniem
ograniczenia robot budowlanych do dziatki
4276/4. Dziatki o numerach: 4275/2 i 4276/5
ujete s3 w obszarze opracowania ze wzgledu
na ich funkcje komunikacyjng, lecz nie
wymagajg dysponowania nimi na cele
budowlane.

Inwestycja obejmuje na terenie lokalizacji przy
ul. Michata Drzymaty 16 dziatke numer:
3788/1033 (Jednostka ewidencyjna: 240204 4
Czechowice-Dziedzice Miasto, Obreb: 0001
Czechowice), a na terenie lokalizacji przy ul. Nad
Wistg dziatki o numerach: 4275/2, 4276/4,
4276/5 (lednostka ewidencyjna: 240204 4
Czechowice-Dziedzice Miasto, Obreb: 0001
Czechowice) z uwzglednieniem ograniczenia
robdt budowlanych do dziatki 4275/2. Dziatki o
numerach: 4276/4 i 4276/5 ujete sa w obszarze
opracowania ze wzgledu na ich funkcje
komunikacyjna, lecz nie wymagajg
dysponowania nimi na cele budowlane.

)
mgrinz. arch. WOJCTECH LAPf




PRACOWNIA PROJEKTOWA
] sc.

Anna Laskowska-tapa, Wojclech Lapa i iedzi
43-300 BIELSKO-BIALA, ut, Powsta cow Sla!klché‘ SRR LI G

Tel./Fax +48(33) 815
NIP 547-14-84-460 REGON 070750554

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach Sp. z 0.0.
ul. Michatg Drzymaty 16

43-502 Czechowice-Dziedzice

Sprostowanie dotyczace tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

dla inwestycji Dostawa dwdch fabrycznie nowych, niskopodtogowych autobusdéw przegubowych z napedem
elektrycznym wraz z infrastrukturg fodowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwgq ,, Elektromobilna
komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”

Roboty budowlane w ramach realizacji pantografowe] stacji tadowania akumulatoréw autobuséw komunikacji
miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Wisty dotycza jedynie dziatki 4275/2. Pozostate dziatki
(4276/4, 4276/5) zostaly objete opracowaniem ze wzgledu na fakt, ze na ich terenie znajda sie miejsca
postojowe dla autobuséw: miejsce tadowania i miejsce przystankowe. W treéci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego na stronie numer 6 pomytkowo zamieniono dziatki 4275/2 i 4276/4. Obszar, na ktérym wykonywane
beda roboty budowlane, wynika z projektu zagospodarowania terenu, zawartego w czesci graficznej.

Na terenie dziatki 4275/2 wykonywane bedg prace zwigzane z posadowieniem stacji pantografowej wraz z
transformatorem oraz skrzynka przytaczeniowa energii elektrycznej, a takze montaz urzadzenia stacji
pantografowej. Ponadto odtworzony zostanie niewielki fragment chodnika wokdét stacji fadowania. Innych robét,
takich jak doprowadzenie zasilania do skrzynki przytaczeniowej, Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie obejmuije,
poniewaz zostang wykonane przez Tauron i znajdujg sie poza zakresem zadania. Na dziatkach 4276/4 i 4276/5
nie bedg prowadzone zadne prace zwigzane z budowa stacji pantografowe].

Niniejsze sprostowanie stanowi nieodfgczng czesc opracowanego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

l

mgrin2, arch, WOJCIECH LAP/

Zatacznik nr 1: Rejestr zmian do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla inwestycji Dostawa dwdch fabrycznie
* nowych, niskopodfogowych autobuséw przegubowych z napedem elektrycznym wraz z infrastrukturg fadowania,
na potrzeby realizacji projektu pod nazwq , Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”



