WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa przepisy ogolne
dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z przebudowa drogi wojewodzkiej nr
634 w zakresie budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie gminy Wolomin,

gminy Thuszcz i gminy Klembow.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe do
opracowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspoélne dla

Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy
calos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Ksiazka Robot - zeszyt shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inspektorem, Nadzoru, Wykonawca i projektantem.



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona

drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt 2z
ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb

zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot.



1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z

1.4.16.

1.4.17.

Dokumentacja Projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i

rozkladania obcigzan od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne

warunki dla ruchu.

a)

b)

g)

h)

Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa mnawierzchni poddana
bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralna a
podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czeS¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen
od ruchu na podloze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$s¢ podbudowy speilniajaca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub
dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spehliajaca, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody

przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot 2z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

Robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwoSciami powodowanymi przez

ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowe].

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych

trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.



1.4.27.

Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
calos¢ konstrukcyjnag lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu Robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz

ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1)

(2)

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Ksiazka Robot oraz co najmniej dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1)

(2)

Dokumentacja Projektowa drogowa zawiera nastepujace projekty branzowe:

1) organizacja ruchu

2) elektryczna

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i

przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



(2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora

Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku rozbieznosSci opis wymiaréw

wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéow budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartosci, to Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby
cechy tych materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub SST, ale osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od

ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu i/lub SST.

(6) W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST, i wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zastapione innymi a Roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w sposob okreslony w SST
D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorcow i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony Robot,

bezpieczenistwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

(1)

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu
i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:



a) Lokalizacje bazy, magazynow, skladowisk i wewnetrznych drog
transportowych zostang tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym.

b) Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

c) Zostana podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyltami, paliwami,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

(2) Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja

Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

(1) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, magan
y Zymyw. p y sp b wp Wy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

(3) Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
(1) Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostana

dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza sie do wuzycia materialow wywolujacych szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.



(3)

(4)

(5)

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robodt powinny mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace

brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji

panstwowe;].

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub

zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci

powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak:, przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych wurzadzen informacje

odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robét w poblizu tych urzadzen, badz ich
przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli tych urzadzen i

Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane



(6)

wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za urzadzenia obce, ktore w wyniku dzialan

Wykonawcy zostaly uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

(1)

(2)

(3)

(4)

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigazen osi
pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu na drogach publicznych

poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi i w sposob ciagly bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,

ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach
osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie

granic Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

(1)

(2)

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



(3)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie

przetargowe;j.

1.5.11. Ochrona i trzymanie Robot

(1)

(2)

(3)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Roboét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez calty czas, do momentu odbioru

koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

(1)

(2)

Zrédla uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie pozniej niz 3
tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialtow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $§wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego zréodta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru material z innego
zrodla. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodia beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone

do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb

ciagly beda spelnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

(1)

(2)

(3)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac
w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji

zrodla

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna
dokladnie okresli¢ granic zalegania materialow i ze moga wystapi¢ normalne
wahania ich cech, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ selekcje materialu z danej
czesci zrodla oraz moze odrzuciC czes¢ zrodla jako nie nadajaca sie do

eksploatacji.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i

jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialow i

dostarczeniem ich do Roboét.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na
Placu Budowy 1lub 2z innych miejsc wskazanych w dokumentach
kontraktowych beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Placu Budowy poza tymi,

ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach przetargowych.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc
pozyskania kruszyw powinny byc¢ sktadowane w haldach i wykorzystane przy
zasypce lub do rekultywacji. Po zakoniczeniu eksploatacji zrodla, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy
powinny by¢ zlagodzone w stopniu jak mnajbardziej zblizonym do
uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢ réwnomiernie

rozlozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami

prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

(1)

(2)

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialow moga byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii

materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni

beda zachowane nastepujace warunki:



a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspoélprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych

do realizacji przetargu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

(1)

(2)

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych

materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie materiatow

(1)

(2)

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy zachowaly swoja
jakos¢ i przydatnos¢ do Robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byly

dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu Robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

(1)

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla

badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany



rodzaj materialu nie moze byC podzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. Sprzet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien byc¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym przetargiem.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii

sprzetu podstawowego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej tydzien przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢

pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkoéw przetargu, zostana przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

(1)

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych

Robét i przewozonych materialow.



(2)

(3)

(4)

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym przetargiem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi Srodkami
transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robét w przypadku awarii

podstawowych srodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru

powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania Robot

(1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami
kontraktu, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

(1)

(2)

(3)

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakoscig Robot, ocena jakosci materialow i postepem robot, a
ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow
przetargu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposob sprawiedliwy i

bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w przetargu,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow



(4)

(5)

i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i kontroli
wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie 1 produkcje materialow. Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
Roboty, ktére mnie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy

postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

(1)

Jesli Wykonawca wykonal Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST, a zaistniala wadliwos¢ tych Robo6t spowodowana Robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci
taki sposOb postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby
wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe Roboty zlecone

przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

(1)

(2)

Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem aby osiagnac zatozona jakosS¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakoSci materialow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ powinny by¢
okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty
one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia

takie powinny byc¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a
wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu

ich inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek mniedociagnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia

jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan

materialow ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie probek

(1)

(2)

(3)

(4)

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzic
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

(1)

(2)

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie 2z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

6.5. Raporty z badan

(1)

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z

wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni.



(2)

(3)

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i

inspekcji, i udostepniac je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru .

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

(1)

(2)

Inspektor Nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniac¢ zgodnos¢ materialow i Robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze polecic¢
Wykonawcy lub zlecic niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac¢ sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

(1)

(2)

(3)

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta

stwierdzajacy ich pelng zgodnosc¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do Rob6t powinna posiadac atest okreslajacy w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan powinny byc¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru na jego zyczenie.



(4) Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytworniach lub maszynach powinny posiadac¢ wazna legalizacje wydana przez

upowaznione instytucje.

(5) Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek
urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub maszyn, ktore nie maja waznych,

wymaganych legalizacji.

(6) Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wlasciwosci z

SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka Robot
Ksiazka robot jest dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca robot..
Zapisy w Ksiazce Robot powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Ksiazce Rob6t powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy powinny byc¢ czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do Ksiazki Robét protokoly i inne dokumenty powinny byc¢
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do Ksiazki Robét nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6olnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,



- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnosS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Ksiazki Robot

powinny by¢ przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Ksiazki Robot Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Ksiazki Robot obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona przetargu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego 2z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje

do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego
powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Zamawiajacego.



(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania Placu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoly odbioru Robot,
d) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar Robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
(1) Obmiar Robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Slepym i SST.

(2) Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacii.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
(1) O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robét, beda

wykonywane w poziomie.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Wszystkie elementy Robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty

rurowe, ogrodzenia, beda mierzone rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objetosci Robot ziemnych nalezy stosowac metode przekrojow

poprzecznych lub inna, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastepuje na
podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w
czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byc¢

oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetoSci na pojezdzie
powinny by¢ przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemnos¢
mozna tatwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na piSmie, dla kazdego
typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetoSci nastapi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materialu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do
uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozace mniejsza objetosc od uzgodnionej moga by¢ odrzucone albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora

Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zaladowania pojazdow.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objetoS¢ materialu przewozona
danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$§¢ materialow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do

uzgodnione;j.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,
material rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na

odpowiedniag liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowe;j



materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartoS¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem Robot. Wykonawcy nie przyshuguje prawo do korekt objetosci lub
gestosci objetosciowej materialu jezeli rzeczywista gestoS¢ objetosciowa
dostarczonego materialu wykazywala wahania i byla mniejsza w stosunku do

wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem Robot.

(8) Tlosc lepiszczy bitumicznych moze byc¢ okreslona w megagramach. Objetosc
lepiszczy bedzie mierzona w temperaturze 25°C, stosujac wspoélczynniki

przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(9) W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut,
rury, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga byc¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez

producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

(10) Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

(11) Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci

wbudowanej w konstrukcje.

(12) Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

(13) Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w

Dokumentacji Projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
(1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot

powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca

powinien posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.



(3)

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

(1)

(2)

(3)

(4)

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru. Wagi powinny posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze

byly one atestowane i posiadaja wazne swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosic¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to

zostanie ona uregulowana i powtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzona mase, to zostanie

ona uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow
wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej
kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng

tolerancje rowna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym
odbiorem Robédt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byc¢

wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byc¢
uzupeklione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego



zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

8. Odbior Robot

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

(1)

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna

zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogo6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Ksiazki Robot i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwltocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Ksigzki Robot i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie = dokumentéow  zawierajacych  komplet wynikow  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



(6)

(7)

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach

podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub
Robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robot.

8.3. Odbidr czesciowy

(1)

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot
wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

8.4. Odbior koncowy Robot

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika Robét wpisem do Ksiazki Robét z

bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robét powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia

Robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru konicowego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru
Robot dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja powinna sie zapoznac z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robo6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot

poprawkowych.



(6)

(7)

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robét
uzupehiajacych lub Robot wykonczeniowych, komisja przerywa swoje

czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowiazywaly przepisy

"Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z

pozniejszymi zmianami i uzupelieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru konicowego Robot

(1)

(2)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest
protokot odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksigzka Robét i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodne z SST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,



(3)

(4)

(5)

(6)

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego

Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace

powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupekiajacych wyznacza

komisja.

9. Podstawa Platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

(1)

(2)

(3)

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST

dla tej Roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,



(4)

(5)

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.



