
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są przepisy ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 

634 w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Wołomin, 

gminy Tłuszcz i gminy Klembów. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę do 

opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 

Robót  

   

1.4. Określenia podstawowe 

  Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 

całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 

węzeł) 

 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.4.4. Książka Robót - zeszyt służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem, Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 



 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4.11. Kosztorys ofertowy - wyceniony Kosztorys Ślepy. 

 

1.4.12. Kosztorys Ślepy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.4.13. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 



1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążań od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana 

bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

  b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę. 

  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

  d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń 

od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy 

zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

  e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 

nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub 

dwóch warstw. 

  f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok 

funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem 

wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 

ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

  h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 

powyżej. 

  i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni. 

 

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 



1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych 

trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

 

1.4.26. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 



1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

 (1) Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, Książka Robót oraz co najmniej dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

 

 (2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 (1) Dokumentacja Projektowa drogowa zawiera następujące projekty branżowe: 

1)  organizacja ruchu 

2)  elektryczna 

 

 (2) Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 

przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

 (1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 



 (2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

   1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

   2) Dokumentacja Projektowa. 

 

 (3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

 (4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

 

 (5) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

  Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji 

albo obie te wartości, to Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby 

cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

  W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 

elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i 

zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 

ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

 

 (6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zastąpione innymi a Roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 



 (1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz 

utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w sposób określony w SST 

D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót. 

 

 (2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 

 (3) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni 

dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony Robót, 

bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

 

 (4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

 (5) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (6) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 (1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu 

i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 



  a) Lokalizację bazy, magazynów, składowisk i wewnętrznych dróg 

transportowych zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym. 

  b) Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 

  c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 

szkodliwymi substancjami, 

   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

   - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

   - możliwością powstania pożaru. 

  

 (2) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 (1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

 (2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

 (3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

 (4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 (1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną 

dopuszczone do użycia. 

 

 (2) Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 



 (3) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

 (4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

 (5) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 (1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

 

 (2) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 

 (3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 

takich jak:, przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń informacje 

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 

 

 (4) O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich 

przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i 

Inspektora Nadzoru. 

 

 (5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 



władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

 (6) Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań 

Wykonawcy zostały uszkodzone. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 (1) Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych 

poza granicami Placu Budowy. 

 

 (2) Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie 

pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie 

zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 

które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

 

 (3) Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach 

osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie 

granic Placu Budowy. 

 

 (4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 

elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 (1) Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

 (2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



 

 (3) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

przetargowej. 

 

1.5.11. Ochrona i trzymanie Robót 

 (1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót. 

 

 (2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

 

 (3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 



2. Materiały 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 (1) Żródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. Nie później niż 3 

tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań 

laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku 

niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego 

źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że 

wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone 

do wbudowania. 

 

 (2) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły będą spełniały wymagania SST. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 (1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła 

 

 (2) Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 

 (3) Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można 

dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne 

wahania ich cech, Inspektor Nadzoru może polecić selekcję materiału z danej 

części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do 

eksploatacji. 

 



 (4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

 (5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 

dostarczeniem ich do Robót. 

 

 (6) Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na 

Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 

 (7) Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach przetargowych. 

 

 (8) Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy 

zasypce lub do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały 

odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy 

powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do 

ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie 

rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie przykryty roślinnością. 

 

 (9) Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 (1) Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

 

 (2) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 

będą zachowane następujące warunki: 



  a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 

  b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 

do realizacji przetargu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 (1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 (1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją 

jakość i przydatność do Robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu Robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

 (1) Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 



rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

 (1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym przetargiem. 

 

 (3) Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 

sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. 

 

 (4) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej tydzień przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

 (5) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków przetargu, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

 (1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych 

Robót i przewożonych materiałów. 

 



 (2) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym przetargiem. 

 

 (3) Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami 

transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii 

podstawowych środków transportu. 

 

 (4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. środki transportu nie 

odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinny być usunięte z Placu Budowy. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 (1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami 

kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

 (1) Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością Robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a 

ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji 

Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 

przetargu przez Wykonawcę. 

 

 (2) Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i 

bezstronny. 

 

 (3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w przetargu, 

Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 



i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

 (4) Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru 

powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 

dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy 

postępować jak w pkt. 2.5. 

 

 (5) Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 

godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

 (1) Jeśli Wykonawca wykonał Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i SST, a zaistniała wadliwość tych Robót spowodowana Robotami 

wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci 

taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby 

wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe Roboty zlecone 

przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

 (1) Celem kontroli Robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

 

 (2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

 



 (3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadawalający. 

 

 (4) Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

 

 (5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 

określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały 

one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia 

takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (6) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 

 (7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a 

wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru 

powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

 

 (8) Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

 

 (9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 



6.2. Pobieranie próbek 

 (1) Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 

 (2) Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

 

 (3) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

 (4) Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 (1) Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien 

powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

 

6.5. Raporty z badań 

 (1) Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.  

 



 (2) Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

 (3) Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 

inspekcji, i udostępniać je na życzenie Inspektorowi Nadzoru . 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 (1) Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 

 (2) Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić 

Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 (1) Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

 

 (2) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do Robót powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

 (3) Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru na jego życzenie. 

 



 (4) Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w 

wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez 

upoważnione instytucje. 

 

 (5) Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek 

urządzeń laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych, 

wymaganych legalizacji. 

 

 (6) Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 

SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

 (1) Książka Robót 

  Książka robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca robót.. 

  Zapisy w Książce Robót powinny być dokonywane na bieżąco i powinny 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. 

  Każdy zapis w Książce Robót powinien być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

  Załączone do Książki Robót protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

  Do Książki Robót należy wpisywać w szczególności: 

  - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

  - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

  - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów Robót, 

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

  - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 

  - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

  - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 



  - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

  - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 

  - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

  - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

  - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

  - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Książki Robót 

powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Książki Robót Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do Książki Robót obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną przetargu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

 (2) Księga Obmiaru 

  Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje 

do księgi obmiarów. 

 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

  Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego 

powinny być gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Zamawiającego. 



 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 

następujące dokumenty: 

  a) protokoły przekazania Placu Budowy, 

  b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

  c) protokoły odbioru Robót, 

  d) protokoły z narad i ustaleń. 

 

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

  Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

  Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar Robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 (1) Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie 

Ślepym i SST. 

 

 (2) Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

 (3) Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. 

Wyniki obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 (1) O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą 

wykonywane w poziomie. 

 



 (2) Wszystkie elementy Robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty 

rurowe, ogrodzenia, będą mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 

 

 (3) Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 

poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (4) Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 

podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w 

czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być 

oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

 

 (5) Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe 

powinny być przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i 

wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność 

można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w 

sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 

przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem Robót 

uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie, dla każdego 

typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. 

Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do 

uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, nie podlega zapłacie. 

Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone albo 

zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 (6) Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. 

Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona 

danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 

przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 

zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do 

uzgodnionej. 

 

 (7) Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, 

materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na 

odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej 



materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości 

objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed 

rozpoczęciem Robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub 

gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa 

dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do 

wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem Robót. 

 

 (8) Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w megagramach. Objętość 

lepiszczy będzie mierzona w temperaturze 25°C, stosując współczynniki 

przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (9) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, 

rury, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście 

producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę 

obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 

budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 

producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 

 

 (10) Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 

 

 (11) Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości 

wbudowanej w konstrukcję. 

 

 (12) Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

 

 (13) Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 

Dokumentacji Projektowej i/lub SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 (1) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 

powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 



 (3) Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 (1) Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 

odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

 (2) Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że 

były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

 

 (3) Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 

 

 (4) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to 

zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 

(5) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie 

ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów 

ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej 

kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną 

tolerancję równą 0,5%. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 (1) Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 

odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

 

 (2) Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

 (3) Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 (4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

 (4) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 



załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

8. Odbiór Robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 (1) W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

  a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

  b) odbiorowi częściowemu, 

  c) odbiorowi końcowemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 (1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 

 (2) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

 (3) Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

 (4) Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Książki Robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Książki Robót i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 

 (5) Jakość i ilość Robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 



 (6) W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 

wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres Robót poprawkowych 

lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

 

 (7) Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub 

Robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady 

odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 (1) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót 

wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

 (1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

 (2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 

być stwierdzona przez kierownika Robót wpisem do Książki Robót z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

 (3) Odbiór końcowy Robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

 

 (4) Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru 

Robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 

 (5) W toku odbioru końcowego Robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 



 

 (6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających lub Robót wykończeniowych, komisja przerywa swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

 (7) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

(8) We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy 

"Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach 

zamiejskich krajowych i wojewódzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z 

późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

 (1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest 

protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

 (2) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

  - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń, 

  - recepty i ustalenia technologiczne, 

  - Książka Robót i Księgi Obmiaru, 

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodne z SST, 

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 



  - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 

zgodnie z SST, 

  - sprawozdanie techniczne, 

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

 (3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

  - zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

  - wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

  - uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

  - datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 

 (4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. 

 

 (5) Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

 (6) Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznacza 

komisja. 

 

9. Podstawa Płatności 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 (1) Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 

 

 (2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 

czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST 

dla tej Roboty. 

 

 (3) Cena jednostkowa powinna obejmować: 

  - robociznę bezpośrednią, 



  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy), 

  - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót, 

  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 (4) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 (5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową za 

wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 


