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Załącznik nr 8 Projekt umowy 

UMOWA ………………… 

zawarta w Rozprzy w dniu  .....................2023 r. pomiędzy następującymi Stronami: 

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy, ul. Aleja 900 – lecia 3, 

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008 

reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Rozprzy – Artura Cubałę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a firmą  ..................................................................................................  

z siedzibą w  .......................................................................................... 

działającą na podstawie wpisu do:  

- KRS pod nr ….............................. 

reprezentowaną przez :  

……………………………………………………….., 

lub   

- CEDIG   

reprezentowaną przez :  

……………………………………………PESEL...........……….., 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym z 

możliwością przeprowadzenia negocjacji została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Określenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem 

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275 

pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z poźn. zm.) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę powierza, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie współfinansowane ze środków unijnych „Dostępny 

samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 pn. „Utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Rozprzy”, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, normami 

i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertą przetargową Wykonawcy.  

2. Zakres robót budowlanych: 

• Przygotowanie placu budowy (w tym urządzenie i uzgodnienie na własny koszt 

usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii 

elektrycznej), 
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• Przebudowa części pomieszczeń biurowych w poziomie parteru budynku Urzędu Miasta i 

Gminy w Rozprzy celem utworzenia dostępnego biura obsługi mieszkańca poprzez 

wykonanie m.in. następujących prac budowlanych: 

− usunięcie okładzin ścian, w razie potrzeby skucie tynków, 

− wyburzenie fragmentów istniejącej ściany, 

− wykucie nowego otworu pod okienko kasowe, 

− wykonanie nowych nadproży okiennych i drzwiowych, 

− zamurowanie otworów w istniejących ścianach, 

− wykonanie nowych ścian działowych o gr 12cm, 

− wykonanie nowych ścian o grubości 30 cm oraz 48 cm, 

− wykonanie ściany szklanej w konstrukcji aluminiowej (szklone szybą F7B), 

− uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych, 

− wykonanie sufitów podwieszanych, kasetonowych, 

− wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, 

− wykonanie posadzek z płytek gresowych o wym. 60x60 cm, 

− montaż nowych drzwi wewnętrznych, 

− malowanie pomieszczeń, 

− zakup i montaż maty antypoślizgowej gr. 2mm. 

• Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach 

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy (m.in. instalacja elektryczna, instalacja 

oświetlenia, instalacja gniazd RJ45 sieci LAN, przebudowa istniejącej rozdzielni RG, montaż 

nowych rozdzielni), 

• Wykonanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w modernizowanych pomieszczeniach 

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy, 

• Uporządkowanie terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego, 

• Niezbędne badania, pomiary, 

• Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów stanowiących dowód 

należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły z 

badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i 

konserwacji itp.) – 2 kpl. 

3. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja 

projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Zakres rzeczowy obejmuje również: 

a) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacją 

zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie z 
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przepisami BHP i p.-poż., bieżącą konserwację maszyn i urządzeń oraz utrzymywanie 

obiektów tymczasowych w należytym stanie, 

b) rozliczenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, 

c) wykonanie wszelkich robót tymczasowych wynikających z organizacji robót, ich 

utrzymywanie w należytym stanie i rozbiórkę oraz prac towarzyszących robotom 

podstawowym, 

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w 

szczególności przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku 

prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy, 

e) wykonanie wszelkich badań niezbędnych dla udokumentowania wymaganej jakości 

wykonanych robót i wbudowanych materiałów,  

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy 

związanych z procedurą zgłoszenia do użytkowania obiektu budowlanego stosownie do 

prawa budowlanego, udział w czynnościach dokonywanych przez powołane do tego 

organy oraz wykonywanie wszelkich czynności pokontrolnych wydanych przez te organy, 

g) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa 

inwestycji, 

h) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza po 

zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny z 

wymogami Zamawiającego, 

i) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie 

z przepisami i instrukcjami producentów oraz przeszkolenie w tym zakresie obsługi 

użytkownika. 

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu inwestycji oraz posiada 

aktualne pozwolenie na wykonanie robót budowalnych. 

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu 

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który 

realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim 

ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania „robót zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 

ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

na dzień odbioru robót przepisami. 
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8. Przez „konieczne prace dodatkowe” należy rozumieć prace (roboty), o których mowa w 

art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objęte przedmiotem zamówienia (dziełem), ale nie 

występujące (ujęte) w przedmiarach robót będących podstawą do obliczenia ceny oferty, 

czyli kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez których nie można wykonać i oddać 

do użytkowania przedmiotu zamówienia podstawowego określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2 

niniejszej umowy. Prace te (roboty) będą rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4 

ust. 9.  

9. Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 

rozwiązań zamiennych o których mowa w Prawie budowlanym. „Roboty zamienne” to 

wykonywanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, 

ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na 

podstawie „rozwiązania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji 

projektowej w ramach nadzoru autorskiego. „Roboty zamienne” będą rozliczane zgodnie z 

zasadami podanymi w § 4 ust. 10. 

10. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 

a) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z 

zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim 

warunkami gruntowymi, 

b) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie w 

dokumentacji projektowej.  

11. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że 

ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie 

możliwe z przyczyn niezależnych od stron umowy. Rezygnację z wykonywania tych części 

należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. 

Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli 

rezygnacji z wykonywania robót, które były przewidziane w przedmiarach robót 

stanowiących załączniki do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy 

wykonywanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Wykonawca oświadcza, 

że wyraża zgodę zarówno na ograniczenie zakresu robót z powyższych powodów. Roboty 

te w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 

12. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 

dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej 

(w umowie występują pod pojęciem „kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych 
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kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być 

zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników 

cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) musza być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji 

przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do 

rozliczania: 

a) robót wprost ujętych w przekazanych przez Zamawiającego przedmiarach robót, a więc 

objętych kwotą o które mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

b) ewentualnych „koniecznych prac dodatkowych”, o których mowa w ust. 8, 

c) ewentualnych „koniecznych robót zamiennych”, o których mowa w ust. 9, 

d) ustalenia wysokości wynagrodzenia i rozliczania robót, na które zostaną ewentualnie 

zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych albo art. 455 ust. 2. 

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 może 

nastąpić tylko w sytuacji gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%. 

e) obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu 

umowy w wyniku odstąpienia od umowy. 

14. Zamawiający Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co 

oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż 

opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i 

jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. 

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane 

w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i 

urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: 

- rozpoczęcie – nie później niż 5 dni od daty przekazania placu budowy; 

- zakończenie – 2 miesiące licząc od daty podpisania niniejszej umowy. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy. 

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robot; 

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

d) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robot; 
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e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 

ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy 

oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez 

inspektora nadzoru; 

f) wystąpienia robót „zamiennych”, o których mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub 

„koniecznych prac dodatkowych”, o których mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod 

warunkiem, że wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy; 

g) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje 

wykonywanie robot; 

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile 

realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania 

niniejszej umowy. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy i Nadzór Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy w odniesieniu do przesłanki, o której mowa w ust. 3 lit. „a” oraz lit. „d” 

równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego. 

1) Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 5 

(pięciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2) Przekazanie kopii pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. 

3) Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

placu budowy. 

4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

5) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 10 

niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy. 

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

2) Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów, 

rozruchów technologicznych. Protokoły z powyższych czynności należy dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. 

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych 

do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 
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prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób dostęp do 

prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy oraz osoby na nim przebywające, od chwili przejęcia 

placu budowy, z wyłączeniem innych Wykonawców, realizujących zlecenia na rzecz 

Zamawiającego. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 

publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy i wszelkie wynikające z tego 

konsekwencje. 

5) Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz 

przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie. 

6) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w 

formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

7) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym 

Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom 

lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

Wykonanie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy wszelkich 

przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów, rozruchów technologicznych, 

których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego. 

Ponoszenie kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi prawem 

budowlanym, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy. 

8) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją 

powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją eksploatacji i 

konserwacji obiektu i zamontowanych elementów budowlanych i urządzeń. 

9) Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

10) Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru. 

11) Przestrzeganie przepisów BHP. 

12) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

13) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami. 

14) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, norm technicznych itp.; 

15) Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek na placu budowy w czasie realizacji prac. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci. 
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16) Likwidację placu budowy, zaplecza własnego Wykonawcy oraz uporządkowanie placu 

budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie uzgodnionym przez strony umowy. 

W przypadku nie uzgodnienia tego terminu – nie później niż do 14 dnia od daty dokonania 

odbioru końcowego. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci 

wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z tym 

związanych zostanie potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy 

kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu 

kosztów na zasadach ogólnych. 

17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

robót. 

18) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z 

ofertą. Materiały te muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność z wymogami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed 

wbudowaniem pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. 

19) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód wobec 

Zamawiającego i osób trzecich, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia każdego etapów w związku z wykonywaniem prac objętych umową. 

20) Wykonawca ma obowiązek koordynować prace realizowane przez podwykonawców. 

Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z 

art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 

zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami. 

21) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w 

przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje. 

22) Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglądów gwarancyjnych. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wstępne wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …………………………… zł (słownie: …………………………………………………….……………) 

stawka podatku VAT w wysokości ……%, 

brutto: …………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………) 

Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 

przedmiarach robót, które były załączone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikające z projektów 

budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury 

przetargowej będącej podstawą do zawarcia niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również następujące koszty: projektu 

BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych późniejszej, porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu 

budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), 

wywozu odpadów z terenu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po 

zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, 

m. in. ubezpieczenia budowy.  

4. Rozliczanie robót, o których mowa w ust. 2 oraz kosztów, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej. Podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru 

protokół końcowy odbioru robót.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiaru. 

6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT. 

7. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikające z 

kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na podstawie sprawdzonych i 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne 

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (różnicowego) i obmiarów 

robót potwierdzonych przez uprawnionego geodetę oraz przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W kosztorysie powykonawczym (różnicowym) powinny być 

wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach). 

8. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach oraz zwiększone w porównaniu z 

przedmiarem robót ilości robót tj. „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w § 1 

ust. 8 umowy oraz „roboty zamienne”, o których mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogą być wykonane 

na podstawie protokołów konieczności sporządzonych przez Wykonawcę, potwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia 

protokołów konieczności przez Zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania ww. robót lub zrezygnować z robót „zaniechanych”.  

9. Rozliczanie robót ujętych w przedmiarach oraz „koniecznych prac dodatkowych” 

niezbędnych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, 

określonego w § 1 ust. 1 i 2 będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej, o której 

mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawą rozliczenia ww. robót będzie protokół 

odbioru wykonanych robót oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o następujące 

założenia: 
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a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne 

do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 

założenia:  

1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

ofertowych złożonych przez wykonawcę, 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

p.pkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w 

KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

10. Rozliczanie „robót zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

będzie odbywało się na podstawie faktury końcowej o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu. Podstawą rozliczenia ww. robót będzie protokół odbioru wykonanych robót 

oraz kosztorys różnicowy wykonany w oparciu o następujące założenia:  

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być pierwotnie 

wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”; 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami. 

d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące 

założenia: 

d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z 

podpunktem „d1” należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
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w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

d3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

d4) ilości robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów. 

11. Wyliczenie „robót zaniechanych” odbywało się będzie w taki sam sposób jak wyliczenie 

ceny „roboty pierwotnej” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Kosztorysy zamienne i różnicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzór 

Inwestorski Zamawiającego.  

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzania, przez osoby do tego upoważnione, faktur 

VAT podwykonawcy za zgodność z faktycznie wykonanym zakresem usług i za zgodność z 

ustaloną między stronami kwotą zapłaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji o 

wypłacie środków na konto podwykonawcy. 

16. Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę i podwykonawcę nie może 

przekroczyć łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

17. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia albo oświadczenia Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości 

objętej płatnością końcową. 

18. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to 

ustala się następujące zasady ich rozliczania: 

a) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie 

może nastąpić po zawarciu przez Strony aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 

Nadzór Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 

ust. 1pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 

wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 

zgodna z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  
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b) rozliczanie robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie na 

takich samych zasadach jak roboty objęte przedmiotem zamówienia, czyli na podstawie 

zapisów zawartych w § 4 ust. 9 niniejszej umowy. 

§ 5 

Rozliczanie 

1. Rozliczanie robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy będzie się odbywało 

fakturą wystawioną na zasadach, o których mowa w § 4 umowy. 

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego.  

3. Faktura końcowa płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie 

przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich. 

5. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu 

metody podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących przepisów 

na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ……………… 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa powyżej, 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

7. Do faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o 

nazwie: „Wykaz podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 

składanej faktury, tj. faktury nr ………..…. z dnia …..…..”. Wykaz ten musi zawierać nazwy 

podwykonawców, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczanych dostaw 

oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu 

podwykonawcy. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym 

podmiotów, w tym także Wykonawcy jeżeli wykonywał w ramach faktury roboty lub 

usługi, musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i 

podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o 

podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, 

potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, o 

którym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z którymi zawarli umowy bez względu na 

fakt czy występują w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzór Inwestorski. Dopuszcza się w 

wyjątkowych sytuacjach, że podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpisów w 

„Wykazie” złożą (prześlą) pisemne oświadczenia potwierdzające, że należne im kwoty z 

danej faktury są prawidłowe lub, że żadna kwota nie jest im należna. Brak podpisanego 
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„wykazu” spełniającego powyższe wymagania lub powyższych oświadczeń będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia faktury.  

8. Płatności Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego 

Podwykonawcy muszą być realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wystawionej przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę faktury VAT lub rachunku. 

9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży informację Zamawiającemu w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski 

rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę 

wynagrodzenia, o dokonanej zapłacie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

10. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 

uzasadnionym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę i ewentualnie Podwykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust. 11 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
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oraz innych należnych na mocy obowiązujących przepisów lub umowy należności 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

14. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiona przez 

Wykonawcę faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

1) z Protokołem odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności i ze sporządzonymi nie 

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 

lub przez Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego 

robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie, 

5) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot 

należnych mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 

15, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez 

Zamawiającego terminu płatności (Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu) i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

17. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 

wnioskami o płatność. 

18. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których mowa ust. 11 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 

robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

19. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 

których mowa w ust. 11 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

20. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w 

ust. 11 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca zgłosi niezasadne 

uwagi, o których mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

21. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

22. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz innych należnych na mocy obowiązujących przepisów 

lub umowy należności i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 

umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. Bezpośrednia płatność 

dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

nie będzie obejmować kwot zatrzymanych określonych w umowach o podwykonawstwo 

tytułem zabezpieczenia roszczeń jednej ze stron względem drugiej w związku z 

niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem robót, dostaw lub usług. 

23. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 
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25. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną 

kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

26. Zgodnie z § 3 art. 6471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Zamawiającego wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za 

wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 

za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy określonej na podstawie 

„kosztorysów ofertowych”, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy. 

27. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 

w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 

faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

28. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 

przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego 

rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 

oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie 

skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 

Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§ 6 

Kierownictwo budowy 

1. Kierownikiem budowy jest: 

....................................................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 

Nr uprawnień: …………………..............................................................................… 

Kierownikiem robót elektrycznych jest: ………………………………………………………….. 

posiadający(-a) uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń 

Nr uprawnień: …………………................................................................................. 
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2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla 

danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

§ 7 

Nadzór inwestorski 

Ze strony Zamawiającego zostanie powołany Nadzór Inwestorski o czym Wykonawca zostanie 

poinformowany na piśmie. 

§ 8 

Zatrudnienie 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 

umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych. Wymóg ten 

nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca, dalszy 

podwykonawca osobiście wykonuje te czynności (np. osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 

przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zatrudnianie 

tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych mogą to być w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika lub 
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4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Pracodawca tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 

zgłoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które 

muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać 

osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, 

zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną zgodnie z §14 ust. 1 lit. „i” za każdy taki 

przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną 

notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka 

nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.  

§ 9 

Podwykonawcy 

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie poniższych części zamówienia, które 

nie są kluczowymi częściami: 

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 

firmie ............................................... z siedzibą w .................................................................. 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 

stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 

firmie ............................................... z siedzibą w .................................................................. 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 

stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmianę Umowy i wymaga podpisania aneksu 

do umowy. 

1. *Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom wykonania żadnej części 

zamówienia*. 

1. *Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia nie 

dotyczących kluczowych części, jednak zawierając niniejszą umowę nie posiada szczegółowej 

wiedzy w tym zakresie. * 

     * niepotrzebne skreślić 

2. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy: 

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgłoszenia, o której 

mowa w niniejszym paragrafie. 
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2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany 

Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy. 

3) Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, 

która dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Ofercie na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagane w SWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów 

oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu 

na ich wartość. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza 

niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na przedmiot 

tych dostaw lub usług. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. Zgłaszanie podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, przedstawienie projektów umów, kopii umów wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia 

zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą następujących postanowień: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót złoży odpowiednio 

Wykonawcy lub Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia 

potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę 
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wynagrodzenia. Termin płatności faktur wystawionych przez Podwykonawcę 

Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcę Podwykonawcy nie może przekraczać 14 dni. 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować 

w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 

stawianym Wykonawcy, 

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 

realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 

ust. 8, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę, 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie niniejszej Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 

ust. 10. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez względu na wartość tych Umów. W przypadku gdy 

w przekazanej Zamawiającemu umowie, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 

dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zamiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Wykonawca (Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, 

uchwała itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa 

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust. 9 – 15. 

20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone 

w ust. 9 – 15 i ust. 19. 

21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 

swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń 

losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

umowy o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Obowiązującym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd 

Polski. 

25. W odniesieniu do Podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje 

się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

§ 10 

Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej 

lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty 
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zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 

później niż w terminie określonym w ust. 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku jeśli 

w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 

zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

8. Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia robót, zgłosi gotowość do 

Odbioru końcowego robót. 

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w 

terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do 

jakości wykonanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych 

wad. 

10. W celu dokonania Odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów, (a w szczególności: Dziennika 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów 

technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikatów i aprobat technicznych oraz 

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i 

dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentów), których dołączenie do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgłasza gotowość do 

Odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże Zamawiającemu 

komplet dokumentacji powykonawczej po zakończeniu procedury odbiorowej. 

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

13. Odbiór końcowy trwa nie dłużej niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez 

Wykonawcę. 

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu: 

1) ich niezakończenia,  

2) wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń,  

Zamawiający przerywa Odbiór końcowy, do czasu odpowiednio: 

- całkowitego zakończenia wykonania robot; 

- usunięcia istotnych Wad albo rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia; 

- przeprowadzenia prób i sprawdzeń. 

Rozpoczęcie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni od zgłoszenia 

przez Wykonawcę, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usunięcia 

ww. przyczyn uniemożliwiających odbiór robót. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które umożliwiają 

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiający przejmuje przedmiot umowy do 

użytkowania i: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie to 

Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. „j” 

niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 

ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 
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usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane 

pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 

zasadach ogólnych; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający obniża wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

Wartość, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które 

uniemożliwiają użytkowanie: 

1) elementów przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy 

odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony 

protokołem odbioru końcowego; 

2) przedmiotu umowy i nie są możliwe do usunięcia Zamawiający odstąpi w trybie 

natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w 

takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swój koszt i do zwrotu otrzymanego 

wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 

dnia otrzymania wynagrodzenia do dnia ich zwrotu. 

17. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

Protokół odbioru końcowego robót stanowić będzie podstawę do rozliczenia zadania. 

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi, 

2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z 

przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy Protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 
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21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie 

jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości. 

22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

23. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 

rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z 

usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

24. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem usunięcia Wad, sporządzony po 

usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony Odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

26. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 

Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu Umowy bądź jego części, Zamawiający 

przerywa Odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w 

stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy 

(inny) termin Odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć Wady. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: 

……………………zł, słownie………………………………………….. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości.  
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3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady wynosi 

30% wartości zabezpieczenia.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 

umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane 

roboty. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynosi ……… lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

2. Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala się na …… lat/lata. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

4. Gwarancja obejmuje: 

• przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji; 

• usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i 

powstałych w okresie gwarancji; 

• koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 

Wykonawca; 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

• działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

• normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 

• winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad 

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin. 

7. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin, Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 

termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 

odmowa usunięcia wady. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 

terminów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu 
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podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Na okoliczność usunięcia wad spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

11. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia wad w obu elementach. 

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o 

okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datą ich usunięcia. 

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o 

wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, 

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

14. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy. W 

przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ich w terminie 14 

dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe.  

15. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

od podjęcia informacji o ziszczeniu się przesłanki do odstąpienia od umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje w następujących 

okolicznościach: 

1) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszą umową, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 

Zamawiającego; 

6) w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót;  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Następuje ono za pośrednictwem 

listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie 

Zamawiającego lub wykonawcy za pokwitowaniem. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Nadzór inwestorski odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia 

oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokość wynagrodzenia zostanie 

ustalona zgodnie z treścią ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartość tak wyliczonego 

wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych, ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i 

gwarancji oraz innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za 

zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane w 

odebrane roboty oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na 
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zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z 

odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.  

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonych w „kosztorysie 

ofertowym” o którym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy nastąpi odliczenie wartości 

tego elementu (wynikającej z kosztorysu ofertowego) od ogólnej wartości przedmiotu 

zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

„kosztorysie ofertowym”, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na 

podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, o których 

mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym 

cen jednostkowych tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” 

niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

ofertowych, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;  

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako minimalne dla województwa, w którym 

wykonywane są roboty) dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót;  

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie 

pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy. 

9. Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na jego sytuację finansową, utratę płynności finansowej tj. wszczętych w 

toku realizacji umowy postępowaniach egzekucyjnych, zgłoszonych roszczeniach na drodze 

postępowania sądowego, a także innych, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na realizacje 

niniejszej umowy, utrudnień związanych z jej realizacją lub opóźnień w zapłacie na rzecz 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców, usługobiorców lub wszelkich 

innych osób mających związek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od 
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daty zaistnienia opisanych zdarzeń. W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku 

Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od dalszej realizacji umowy z 

wykonawcą. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą  nieprzedłożoną kopię umowy lub 

jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w 

wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 8 niezatrudnionej na umowę 

o pracę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek. 

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 

okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli 

przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
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umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w tym paragrafie nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 

kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z 

wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upoważnia Zamawiającego, 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów.  

§ 15 

Zmiana umowy  

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą naruszać 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 454 i art. 455. 

§ 16 

Zakaz cesji 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności 

oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało 

prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 

3. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 
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4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy dla których nie zawarto ugody 

będzie rozstrzygał Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 18 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 
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