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Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ... 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majaca swa siedzibe w Rozprzy, ul. Aleja 900 — lecia 3,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

1 11 o - SRR
ZSIEAZIDG W ettt e s
dziatajacg na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraceeeeiceeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym z

mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pozn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie wspoétfinansowane ze srodkéw unijnych , Dostepny
samorzad — granty” realizowany przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb
Niepetnosprawnych w ramach Dziatania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwéj 2014-2020 pn. ,,Utworzenie dostepnego Biura Obstugi Mieszkanca w Urzedzie
Miasta i Gminy w Rozprzy”, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami, normami
i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robot budowlanych:

e Przygotowanie placu budowy (w tym urzgdzenie i uzgodnienie na wtasny koszt
usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii
elektrycznej),
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Przebudowa czesci pomieszczen biurowych w poziomie parteru budynku Urzedu Miasta i
Gminy w Rozprzy celem utworzenia dostepnego biura obstugi mieszkarica poprzez
wykonanie m.in. nastepujacych prac budowlanych:
— usuniecie oktadzin $cian, w razie potrzeby skucie tynkow,
— wyburzenie fragmentéw istniejgcej Sciany,
— wykucie nowego otworu pod okienko kasowe,
— wykonanie nowych nadprozy okiennych i drzwiowych,
— zamurowanie otwordw w istniejgcych $cianach,
— wykonanie nowych $cian dziatowych o gr 12cm,
— wykonanie nowych $cian o grubosci 30 cm oraz 48 cm,
— wykonanie $ciany szklanej w konstrukcji aluminiowej (szklone szybg F7B),
— uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych,
— wykonanie sufitow podwieszanych, kasetonowych,
— wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach,
— wykonanie posadzek z ptytek gresowych o wym. 60x60 cm,
— montaz nowych drzwi wewnetrznych,
— malowanie pomieszczen,
— zakup i montaz maty antyposlizgowej gr. 2mm.
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Rozprzy (m.in. instalacja elektryczna, instalacja
oswietlenia, instalacja gniazd RJ45 sieci LAN, przebudowa istniejgcej rozdzielni RG, montaz
nowych rozdzielni),
Wykonanie wentylacji wyciggowej mechanicznej w modernizowanych pomieszczeniach
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Rozprzy,
Uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza w sposdb zgodny z wymogami Zamawiajgcego,
Niezbedne badania, pomiary,
Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentdéw stanowigcych dowéd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty z
badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, swiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania i
konserwacji itp.) — 2 kpl.
Opis przedmiotu zamoéwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacjg

zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie z
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przepisami BHP i p.-poz., biezacg konserwacje maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robét tymczasowych wynikajacych z organizacji roboét, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w
szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestycji,

h) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robdét oraz uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny z
wymogami Zamawiajgcego,

i) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji oraz posiada
aktualne pozwolenie na wykonanie robét budowalnych.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
realizuje, jak i za teren, na ktorym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim
tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami.
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10.

11.

12.

13.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace (roboty), o ktérych mowa w
art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie
wystepujgce (ujete) w przedmiarach robét bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,
czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac i odda¢
do uzytkowania przedmiotu zamdwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymiw § 4
ust. 9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumieé roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to

wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowe;j,
ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji

projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” bedg rozliczane zgodnie z

zasadami podanymi w § 4 ust. 10.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentac;ji projektowej, czyli jej niezgodnosci z
zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w ofercie w
dokumentacji projektowe;.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze

ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli

rezygnacji z wykonywania robot, ktére byty przewidziane w przedmiarach robét

stanowigcych zatgczniki do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy
wykonywanie danych robét bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami. Wykonawca oswiadcza,

Ze wyraza zgode zaréwno na ograniczenie zakresu robdt z powyzszych powoddw. Roboty

te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedfozenia Zamawiajgcemu w terminie 7

dni od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metoda kalkulacji szczegétowej

(w umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych
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14.

§2

kosztorysach ceny poszczegdlnych elementdéw, jak réwniez cena catkowita musi by¢

zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw

cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do
rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robét, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych , koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robét, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastapic tylko w sytuacji gdy faczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy Wszystkim wskazaniom znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia

wystepujgcym w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, co

oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz

opisywanym w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i

jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materiaty rGwnowazne opisywane

w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i

urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.

Termin wykonania

1.

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

- rozpoczecie — nie pdzniej niz 5 dni od daty przekazania placu budowy;

- zakonczenie — 2 miesigce liczac od daty podpisania niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku

wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;
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§3

e)

f)

g)

h)

wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

wystgpienia robdt ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdt wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o ile
realizacja rob6t budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktdrych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzdr Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji

przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 lit. ,,a” oraz lit. ,d”

rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 5

(pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 5 (pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy

placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 10

niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)
2)

3)

Prawidfowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,

rozruchéw technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczy¢

Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych

do wtasciwego wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé

%PFRON %:

Gmina Rozprza



Eundus'zek. Unia Europejska | "«
'UI'ODEJS ,Ie . Europejski Fundusz Spoteczny * Lk
Wiedza Edukacja Rozwoj *

Dostepny samorzad — granty

4)

5)

6)

7)

8)

9)

prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji rob6t budowlanych, zapewnic¢ w bezpieczny sposdb dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy oraz osoby na nim przebywajgce, od chwili przejecia
placu budowy, z wytgczeniem innych Wykonawcow, realizujgcych zlecenia na rzecz
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie droég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwéch) egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisoéw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbioréw, rozruchéw technologicznych,
ktdrych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.
Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow tacznie z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg eksploatacji i
konserwacji obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzagdzen.
Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

10) Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru.

11) Przestrzeganie przepiséw BHP.

12) Przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

13) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

14) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepisdw prawa, norm technicznych itp.;

15) Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzgdek na placu budowy w czasie realizacji prac.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci.
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
§4

Likwidacje placu budowy, zaplecza wiasnego Wykonawcy oraz uporzadkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakoriczeniu robdét w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztow z tym
zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztédw na zasadach ogdlnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z
oferta. Materiaty te musza posiadac aktualne swiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami Zamawiajacego i uzyskac kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow z tytutu szkéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapow w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.
Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw.
Wykonanie robot przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z
art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych.

Wynagrodzenie

1.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

(1<) o F ZE (STOWNIE: vt e )

stawka podatku VAT w wysokosci ......%,

Brutto: .ovevieece e ZE (STOWNIE: v e b )
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktére byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektéw
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych pdzniejszej, porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
wywozu odpadoéw z terenu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,
m. in. ubezpieczenia budowy.

Rozliczanie robét, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato na podstawie faktury koricowej. Podstawg
wystawienia faktury bedzie podpisany przez Kierownika Robdt i Inspektora Nadzoru
protokot koricowy odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce z
kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robdt na podstawie sprawdzonych i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robét potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W kosztorysie powykonawczym (réznicowym) powinny by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu z
przedmiarem robdt ilosci robot tj. , konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowaw § 1
ust. 8 umowy oraz ,,roboty zamienne”, o ktéorych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, moga by¢ wykonane
na podstawie protokotdw koniecznosci sporzgdzonych przez Wykonawce, potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. robét lub zrezygnowac z robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robét ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury koficowej, o ktérej
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokot
odbioru wykonanych robét oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujgce

zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robdét bedga przyjmowane z kosztoryséow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
p.pkt 1, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

10. Rozliczanie ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
bedzie odbywato sie na podstawie faktury konncowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokét odbioru wykonanych robét
oraz kosztorys rédznicowy wykonany w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;
c) nalezy wyliczy¢ rdéznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczer ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjgé z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z
podpunktem ,,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjaé z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji

%PFRON %:

10 Gmina Rozprza



Eundus'zek. Unia Europejska | "«
'UI'ODEJS ,Ie . Europejski Fundusz Spoteczny * Lk
Wiedza Edukacja Rozwoj *

Dostepny samorzad — granty

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
d3) ilosci robét, ktére miaty byé wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjgé z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;
d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiarow.
Wyliczenie ,,robdt zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposéb jak wyliczenie
ceny ,roboty pierwotne]” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i réznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzér
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnosc¢ z
ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji o
wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.
taczna wartosc faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ facznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowa.
W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,, dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to

ustala sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpic¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez
Nadzor Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1pkt. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgce] te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
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b) rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na
takich samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zaméwienia, czyli na podstawie
zapiséw zawartych w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

§5

Rozliczanie

1. Rozliczanie robét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturg wystawiong na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru korncowego.

3. Faktura koricowa ptatna bedzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

5. Pfatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw
na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

6. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$é¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyze;j,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Do faktury kornicowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,,Wykaz podwykonawcdéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... zdnia .......... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwy
podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych dostaw
oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy. Ogdélna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotdow, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub
ustugi, musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, o
ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzdr Inwestorski. Dopuszcza sie w
wyjgtkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséw w
»Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z
danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
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10.

11.

12.

13.

»Wykazu” spetniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych oswiadczen bedzie

podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego

Podwykonawcy muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty

otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajagcemu w terminie nie

dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski

rozliczenia potwierdzajacego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z

uzasadnionym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednie;j

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$é bezposredniej

zapfaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
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14.

15.

16.

17.

18.

14

oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktorego bedg zatagczone protokoty odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcoéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesSciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

15, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentoéw sktadanych wraz z

whnioskami o ptatnosé.

Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 11

zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiet Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpos$redniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktdrych mowa w ust. 11 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 11 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepiséw
lub umowy naleznosci i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowac kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z
niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robdét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.
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25. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26. Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$é Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie
»kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

27. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

28. Do faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

29. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpézniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zapfate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6

Kierownictwo budowy

1. Kierownikiem budowy jest:

posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

N TR UT o= 1Y o 11T o LSRR
Kierownikiem robdt elektrycznych jest: ... ie e
posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

N T UT o = 1Y o 11T o LSRR
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2. Istnieje mozliwo$é dokonania zmiany oséb wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7

Nadzdr inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.
§8

Zatrudnienie

1.

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymaég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli pracownikéw fizycznych. Wymag ten
nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktdérej wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalnos¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych mogg to byé w szczegélnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub
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4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Pracodaweca tych oséb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspélnikéw konsorcjum,
zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych podwykonawca lub
dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktdre
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywaé pracy z winy
wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé
osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opuscic teren budowy, a
wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatka sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka
nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

§9

Podwykonawcy

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamoéwienia, ktére

nie sg kluczowymi czesciami:
a) wykonanie €zeSCi dOtYCZGCE) ..cvuvrrireericiiiieeeeeerieee e et e e sreaee e

firmie v ZSIEAZIDG W weeiiieiiiie e
Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
stanowi ......ceeeeueeeees % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czes$ci dOtYCZGCe] ...ccouvvreeeeeiiiiiieeeecee e

FIrmMie v, Z SIEAZIDG W e
Wartos¢ brutto czesci zamodwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
stanoWi .....cceeveenennnns % wartosci catego zamédwienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu

do umowy.
1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci

zamowienia*.
1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamodwienia nie
dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegotowe]
wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skresli¢
2. Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktorej
mowa w niniejszym paragrafie.
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5.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, bagdZ wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w
oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw

oraz zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu

na ich wartos$¢. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza
niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektéw umodw, kopii uméw wymaga

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedfozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym
wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
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wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekracza¢ 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowa¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej
realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcy do cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z cze$cig dokumentac;ji
dotyczacej wykonania robét, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegblnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w
ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy
w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14
dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pethomocnictwo, upowaznienie,
uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego
dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 9—-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9—15i ust. 19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa, ktére nie mogg by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonaweca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkdd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sgdem — sad
Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

Odbiory

1.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty
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zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes$¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robdét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotédw odbioréw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

W celu dokonania Odbioru koficowego robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w szczegdlnosci: Dziennika
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokotéw odbioréow
technicznych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatéw i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i
dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktérych dotaczenie do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
Odbioru koncowego robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowe;j.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Odbidr koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:
1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy przerywa Odbidr koricowy, do czasu odpowiednio:
- catkowitego zakorczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;
- przeprowadzenia prob i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia
ww. przyczyn uniemozliwiajgcych odbiér robét.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecié
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usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogolnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Wartos$é, o ktéra zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady, ktére

uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zadad rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w
takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swoj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie liczonymi od
dnia otrzymania wynagrodzenia do dnia ich zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane

niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Protokdt odbioru koficowego robot stanowié bedzie podstawe do rozliczenia zadania.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z
przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przeglagdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
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22.

23.

24,

25.

26.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzgdzony po
usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy bad? jego czesci, Zamawiajacy
przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w
stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy
(inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokonac¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.
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3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowag wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane
roboty.

§12

Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy wynosi ......... lat liczgc od dnia odbioru koicowego catego przedmiotu
umowy.
2. Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

4. Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji;

e koszty przeglagddw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca;

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.

7. lJezeli usuniecie wady ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
termindw, o ktdrych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawecy i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o
okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
Wykonaweca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngg,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odmaowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§13
Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujacych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawece do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzdér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia
oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysoko$é wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos$é tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztow za
zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktore nie zostaty zabudowane w
odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na
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zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonych w , kosztorysie
ofertowym” o ktéorym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajgcej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w
,kosztorysie ofertowym”, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym

cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a”

niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw

przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
zeszytéw SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robdt;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznos$ciach

majgcych wptyw na jego sytuacje finansowa, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych w

toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze

postepowania sgdowego, a takze innych, ktdre mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow, ustugobiorcow lub wszelkich
innych oséb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od
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daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku

Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpic¢ od dalszej realizacji umowy z

wykonawca.

§14

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d

~

f)

g)

h)

j)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca — w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. taczna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpié poprzez
potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z
wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

§15

Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac

przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16

Zakaz ces;ji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci

oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato

prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§17

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy dla ktérych nie zawarto ugody
bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy w Piotrkowie Trybunalskim.

§18

Umowe sporzagdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacegoi 1

egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:
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