Nr postepowania RIDIGP. 271.1.13.2022.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA - wzér
RIDiGP. 272.1.....2022

zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiedzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo ul.

Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384,REGON 092351216

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym” w imieniu,

ktorej dziatajg nastepujgce osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

............................................................................................................... reprezentowanym przez:

zwang dalej , Wykonawcga” wspdlnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie zas , Strong”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art.3
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) — dalej
Pzp — na robote budowlang w ramach zadania, pn: ,,Modernizacja drogi gminnej nr 130549C ul. Klemensa
Maciaszczyka w Rogowie”, Strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn. ,,Modernizacja drogi

gminnej nr 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie”

1) Celem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej nr 130549 ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie

prowadzona bedzie na dziatce nr 1129 (pas drogi gminnej nr 130549C), i 1128 (pas drogi powiatowej nr 2326 ul.

Koscielna w Rogowie). Zakresem opracowania objety jest odcinek drogi od krawedzi drogi powiatowej nr 2326C

km 04000 do miejsca wtaczenia w ul. Gnieznieriska (DP2333C) km 0+339,04.W km 04227 krzyzuje sie z ul.

Poprzeczng DG 130555C Modernizacja ulicy Maciaszczyka jest projektowana na odcinku od km 0+000 do

0+339,04, dtugosci catkowitej 339,04 m Wtaczenie drogi gminnej w droge powiatowa relacji Janowiec Wlkp. —

Rogowo nr 2326C na dz. nr 1128 w km 12+103 strona prawa. Koniec projektowanego odcinka to skrzyzowanie z

droga powiatowa relacji Rogdwko — Wiktorowo nr 2333C, Witgczenie ul. Maciaszczyka w droge powiatowa nr

2333C zaprojektowane jest wedtug osobnego opracowania przebudowy ulicy Gnieznienskiej w Rogowie.

2. Szczegobtowy zakres robdt objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robot;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIiOR);

d) Opis Przedmiotu Zamodwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZz,
oraz oferta Wykonawcy z dnia .......... 2022 r. wraz z zatgczonym kosztorysem ofertowym, stanowigce jako
zatgczniki integralng czes¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, albo jezeli zajdg inne okolicznosci,
ktore mogg stanowié¢ przeszkode prawidtowego wykonania robdt, niezwtocznie zawiadomi o tym
Zamawiajacego. Zamawiajacy po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego z udziatem Projektanta
dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamodwienia w sposdb odpowiadajacy przepisom prawa
budowlanego, normom i zasadom wiedzy technicznej.

4. Zadanie jest realizowane ze srodkéw Gminy Rogowo.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;
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2) termin zakoniczenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie do dnia 31.10.2022 r.

Jako termin zakonczenia inwestycji ustala sie dzien podpisania protokotu koricowego odbioru robét.
Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajgcy koszty brutto poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy oraz terminy ich wykonania stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Miejsce wykonania zamdwienia: droga gminna nr 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie.
Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy winno nastgpic¢ nie pdzniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Za zakonczenie robdt Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakoriczenie robdt, lub dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbidr.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw
dziatajgcych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
korcowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.

Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje sie do biezacej i statej
wspotpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni, a w zwigzku z tym:

a)przekazania dziennika budowy;

b) dostarczenia dokumentacji projektowej;

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2) odebranie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce;
3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujace sie na nim mienie,
2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej, kierownika robét: branzy
sanitarnej, elektrycznej — z ograniczeniem i branzy drogowej z ograniczeniem,
5) ztozenie najpdiniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenn o podjeciu obowigzkdw przez
kierownika budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,
6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) roboty drogowe,

d) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.
przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcéw dopilnowanie dotrzymania powyiszego
obowigzku w stosunku do podwykonawcéw:
7) przedtozenie, w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy /umoéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w
szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar zatrudnienia;
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c) zaswiadczenia wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

8) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawnos¢ i wtasciwg jakos¢ wykonywanych robat,

9) wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

10) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja
dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktdrym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120
poz. 1126),

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

12) wykonanie robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejsza umowa oraz
przygotowanie robot do odbioru,

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na witasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,

14) stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych oséb, podjecie srodkow
zabezpieczajgcych obszar wykonywania robdt i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb
trzecich,

15) powiadomienie podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg oraz mieszkancédw w rejonie
objetym zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym
z tygodniowym wyprzedzeniem,

16) zapewnienie i utrzymywanie na wtasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzgdzenia zaplecza budowy
dla potrzeb wtasnych,

17) zapewnienie na swdj koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robdt,

18) odtworzenie punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robdét,

19) chronienie istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

20) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét i dbanie
o zachowanie znakéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakéw w trakcie lub w wyniku
prowadzenia robdt, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktéw
granicznych po ukonczeniu robdét budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej)
potwierdzajacej stan znakéw przed prowadzeniem robdt wszelkie roszczenia w  sprawie
usuniecia/zniszczenia znakdw bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

21) uzgodnienie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu
i wywozu materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich zniszczen
i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujgcych budowe.
W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan ulic przed prowadzeniem robét,
wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikte w winy Wykonawcy,

22) zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.
W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytwdrca odpaddéw jest
zobowigzany postepowac zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w zakresie gospodarki odpadami.
Nadmienia sie, ze Zamawiajgcy nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzgcych rozbidrek przy
realizacji przedmiotu zamodwienia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

23) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego, stwierdzajgcego uporzadkowanie terenu
budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robdét na poszczegdlnych odcinkach polegajgcych rozliczeniu.
Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako zatgcznik do faktury,

24) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz
z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,
25) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
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wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,
26) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,
27) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét powstatej z obowigzkéw
cigzacych na Zamawiajgcym,
28) uporzagdkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,
29) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatarn wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn.
sit whasnych, podwykonawcdéw,
30) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robdt oraz biezgcego, terminowego i
rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
31) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedtug umowy,
32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia,
33) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktédre moga wptynaé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robét,
34) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przytgczami) Wykonawca bedzie
zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezwtocznie je usungé po uprzednim zawiadomieniu
inwestora, gestora urzadzen,
35) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,
36) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robaét:

a) protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materiaty do wykonania robdt
budowlanych,
37) przedtozenie Zamawiajgcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw, kart materiatowych,
celem zatwierdzenia,
38) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdw i innych urzgdzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,
39) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt polegajgcych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajgcego,
40) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,
41) dostarczenie uzupetnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
42) wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,
43) po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu inwestora uzyskaé
niezbedny dokument (decyzje) pozwalajgcy na uzytkowanie drogi.

2.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
3. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin.zm.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z
pozin. zm.) z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do

wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

5. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot

6.

umowy.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego, (zatagcznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu
ofertowego uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych zatgczonego kosztorysu
ofertowego.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 7 bedg stanowity

integralng czes¢ umowy.
§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych — Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci okreslonych
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w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWz), ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn.zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiérkowe),
2) roboty budowlane,

3) roboty drogowe,

4) roboty sanitarne,

5) roboty elektryczne.

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot budowlanych przedtozy
Zamawiajgcemu:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osO6b wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu;
b) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zzgadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2
Czynnosci.

6. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdci¢ sie do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ j3 Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;
a) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2
Czynnosci.

9. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdcic¢ sie do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ j3 Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zamdwienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.
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4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamdwienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o ktérej mowa w
ust. 415, powiadomi¢ Zamawiajgcego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci: szczegdtowy
zakres, ktory sktada sie na przedmiot zamdwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
termin wykonania; wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci
dla Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw okreslone w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

9.Wykonawca, = Podwykonawca oraz dalszy = Podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdéwienia przedtozyc
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu
umowy obowigzany jest dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zgtosic¢
pisemne zastrzezenia, jezeli tres¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8.
Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowie jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 8 — Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajgcemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
zamowienia, z okresleniem postepu realizacji zamdwienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcéw (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujgcych w przedmiotowym zamdwieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
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oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z ptatnosciami - Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do wstrzymania ptatnosci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az
roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez witasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia.

17.W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia na roboty
budowlane od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w
art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdin. zm.) oraz
niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu  umowy okreslonego

w § 2 niniejszej umowy wyniesie Netto: .......cccceccvvennne podatek VAT: et zt, co stanowi tacznie

kwote Brutto: .....cccceeveeseeneees ZEH(STOWNIE o ).

2. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robdt, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru

przedmiotu zamdwienia bez wad.

3. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy bez wad do jego

uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 143a Pzp Wykonawca winien udokumentowac¢ Zamawiajagcemu dokonanie zaptaty za

wykonane roboty przez Podwykonawcéw.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zasadach

okreslonych w § 7 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz

21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.

5. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy

wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajagcemu. Dniem zapfaty

wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Faktury nalezy wystawié na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-381
REGON: 092351216.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

8.Zgodnie z wustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym

(Dz.U.2018.2191- t.j), Zamawiajgcy umozliwi odbior od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

oraz innych ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamdwien publicznych, za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesyfanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF

(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii

z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére mogq
by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuiqcej do  przesytania

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych

(Dz.U.2019.856).

10. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym

stuzagcym wytacznie dla celéow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

11.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek

jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany umowy.

12.Strony zgodnie postanawiajg, ze Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym

naleznym Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczajg jego zwiekszenie w

przysztosci.
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13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze z
konta Zamawiajgcego.
14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2020.106 - t.j.), zwanym dalej
biatg listg podatnikdw, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikéow rachunku
bankowego wskazanego do zaptaty, zapfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie
na biatej liscie podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie
podatnikow, zapfata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o
ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug), przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie.
15.Faktury podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
16.Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktére przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19, obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w
formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22 pkt. 2, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust.22 pkt. 1, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

22.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 23

pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 22 pkt. 2.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

24. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania

i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

25. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamoéwieniem

podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt

budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie

odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie pomiedzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robét dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym,

prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,

ustug lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robdt, odbywac
na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru
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inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.
26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenie$é¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3

dni roboczych od dnia ich zgtoszenia. Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje

sie date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie odbiér koncowy robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania na pismie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koricowego, powinno nastgpi¢ niezwtocznie.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koficowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia

gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakoriczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia, z

zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokdt wedtug ustalonego przez niego
wzoru.

6. Odbidr koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego

przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

7. Protokét odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego sktada

oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru korncowego nalezy uwzglednic¢ zakres roboét zrealizowanych przez podwykonawcéw i

dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy

nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

3) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo- finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czesci zamodwienia, a jezeli realizacja robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajgce uporzgdkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakoniczeniu.

11. Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10.
12. Na odbidr koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiaréw, préb szczelnosci, w tym badanie wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli (jakosci materiatéw), atesty, Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robat,

9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)

13. Jezeli podczas odbioru korncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegélnosci z powodu:
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1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére:
a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa,

2) niezakoniczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, to wéwczas moze ona
odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych, uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w
protokole odbioru koricowego.

14. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koricowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.
15. Od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, rozpoczyna sie bieg termindw gwarancji i rekojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
16. W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktérym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.
17. W protokole odbioru korncowego nalezy uwzglednic¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw.
18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajgcego robot
objetych odbiorem koAcowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 13, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za$ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCIA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczgc od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialnos¢  Wykonawcy z  tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzgdzenia zgodnie z przedtozonymi gwarancjami
producentow tych wyrobdw i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji
producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte gwarancyjng zgodny z Zatgcznikiem nr 4 do
Umowy w dniu odbioru koricowego roboét.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5
dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO | NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbioréw z
Wykonawcg bedg .................. , inspektor nadzoru iNnWestorskiego .........coceeeeeveeeercesiesesiennns reprezentujacy
2. Osobg reprezentujgcg Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) kierownik budowy, ........................... posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej bez ograniczen posiadajgcy co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy (robdt),

3. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa.

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robdt, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

S
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§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktédrych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajgcym poza
pierwotny przedmiot zamdwienia okreslony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegélnosci wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego;

2)
w

aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j
przypadkach niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robét jest niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych bedg zwigzane z
koniecznoscig zmiany terminu wykonania tych robot.

Potwierdzenie koniecznosci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie

przez

strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujgcym przestanki i celowosci zmian.

. Dokonanie zmian o ktérych mowa w ust. 4, jest mozliwe wytacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powodujg zmiane wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, z
zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotwadrczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, mogg nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

posta

nowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokotem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w

§

8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy;

2) jezeli wystgpi koniecznos$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i
dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie miato korzystny wptyw na uzytkowanie i
eksploatacje obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towardow i ustug — cena netto pozostanie bez
zZmian - a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie
przepisdw zmieniajgcych wartos¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji
umowy, pocigga za sobg zmiane wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto
podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwieri publicznych;

5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w ponizszych okolicznosciach:

a)

b)

c)

d)

wystgpi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,

zamiennych o ktérych mowa w § 12 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan
powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie miato istotny wptyw na termin zakonczenia
zadania, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rGwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;
w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenie zmian w
dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktérej wykonanie bedzie miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy, wydiuzenie czasu trwania umowy bedzie
réwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

w okresie realizacji przedmiotu umowy wystgpia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych
— pomimo dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane w terminie. Wydtuzenie
czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢
odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

zmiany uzasadnione z uwagi na biezgcg sytuacje epidemiologiczng , obejmujace:

- zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci,
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- zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

- zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcy jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,,d)” , zastosowanie majg takze przepisy ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1842 z pdin. zm.) oraz odnoszac sie do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej zaistnienia tak
nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Strony niezwtocznie zobowigzane sg do wzajemnego informowania sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub
moze wystgpi¢. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez
Wykonawce zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatdw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz
informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujgcych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego;

1) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane
niniejszg umowa w sposéb niezgodny z dokumentacjya projektowg, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

2) Razaco narusza obowigzujgce przepisy w zakresie budownictwa;

3) W przypadku powtarzajacych sie opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 20 dni;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce;

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosSciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wtasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli  odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn za  ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych roboét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
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2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy.
§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktdrej mowa w § 8
(1] 00 A o zt  (Stownie: e )W fOrmie: .o
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach :
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nienalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru korcowego catego zamdwienia,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy
upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji
zamowienia.
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktédrych mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5
ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktdrych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robét okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu  w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu catego zamdéwienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

1) z tytutu odstgpienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wartosci zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w zaptacie, naliczang od dnia
nastepnego po terminie zaptaty wynikajacym z umowy tgczacej Podwykonawce z Wykonawca lub
Podwykonawce z dalszym podwykonawcg;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt;

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za
kazdy dzief opdznienia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy zawierajacg ww. zmiane;

8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 umowy;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci— Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki;

2) zazwtoke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki;
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3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci  10%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1, z wylaczeniem przypadkéw okreslonych w art. 145 i 145a
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawiaé Zamawiajgcego prawa zgdania zapfaty
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysokos¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn.zm.), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowac sie we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 wust. 1 lit. ¢ RODO
w  celu Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak:
RIDiGP.271.1.13.2022.ZP ,,Modernizacja drogi gminnej nr 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie”
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

3) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub €) RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia
wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg umowy oraz przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony
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danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajgce z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.
§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1.

2.

Wykonawca i Zamawiajacy beda sie porozumiewali w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem umowy w sposéb opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedg dokonywane w
formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane beda i wysylane pocztg lub faksem lub dostarczane do siedziby
Zamawiajacego lub Wykonawcy na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycje @rogowo.paluki.pl .
numery tel. KoNtaktoWYCh: ..o et e et
b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej :
numery telefondw kontaktoWyCh ... e
Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

3. Strony zobowigzuja sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdéw, a nie wykonanie tego obowigzku

powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.
§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastgpié

bez jego zgody.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujace przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi

mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktow wykonawczych do tych ustaw.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez Sad witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.
5. Integralna cze$¢ umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR),
c) Przedmiar robdét,

2) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ... sierpnia 2022;

3) Zatacznik nr 4 — Karta gwarancyjna;

4) Zatacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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