

**POROZUMIENIE  
W SPRAWIE PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA  
UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA ORAZ BRZOSZOWEJ (ETAP I) W STRZEGOMIU**

zawarte w dniu **26.06.2023 r.**, pomiędzy:

**TAURON Nowe Technologie S.A.** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Powstańców Śląskich 20; 53 – 314 Wrocław; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000141756; kapitał zakładowy: 9 535 649,00 zł. w całości wpłacony NIP: 8991076556, REGON: 930810615, którą reprezentuje, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa:

Marek Bachry – Kierownik Biura Obsługi Oświetlenia Wrocław działający na podstawie ważnego i nieodwołanego w dacie zawarcia porozumienia, pełnomocnictwa,

zwaną w dalszej treści porozumienia „TNT”,

a

**Gminą Strzegom** z siedzibą w 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 reprezentowaną przez: Zbigniew Suchyta - **Burmistrz Strzegomia**, zwaną w dalszej treści porozumienia "**Gminą**":  
NIP: 884-23-65-255,  
REGON: 890718372

**TNT i Gmina** w dalszej treści porozumienia zwani są także łącznie **Stronami**.

Zważywszy na to, że :

- Gmina realizuje zadanie pn. „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu” (dalej inwestycja drogowa) której zakończenie przewiduje się wstępnie na **III kwartał 2024** roku.
- na ul. Andersa i Brzozowej (etap I) w Strzegomiu, zabudowania jest linia kablowa własność **TNT**, zasilającą wydzielony ciąg oświetleniowy, w skład którego wchodzi słupy rurowe w ilości 7 szt., kabel stanowiący własność **TNT** oraz oprawy oświetleniowe stanowiące własność **Gminy**.
- w związku z tym, że Gmina wymienia nawierzchnię wraz z całą infrastrukturą podziemną i biorąc pod uwagę chęć poprawy estetyki przestrzeni publicznej na ul. Andersa i Brzozowej w Strzegomiu, Strony zgodnie zawierają porozumienie o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT POROZUMIENIA**

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie sposobu przeprowadzenia inwestycji wspólnej, w tym zasad współdziałania **Stron** w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych, związanych z przebudową oświetlenia drogowego przy ul. Andersa i Brzozowej w Strzegomiu.
2. Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych dla inwestycji określa dokumentacja projektowa o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz opis przedmiotu zamówienia i niniejsze porozumienie.

**§ 2**

**USTALENIA WSTĘPNE**

1. **Strony** ustaliły, że planowana przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Andersa i Brzozowej w Strzegomiu, zostanie wykonana przez **Gminę** w trakcie realizacji **inwestycji drogowej**, w ramach koordynacji robót w pasie drogowym.
2. **Strony** ustaliły, że **Gmina** będzie pełnić nieodpłatnie rolę inwestora przy przebudowie oświetlenia ulicznego na ulicy Andersa w Strzegomiu (dalej: przebudowa oświetlenia).
3. **Strony** ustaliły, że **TNT** dostarczy materiały potrzebne do zrealizowania inwestycji związanej z przebudową oświetlenia tj. słupy oświetleniowe 7 szt., oprawy oświetleniowe 7 szt. oraz kabel. Oprawy oświetleniowe zostaną zakupione przez TNT. Słupy oświetleniowe oraz linia kablowa zostaną zakupione przez Wykonawcę zadania wyłonionego przez Gminę w postępowaniu przetargowym.
4. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zakupi materiały, o których mowa w ust. 3 po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji TNT oraz Gminy.
5. Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu końcowego Protokołu odbioru Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wystawi **TNT** fakturę za zakupione słupy i kabel.
6. Linia kablowa i montaż słupów z oprawami na odcinku inwestycji zostanie uwzględniona do wymiany przy prowadzeniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej.

### § 3 OŚWIADCZENIA STRON

1. **TNT** oświadcza, że wyraża zgodę na pełnienie przez **Gminę** roli inwestora przy przebudowie oświetlenia.
2. **Gmina** oświadcza, że:
  - 1) posiada kompletną dokumentację projektową dla inwestycji drogowej sporządzoną przez Pana Jarosława Wawrzaszek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma projektowo-inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek, ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno Zdrój w którym zostało ujęte wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego (wytyczne do projektu dostarczy TNT),
  - 2) dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania przedmiotu porozumienia,
  - 3) przebudowa oświetlenia będzie realizowana zgodnie z wiedzą budowlaną, przepisami szczególnymi, w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt. 1) powyżej.
3. **TNT** oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
4. **Strony** ustalają, że zakres przedmiotu porozumienia obejmuje demontaż słupów oświetleniowych oraz linii kablowej (stanowiących własność **TNT**) oraz montaż linii kablowej i nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz linii kablowej. Istniejące oprawy zostaną przekazane do magazynu **Gminy**.

### § 4 ZOBOWIĄZANIA STRON

1. **Gmina** zobowiązuje się do:
  - 1) nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora przy przebudowie oświetlenia,
  - 2) wykonywania wszystkich czynności zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi,
  - 3) wyłonienia Wykonawcy przedmiotu porozumienia w trybie zgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
  - 4) umieszczenia w treści umowy z Wykonawcą zapisów zobowiązujących go do:
    - a) używania do wykonania przedmiotu porozumienia materiałów zakupionych przez **TNT**- słupy, oprawy i kabel energetyczny z uwzględnieniem zapisów §2 ust.4
    - b) udzielenia gwarancji na wykonane roboty na warunkach określonych przez **Gminę**, zaakceptowanych przez **TNT**,
    - c) dostarczenia do **TNT** inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (pliki SHP dla poszczególnych warstw zawierających rodzaje urządzeń będących przedmiotem pomiaru)
    - d) zgłoszenia obiektu do odbioru na podstawie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodnym z wykazem dokumentów wymaganych do odbioru,
  - 6) zapewnienia możliwości uczestnictwa we wszelkich odbiorach robót przed zakryciem i końcowych i innych czynnościach wymagających uzgodnień; powiadomienie winno być skierowane pocztą elektroniczną na adres: [marek.bachry@tauron.pl](mailto:marek.bachry@tauron.pl) z minimum 3 - dniowym wyprzedzeniem. W planowanych przez **Gminę** odbiorach przed zakryciem i końcowych, udział przedstawiciela **TNT** jest obowiązkowy,
  - 7) po zakończeniu robót przekazania **TNT** dokumentacji powykonawczej.
2. **TNT** zobowiązuje się do:
  - 1) uczestnictwa w odbiorach robót podlegających zakryciu i końcowych oraz innych czynnościach wymagających uzgodnień w ustalonych z **Gminą** terminach,
  - 2) dostarczenia materiałów potrzebnych do wykonania przebudowy oświetlenia drogowego, o których mowa w §2 ust.3 z uwzględnieniem zapisów §2 ust.4.

### § 5 TERMIN REALIZACJI

1. Ustala się wstępnie termin zakończenia realizacji przedmiotu porozumienia na dzień **30.08.2024 r.**
2. W związku z realizacją zadania w porozumieniu z innymi gestorami infrastruktury podziemnej termin ten może ulec przedłużeniu. W takim wypadku **TNT** nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmiany terminu realizacji przebudowy oświetlenia, o którym mowa w § 1.
3. Za wykonanie umowy uznaje się podpisanie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy bez uwag. W czynnościach odbiorowych przedmiotu porozumienia, w tym w podpisaniu protokołu końcowego, uczestniczyć będą przedstawiciel/e **Gminy** i **TNT**.

## **§ 6 WŁASNOŚĆ**

**Strony** oświadczają, że wykonane przez **Gminę** oświetlenie uliczne w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem stanowić będzie wyłączną własność **TNT**. Z uwagi na powyższe przebudowane oświetlenie uliczne na ulicy Andersa i Brzozowej (etap I) stanowić będzie środek trwały **TNT**.

## **§ 7 NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY**

1. Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy sprawują:
  - 1) ze strony **Gminy**: Katarzyna Cioruń – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
  - 2) ze strony **TNT**: Marek Bachry – Kierownik Biura Obsługi Oświetlenia Wrocław
2. Strony ustalają następujące osoby do dokonywania ustaleń roboczych w zakresie wykonania niniejszego porozumienia:
  - a) Łukasz Grzelik – inspektor ds. koordynacji inwestycji Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
  - b) Radosław Sobczyk – starszy specjalista ds. oświetlenia BOO Wrocław

Osoby wymienione w lit. a i b nie są umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w treści porozumienia.

3. Zmiana wyżej wskazanych osób upoważnionych nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, jednak Strona dokonująca zmiany powinna poinformować o tym pisemnie drugą Stroną nie później niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia tej okoliczności.

## **§ 8 ODSTĄPIENIA**

1. W przypadku odstąpienia od realizacji prac budowlano-montażowych Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie, zobowiązuje się do pokrycia rzeczywistych szkód poniesionych przez drugą Stronę, w szczególności do pokrycia kosztów zobowiązań Strony odstępującej wobec Wykonawcy prac budowlano-montażowych, które wynikają z umowy Gminy z Wykonawcą.
2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 w warunkach kiedy odstąpienie od realizacji prac budowlano-montażowych jest wynikiem powstania siły wyższej.

## **§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania i wygasa z dniem zrealizowania zobowiązań **Stron** nią objętych.
2. Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie i wymagają podpisania przez obie **Strony** pod rygorem nieważności.
3. W przypadku powstania sporu między **Stronami** i nieosiągnięcia porozumienia organem rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla **Gminy**.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla **TNT** i 1 egzemplarz dla **Gminy**.

**GINA STRZEGOM**

**TNT**