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Nr sprawy WIM.271.1.40.2019


UMOWA NR … (wzór - część 2) – zmiana 1, tekst jednolity
zawarta w dniu ....................... r. w Świnoujściu, (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, 
posiadającą nr NIP 855 002 06 44,

zwaną/-ym dalej „Zamawiającym”

a


………………………………………………………………. z siedzibą przy ul. …………………………………………... , wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …, posiadającą/-ym nr NIP  …………………  , o kapitale zakładowym … zł (opłaconym w całości – dotyczy tylko Spółek Akcyjnych), którą/-ego reprezentuje:

………………………………………………………………. /

………………………………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………, z siedzibą przy ul. …………………………………………..., posiadającą/-ym nr NIP  …………………  

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”.

W rezultacie wyłonienia oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej „Pzp” na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług "Mulnik" w Świnoujściu”, o następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych  pn.: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług "Mulnik" w Świnoujściu” (dalej: „Przedmiot Umowy”) - Część II zamówienia: Etap II – zakres Gminy  zakres robót realizowanych na rzecz Gminy określa załącznik 1 i 2 do niniejszej umowy, dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzysząca (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.) stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na prowadzenie robót zostały uzyskane decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na podstawie których będą realizowane roboty budowlane.
2. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu/projektu: projekt „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik”, Działanie RPZP.01.11.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, oś priorytetowa RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:
1) niniejsza Umowa;

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);

3) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy;

4) dokumentacja towarzysząca inna niż załączona do dokumentacji projektowej (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.);

Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające 
w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności 
nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, 
ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy ww. dokumentami, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo.
4. Uzyskanie bezterminowej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku wystąpienia obowiązku jej uzyskania) lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy, osobno dla zakresów robót wymienionych w § 2 ust. 1).
5. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:

1) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbędnym dla prowadzenia robót objętych zadaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, w tym skoordynowanie z innymi inwestycjami, które będą realizowane w rejonie przedsięwzięcia;

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3) program zapewnienia jakości;

4) rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót;

5) dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 
dla robót zanikających;

6) dokumentację powykonawczą (szczegółowe wymagania określono w § 5 ust. 6 Umowy) .

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w ust. 5 i w dokumentacji projektowej roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.


7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 16 niniejszej Umowy.

8. Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie realizacji Umowy, co nie zwalnia ich od odpowiedzialności 
za terminowe i należyte wykonanie Umowy.

9. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym techniczno–budowlanych oraz być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz  wymagań wynikających z potrzeb użytkownika.

10. Mając na uwadze przepisy art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień́ publicznych Wykonawca oświadcza, że wykonanie następujących elementów zamówienia powierzy Podwykonawcom: 

a) ......................................................................................................... 

b) ........................................................................................................ 

c) ........................................................................................................ 

11. Jeżeli Wykonawcę̨ stanowią̨ podmioty wspólnie wykonujące Umowę na podstawie umowy konsorcjum lub innego uregulowania ich współpracy to umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami wspólnie wykonującymi Umowę̨ stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę podmiotów, które wspólnie podjęły się̨ wykonania przedmiotu Umowy oraz do przedkładania Zamawiającemu każdej zmiany w terminie 5 dni od dnia jej zaistnienia.
§2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub dokonaniem zgłoszenia: 
Etap II (zakres Gminy) -  w terminie ……. miesięcy od daty przekazania placu budowy dla realizacji etapu. 

2. Zamawiający dokona przekazania placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminach wskazanych w ust. 1 Strony uznają dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
§3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązku Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;
3) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy;
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

§4.

WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, zgodnie ze sztuką budowlaną zasadami wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień w ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Nadzorem Autorskim.
2. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
1) zapewnić obecność kierownika budowy, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. b SIWZ,  na placu budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych, który będzie dostępny w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy w każdym dniu wykonywania robót budowlanych i będzie w tym czasie wykonywać wyłącznie czynności związane z Przedmiotem Umowy, a w przypadku jego nieobecności, w szczególności z powodu choroby, wypadku, kolizji drogowej lub spowodowanej innymi zdarzeniami losowymi, do zapewnienia natychmiastowego zastępstwa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej. Kierownik budowy może być nieobecny na placu budowy jeżeli w tym czasie wykonuje czynności związane z Przedmiotem Umowy w innym miejscu np. w urzędach, uczestniczy w naradach budowy itp. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kierownika Projektu o przyczynach nieobecności Kierownika budowy oraz propozycji zastępstwa. Kierownik Projektu/Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Kierownik Projektu otrzymał propozycję Wykonawcy. Kierownik Projektu może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Wykonawcę z podaniem uzasadnienia. W przypadku gdy nieobecność kierownika budowy nie jest związana ze zdarzeniem losowym lub spowodowana jest inną usprawiedliwioną nieobecnością, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z §17 ust. 1 pkt 2 Umowy; 
2) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany kierownika budowy oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego;
3) zapewnić obecność kierowników poszczególnych rodzajów robót legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami bez ograniczeń odpowiedniej specjalności, którzy będą dostępni w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy w każdym dniu, w którym prowadzone będą  roboty danego rodzaju  i będą w tym czasie wykonywać wyłącznie czynności związane z Przedmiotem Umowy. Kierownicy poszczególnych  rodzajów robót  mogą być nieobecni na placu budowy jeżeli w tym czasie wykonują czynności związane z przedmiotem Umowy w innym miejscu np. w urzędach, uczestniczą w radach budowy itp.; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kierownika Projektu o przyczynach nieobecności Kierownika robót  oraz propozycji zastępstwa. Kierownik Projektu jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Kierownik Projektu otrzymał propozycję Wykonawcy. Kierownik Projektu może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Wykonawcę z podaniem uzasadnienia. W przypadku gdy nieobecność kierownika robót rozbiórkowych nie jest związana ze zdarzeniem losowym lub spowodowana jest inną usprawiedliwioną nieobecnością, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1 Umowy;

4) przejąć plac budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i przygotować się do realizacji robót oraz koordynować wszelkie prace prowadzone w obrębie terenu budowy;

5) opracować Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich rodzajów robót;

6) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
7) do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i trwałości obiektów

8) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem wykonawcy; 
9) realizować roboty na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, oraz zapisami decyzji; 
10) zastosować do realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie materiały posiadające obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. Wykonawca ma obowiązek przekazania dokumentów Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi;

11) zgłaszać Przedstawicielowi Zamawiającego/Inżynierowi Kontraktu do odbioru wykonanych elementów robót zanikających i robót całkowicie zakończonych. Zamawiający przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty na swój koszt, a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego;

12) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki;

13) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

14) wykonać próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

15) uczestniczyć w odbiorze wykonanych robót,

16) dostarczyć atesty oraz deklaracje zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do wykonania umowy,

17) sporządzić dokumentację powykonawczą,

18) uzyskać bezterminową i bezwarunkową decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (osobno dla każdego przekazanego odcinka robót),  odpowiednio jeżeli nie będzie konieczne uzyskiwanie decyzji dokonać zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskać potwierdzenie braku sprzeciwu właściwego organu. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany:

1) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy i współpracować z Zamawiającym w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy,
2) zajmować stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

-
w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie;

-
w sprawach pozostałych – do 7 dni.

3) informować Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez przedstawicieli stron na budowie,
4) zapewnić pełną obsługi geodezyjną przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych przebiegów tras, 2 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i 1 kpl. na płycie CD lub innym tego typu nośniku danych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizującej metrykę drogową a także innych wynikłych w trakcie robót a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych;

5) opracować, uzgodnić z Zarządcą Drogi i wdrożyć projekty organizacji ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu
4. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do:
1) bezpośredniego zapoznania się z terenem realizacji planowanego zadania,
2) dokonania niezbędnych modyfikacji w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, oznakowaniem 
oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego, lub jeżeli dokumentacja projektowa wymusi zmianę stałej organizacji ruchu – do jej wykonania,
3) dostarczenia, zainstalowania i obsługiwania wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów, oraz do zabezpieczenia i zapewnienia stałych warunków widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy, co jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Ponadto należy dbać o stan i czystość urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
4) wykonania pomiarów geodezyjnych – wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji robót zanikających, pomiarów powykonawcze łącznie z kompletną mapą powykonawczą,
5) wykonania robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami wynikającymi z uzgodnień i decyzji, a w szczególności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Roboty należy wykonać zgodnie 
z postanowieniami Umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień, oraz obowiązującymi przepisami,
6) wykonania dokumentacji powykonawczych,
7) poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Kierownik budowy oraz Kierownicy robót mają obowiązek stałego nadzoru wykonywanych prac i przebywania na placu budowy podczas wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić odpowiedni potencjał ludzki 
do nadzorowania i wykonywania robót objętych zamówieniem, a w szczególności wskazanych 
w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ:
1) kierownika budowy - kierownika robót drogowych,
2) kierownika robót rozbiórkowych ( konstrukcyjno – budowlanych),
3) kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych,
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej w zakresie opisanym w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. b SIWZ oraz zapewniające prowadzenie robót zgodnie z wydaną decyzją, dokumentacją projektową, w tym dokumentacją towarzyszącą (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.) 
i przepisami obowiązującego prawa.

6. Wszystkie roboty zanikające winny być kontrolowane, a ich wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

8. Kierowanie i nadzór nad robotami sprawowany będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym w szczególności osoby, o których mowa w ust. 5 powyżej. Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje w stosunku do wykazu przedstawionego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. Zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające kwalifikacjom i doświadczeniu określonemu w SIWZ w rozdziale V. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokoły z pomiarów, badań i sprawdzeń do protokołu odbioru końcowego, jako warunek tego odbioru.

10. Dopuszcza się do stosowania jedynie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. Materiały winny być opatrzone znakiem budowlanym B - jeżeli są zgodne z polską normą (PN) lub krajową oceną techniczną oraz posiadają krajową deklaracje właściwości użytkowych lub znakiem CE jeżeli są zgodne z europejską normą zharmonizowaną lub w przypadku ich braku z europejską oceną techniczną oraz posiadają europejską deklaracje właściwości użytkowych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.

11. Organizacja robót:
1) roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie podziemne oraz istniejące obiekty (w szczególności wpisane do rejestru zabytków), a także 
w sposób uwzględniający i umożliwiający prowadzenie ewentualnych badań (nadzorów) archeologicznych i architektonicznych. Koszty zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia oraz istniejących obiektów przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w cenę ofertową,
2) w pobliżu drzew, krzewów, uzbrojenia podziemnego lub znalezisk archeologicznych i architektonicznych wykopy należy wykonywać ręcznie. W przypadku kolizji korzeni, korony drzew lub krzewów z realizowanym zakresem zadania należy dokonać odpowiednich cięć korekcyjnych wraz z dokonaniem zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających po wykonanych cięciach czy dokonać przecisków lub przewiertów w przypadku braku możliwości wykonania sieci w obrębie drzew; należy również przewidzieć cięcia w koronach wynikające ze zmniejszenia bryły korzeniowej w wyniku przeprowadzonych cięć korekcyjnych,
3) Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie w szczególności z projektem czasowej organizacji ruchu oraz zasadami BHP,
4) przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zawiadomić poszczególnych użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. Nadzór ze strony użytkowników jest wliczony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie,
5) Wykonawca zobowiązany jest do podawania bieżących informacji o uciążliwościach związanych z prowadzonymi robotami do Biura Informacji i Konsultacji Społecznych UM (na adres e-mail: bik@um.swinoujscie.pl); należy również informować o powyższym właścicieli i użytkowników posesji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy w celu umożliwienia obsługi i dostaw, 
6) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych przed płynami lub substancjami toksycznymi, natomiast powietrze przed pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru, przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
7)    Wykonawca zobowiązany jest do wywozu  nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we własnym zakresie,
8) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia przejęcia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni - uszkodzonych 
w trakcie prowadzenia prac,
9) Wykonawca zobowiązany jest do podawania informacji dla Zamawiającego o planowanych 
do wprowadzenia etapów czasowej organizacji ruchu, minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem. Do informacji należy dołączyć orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzanych zmian.
12. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie Realizacji Robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż.
13. Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż, Zamawiający lub jego personel mogą zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.
14. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),  tj. by osoby te wykonywały następujące czynności:

•
 roboty pomiarowe, niwelacja terenu i roboty rozbiórkowe; 

•
roboty przygotowawcze

•
roboty ziemne;

•
wykonanie podbudowy;

•
układanie krawężników i obrzeży;

•
wykonanie nawierzchni bitumicznych, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i postojowych, ścieżki rowerowej, oznakowania pionowego i poziomego;

•
wykonanie nasadzeń przy drogach oraz trawników;

•
wykonanie robót montażowych rurociągów instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia.

15. Obowiązek określony w ust. 14  niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców  i dalszych podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 14 niniejszego paragrafu.

16. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z następującymi oświadczeniami: 

a) oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę;

b) oświadczeniem, że wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, chyba że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO;

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Każdorazowo do przekazanej  aktualizacji wykazu Wykonawca jest obowiązany dołączyć oświadczenia wskazane w pkt a i b niniejszego ustępu. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także do zapewnienia wszelkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, niezależnie od dostarczonej dokumentacji powykonawczej, a także do uczestnictwa w procedurach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem procesu budowlanego wobec nadzoru budowlanego (w przypadku wystąpienia takiego obowiązku).
§5.

KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

1.Materiały z rozbiórki
1) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami i winien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie 
z ww. ustawą, w tym ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zadania.
2) W przypadku materiałów nie nadających się do ponownego użycia należy uwzględnić wywóz do przedsiębiorstw (firm) zajmujących się przeróbką i utylizacją. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową.
3) Materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Pozyskane materiały powinny być odtransportowane na paletach do magazynu depozytowego mieszczącego się przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km od placu budowy), a Wykonawca zobowiązany jest 
do zabezpieczenia właściwego sprzętu ciężkiego w miejscu depozytu (koparka, ładowarka) 
do załadunku jak i rozładunku, umożliwiającego złożenie i przechowanie zdeponowanego materiału (np. kostka, frezy itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym:
c) warunki przyjmowania i wydawania materiałów drogowych do depozytu miejskiego 
w Świnoujściu,
d) procedury pozyskiwania materiałów kamiennych i betonowych. 
4) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach zadania robót, wymagające wywozu np. materiał z rozbiórki obiektów budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania  drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
z odpadami w trakcie realizacji zamówienia.
2. Harmonogram robót
1) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednak 
nie później niż w dniu przekazania placu budowy, przekaże Zamawiającemu:
a) Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zadania (Robót), określający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót z uwzględnieniem koniecznej koordynacji robót związanych z przezbrojeniem istniejących sieci wg dokumentacji technicznej oraz 
z uwzględnieniem organizacji ruchu drogowego, jak również dopuszczalnymi terminami prowadzenia wycinki drzew, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.
b) Plany Płatności (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy) – 2 szt. dla Miasta Gminy Świnoujście i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem zakresu robót, o którym mowa w umowie, zawierający "kamienie milowe" (zdarzenia w harmonogramie) określające stopnie zaawansowania robót; harmonogram rzeczowo – finansowy robót powinien uwzględniać miesięczną skalę czasu (dwa pierwsze miesiące w skali tygodniowej) oraz terminy graniczne określone w umowie, elementy, technologię, warunki wykonywania robót a na żądanie Zamawiającego informację o ilości pracowników. 
Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy będą one konieczne.  
2) Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował Harmonogram Realizacji Zadania oraz Plan Płatności i przedkładał je do akceptacji Zamawiającego, w ciągu 5 dni od momentu zaistnienia zmiany, w przypadku każdorazowej zmiany w celu ich omówienia podczas Rad Budowy. Ponadto na każdorazowy wniosek Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram Realizacji Zadania i przedkładał go do akceptacji Zamawiającego/Inspektorów Nadzoru. Dopuszcza się również możliwość aktualizacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych na polecenie Inspektorów Nadzoru lub Zamawiającego. 

3. Przekazanie placu budowy
1) Przekazanie placu budowy nastąpi etapami. Przy przekazaniu placu budowy Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu: 
a) wykaz sposobów zagospodarowania odpadów,
b) Programy Zapewnienia Jakości (PZJ) dla wszystkich rodzajów robót, opisujące m.in. przyjętą przez Wykonawcę technologię wykonania robót. PZJ powinien zapewnić zamawiającemu możliwość kontroli realizacji przedmiotu zamówienia m.in. poprzez bezzwłoczne przekazywanie zamawiającemu wszystkich bieżących dokumentów związanych z funkcjonowaniem PZJ oraz gwarantować prawo do akceptacji decyzji naprawy wad i skutków błędów popełnionych przez wykonawcę. PZJ powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego/Inspektorów Nadzoru.

2) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy przekaże Inżynierowi Kontraktu inwentaryzację z placu budowy oraz okolicznych dróg sprzed rozpoczęcia robót (zdjęcia oraz filmy wideo wraz z opisem umożliwiającym lokalizację) w wersji elektronicznej.

3) Zamawiający, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, przekaże plac budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
4. Utrzymanie terenu budowy
1) Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do zagospodarowania Terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, a także odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu 
z dnia przejęcia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada za stan terenu budowy 
do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie ochrony p.poż.,
c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 
do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

e) zapewnienie w ramach zaplecza Wykonawcy (znajdującego się w obrębie placu budowy)  ogrzewanego pomieszczenia do prowadzenia narad na ok. 20 osób, wyposażonego 
w instalacje elektryczne: oświetlenie i gniazda,  Internet wifi, stół i min. 20 krzeseł  ekspres do kawy, czajnik elektryczny, serwis do kawy i herbaty na 20 osób. 
f) zapewnienie bezpiecznego dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji,
g) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

h) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem; 
w szczególności należy zapewnić bezpieczną komunikację pieszą w ciągu dróg i ulic objętych czasową organizacją ruchu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego przez teren robót. Ciągi piesze winny być wygrodzone w sposób ciągły w sposób uniemożliwiających ruch pieszych pod czynnym ruchem. Ciągi te winny być utwardzone 
i przystosowane do ruchu pieszego. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tymczasową organizację ruchu oraz komunikację zastępczą do czasu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, zgodnie z §6 ust. 20 Umowy.

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego wskazanym przez Zamawiającego, dostępu na teren budowy.

4) roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca winien dbać o ład i czystość w obrębie terenu budowy, w tym zapewnić obsługę przez firmy sprzątające i zajmujące się wywozem nieczystości.

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające 
z prowadzenia robót budowlanych. 

8) w przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym tj. od dnia 15 listopada do dnia 15 marca, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zimowego terenu budowy tj. odśnieżania 
i usuwania gołoledzi w obrębie Terenu Budowy. 

9) w przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w niniejszej Umowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 
nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). Powyższe nie wyklucza ponadto nałożenia kar 
na Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy. 

10) tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

5. Raporty
1) W ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy 
od przekazania placu budowy, Wykonawca przedłoży dla Inżyniera Kontraktu raport pisemny przedstawiający aktualny stan realizacji Przedmiotu Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających, a także zestawienie wykonanych do tej pory robót w formie TER. Raport będzie przekazywany w wersji drukowanej 
i elektronicznej. Szczegółowy zakres informacji, które powinny być objęte raportem, zostanie ustalony z Inżynierem Kontraktu na etapie realizacji umowy. 

2) Zamawiający może zwiększyć częstotliwość wykonywania raportów. 

6. Dokumentacja powykonawcza
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną Dokumentacją powykonawczą osobno dla każdego z zakresu robót określonych w §2 ust. 1.
2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz., zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy spis przekazywanych dokumentów,
b) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust 1 i 2 ustawy Prawo budowlane,
c) oświadczenie kierownika budowy, które w przypadku nieistotnych zmian 
do zatwierdzonego projektu budowlanego powinno być również potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru:
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
d) protokoły z prób, sprawdzeń, pomiarów i badań, odbiorów,
e) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 
z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

f) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności, receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowania materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla wbudowanych materiałów,
g) wykaz ilości i wartości robót zrealizowanych w ramach Umowy dla zakończonych Elementów Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykaz należy sporządzić w rozbiciu wymaganym dla celów ewidencji środków trwałych - 2 egz.,
h) recepty i ustalenia technologiczne,
i) dokumentację techniczno – ruchową, instrukcje użytkowania itp.,
j) zaświadczeń właściwych jednostek i organów,
k) tabelaryczny wykaz zmian do projektów,
l) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych,
m) Dzienniki Budowy i Karty Obmiaru (oryginały),
n) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z STWiORB oraz PZJ (Program zapewnienia jakości),
o) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
p) inwentaryzację materiałów drogowych na przekazaniu placu budowy, protokół przekazania materiałów z odzysku na magazyn wskazany przez Zamawiającego, protokół likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,
q) inne dokumenty wynikające z technologii robót, dokumentacji i specyfikacji technicznej.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań, zaświadczeń itp.. Dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt 1 powyżej, sporządzoną w wersji elektronicznej na płytach CD/ DVD – 2 egz. Dokumentacja powinna być zapisana w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe -xlsx, rysunki techniczne – dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.

5) Dodatkową Dokumentację powykonawczą niezbędną do dokonania odbiorów branżowych, Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

8. Wykonawca uzgodni z Wydziałem Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w Świnoujściu:

1) warunki spełnienia wymogów niezbędnych do odbioru ostatecznego robót realizowanych w pasie drogowym,
2) oczyszczenie terenu z wszelkich zalegających tam przeszkód, śmieci wraz z usunięciem 
i wywiezieniem ich z terenu budowy.

9. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej,
2) zgłaszanie Inspektorom Nadzoru - odpowiednio wcześniej - robót ulegających zakryciu lub zanikających,
3) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
4) ścisła współpraca z zespołem Inżyniera Kontraktu, Nadzorem autorskim i Zamawiającym.

10. Materiały wybuchowe.

W przypadku zlokalizowania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót niewybuchów 
i niewypałów, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty oraz powiadomić Policję, Inżyniera Kontraktu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.
§6.

ODBIORY ROBÓT
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonanie danego rodzaju robót, odbywające się nie częściej niż jeden raz w miesiącu – przy czym Inżynier Kontraktu/Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
2) odbiór końcowy – warunki odbioru opisane są w niniejszym paragrafie,
3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

2. Przedmiotem odbiorów końcowych będą zakresy robót określone w § 2 ust.1.
3. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót objętych umową i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń 
i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie (dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy i brak sprzeciwu właściwego organu – jeżeli uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie konieczne).  
4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy, Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru wykonanych prac.
5. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście Komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego.
6. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
7. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zamawiający. Informację o:
· przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru,

· składzie komisji odbiorowej,

· terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru,

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

8. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

· przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa):

· Wykonawcy i Podwykonawców,

· Zamawiającego,

· Użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

· komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,

· kierownik budowy i kierownicy robót,

· osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski,

· przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.

9. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez komisję podpisują: 

· komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

· uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, 

· uprawniony przedstawiciel Zamawiającego,

· uprawniony przedstawiciel Użytkownika.

10. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający:

1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które:

a) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin usunięcia wad i dat kolejnego odbioru;

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad i usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które:

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania przedmiotu Umowy.

12. W terminie 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru robót, po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą, Inżynier potwierdzi gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca powinien przekazać dokumentację powykonawczą dla każdego z zakresów robót określonych § 2 ust. 1, po wykonaniu danego etapu robót.
13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Inżyniera o usunięciu wad 
i usterek. 

14. W razie niestawiennictwa Wykonawcy, prawidłowo zawiadomionego, na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru 
i sporządzenia jednostronnego protokołu. 

15.  Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy.

16.  Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić w dzienniku budowy przed ich zakryciem.

17. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio przy procedurze odbiorów częściowych, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przejściowych, o których mowa w § 8 ust. 4 umowy.
18.  Przekazanie do eksploatacji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

19.  Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
20. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego odbioru pogwarancyjnego przed zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji a zakończy je protokołem nie później niż w ostatnim dniu tego okresu.

§7.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2.2 do Oferty – Zakres Rzeczowo Finansowy) ustala się na kwotę netto …………………………  (słownie złotych: …………….. zł) powiększoną o należny podatek VAT 23 % tj. ………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……….. zł (słownie złotych: ……………….. zł), dla zakresu obejmującego Etap II (zakres Gminy) zgodnie z załącznikiem nr 2.2 .

2. Zamawiający za wykonany Przedmiot Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych robót. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 7 i § 8 niniejszej Umowy.
4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

5. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

7. Obliczona przez Wykonawcę cena jednostkowa powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.
8. Strony ustalają, że wymieniona w ust.1 niniejszego paragrafu kwota może ulec zmianie na podstawie rozliczenia rzeczywiście wykonanych robót. Ilości określone w wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) są ilościami szacunkowymi. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia będą ilości wykonanych robót na podstawie obmiarów potwierdzonych przez zespół Inspektorów Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy (Kosztorys Ofertowy) stanowiący załącznik do niniejszej umowy, lub ceny jednostkowe ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 13-14 niniejszego paragrafu. 

9. Ceny wskazane w Kosztorysie Ofertowym (TER) obowiązują w okresie realizacji Przedmiotu Umowy i nie będą podlegały zmianie za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie.

10. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów Przedmiotu Umowy, i że wartość Umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

11. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

12. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

1) jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu umowy, okaże się, że niektóre konieczne do wykonania prace (roboty) nie odpowiadają  opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą  i przedłożenia wyliczenia przedstawicielowi Zamawiającego/ Zespołowi Inspektorów Nadzoru;

2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 1 ust. 8 Umowy (odpowiednio § 18 ust. 7) z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen rynkowych, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu;

3) w kalkulacji Ceny jednostkowej Wykonawca winien uwzględnić:

a) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów bez kosztów zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz czynników produkcji koniecznych dla wykonania powyższych robót, nie wyższe niż średnie ceny rynkowe aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

b) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

§8.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §7 będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa wystawione za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu odpowiednio do zakresu robót.
2. Faktury wystawione na rzecz Zamawiającego oraz  płatności będą dokonywane przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych i końcowej wystawionych odpowiednio w odniesieniu do zakresu obejmującego i roboty Zamawiającego . 
3. Wartość płatności uzależniona jest od stopnia zaawansowania rzeczowego robót.
4. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru wykonanych robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót (Tabela Elementów Rozliczeniowych) zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu, sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego (stanowiący załącznik do faktury). Do każdej faktury przejściowej dodatkowo dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności itp.), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robót. Faktury przejściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.
5. Płatności przejściowe dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu i nie mogą przekroczyć 90% wartości niniejszej umowy wymienionej § 7 ust. 1. Protokół będzie załącznikiem do faktur przejściowych.
6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy potwierdzający, że wszystkie roboty objęte niniejszą Umową zostały zakończone i Wykonawca uzyskał w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur w terminie do 21 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami), przez Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy;
7. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez takich Podwykonawców. Uchylanie się przez Wykonawcę od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego robót lub przyjęcia faktury.
8. Kopia podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jest załącznikiem do faktury końcowej.

9. Faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać następujące dane:

1) w zakresie przebudowy kolektora tłocznego sanitarnego o dł. ok. 100 mb w okolicy oczyszczalni ścieków: Nabywca i Płatnik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Hugo Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, NIP 8550024412;

2) w pozostałym zakresie: Nabywca i Płatnik - Gmina Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855 002 06 44.
W każdym z zakresów wskazanych w pkt 1 – 2, wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę odrębnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z §6 Umowy.

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów.
12. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata wg ust. 12 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

18. Strony umowy postanawiają, iż Zamawiający  dokonać może bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki podwykonawców.
19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi  wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez takich Podwykonawców, wartość dostaw lub usług. Uchylanie się przez Wykonawcę od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego robót lub przyjęcia faktury

20. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia w wysokości do 20% ceny ofertowej brutto.
21. Zamawiający jest zobowiązany udzielać Wykonawcy zaliczek na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp oraz uzgodnionych w harmonogramie zaliczek.

22. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt harmonogramu zaliczek, obejmującego w szczególności liczbę rat, kwoty, warunki i terminy udzielania i zabezpieczenia zaliczek.

23. Zamawiający akceptuje lub uzgadnia z wykonawcą zmiany w projekcie harmonogramu zaliczek w terminie 10 dni roboczych od przedłożenia projektu harmonogramu przez Wykonawcę. 

24. W przypadku wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na aktualność harmonogram zaliczek, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian w harmonogramie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia.

25. Zamawiający akceptuje lub uzgadnia z Wykonawcą zmiany w propozycji zmian harmonogramu zaliczek w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia propozycji zmian przez Wykonawcę.

26. Udzielenie zaliczki jest uzależnione od uprzedniego uzgodnienia przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu zaliczek albo uzgodnienia jego zmiany.

27. Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zapłaty zaliczki lub wynagrodzenia Podwykonawcy.

28. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca wykona zamówienie w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek.

29. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę oraz wniesienie zabezpieczenia zaliczki.

30. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kas jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

       - gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.),
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

31. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca może zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z wymienionych w ust. 29 pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości.

32. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki.

33. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 5 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 10 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

34. Zaliczki będą spłacane przez procentowe potrącenia z miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy na zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę w harmonogramie udzielania zaliczek.

35. Potrącenia rozpoczną się od dokonania płatności za miesiąc, w którym suma poświadczonych płatności na rzecz Wykonawcy z wyłączeniem zaliczek i potrąceń przekroczy 10% Ceny ofertowej brutto.  

36. Potrącenia będą dokonywane w wysokości jednej czwartej (25%) kwoty każdego rozliczenia miesięcznego z wyłączeniem zaliczki i innych potrąceń, aż do czasu, kiedy zaliczka zostanie spłacona 

37. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, cała wartość udzielonych, a niespłaconych zaliczek stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki
§9.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zawierając z nimi - po akceptacji Zamawiającego - stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga zgody Zamawiającego, którą wyrazi poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. Zmiana wartości bądź zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, lecz wymaga akceptacji Zamawiającego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 22 niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym w art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 powyżej Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności:

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (obliczane w sposób i na zasadach opisanych w § 3 powyżej),
c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
d) terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,

e) termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót,
f) w przypadku dyspozycji przekazania płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ma wynosić 21 dni, od dnia przedstawienia Zamawiającemu zgodnych oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 12, oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz kopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmujący zatwierdzone przez Zamawiającego roboty, dostawy lub usługi,

g) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ma wynosić 21 dni, od dnia przedstawienia Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz oryginalnej kopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmujący zatwierdzone przez Zamawiającego prace,
h) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej umowie w §10 niniejszej umowy,
i) obowiązek o którym mowa w § 4 ust. 14 niniejszej umowy,
j) w przypadku  zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowień o  zabezpieczeniu roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – postanowienie, iż zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w drodze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
k) oświadczenie stron umowy i podwykonawstwo dotyczące objęcia (lub nie) zakresu robót wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowiązkiem odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 
l) postanowienia zobowiązujące  do potwierdzenia  rozliczenia wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego.
7. Umowa na roboty budowlane nie może zawierać postanowień dopuszczających zabezpieczenie w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie żądał od Podwykonawców udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej - oświadczenie Podwykonawcy, iż kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowią kaucję gwarancyjną i  wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie pomiędzy Wykonawca a Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w stosunku do Zamawiającego z tytułu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczeń.
8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego;
c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

10. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej zgodnie z niniejszą umową.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w siwz, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tys. zł.

12. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie może zawierać zapisów, o których mowa w ust. 13. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

14. Postanowienia ust.2 – 8, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 i 6 powyżej zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego , Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

15. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców, którzy nie zostali zaakceptowani w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego z Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

19. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego i inżyniera kontraktu.
20. W przypadku nieprzedstawienia oświadczeń lub dowodów o których mowa w § 8 ust. 12 niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części równej kwot wynikających z nieprzedstawienia wyżej wymienionych dowodów.
21. Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 18 skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

22. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 4 czynności; w szczególności uprawniony jest do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

23. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób (załącznik nr 8), które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

24. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

· oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

25. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 powyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy udokumentowany przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 powyżej czynności. 

26. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

27. Zatrudnienie, o którym mowa w § 4 ust. 14 powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
§10.

RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przez okres 60  miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazania 
do eksploatacji. W przypadku wystąpienia wad i usterek przy odbiorze końcowym, bieg okresu rękojmi rozpoczyna się po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

2. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub uniemożliwia wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. nie później niż  w terminie  2 od dnia zgłoszenia,  zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń.

4. Zawiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres: …………. lub telefonicznej pod nr ………………….., a następnie dokonuje pisemnego zgłoszenia; termin, o którym mowa w ust. 2 i 3  liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:………… a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady.

5. Termin rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania rękojmi,

6. W przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 2, do usunięcia wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia.

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać pokryty w takim przypadku z  kwoty stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

8. Po zakończeniu okresu rękojmi, w terminie 14 dni Strony dokonają ostatecznego odbioru robót, który będzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 11.

GWARANCJA

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości 
na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad i usterek przy odbiorze końcowym, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną Przedmiotu Umowy,

2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia go przez Zamawiającego. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:………… , a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady. Termin, o którym mowa w zd. 1 liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
5. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania rękojmi przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu gwarancyjnego strony ustalą w protokole końcowego odbioru robót. O konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w związku z zaistniałą potrzebą, Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
6. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu 
na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Umowy.
7. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr .. do umowy.

§12.

UBEZPIECZENIE

1. Zamawiający, jako Inwestor informuje, że własnym staraniem i na własny koszt pozyska ubezpieczenie i zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji 
w zakresie wszelkich ryzyk budowy i montażu - CAR/EAR w zakresie sekcji I - ubezpieczenie mienia.

2. Wykonawca własnym staraniem i według własnej wiedzy może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie w ramach klauzul DIC (difference in conditions)  /DIL (difference in limits), jeżeli uzna, że zakres ubezpieczenia Inwestora może nie zabezpieczyć w pełni interesów Wykonawcy, Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego Umową ujmować kosztu ubezpieczeń, co do których gestia ubezpieczeniowa leży po stronie Zamawiającego.

4. Wykonawca ma obowiązek posiadać i utrzymać w mocy przez cały okres obowiązywania mowy oraz okres gwarancyjny ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż  sumę gwarancyjną określoną w niniejszej klauzuli.

5. . Zakres i warunki niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą zgodne z minimalnymi wymogami określonymi w ust. 6.

6. Zamawiający informuję, że umowa ubezpieczenia w zakresie wszelkich ryzyk budowy
 i montażu - CAR/EAR w zakresie sekcji I - ubezpieczenie mienia będzie spełniać poniższe wymogi minimalne:

1) Lokalizacja inwestycji: Teren wydzielony pod budowę inwestycji, obejmujący teren realizacji kontraktu.

2) Pod pojęciem lokalizacji rozumie się teren budowy oraz tymczasowe biura i zaplecza techniczne, utworzone w związku z realizacją (obsługujące realizowaną inwestycję) ubezpieczonych robót budowlano-montażowych. Lokalizacją są również tymczasowe magazyny, bazy sprzętowe oraz miejsca gdzie przechowywane/ składowane jest ubezpieczone mienie.

3) Okres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa  będzie obowiązywać od momentu przejęcia placu budowy przez Wykonawcę prac budowlano-montażowych i trwać będzie do czasu, kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się ostateczna z zastrzeżeniem klauzuli przedłużenia okresu ubezpieczenia oraz klauzul gwarancyjnych. Ubezpieczenie obejmować będzie również okres  wstrzymania prac.

4) Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie “All Risks” ryzyk budowy i montażu obejmujące szkody materialne w pracach będących przedmiotem kontraktu wraz z okresem testów i prób gorących. Ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach odpowiadających standardowi warunków monachijskich (Munich Re).

5) Ubezpieczeni:  Ubezpieczenie obejmować będzie: Inwestora, tj. Zamawiającego, Inwestora Zastępczego, Głównego/Generalnego Wykonawcę, Wykonawców, podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i poddostawców oraz pozostałe podmioty zatrudnione przez Ubezpieczonego przy realizacji tej inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartość ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości kontraktu. Ubezpieczeniem objęci będą również: konsultanci, doradcy techniczni, inżynierowie kontraktu, architekci/projektanci (tylko w odniesieniu do ich obecności na terenie budowy), właściciele oraz użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia (o ile maszyny, urządzenia, sprzęt i wyposażenie, zostały ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia).

6) Przedmiot ubezpieczenia: Wszystkie prace, obejmujące prace przygotowawcze (włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy, miejsc składowania materiałów i sprzętu i ich elementów, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne, prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, budową budynków techniczno-obsługowych, towarzyszącej infrastruktury drogowej i inżynieryjno-technicznej oraz pozostałe prace dot. realizacji inwestycji, materiały budowlane i montażowe do wbudowania/montażu, materiały i prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy. 

7) Suma ubezpieczenia: odpowiadać będzie 100% wartości przewidywanej w umowie jako wartość kontraktu brutto z zastrzeżeniem wartości wynikających  z dodatkowych  warunków  ubezpieczenia.

8) Zakres terytorialny: Polska - obszar Inwestycji, składowanie poza terenem budowy oraz każde miejsce, w którym następuje prefabrykacja/produkcja/składowanie  dla tego kontraktu. Dla transportu - Europa.

9) Minimalne parametry rozszerzeń ubezpieczenia CAR/EAR:

10) Ubezpieczenie szkód będących konsekwencją rozruchów, strajków,

11) Konserwacja prosta i rozszerzona,

12) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy,

13) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu próbnego lub testów gorących,

14) Ochrona szkód będących konsekwencją błędów projektowych, wykonawczych oraz materiałowych,

15) Koszty na odtworzenie planów i dokumentów,

16) Ponadto, Zamawiający zastrzega, że mogą pojawić się następujące kl. restrykcyjne (numeracja zgodna ze standardem Munich Re):

- 
101, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 121, 112/206; 

- 
inne bez których ubezpieczenie nie mogłoby być zawarte;

17) Franszyzy redukcyjne zostaną określone na  dostępnym rynkowo poziomie. Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna będą określone na poziomie akceptowalnego ryzyka Ubezpieczającego, nie odbiegając od obowiązujących standardów rynkowych;

18) Ewentualny udział własny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzeżone w umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy.

7. Umowa ubezpieczenia OC ogólnej musi spełniać poniższe wymogi minimalne:

1) Ubezpieczenie OC ogólnej będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody rzeczowe, osobowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) obejmujące szkody  powstałe w związku z wykonywaną pracą/usługą lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno obejmować szkody powstałe po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy  pracy/usługi.

2) Ubezpieczonymi będą: Zamawiający, Inżynier Projektu, instytucje finansujące (opcjonalnie), wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkie inne podmioty zaangażowane w realizację Umowy. 

8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie spełniało łącznie co najmniej następujące warunki: 

1) szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem; 

2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 

3) szkody w przedmiocie obróbki, naprawy, wykonania podobnych czynności, jeżeli taki rodzaj prac będzie wykonywany; 

4) szkody wynikłe z działania młotów, kafarów, wibracji jeżeli taki rodzaj prac będzie wykonywany; 

5) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach jeżeli taki rodzaj prac będzie wykonywany; 

6) szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC; 

7) szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

8) szkody wyrządzone pracownikom;

9) szkody wyrządzone wskutek połączenia, pomieszania lub przeróbki wadliwego produktu;

10) szkody wyrządzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych (jeżeli taki rodzaj prac będzie prowadzony);

11) uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (czyste straty finansowe);

12) szkody spowodowane podczas załadunku i wyładunku w obcych środkach transportu;

13) klauzula reprezentantów ograniczająca odpowiedzialność Ubezpieczyciela do braku odpowiedzialności za winę umyślną i rażącego niedbalstwa Członków Zarządu, Prokurentów, Kierowników Robót Ubezpieczonego;

9. Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niż 5.000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Żadne z wyżej wymaganych minimalnych rozszerzeń zakresu nie będzie w niższych wysokościach niż sublimit sumy gwarancyjnej w wysokości 2.500.000 zł, natomiast dla klauzul: 

1) szkody spowodowane podczas załadunku i wyładunku w obcych środkach transportu –1.000.000,00 zł;

2) uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (czyste straty finansowe) –  3.500.000,00 zł;

3) szkody wyrządzone pracownikom – do pełnej s.g.

4) szkody w przedmiotach posiadanych, dzierżawionych, przechowywanych – 2.000.000,00 zł

5) szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych – 1.000.000,00 zł

10. Franszyzy redukcyjne: Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna będą określone na poziomie akceptowalnego ryzyka Ubezpieczającego, nie odbiegając od obowiązujących warunków rynkowych, nie większy jednak niż 50.000,00 zł, dla klauzuli szkód wynikłych z działania młotów, kafarów, wibracji – nie większy jednak niż 10% wysokości odszkodowania, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł. Ewentualny udział własny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzeżone w umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/Podwykonawca.

11. Zakres terytorialny: Zakresem ochrony winny być objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski 

12. Wykonawcy działający wspólnie: W odniesieniu do Wykonawców działających wspólnie (w ramach np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujących sposób:

a) Ubezpieczonymi  będą wszyscy wspólnie działający Wykonawcy/Konsorcjanci;

b) Wymagana wysokość minimalnych sum gwarancyjnych odnoszą się łącznie dla wszystkich  współubezpieczonych;  

c) Zakres terytorialny: Europa

d)  Okres ubezpieczenia: Okres realizacji inwestycji 

e) Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz mające do nich zastosowanie warunki ubezpieczenia (WU), do zawarcia których obowiązany jest Wykonawca, będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

13. Jeżeli te umowy ubezpieczenia (polisy) spełnią wymagania określone w minimalnych wymogach określonych przez Zamawiającego, Zamawiający nie może odmówić ich zatwierdzenia.

14. Jeżeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie będą spełniać określonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający  wezwie Wykonawcę do ich spełnienia w zakreślonym terminie. W sytuacji gdy wezwanie okaże się bezskuteczne Zamawiający podejmie działania w celu zawarcia umów ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszej umowy, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę.

15. Wszelkie aneksy lub  polisy  przedłużające okres ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu  w terminie 30 dni przed terminem ekspiracji polisy określonym w pierwszej umowie ubezpieczenia.

16. Jeżeli określone powyżej terminy dostarczenia  umów ubezpieczenia/aneksów lub polis przedłużających okres ubezpieczenia nie zostaną spełnione, Zamawiający podejmie działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę.

17. Kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej ochroną  ubezpieczeniową oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w tym z przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z umów ubezpieczenia) obciążają  każdą ze stron (Zamawiający/Wykonawca)  zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i obowiązków.

§13.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: …………………. (słownie złotych: …………………….). 
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

5. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień 
art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

10. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

11. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

12. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedłuży ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu dowód dokonania tego przedłużenia. Brak przedłużenia ważności zabezpieczenie stanowi zawinioną przez Wykonawcę przerwę w realizacji robót i stanowi nienależyte wykonanie Umowy.

13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§14.

OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Nadzór nad robotami sprawować będą (Kierownictwo budowy):

1) kierownik budowy – kierownik robót drogowych - …….
2) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - ….,

3) kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - …,

4) kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - …, 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie -  ............... tel. .................

3. Zamawiający wyznacza Inżyniera Kontraktu sprawującego obowiązki przypisane mu niniejszą Umową. Personel Inżyniera Kontraktu będzie obejmował odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną i uprawnioną do wypełniania takich obowiązków.
4. Inżynier Kontraktu nie posiada uprawnień do zmiany Umowy.
5. Inżynier Kontraktu może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z niej wynikających. Jeżeli wykonanie przez Inżyniera Kontraktu czynności uzależnione jest od uzyskania na nią zgody Zamawiającego, na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody udzielił.
6. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej:
1) gdziekolwiek Inżynier Kontraktu pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w imieniu Zamawiającego;

2) Inżynier Kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej niniejszą Umową; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inżyniera Kontraktu, włącznie 
z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy ponoszonej przez niego 
na mocy niniejszej Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności 
i niedopełnienia. 
4) Inżynier Kontraktu pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
5) Sprawy związane z Umową ze strony Zamawiającego koordynuje przedstawiciele Inżyniera Kontraktu:

· Inżynier Rezydent – Pan(i)..., tel...........;

· Inspektor Nadzoru robót drogowych  – Pani(i)…, tel………… .

· Inspektor Nadzoru robot konstrukcyjno – budowlanych  - – Pani(i)…, tel………… .

· Inspektor Nadzoru robót instalacyjnych  – Pani(i)…, tel………… .

· Inspektor Nadzoru robot instalacyjnych  – Pani(i)…, tel………… ,

6) Zmiana lub odwołanie Inżyniera Kontraktu lub Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiający zobowiązany jest jednak do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie
7. Strony ustalają, że w związku z obowiązkiem Wykonawcy do zapewnienia obecności kierownika budowy oraz kierowników robót § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy, Inżynier 
i Zamawiający ma prawo weryfikować spełnianie tego obowiązku. W przypadku stwierdzenia nieobecności na placu ww. osób Inżynier zobowiązuje się w pierwszej kolejności skonstatować się telefonicznie odpowiednio z kierownikiem budowy lub kierownikiem robót w celu ustalenia przyczyn nieobecności, a następnie – jeżeli obecność będzie nieusprawiedliwiona telefonicznie - pisemnie zgłosić Wykonawcy stwierdzoną nieobecność określając dzień i godzinę w której dany kierownik był nieobecny. Wyczerpanie tej procedury daje Zamawiającemu podstawę do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
§15.

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za niezapewnienie obecność kierownika budowy na placu budowy zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność w danym dniu;

2) za niezapewnienie obecności kierownika robót drogowych w wymiarze wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność w danym dniu; 

3) za niezapewnienie osób, o których mowa w § 4 ust. 5, bądź zapewnienie osób, o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy, które jednak nie posiadają doświadczenia wymaganego w SIWZ, - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

4) za nieterminowe dostarczenie Harmonogramu Realizacji Zadania (Robót) lub Planu Płatności zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy oraz każdej ich aktualizacji, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

5) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w odniesieniu do każdego z etapów, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy – w wysokości 10 000 zł  za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownych terminów zakończenia każdego z etapów, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy;

6) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robót lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

7) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 9 Umowy, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złożą oświadczenia z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę;

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,
10) w przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie ,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie - płatna na rzecz tego podmiotu, którego zakresu robót dotyczyła umowa o podwykonawstwo;;

12) za nieterminowe dostarczenie któregokolwiek z raportów/informacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy, w terminach tam określonych, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

13) za odstąpienie w całości lub części od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

14) w przypadku nie złożenia Zamawiającemu w terminie w wykazu osób lub jego aktualizacji, 
o którym mowa w § 15 ust. 1 i 4 w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

15) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

16) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane 
w § 15 ust. 1 Umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

17) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w § 15 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy, w wysokości 1 500 zł za każdy dzień opóźnienia;

18) za nie 

19) za brak wprowadzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót w celu doprowadzenia 
do zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, za braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 3 000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie;

20) za niedoprowadzenie terenu budowy do należytego stanu odpowiadającego warunkom, określonym w § 5 ust. 4 Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w §5 ust. 4 pkt 9 w wysokości 3 000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie. 

2. Roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy staje się wymagalne w dniu wystąpienia tego zdarzenia.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności należności Wykonawcy.

5. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego lub Wykonawcy  oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenie ma skutek zapłaty.  
§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie nastąpić może w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy w przypadku braku przyznania Zamawiającemu dofinansowania na realizację Przedmiotu Umowy.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. .. umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie zrealizowaną część umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

5. Poza innymi wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest  uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego  lub odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:

a) nie rozpoczął wykonywania obowiązków umownych w terminie 14 dni od jej podpisania, w szczególności nie rozpoczął robót,

b) opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

c) bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

d) bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części, a opóźnienie wynosi nie mniej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w umowie i zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,  mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub do realizacji prac, 

e) wykonuje roboty z naruszeniem warunków Umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu;

f) w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy,

g) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy z zastrzeżeniem § … umowy,

h) jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części bez zgody Zamawiającego, 

i) co najmniej dwukrotnie nie spełnia lub nie zapewnia spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o czym mowa w § … umowy, 

j) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale  Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu- jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót (częściowego, końcowego lub ostatecznego), po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 7 dni. 

6.Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7.  W wypadkach, o których mowa w ust. …. prawo odstąpienia, poza wypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, zrealizowane może być w terminie 90 od dnia powzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy Wykonawcę, Zamawiającego   obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 lub 3, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  a Zamawiający dokonają ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia z zaplecza budowy.

9. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału Wykonawcy.

§17.

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zakresu świadczenia oraz sposobu spełnienia świadczenia;

4) zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić:

1) w przypadku powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów przez okres trwający dłużej niż 14 dni, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do uzyskania surowców bądź materiałów;

2) w sytuacji, gdy w okresie realizacji przedmiotu umowy nastąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, 
że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz). Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót z uwagi na warunki atmosferyczne;

3) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. odmienne od przyjętych w dokumentacji np. warunki gruntowo – wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów infrastruktury podziemnej, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi 
o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem nieprzewidzianych warunków realizacji;

4) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki gruntowe (w tym w szczególności kolizje 
z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych 
z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami geologicznymi, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności), przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niezbędnemu 
do usunięcia nieprzewidzianych warunków gruntowych;
5) w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie realizacji przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy;
6) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot umowy, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, przy czym przedłużenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wykonania robót zamiennych;

7) w sytuacji, gdy podczas wykonywania robót wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych lub architektonicznych i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do usunięcia niewybuchów lub niewypałów;

8) w sytuacji, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wykonania robót dodatkowych;

9) w związku z koniecznością koordynacji terminów wykonania robót objętych niniejszą umową 
z terminami wykonania w rejonie inwestycji objętej niniejsza umową, robót związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną”;
10) w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego 
i Wykonawcy skutkujących niemożnością terminowego realizowania robót, w szczególności tych związanych wykonywaniem robót na obszarach NATURA 2000 lub innych innych obszarach chronionych;

11) w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do dostosowania Umowy 
do nowo obowiązującego stanu prawnego;

12) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do uzyskania ww. decyzji, zezwoleń bądź uzgodnień;

13) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,   przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych;
14) wystąpią przeszkody związane z prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty realizujące inwestycję o której mowa w punkcie 9- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody.

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach:

1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót dodatkowych 
lub zamiennych, 

2) zmiany urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona 
w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

3) w przypadku wystąpienia okoliczności korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności umożliwiających obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na wykonanie Umowy, 

4) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub środowiskowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych i architektonicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót, z przyczyn od stron niezależnych (zmniejszenie umownego zakresu robót), a w szczególności w razie wykonania części robót przez inny podmiot, Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wynagrodzenie za niewykonane roboty. Za prace niewykonane przez Wykonawcę Strony uznają roboty wykonane przez inny podmiot, stwierdzone w protokole sporządzonym przez Zamawiającego i ten podmiot oraz określającym koszt wykonania tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas zmniejszeniu o koszt wykonania robót określony w protokole, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, mogą nastąpić, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):

1) okoliczności korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, 
w szczególności umożliwiających obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego 
na wykonanie Umowy, 

2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

4) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów 
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

7. Każda ze wskazanych w ust. 6 pkt od 1 - 4 zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia 
na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Zmiana polegająca na zmianie osób wskazanych w ofercie do realizacji Umowy, następować może 
na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do niniejszej umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy, w przypadku gdy Umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, 
w  którym nastąpiła zmiana. 

12. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1 powyżej, wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT obliczonego według nowo obowiązujących przepisów. W dniu podpisania Umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 3 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego. 

15. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 powyżej, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3 powyżej.
16. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 

17. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelką korespondencję dla Zamawiającego dotyczącą niniejszej umowy (w tym faktury) należy doręczać na adres: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych 
w ww. ustawie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) Tabela Elementów Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy) stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszej umowy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokumentacja projektowa,

3) Oferta Wykonawcy.
7. Wszelkie zmiany Umowy lub oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:





                         WYKONAWCA
Załączniki:

1) Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokumentacja projektowa i dokumentacja towarzysząca (decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.),

3) Oferta Wykonawcy.
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