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  I. CZĘŚĆ OPISOWA 



1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inwestora (Zamawiającego) dokumentacji zgodnej 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca realizując niniejsze zamówienie powinien określić i zawrzeć 

w opracowanej dokumentacji wszystkie działania niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego 

zadania, a następnie zrealizować je na etapie robót budowlanych.  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę skatepark w kształcie prostokąta o powierzchni około                    

336 m2   (wymiary płyty ok. 12,00 x 28,00 m) z następującymi elementami:  

- bank ramp, 

- quorter pipe, 

- funbox ze schodami, 

- funbox z poręczą, 

- grindbox przy funbox, 

- poręcz prosta, 

- grindbox 

 

oraz infrastrukturę towarzyszącą: 

 - ogrodzenie barierowe skatepark ’u o wysokości ok. 1,0 m, 

 - tablica informacyjna z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania 

 - dwie ławki z oparciem o długości ok. 2,0 m, 

 - kosz na śmieci, 

 - stojak na rowery z około 10 stanowiskami, 

 - oświetlenie dojścia do skatepark ‘u – kontynuacja oświetlenia promenady, 

 - odwodnienie płyty skatepark ‘u, 

 - utwardzenie powierzchni gruntu stanowiące dojście do skatepark ‘u, promenady i pomostu z  

  kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie, 

- zieleń. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 



Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest na obszarze funkcjonalno – przestrzennym 

wielofunkcyjnym gminy Tuchola. 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 1117, 1118, 1149, 1150, 1151 w obrębie 

geodezyjnym Miasto Tuchola, będące własnością Gminy Tuchola.  

Obszar objęty planowaną inwestycją stanowią grunty porośnięte roślinnością niską trawiastą i 

dwuliścienną oraz drzewkami samosiejkami. Na działce o nr ewid. 1118 występuje utwardzenie z kostki 

betonowej – zakończenie istniejącej promenady. Teren jest częściowo ogrodzony. Dojazd do planowanej 

inwestycji poprzez promenadę o nawierzchni z kostki betonowej o właściwościach jezdnych dla pojazdów 

do 3,5 tony. 

Należy rozpoznać warunki gruntowo – wodne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych oraz przygotować dokumentację geologiczno – inżynierskiej 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowisk a z dnia 18.11.2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Planowana inwestycja – skatepark wraz z infrastrukturą techniczną stanowić będzie miejsce rekreacyjne 

dla osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach i rowerach BMX. Skatepark ma być zaprojektowany jako 

bezobsługowy, niezadaszony i odporny na działanie czynników atmosferycznych.  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Z uwagi na zakres inwestycji – nie dotyczy. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Dokumentacja wymagana przepisami Prawa Budowlanego  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca 

zamówienia przeprowadził wizję lokalną w terenie.  

Wykonawca będzie zobowiązany opracować dokumentację wymaganą przepisami Prawa Budowlanego 

na aktualnej mapie do celów projektowych, a następnie wybudować skatepark.  

 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji zgodnej z przepisami Prawa 

Budowlanego na wysokim poziomie pod kątem zastosowanych pomysłów i rozwiązań funkcjonalno – 

użytkowych i estetycznych.  

 



Dokumentacja powinna zostać opracowana na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego. Po 

stronie Wykonawcy jest przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji w 

Starostwie Powiatowym w Tucholi.  

Przygotowana dokumentacja wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia jej bez zastrzeżeń i uwag ze 

strony Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wprowadzenia zaleconych 

poprawek do dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

Dokumentacja zostanie sporządzona w ilości niezbędnej do zatwierdzenia przez Wydział Budownictwa 

w Tucholi. Jeden zatwierdzony przez organ administracji budowlanej egzemplarz w pełnej wersji należy 

przekazać Zamawiającemu oraz całość dokumentacji przekazać w formie zapisu na płycie CD.  

 

2.2. Przygotowanie terenu budowy  

Teren budowy winien zostać wydzielony ogrodzeniem, oznakowany i zabezpieczony na czas robót 

budowlanych.  

Z wstępnych odkrywek gruntu wynika, że teren planowanej inwestycji stanowią grunty o następujących 

warstwach: od 0 do 70 cm humus, od 70 do 120 cm glina piaszczysta mokra. W związku z tym, należy 

dokonać specjalistycznych badań geologicznych i przewidzieć posadowienie planowanej inwestycji na 

wymienionym gruncie.  

 

2.3. Architektura 

Najważniejszym wymogiem, stawianym przez Zamawiającego, ze względu na wielkość projektowanego 

obiektu jest jego funkcjonalność w związku ze specyficznym jego charakterem i jakość wykonania 

(rozwiązania techniczne, wykończenie poszczególnych elementów) w znaczny sposób wpływa na 

komfort korzystania z obiektu.  

Nazewnictwo elementów skatepark’u zostało przyjęte zgodnie z nazwami stosowanymi w środowisku 

sportowym: 

- bank ramp, 

- quorter pipe, 

- funbox ze schodami, 

- funbox z poręczą, 

- grindbox przy funbox, 

- poręcz prosta, 

- grindbox 

Wymiary urządzeń zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego po przedstawieniu koncepcji przez 

Wykonawcę.  



 

2.4. Konstrukcja skatepark 

Grubość oraz rodzaj podbudowy należy ustalić po wykonaniu badań geotechnicznych gruntu. 

Nawierzchnię płyty należy wykonać jako monolityczną, zbrojoną zbrojeniem rozproszonym, wierzchnią 

warstwę płyty należy zatrzeć mechanicznie na gładko oraz zagruntować impregnatem – bezbarwnym 

preparatem do pielęgnacji i utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonym na bazie 

rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej. Po wykonaniu płyty należy wykonać dylatacje, nacięcia wypełnić 

masą poliuretanową, elementy skatingowe (lane/) musza zostać wtopione lub zespolone z płytą w sposób 

umożliwiający płynny najazd. Odprowadzanie wody z powierzchni skatepark ’u zgodnie z 

wyprofilowanymi spadkami, a następnie zagospodarowane w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.  

 

Ostateczne parametry płyty do określenia przez konstruktora na etapie dokumentacji w uwzględnieniem 

wyników badań geotechnicznych gruntu.  

Nawierzchnia – płyta, wylewana z betonu C20/25 zbrojona.  

Elementy betonowe z betonu klasy C30/37, wibrowanego, mrozoodpornego w klasie F150. Klasa 

wodoszczelności betonu – W8. 

Elementy metalowe jezdne z profili zamknie tych ze stali kwasoodpornej 1.4301 lub równoważnej, 

zakotwione na stałe w betonie. Copingi z rury stalowej gorącowalcowanej, bez łaczeń.  

 

2.5. Wykończenie – elementy wyposażenia dodatkowego - infrastruktura towarzysząca  

Infrastruktura towarzysząca: 

- ogrodzenie barierowe skatepark ’u, stalowe o wysokości ok. 1,0 m w bezpiecznej odległości od 

elementów – przeszkód. Należy przewidzieć korytarz komunikacyjny stanowiący dojście do płyty 

skatepark’u; 

- tablica informacyjna na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z tablicą 

wodoodporną z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania i regulaminem; 

- dwie ławki z oparciem o długości ok. 2,0 m, konstrukcja stalowa ocynkowane i malowane 

proszkowo, siedzisko i oparcie drewniane; 

 - kosz na śmieci stalowy ocynkowany i malowany proszkowo o pojemności około 60 litrów; 

 - stojak na rowery stalowy ocynkowany i malowany proszkowo z około 10 stanowiskami,  

przytwierdzony do podłoża z kostki betonowej; 

- oświetlenie dojścia do skatepark ‘u – kontynuacja oświetlenia promenady – żarówki LED, klosze 

okrągłe; 

 - odwodnienie płyty skatepark ‘u – na podstawie koncepcji Wykonawcy; 



 - utwardzenie powierzchni gruntu stanowiące dojście do skatepark ‘u, promenady i pomostu z  

  kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego w obrzeżach betonowych. 

 - zieleń – trawa siana, krzewy ozdobne zimozielone.  

 

2.6. Zagospodarowanie terenu 

Przywrócenie terenu po wykonanych robotach budowlanych: 

- wykonanie trawników 

- nasadzenia roślinnością ozdobną 

- naprawa nawierzchni utwardzonych 

 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Obiekt budowlany – budowla – skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą użytkowana 

zgodnie z przeznaczeniem 

- Zamawiający - Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Tuchola. 

- Wykonawca - oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami budowlanymi podsiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. 

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją robót. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

- Dziennik budowy (Dziennik Przebiegu Realizacji Inwestycji) - urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób  trwały 

w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 



- Kontrakt / Umowa - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

- Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w umowie wraz z usunięciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków umowy. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie 

ryczałtowe rozumiane zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego. 

- Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną, jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

- Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami 

umowy. 

- Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia. 

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Deklaracja właściwości użytkowych - dokument potwierdzający właściwości wyrobu 

budowlanego. Zawierający informacje dotyczące jego właściwości, parametrów, ale także 

dokumentów, na podstawie których został przebadany wraz ze wskazaniem instytucji 

odpowiedzialnej za badanie i jej wyniki. 

- Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

- Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania i żądany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

- Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

- Odbiór końcowy (robót budowlanych) – czynności polegające na protokolarnym przejęciu 

(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób    o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 



przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

 

3.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących proponowanego źródła 

zamawiania tych materiałów i przedłożenia odpowiednich deklaracji, atestów, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia itp. oraz próbek do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń niezbędnych do 

wykonywania robót. Wykonawca winien zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania winny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Użytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione   z terenu 

budowy, bądź czasowo złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien zostać przed zastosowaniem 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania odpowiedniej jakości oraz zapewnienia warunków umowy zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwej liczby i wydajności sprzętu do zakresu robót 

i by gwarantował on przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

odpowiednim stanie gwarantującym gotowość do pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby 



używany sprzęt był zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inspektora nadzoru do dostarczenia kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

3.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących ograniczeń tonażowych przy transporcie 

materiałów oraz sprzętu budowalnego na i poza terenem robót. W przypadku konieczności użycia 

sprzętu ponadnormatywnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich koniecznych 

zezwoleń od zarządców dróg. Koszty ich uzyskania obciążają Wykonawcę. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na oś mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

rygorem przywrócenia (na koszt Wykonawcy) do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, 

STWIORB oraz wskazaniach Inspektora nadzoru a także ukończenie ich w terminie przewidzianym 

umową. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania pojazdów w stanie uniemożliwiającym zanieczyszczenie 

dróg oraz (w przypadku ich wystąpienia) do usuwania na bieżąco i na własny koszt, wszelkich 

zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami zarówno na placu budowy, jak i na drogach 

publicznych. 

 

3.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, programem 

funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, STWIORB, umową, a także poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót i stosowania 

materiałów zgodnych z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a także z innymi 

przepisami aktualnie obowiązującymi. Dane    i parametry określone w dokumentacji projektowej i w 

STWIORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać 

instrukcje producenta materiałów i aktualnie obowiązujące przepisy związane. W przypadku istnienia 

norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, deklaracji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich zapisów. Decyzje Inspektora nadzoru 



dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  wymaganiach  

sformułowanych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  a  także      w normach i wytycznych. Polecenia 

Inspektora nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

3.6. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowywanych materiałów.                  

W przypadku kiedy będzie to zasadne - Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                

i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów,                      

a także robót z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzania, że roboty wykonano zgodnie                  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w dokumentacji,

STWIORB, normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z założonymi wymogami. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających    procedury     badań.     Wszystkie     

koszty     związane     z    organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

W przypadku pobierania próbek w celu potwierdzenia zgodności stosowanych materiałów Inspektor 

nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w ich pobieraniu. Na polecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

pokrywa Wykonawca – w przeciwnym przypadku koszty te będą pokrywane przez Zamawiającego. 

Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznaczone, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie pomiary oraz  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 



i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca  będzie   niezwłocznie   przekazywać   Inspektorowi   nadzoru   kopie   raportów z wynikami 

badań. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych   przez   

Wykonawcę,    będzie    oceniać    zgodność    materiałów    i    robót  z wymaganiami dokumentacji i 

STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru w razie 

potrzeby, na swój koszt, może pobierać próbki materiałów oraz prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów stosowanych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w dokumentacji i STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane, każda partia dostarczona do robót winna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 

3.7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar   robót    będzie    określać    faktyczny    zakres    wykonywanych    robót    zgodnie    z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje  

Wykonawca  po   pisemnym   powiadomieniu   przedstawiciela   Zamawiającego   o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary będą 

przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony dla celów potwierdzania 

prawidłowości prowadzonych prac. 

 

3.8. Odbiór robót budowlanych. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 



poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  

laboratoryjnych  oraz  w  oparciu     o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zapisami dokumentacji 

projektowej, STWIORB  i dokonanymi ustaleniami. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Po potwierdzeniu wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru o 

osiągnięciu gotowości zadania do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie zakończenie 

robót Zamawiającemu. Końcowego odbioru robót  dokona  komisja wyznaczona przez  Zamawiającego  

w obecności  Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wzrokowej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

W przypadku stwierdzenia nie wykonania pełnego zakresu prac objętych zamówieniem, Komisja 

przerwie czynności, zaś Wykonawca będzie zobowiązany  do  ukończenia  robót  oraz dokonania ich 

ponownego zgłoszenia. 

W przypadku stwierdzenia usterek wykonanych robót Komisja wyznaczy termin na ich usunięcie. 

 

3.9. Dokumenty odbiorowe 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

potwierdzone przez Kierownika budowy. 

 

3.10. Rozliczenie robót 



Rozliczenie robót będzie jednorazowe (faktura końcowa) na podstawie protokołu odbioru końcowego 

robót. 

 

 

 

III. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Działki objęte inwestycją znajdują się w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchola uchwalonym Uchwałą Nr XLI/291/17 Rady 

Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2017 r. na obszarze funkcjonalno – przestrzennym 

wielofunkcyjnym – załącznik nr 1. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Działki objęte inwestycją stanowią własność Gminy Tuchola – Inwestora - załącznik nr 2. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

zamierzenia   budowlanego 

Prace projektowe oraz roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z n/w aktami 

prawnymi (oraz ich aktami wykonawczymi): 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- norma PN-EN 14974:2019-07 Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

- Norma PN-EN 14974:A1:2010 – urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

a. Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 3 oraz kopia mapy zasadniczej z proponowaną 



lokalizacją skatepark’u – załącznik nr 4.  

b. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów – 

po stronie Wykonawcy 

c. Inwentaryzacja zieleni – dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 5. 

d. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy.  

e. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy.  

f. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

Nie dotyczy.  

g. Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i  realizacyjne  związane  

z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci oraz dróg – po stronie Wykonawcy. 

h. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Realizacja inwestycji wykonana zostanie z materiałów Wykonawcy. Zaopatrzenie terenu 

budowy w wodę i energię elektryczną, a także odprowadzenie ścieków i utylizacja powstałych 

odpadów należy do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia realizacji 

inwestycji (ubezpieczenie od ryzyka budowlano-montażowego)  oraz   ponosi   

odpowiedzialność   za   następstwa   działalności w zakresie realizacji inwestycji. 

Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z Wykonawcą, a także 

prowadzenia kontroli robót przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

osoby upoważnionej do jego reprezentacji. 

Istnieje możliwość kolizji planowanych przeszkód z istniejącym nie zaewidencjonowanym 

podziemnym uzbrojeniem terenu. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych. 
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