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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-0) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru Robodt, zwigzanych z realizacjg zadania pt.: Obiekt malej architektury - plac zabaw,
doposazenie placu zabaw, ul. Stoneczna, Swiebodzin, dz. nr 588/24, obreb Swiebodzin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogédlne (ST-0). Nalezy jg rozumiec i stosowacé
w powigzaniu z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-4— Roboty w zakresie obiektéw matej architektury i wyposazenia

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan ogdlnych. Zakres robét zwigzanych
wykonaniem robdt budowlanych tj.:

* Montaz wyposazenia zabawowego, sportowego, matej architektury

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca umowe z



Wykonawca zlecajgc mu wykonanie robdt budowlanych.

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
robot budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robot oraz jej
nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na terenie budowy, na ktdrym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia robdt budowlanych.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania robdot budowlanych bgdz w trakcie odbioru.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w scisle okreslonej
formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- Umowa - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene
umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do umowy,
stanowigc jej integralny sktadnik.

- Cena Umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci
Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego, liczony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

- Data Rozpoczecia — data okreslona w umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac roboty
budowlane.

- Data Zakonczenia - data okre$lona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc lub
czes¢ robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego.

- Wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

- Odbidr - zaréwno odbidr czesciowy, odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbior
konncowy jak i odbiér pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, zgodnie z
postanowieniami umowy, dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakonczenia.

- Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odbiér Konncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci robdt budowlanych zgodnie
z postanowieniami umowy.

- Odbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -



takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna / ST — dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty.

- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie SST, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego.
Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny byé nowe i petnowartosciowe.

- Wyréb budowlany — wyrdb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robdt, jesli wymagacd tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce
wg zasad okreslonych w umowie. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST w liczbie okreslonej zapisami umowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru korncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Umowie z podziatem na:

- dostarczong przez Zamawiajacego,



- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji
Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
co wptynie na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych;

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢
wykonane przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i powinno obejmowac:

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie przejs¢ dla ruchu pieszego,

- montaz oswietlenia, sygnatéw i znakdéw ostrzegawczych,

- wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i wygody uzytkownikdw przestrzeni sgsiadujace;j
z terenem budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykorczania robot
Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdin. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Odpowiedzialno$¢ za rozliczenie kosztéw zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadow okresla



umowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na budynku.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz witasciciela instalacji lub
urzgdzen, jak rowniez bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy (plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W
szczegOlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z
Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Organizacja robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca powinien opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce
dokumenty:

a) projekt organizacji robot - musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robét. Projekt organizacji robét powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

b) szczegétowy harmonogram robét i finansowania - musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane



Wykonawca musi wykazac, ze zapewnia personelowi ochrone przed niebezpiecznymi, szkodliwymi
dla zdrowia i nie spetniajagcymi odpowiednich wymagan sanitarnych warunkami pracy.

d) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.
1.5.11. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty budowy stanowig:

- dziennik budowy;

- ksigzka obmiarow (jezeli umowa przewiduje jej prowadzenie);

- dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoty odbioru robét;

- opinie ekspertéw i konsultantow;

- korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.5.12. Sktadowanie materiatéw z rozbidrek

Materiaty z rozbidrek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce



wskazane przez siebie. Koszty transportu i skladowania materiatow zostang wtgczone w cene
umowna.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatdw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie posiadajace Swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang zastosowane
materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci wymagane do prawidtowego wykonania robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan
drog. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wfasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robot. Jakos¢ robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby
upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli
poddany jest nie tylko przebieg, ale i stan robodt, zaréwno pod wzgledem ilosciowym, jak i
jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rdwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego
oznakowania lub dokumentac;ji technicznej dotyczgcej tego wyrobu. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,



opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy, na swadj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacija
projektowsg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
echnicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi ST;

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.



98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robdt. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Ogélne zasady obmiaru robot okresla
umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalen Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr Ostateczny (Koricowy)

Kiedy catos¢ robdt zostanie zasadniczo ukoriczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu
do robét, zgodnie z umowa.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektows i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kornicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru (jezeli wystapita),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarang;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie



okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (korncowy)”. Po podpisaniu
przez Inspektora protokotu z przeglagdu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
stwierdzenie o wykonaniu zamdéwienia zgodnie z Umowag, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajgcy winien dokonac zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za wykonanie robét okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy
dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w p.10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. Dopuszcza sie
rozwigzania, ktore sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4
Prawo zamdwien publicznych.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 .
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0goblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Polskie i Europejskie Normy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
45451000-3 Dostarczenie i montaz z urzgdzen zabawowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST-1 s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania pt.: Obiekt malej architektury - plac zabaw,
doposazenie placu zabaw, ul. Stoneczna, Swiebodzin, dz. nr 588/24, obreb Swiebodzin

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac :

1.3.1. Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury, wyposazenia boisk, sitowni
zewnetrznej oraz placu zabaw

- dostarczenie i montaz hustawki wahadtowej 2 os. siedzisko krzesetko i ptaskie

- dostarczenie i montaz urzgdzenia zabawowego - auto strazackie

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Podstawowe materiaty to:

2.1. Montaz elementéw placu zabaw

- mieszanka betonowa lub betonowe fundamenty prefabrykowane

- hustawka wahadfowa 2 os. siedzisko krzesetko i ptaskie

- urzadzenie zabawowe - auto strazackie



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robot

Elementy wyposazenia nalezy umocowac w Swierzej mieszance betonowej lub betonowym
fundamencie prefabrykowanym w uprzednio przygotowanych dotach. Kazdorazowo po osadzeniu
elementu nalezy go zabezpieczy¢ przed odchyleniem od pionu oraz skontrolowa¢ liniowos¢
osadzenia i wysokos¢. Elementy nalezy montowac za pomocg zabezpieczonych antykorozyjnie Srub
i nakretek, zabezpieczonych dodatkowo przed niekontrolowanym odkreceniem lub innymi aktami
wandalizmu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w
przedmiarze robot.

8. Odbior robét

Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

10. Podstawowe przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z pdzn.
zm.)

- Normy polskie (PN), miedzynarodowe i branzowe (BN), w tym:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan



PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy.



