Numer sprawy ZDG.271.1.2022 Zatacznik nr 7 do SWZ

Umowa nr ZDG.272....2022

w dniu ............ 2022r. we Wtoszakowicach pomiedzy:

Gming Wtoszakowice — Zarzagdem Drog Gminnych we Wtoszakowicach

ul. Karola Kurpinskiego 29, 64 — 140 Wtoszakowice,

NIP 697 22 66 160, REGON 411050698,

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Kierownika Zarzgdu Drég Gminnych — Radostawa Sierackiego

przy kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego Zarzadu Drég Gminnych we Wioszakowicach —
Szymona Marcinka,

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia
publicznego (robota budowlana) pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo
Letnisko-Dominice wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr
712631P Wioszakowice-Dominice".

2. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem”, zgodnie ze
wstepng promesa nr 01/2021/439/PolskilLad.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny,
zgodny z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej (stanowigce;j
zatacznik nr 8 do SWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczng.

4. Zatgcznik nr 1 do Umowy stanowig kosztorysy ofertowe.



§2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace wymienione w § 1 umowy w terminie 16

miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy wskazanych w § 13
niniejszej Umowy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci.

3. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w
ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robdét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen — Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres robét.

4. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakorczenia robdt
objetych umowg, wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy i terenu przylegtych,
stwierdzong przez Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego wraz
z dostarczeniem poswiadczenia o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu
Geodezji Starostwa Powiatowego w Lesznie.

§3
Obowigzki i oSwiadczenia Stron
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) odebranie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zorganizowanie na swoj koszt
zaplecza i placu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym wytyczenie
obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz zabezpieczenie
istniejgcych znakdéw geodezyjnych i urzadzed zabezpieczajgcych te znaki,
podlegajgcych ochronie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

3) zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych
materiatow potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu
ich wartosci przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiadad
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333) oraz ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 215). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w szczegolnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

deklaracji zgodnosci, atesty, sSwiadectwa pochodzenia uzywanych materiatow,
wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie
robot;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz sprzetu
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatow robdt na kazdym ich etapie;

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania odbioru koricowego robat;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy
oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie
wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
informowanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o terminie wykonania robdt
ulegajacych zakryciu;

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakosc robot lub termin zakoniczenia robét;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

zapewnienie organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robét tj.
zapewnienie bezpiecznych warunkdw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych umowag na podstawie opracowanego na witasny koszt
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i
przedfozenie projektu Zarzadzajagcemu ruchem do zatwierdzenia. Podczas
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na kazdym etapie budowy nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz dojazd do
posesji. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia;

oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robot;

zaptfata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow;



15) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i Ustawy o odpadach, na biezgco usuwania z terenu budowy wszystkich
odpaddéw i opakowan powstatych przy wykonywaniu robdt. Wykonawca zapewni na
wtasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia;

17) zapewnienie mieszkaricom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji;

18) podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji
i budynkow sasiadujgcych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkdd;

19) Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

20) Realizacja zadania w sposdb zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich poses;ji
przylegajgcych do terenu budowy oraz do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze
inwestycji przez caty okres trwania robét na wtasny koszt, chyba, ze ustalono lub
poinstruowano inaczej;

21) Wykonawca zobowigzany jest do nieprowadzenia prac budowlanych w okresie od
przekazania placu budowy do 31 sierpnia 2022r. na odcinku km 0+000,00 do km
0+913,85;

22) Rozpoczecie robdt w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy i dokumentacjg projektowg;

23) Ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

24) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

25) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy i realizowanie poszczegdlnych etapéw
w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

26) Prowadzenie robdét zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,, w przypadku grozby
katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen,, natychmiastowe wykonanie robdt
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych
stuzb;

27) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego w trakcie trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do petnienia



29)

30)

31)

32)
33)

samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane);

Scista wspodtpraca z Zamawiajagcym w celu prawidtowej i terminowej realizacji
niniejszej umowy, a w sprawach spornych — dazenie do kompromisowego
zatatwienia sprawy;

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, z uwzglednieniem
technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych etapdw prac wraz z okresami
przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, zatwierdzenia
i uzgodnienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca
w szczegolnosci zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu
rzeczcowo-finansowego prac zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 5. Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego prac ma prawo wnie$¢ uwagi do
przedfozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i
podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowit
zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego oraz wytacznie opisane w pkt 21. W uzasadnionych przypadkach w
trakcie realizacji inwestycji dopuszcza sie mozliwo$é zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac nie jest
istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie
powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do
harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez
Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedtozenia projektu
umowy zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo —finansowego
prac. W trakcie realizacji zmoéwienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat
uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zgtaszane przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

Wyznaczenie na kierownikéw budowy o0séb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen oséb, ktore bedg kierowaty
robotami objetymi zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkdw
wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do
dziennika budowy najpdzniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Codzienna obecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — najpdzniej 7 dni roboczych przed
zgtoszeniem zakorniczenia robodt i gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w
postaci opracowania powykonawczego sporzadzonego przez uprawnionego



geodete i inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego),
przy czym dokumentacja ta musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

34) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w
formie nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania
robét na koszt Wykonawecy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane
pod opieke wiasciwego konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie
podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne
powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci
przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wtasciwego konserwatora
zabytkdéw na wznowienie robét budowlanych.

35) Dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

36) Biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robét.

37) Mechaniczna rozbidrka (frezowanie) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wiasnos$cig Zamawiajgcego).

38) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury,
ktorej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaéd
powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego
tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotoéw, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w szczegblnosci poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej,
w tym: drég, rowdw odwaniajgcych, punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggow,
kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju oraz niezwfoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkdw na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania
lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Stosownie do tresci art. 95 ust.1 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: czynnosci obejmujgce



roboty budowlane, tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe,
roboty wykonczeniowe, roboty w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni drogi,
operatoréw maszyn budowlanych, uktadaczy nawierzchni drogowych. Zobowigzanie to
nie dotyczy oséb petnigcych nadzér nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy i
kierownicy roboét) przynalezacych do witasciwej izby samorzadu zawodowego, a takze
0sb6b, odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci okreslone powyzej, nie beda
przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez Wykonawce lub Podwykonawce.

5. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, przedktada Zamawiajgcemu wykaz
pracownikéw, ktérzy wykonywaé bedg czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego. Wykaz
zawiera:

1) imie i nazwisko pracownika wykonujgcego okreslony rodzaj czynnosci,

2) rodzaj wykonywanych czynnosci,

3) okres, w ktérym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracownikdw,
4) wymiary etatow, na ktérych zatrudnieni sg pracownicy.

6. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
4 czynnosci.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajgcy



przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 13.

10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze
prace bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscia, z zachowaniem standardéw
dla danej kategorii prac wykonawczych,

W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo
kontroli prawidtowosci ich wykonania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu
realizacji tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego wglad w prowadzone prace — na kazde ich
zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig uwag i wskazéwek
upowaznionych  przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

Wykorzystat wszelkie s$rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;,

Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i
uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu opisanego w § 1 umowy,
Zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 1
umowy oraz o$wiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach
w niej okreslonych,

Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje
mozliwosé wystgpienia w szczegdlnosci: niezinwentaryzowanych fundamentéw,
ptyt betonowych, instalacji kablowych lub rur wodno-kanalizacyjnych.
niewykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych i
niewykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji kablowych i
rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng sSwiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niezgodnosci,

Zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczaca
przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomosci, ze zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catos$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji



w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta
(Zamawiajacego),

8) Zapewni finansowanie inwestycji pomiedzy wyptatami wynagrodzenia, ktére bedg
nastepowaty zgodnie z zadami opisanymi w § 5.

13. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robdét budowlanych
w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku
stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposéb
umozliwiajgcy Wykonawcy roboét prawidtowq i terminowgq realizacje przedmiotu
umowy.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikami budowy i dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 1 zgodnie z zapisami
§ 4 Umowy.

3) Zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

4) Odbiodr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy.

6) Wspodtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach isytuacjach, ktére
mogtyby wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Teren budowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie nie pézniej niz
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,
- Oswiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow.

4. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
udokumentowane szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy na obiekcie
Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich udokumentowanych szkdd objetych odpowiedzialnos$cig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za
dziatania Podwykonawcy.

5. 0Oddnia przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzagdku oraz usuwanie na wtasny koszt



wszelkich odpadéw. W przypadku niewykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminy wskazanego w
wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 797 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow uprawnionych do kontrolowania.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robdt, w przypadku niezastosowania sie
Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robdt w
odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac.

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie
ztozonej oferty na KWote: .....ccevvevveceeceiceceveve e, zt brutto (stfownie: ....cceevveveiceieiececes
ztotych ...../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...... 23% VAT.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
byé¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia, zostanie
wyptacona w czesciach, wedtug nastepujacych zasad:

1) Podstawa do wyptaty pierwszej transzy wynagrodzenia bedzie zrealizowanie przez
Wykonawce (zakoriczenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji.
Przedmiotowy wydzielony zakres prac zostanie okres$lony i uzgodniony przez
Strony umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac. Wykonawca po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiscie
wykonane ilosci robot z zastrzeieniem, ze tgczna warto$é pierwszej transzy
wynagrodzenia wyniesie nie wiecej niz 5% kwoty brutto okreslonej w ust. 2 W
przypadku, jezeli po zakonczeniu wydzielonego etapu prac wartos¢ rzeczywiscie
wykonanych robét bedzie wyzsza niz 5 % kwoty brutto okreslonej w ust. 2, cze$é
naleznego wynagrodzenia odpowiadajgca nadwyzce ponad prog 5 %, o ktédrym
mowa powyzej, zostanie wyptacona Wykonawcy w kolejnych transzach
wynagrodzenia. Pierwsza transza wynagrodzenia zostanie wypfacona w catosci ze
srodkéw wtasnych Zamawiajgcego;

2) Podstawa do wypfaty drugiej transzy wynagrodzenia bedzie zrealizowanie przez



Wykonawce (zakoriczenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji.
Przedmiotowy wydzielony zakres prac zostanie okreslony i uzgodniony przez
Strony umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac. Wykonawca po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiscie
wykonane ilosci robét z zastrzezeniem, ze tgczna warto$¢ drugiej transzy
wynagrodzenia wyniesie nie wiecej niz 45% kwoty brutto okreslonej w ust. 2 W
przypadku, jezeli po zakonczeniu wydzielonego etapu prac wartos¢ rzeczywiscie
wykonanych robét bedzie wyzsza niz 50% kwoty brutto okreslonej w ust. 2, cze$¢
naleznego wynagrodzenia odpowiadajgca nadwyzce ponad prég 50%, o ktérym
mowa powyzej, zostanie wyptacona Wykonawcy w kolejnych transzach
wynagrodzenia. Druga transza wynagrodzenia zostanie wyptacona ze $Srodkow
wilasnych Zamawiajgcego oraz Promesy wystawione] przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, przy czym wysokos¢ srodkéw z Promesy w tej transzy nie moze
przekroczy¢ 50% kwoty przyznanego dofinansowania;

3) Ostatnia transza wynagrodzenia zostanie wypftacona Wykonawcy po zakoriczeniu
realizacji inwestycji i po dokonaniu odbioru koncowego. Wysokosé ostatniej
transzy wynagrodzenia bedzie odpowiada¢ kwocie pozostatej do zapfaty
(pomniejszonej o kwote wyptacong w pierwszej i drugiej transzy), z zastrzezeniem,
ze jej wysokos¢ nie moze byé wyzsza niz 50 % kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

6. Podstawg wystawienia faktur bedzie odpowiednio protokdt czesciowego/koricowego
odbioru robdét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego,
Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét) oraz Inspektora Nadzoru.

7. Ptatnosci czesciowe wyceniane beda na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie
wykonanych ilosci robdt. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych
elementdéw robdt, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy
sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik
nr 1 do umowy). W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac
decydujace bedzie stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementdéw
robot lub protokotem odbioru koricowego robdét budowlanych przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

9. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czes$ci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w
postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktdore dla swojej skutecznosci
powinno zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawierac
oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego
oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy
Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem
sytuacji opisanych w § 8 ust. 15-17 oraz 22-25. Po wykonaniu catego zakresu umowy
z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dowdd (w szczegdlnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajacy, ze caty zakres takiej umowy zostat
zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma sie z
wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw rozliczen.

Ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.
Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catos¢
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi,
oraz ze caty zakres ich umow zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa
wystawienia faktury, nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
catosci inwestycji. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia
kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego. Faktura, do ktérej nie zostang dotgczone
dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9 i/lub 12, nie stanowi podstawy dokonania
zaptfaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu wraz z dowodami zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9 i/lub 12.
Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okre$lone w § 13 ust. 3 pkt
2) nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi: Nabywca:
Gmina Wtoszakowice, ul. K. Kurpinskiego 29, NIP 697 22 66 160; Odbiorca: Zarzad Drég
Gminnych we Wioszakowicach, ul. K. Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice.

Ptatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci
na rachunek bankowy Wykonawcy:..................... ktéry znajduje sie na ,biatej liscie
podatnikéw” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci
na rzecz 0sob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.



§6
Odbidr robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) robét zanikajacych oraz ulegajgcych zakryciu;

2) czesciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
zakonczonych elementéw robot zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

3) koncowy — po zakonczeniu inwestycji stanowigcy podstawe do wystawienia
faktury koncowej;

4) pogwarancyjny.

2. O planowanym terminie zakonczenia wszystkich elementow robét, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegaja
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci oraz robét zanikajgcych
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i Zamawiajgcego poprzez przestanie im
wiadomosci na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowosc¢ do
odbioru robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1), dokonujac w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z
jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, poprzez przestanie
im wiadomosci na wskazane adresy e-mail.

4. Odbioru robdt zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu lub zastonieciu dokonuje
upowazniony Inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia
dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w
ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do
dziennika budowy, a jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét
lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie sie protokolarnie. W
przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin naich
usuniecie.

5. Zamawiajacy ma prawo zgda¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach
robot dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robét, po czym przywrécit
jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é odmowy zaptaty wynagrodzenia za
wszystkie elementy robodt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemul.

6. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu roboét zgtoszonych do odbioru, wg zasad odbioru
koricowego.



7.

10.

11.

12.

13.

Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw
czesciowych wykonanych elementéw (etapédw) robodt, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych
elementéw (etapdw) robdt, podpisane przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakorczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru
koricowego.

Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem
do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakornczenia robdt i gotowosci do
odbioru koncowego robdét, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 33), i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy (do wgladu), rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb, testow,
regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty, operat geodezyjny
zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru koicowego, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu albo innym
uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru dziennik budowy
po dokonaniu wpisu o zakonczeniu robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego.
Nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w zadaniu
pierwszym, wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych.

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru koricowego, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile
Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust.
11. Czynnosci odbiorowe mogg zosta¢ przerwane z powodu okolicznos$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:

1) przekazanie niekompletnej dokumentacji odbiorowej,

2) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentdw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koricowego w
ciggu 7 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.



14. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

15.

16.

17.

18.

19.

20.

gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koricowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w
ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koficowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy
ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego
odbioru podpisujgc protokot odbioru koricowego robdét z uwagami dotyczgcymi
stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér robdt majgcych
na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i
zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru
koricowego robdt i podpisanie protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zgdat
od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 10 dni, ktdry bedzie
jednocze$nie nowym terminem odbioru korncowego. Odbidér robét majgcych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koricowego robdt, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakoniczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego.

Termin, o ktéorym mowa w ust. 17 moze zostac przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, z zastrzezeniem ust. 21, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze
wad lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 10 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone
stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie 7zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 21, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach



ogolnych.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 i 20, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie niz ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

22. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci
zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robdt budowlanych wykonanych na
podstawie umowy, tzw. przeglagdy gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W
protokotach tych zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady
przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od
daty dokonania przegladu.

§7

Osoby wyznaczone do kontaktu podczas realizacji umowy

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa i kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania tej nowej osoby o
przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z § 18 umowy. Zamawiajgcy
zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdziniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét
ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whniosku Zamawiajgcego.



7. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy bedzie: .......ccevevveieeneccevreinnenen. ,

2) Kierownikiem robét w branzy elektrycznej bedzie.............ccuu......

3) Kierownikiem robét w branzy sanitarnej bedzie:.........c.cccceuuuueee.

4) Kierownikiem robét w branzy telekomunikacyjnej bedzie:........cccccveieinveeineennnee.

8. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

10.

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu
Umowy.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow / z
udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot: 1) .....ccevvveveeveiceciecece e
Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkdéw umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw
wykonania robdt przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw, odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci
kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okres$laé¢ zasady odbioréw
wykonanych robdét zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub
posrednio naruszaé interesu prawnego i finansowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy



Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy
ich wykonania;

5) zawierac postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 4 umowy;

6) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymodg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umédw
podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;
9) zawierad stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw (przedstawianie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy, cesja
wierzytelnosSci  (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéow w
przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcdw nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w
przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb



10.

11.

12.

13.

dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania uméw o
podwykonawstwo ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o
wartosci do 50 000,00 zt, ktérych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidéw,

4) dostawa materiatéw. Niniejsze wytaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Przedktadajagcy moze poswiadczy¢é za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy. W
przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostafta zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspodtpracy np. w
zakresie dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
powinien przedfozy¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie takiej umowy w
terminie 7 dni od dnia ztozenia zamdwienia szczegétowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

14. Przepisy ust. 3—-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o



15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie
krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktdérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub



20.

21.

22

23.

24,

25.

26.

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego
wstrzymania robét oraz naliczenia kar umownych okreslonych w § 10 ust. 2 pkt 11).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informac;ji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest podad
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat
nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

. Zamawiajacy dopuszcza jako sposdb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy

— cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o
ktéorym mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez
Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy
z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy
ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z
Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy
ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§9

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamowienia

Podmiotem udostepniajgcym zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy

Pzp, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z

nim stosunkéw prawnych.



Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.

..................................................... bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w charakterze

Podwykonawcy w zakresie: .........cceeveereeeenenn

Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej

Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja

zapisy, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt 4) niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego

innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz

oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep

do udostepnionych Wykonawcy zasobéw, moze zgda¢ dokumentdow dotyczacych, w

szczegoblnosci:

1) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdéw;

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

3) zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§10
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwitoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okreslonym w § 3 ust.1 pkt 30) - kare w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;
2) za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 3 ust.1 pkt 30) - kare w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;
3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust.1 -
kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;
4) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac - kare w wysokosci 0,005 % kwoty
brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;



5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 8 ust. 6 - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej w
§ 5 ust. 2, za kazdy przypadek braku zmiany;

w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto
okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 8 ust. 9
lub ust. 12,

w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawca, o ktdérych
mowa w § 17 ust. 16 lub niepoinformowania Zamawiajgcego o powodach braku
dokonania takich zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu - kare w wysokosci
0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki,

w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej
w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg,

10) w przypadku koniecznos$ci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 - kare w wysokosci 0,2 %
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 umowy;

11) w przypadku stwierdzenia, ze: a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im do wykonania roboty
objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub b) czes¢
lub catosé¢ robdét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o podwykonawstwo, — kare w
wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

12) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy poprzez: a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, c) brak stosownych
protokotow i atestéw, d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw
poleconych do przygotowani przez komisje odbiorowg i przewidzianych
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, - kare w wysokosci 0,005 %
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien przerwy;

13) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji —

kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonejw § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;



14) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2,

15)w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktdre
odpowiada Wykonawca — kare w wysokosci 5% wartosci niewykonanej czesci
umowy ustalonej na podstawie kosztoryséw powykonawczych wykonanej czesci
umowy oraz kosztorysu ofertowego czesci umowy od ktérej odstgpiono,

16) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5i ust. 9 —kare
w wysokosci 0,005 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 — w kazdym
stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwtoki;

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw
BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

18) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 10 000 zt brutto za
kazdy taki przypadek,

19) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 lub oswiadczenia Wykonawcy w wysokosci
500,00 zf za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 3
ust. 8 umowy za kazdg osobe,

20) za nieprzedtozenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o
ktérym mowa w § 15 ust. 7 Umowy — wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia, o
ktdrym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy;

21) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 3 ust.
4 w zwigzku z § 3 ust. 9 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

22) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 14 ust. 9 -
kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

23)w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentdw poleconych do
przygotowani przez komisje odbiorowgq i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,



- kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegélnosci
do wysokosci utraconego dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
Umowy.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.
W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty
zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej
w § 5 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 11 ust. 6.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron,
wynosi 30% wartosci kontraktu.

§11
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a ponadto (z zachowaniem

prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie), w sytuacji, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac, o co najmniej 7
dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 30) umowy lub w przypadku nie
uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 30) zd. 6 i nast. Umowy;

w przypadku pozostawania przez Wykonawce w zwtoce z wykonaniem przedmiotu
umowy, co najmniej 21 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 2 ust.
1 umowy lub termindéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac;

w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie diuzsza niz 14 dni,

w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robodt, ktére byty wykonywane
wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15, lub



koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 umowy,

7) w przypadku, gdy Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotamiinne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapia
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

9) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspétfinansujacg lub z Wykonawcg robdt
budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz
uniewazniona przez sad,

10) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy,

11) podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie
jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie,
jednakze nie krétszym niz 7 dni.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia
o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢ (ex nunc), przy zachowaniu w petni przez
Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub bezpieczernstwu publicznemu.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona
odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej



Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokot inwentaryzacji robét w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny protokét odbioru roboét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy
zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg
cen wynikajgcych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

8. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§12
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
oraz uzyte/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia kocowego odbioru
robot.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia odbioru
koricowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym
liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych
przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.



10.

11.

12.

13.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie
stwierdzone wady na wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje
utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwaranc;ji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie
krétszy niz 14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
W przypadku gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz
z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentdw materiatdéw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca/Sprzedawca materiatéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub
dostarczanych materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej
umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakos$ciowych
wykonanych robét budowlanych, Strony mogag zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu
ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktdrej stanowiska nie
potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby
wspdlnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie
Zamawiajgcemu.

§13
Zmiany postanowien umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych



na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT.

zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3—-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stawki jednostkowe ulegng
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca: - udowodni, ze zmiana ww.
przepisbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, - wykaze jakg cze$é stawki jednostkowej stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana
przepisdw wptynie na wysoko$é tych kosztow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych
przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajacych sie na
stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajagcymi ponoszenie
poszczegdlnych rodzajéw kosztéw przez Wykonawce.

zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztdw wynika ze zmiany
przepisdbw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca: - udowodni, ze zmiana ww.
przepisbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,- wykaze jaka czes$¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana
przepisdw wptynie na wysoko$é tych kosztow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do whniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow pracy przedstawionych
przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajgcych sie na
stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajagcymi ponoszenie



d)

e)

poszczegdlnych rodzajéw kosztéw przez Wykonawce.

zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z pdzn. zm.).
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca: - udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, - wykaze jaka
czesc stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢
tych kosztéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W
szczegblnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie
Zamawiajgcego kalkulacji kosztdw skfadajgcych sie na stawke jednostkowa wraz z
dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajéw kosztéow przez
Wykonawce.

zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, w
przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowaw § 17,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a)

b)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia
skutkéw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg okolicznosci
zwigzane miedzy innymi z ogfoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrozenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu
nadzwyczajnego, stanu wyjgtkowego, stanu kleski zywiotowej, w tym z dziataniami
wiadz panstwowych majgcych na celu przeciwdziatanie rozprzestrzeniania sie
wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci wystgpienia podejrzenia lub stwierdzenia
choroby COVID-19, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg nalezyte wykonywanie
zamowienia. Przy czym, Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
uprawdopodobnié te okolicznos¢ wraz ze szczegdétowym wskazaniem ilosci i
rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw / branz /
etapow robdt oraz przedstawié informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace
nie mogty by¢ prowadzone. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag
do danych przedstawionych przez Wykonawce,

przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze



3)

4)

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

c) przerwy w dostawach pradu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposdb
ciggty uniemozliwia prowadzenie robdt budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim
przedmiotowa przerwa uniemozliwiata prowadzenie robét budowanych,

d) wydtuzenia termindw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
o okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatéw,

e) koniecznosci zmiany finansowania, o okres wynikajgcy ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego (budzecie),

f) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
skutkujgcych wstrzymaniem robét objetych niniejszg umowag, o okres niezbedny na
wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien.

h) okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
bedace nastepstwem koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét — o okres trwania zmian w dokumentacji projektowe;j,

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych Ilub innych robédt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych
robot.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania
ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze
zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 15 umowy.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac

po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang

(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych

zapisow dotyczgcych Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji

okreslonego zakresu zamdwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz



Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia. Podwykonawcg, na ktdorego zasoby powotywat sie
Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest: ..........ccceeeunneeen.

§14
Ubezpieczenie robot
Na caty czas prowadzenia robdét budowlanych (az do odbioru koricowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wifasny koszt odpowiednich umodw
ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
podwykonawcow.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikdw i oséb trzecich, a
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takie ruchem pojazdéw
mechanicznych. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich
roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
rowniez zwrdci¢ Zamawiajagcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami
tacznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z
wszelkim wtasnym mieniem znajdujacym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:
1) roboty objete niniejszg umowa,
2) materiaty lub elementy i urzagdzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koricowego robét
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust.
5 w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy
budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku drzew i
innych obiektéw na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkéw drogowych.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatow lub elementdow i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci robét budowlanych okreslonych
W umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu  kopie/e  polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zadanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie/e dowoddéw/u

wptat/y sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po

uptywie terminu/éw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt

wtasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia koriczy sie w trakcie trwania

realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC

na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa
powyzej.

Obie Strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéow zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi

zatacznikami wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajacy bedzie mdégt dokonac

ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajacy
ponidst opfacajac sktadki ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzen naleznych

Wykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 2
Umowy, tj. W  wysokoSci .ceeeiceiceeeceeee. zt  (stownie:....oeeeeeieiieee. )
W fOrMIE .

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego



za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czes$¢ zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za cze$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest
krétszy niz okres, na ktéry powinno byé zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji
opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Nie wywigzanie
sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 2 pkt 20) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zapfaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Woyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.
§ 16
Klauzula poufnosci
Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci

informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie zamodwienia
publicznego, dotyczace w sposéb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotdéw z nim wspdtpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze swiadczeniem
ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce bezterminowo i



bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez
Zamawiajgcego.

Strony zobowigzuja sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia
wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wiasciwej wiadzy publicznej.

Strony majg obowigzek zabezpieczyé przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem
kazda informacje poufng lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz
prawidtowe niszczenie no$nikdw papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub
danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie
trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca,
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodnic¢
z Zamawiajgcym, czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§17
Klauzula waloryzacyjna

Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Strony przewidujg mozliwo$é wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Podstawg do wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w
zatgczniku nr 1 do umowy bedzie zmiana poziomu cen materiatoéw lub kosztéw zawartych w
biuletynie SEKOCENBUD. Zmiana kazde] ze stawek jednostkowych netto okreslonych w
zataczniku nr 1 do umowy rozpatrywana bedzie niezaleznie.
Zmiany w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy
dokonywane bedg na podstawie wniosku ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawiera¢ w
szczegoblnosci:

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do

umowy proponowane do waloryzacji;
2) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 5, sporzadzong



oddzielnie dla kazdej stawki proponowanej do waloryzac;ji;

3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w ust. 6,

4) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,

5) przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia
progu, o ktéorym mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotgczy¢ dodatkowo dokumenty:
a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu korekty,
obliczonych zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1),
b) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2).

6) szczegdtowa analize opartg na obiektywnych zrédtach potwierdzajgcych, ze zmiany o
ktérych mowa w ust. 2 prowadzg do zmiany kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacji niniejszej umowy. Analiza musi uwzglednia¢ okolicznosci, ktore
wystepowaty w trakcie sktadania ofert i wyliczania ceny oferowanej za realizacje
przedmiotu zamodwienia oraz te, ktdre wystgpity nagle i spowodowaty zmiane cen.
Waloryzacja nie moze stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy dokonanych w trakcie
kalkulacji ceny oferty. Nie moze rdéwniez prowadzié, do zmniejszenia ryzyka
zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawce, ani do wzbogacenia sie
Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia.

4. Strona bedzie uprawniona do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub
stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, jezeli nastgpita zmiana
wysokosci odpowiednich cen lub kosztéw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum
10%.

5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztéow zawartych w biuletynie SEKOCENBUD bedzie
prowadzona na ponizszych zasadach:

1) Strony bedg braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny $rednie —
roboty budowlane — region wielkopolski),
2) do weryfikacji bedg brane tylko i wytaczenie ceny lub koszty, ktére Strona wskaze we
whniosku, o ktérym mowa w ust. 3,
3) weryfikacja mozliwosci zmiany wysokosci kazdej ze stawek jednostkowych netto
okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy bedzie prowadzona oddzielnie,
4) [PW] - poczatkowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w
biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:
a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana oferta
—w przypadku, jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okreslona zatgczniku nr
1 do umowy, o zmiane ktdérej wnioskuje Strona, nie byta wczesniej zmieniana (jest
tozsama ze stawka okreslong w ofercie Wykonawcy),
b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktéorym dokonywana byta
ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto okreslonej zatgczniku nr 1 do
umowy w przypadku, jezeli przedmiotowa stawka byta wczes$niej zmieniana.



5) [KW] koncowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego na
kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

6) po ustaleniu poziomu cen, o ktéorych mowa w pkt 4) oraz 5), dla kazdej ze stawek
jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie
obliczony wskaznik zmiany wartosci [WZW] jako stosunek koricowej wartosci do
poczatkowej wartosci - wedtug wzoru: WZW = KW / PW,

7) Zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyzszy sposdb wskaznik
potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 10 %, tj jezeli: WZW
>1,1lub WZW < 0,9

6. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji zaktualizowanych
stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, ktérych dotyczy
sktadany wniosek. Zaktualizowana wysokos¢ zostanie obliczona wedtug wzoru:
zcjn = cjn * WZW gdzie: zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto, cjn — cena jednostkowa
netto obowigzujaca przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, WZW — wskaznik
zmiany wartosci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto wedtug zasad okreslonych
w ust. 5.

7. Strona skfadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzgdzenia kalkulacji wptywu planowanych
do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kalkulacja
winna uwzgledniaé w szczegdlnosci:

1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych zataczniku nr 1
do umowy wynikajagce z zapiséw niniejszego paragrafu, tj. zaréwno zmiany
proponowane do wprowadzenia, jak i zmiany wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamdwienia,

3) zakres zaméwienia pozostaty do realizacji.

8. tgczna maksymalna warto$é wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 2 % kwoty
brutto okreslonej w § 5 ust. 2.

9. W przypadku jezeli kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 7 wykazataby, ze w skutek zmian
wynagrodzenia zwigzanych ze ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, tgczna wartosc
wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w
trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby prég, o ktérym mowa w ust 8, Strona
sktadajgca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we
whniosku, ktdrym mowa w ust. 3 w taki sposob, aby taczna warto$é wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania
Umowy nie przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona sktadajgca wniosek przeprowadzi ponowng
kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktorych dotyczy sktadany wniosek,
zgodnie z zasadami okresSlonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych
wskaznikéw zmiany wartosci [sSWZW],
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2) wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos$¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy uwzgledniajac zaktualizowane stawki jednostkowe netto
po dokonaniu korekty.

Strona moze wystgpic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 10 miesiecy po
zawarciu umowy oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 12.

Strona przyjmujgca wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 moze zazadaé od Strony wnioskujacej
ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegdlnosci jezeli ztozony
whniosek jest niekompletny lub sporzadzony niezgodnie z zasadami wynikajgcymi z tresci
przedmiotowej umowy.

W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegdlnosci co do kompletnosci i prawidtowosci
whniosku, o ktérym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, wyboru
odpowiedniego biuletynu SEKOCENBUD lub odpowiedniego doboru zawartych w biuletynie
cen lub kosztéw, decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajgcego.

Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wyznaczajg date podpisania
aneksu do umowy. Aneks zawiera¢ bedzie zasady rozliczenia prac wykonanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, ktére do momentu zawarcia aneksu nie zostaty odebrane
oraz rozliczone. Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowigzywaé¢ bedg dla
nierozliczonych prac, ktére zostaty wykonane po ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad okreslonych w
niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonaweca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 15, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany. Zapisy § 7 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wprowadzenia waloryzacji stawek jednostkowych netto okreslonych w
zataczniku nr 1 do umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca
do kazdego kosztorysu powykonawczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 zobowigzany bedzie
dofaczyc:

1) wykaz pozycji przedtozonego kosztorysu powykonawczego, ktére zawierajg ceny
jednostkowe zwaloryzowane na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie w
trakcie realizacji przedmiotowej umowy,

2) kalkulacje pozycji kosztorysowych wskazanych w pkt 1), wedtug cen jednostkowych
obowigzujgcych w dniu podpisania umowy,

3) warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z waloryzacjg wprowadzong na
podstawie zapisdbw niniejszego paragrafu — dla przedtozonego kosztorysu
powykonawczego,

4) skumulowang catkowitg warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z
waloryzacjg wprowadzong na podstawie zapiséw niniejszego paragrafu -
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uwzgledniajgca wszystkie wczesniejsze rozliczenia.

Jezeli ceny jednostkowe zawarte w przedktadanym kosztorysie powykonawczym zostaty
zmienione zaréwno na zasadach wymienionych w niniejszym paragrafie jak i na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 3 pkt 1) lit b), ¢) oraz d) Wykonawca winien w kalkulacji, o ktérej mowa
w ust. 17 pkt 3) oraz 4) podac¢ wielkos¢ zmiany wynagrodzenia przypadajgcq na zmiane
wprowadzong na podstawie zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, jezeli skumulowana catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia wskazana przez
Wykonawce w kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 4) przekroczy prég wskazany ust. 8
Strony protokolarnie dokonajg korekty kosztorysu powykonawczego, w taki sposéb, aby do
tego przekroczenia nie doszto. W tym celu do rozliczen, dla ktérych zastosowanie
zaktualizowanych cen jednostkowych netto prowadzitoby do naruszenia progu, o ktérym
mowa w ust. 8, stosowane bedg ceny jednostkowe obowigzujgce w dniu zawarcia umowy
(uwzgledniajgce ewentualng zmiane przeprowadzong na zasadach okreslonych w § 13 ust. 3
pkt 1) lit b), c) oraz d).

§18
Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Kierownik Zarzgdu Drdg
Gminnych we Wtoszakowicach, ul. Karola Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drég Gminnych we
Witoszakowicach mozliwy jest za posrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl;

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie przepisdw prawa - art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym niniejszym postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego;

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
oraz zgodnie z przepisami ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej.

5) Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w sposdb
gwarantujacy jego nienaruszalnos¢; Jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiajgcy przechowuje protokét
postepowania wraz z zatgcznikami przez caty okres obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

6) Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio dotyczgcych
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach ustawy Pzp,
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zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy
dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktédrych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO,

9) nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§19

Roboty zamienne
W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania
robét zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zaméwieniu, ale wykonanych
inaczej, niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
materiatdw), w miejsce robét przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku
koniecznosci zmiany witasciwych decyzji administracyjnych.
Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.
Roboty zamienne mogg by¢é wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego
zakres rzeczowo-finansowy robét oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczyc
wykonywania w/w robét.
Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robdt okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.
Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych
robét i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Wykonanie robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, obejmuje réwniez zmiane



pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdét budowlanych, materiatow
budowlanych sprzetu oraz urzadzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest umowa, w przypadku ujawnienia
lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza lub w przypadku gdy zmiana
podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na
budowie, zmiang przepiséw prawa czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy
wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe (w
szczegoblnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku lub zastgpienie innymi lub
btedy w dokumentacji projektowej), bgdz gdy zmian wynika z btedéw w dokumentacji
projektowej, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii, materiatéw, sprzetu
i urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy oraz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego
wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentéw
celem stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzadzenia i sprzet beda posiadaty co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, okreslone w dokumentacji projektowe;.

8. Wykonanie robdét zamiennych nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. Odbiory roboét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 6 umowy.

§20

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 1333 ze zm.).
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
Spory o roszczenia cywilnoprawne, w ktdrych zawarcie umowy jest dopuszczalne, wynikte na
tle stosowania niniejszej Umowy poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktérych mowa w
ust. 3, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.



ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:
1) Kosztorysy ofertowe,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy (przedtozony najpdzniej w ciggu 14 dni od dnia zawarcia
umowy).
3) Umowa z podwykonawcg (o ktérej mowa w § 9 Umowy, jezeli dotyczy).



