UMOWANr.............. {WDR/2021
na roboty budowiane

w ramach zadania pn. "Przebudowa drég gruntowych w Gorzowie Wikp.” - Przebudowa ul. Diamentowej
Sporzadzonaw dnit ......cooveenricieinnnen, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz - Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym’

a
d2|aia]qcym napodstaWIe wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAZWg ........cc..... z siedziba W ..ocooviiiniiiiinn,

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

............................................................

zwanym dalej ,Wykonaweg”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponize] im przypisane:

1. Zamawiajacy — 0znacza Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzow Wikp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedaeych przedmiotem ninigjszej umowy. Pojecie to jest
fozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykanawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez = Zamawiajacego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbidr czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski, Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rgkojmi | gwarancii.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonhczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakoriczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1} Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestyciji.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatlem stron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiordw czeSciowych. Przed odbiorem koricowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zawiadczenia od organdw kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowaC teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowosé do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci dokumentaci
powykonawcze] wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru
koncowego i powota komisje odbiorowa, Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
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Protokolu odbioru koricowego. Odbior koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla cate] inwestycii.
Protokd! odbioru koricowego podpisuje przedstawiciell-e Zamawiajacego, Nadzor [nwestorski i
Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbitr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron ninigjszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy,

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koficowego, powolana przez
Zamawiajacego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji — teren, nprzekazany przez Zamawiajgcego  protokolamie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ziozenia oferty na wybér
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projekiowe.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktorych mozna
realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integraing czeé¢ ninigjsze]
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem
0 jej kompletno$ci | prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robot w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakoniczeniu robot budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
fnwestorski.
Wadalusterka ~ cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu rob6t lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewnial,
Sita wyzsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktoremu
nie mogly przeciwdzialat, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeSci fub
w catodci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy,
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czed¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot ninigjsze]
UMowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktbra:
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1) zawarta z Wvykonawca, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi stanowigce czesé przedmiotu umowy z wylgczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykenawstwo, ktdrych przedmiot zostal
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci

realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét konieczno$ci ~ dokument okredlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Protokél koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski | Wykonawca.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakiyciu.

Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawece zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protokdt odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér rob6t po usunigeiu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sa interprefowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczhie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie ¢o$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegdlinodci dokumenty wymienione
w§ 3ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Sradtytuly nie wplywajg na interpretacie postanowiefi umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygoedniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wizeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacii na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr

zdnia ..o r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.




1.
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§3
{przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robdt budowtanych w ramach
zadania pn.: "Przebudowa drog gruntowych w Gorzowie Wikp.” — Przebudowa ul. Diamentowsj polegajacej na
przebudowie drogi gminnej ul. Diamentowej na diugo$ci ok. 500 m, zlokalizowanych na dziatkach o nr 2327,
2328, 2347 obreb 2 — Géiczyn zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz ohowigzujgcymi normami.
Szezegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy konirakt,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;
4y Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty fe nalezy uwazat oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyZej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig wyjasniajace i uzupehiajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznos$ci Wykonawca
nie bedzie mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezyte] starannosci. W
przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1} - 4)
Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacig na pismie Zamawiajacemu, z
zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o kidrej mowa
wust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadceza, iz zapoznat sie¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o ktbrej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w peini dwiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektows roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacii
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowiazujg sie wsplldziatat przy wykonhaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamoéwienia.

§4

{termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 2 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania protokofu odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancii ustala sie na ... miesigcy liczone od daty podpisania protokofu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
adbioru koncowego (zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego}.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:



6)

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby peiniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawey ztoZonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektows,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegolne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omowionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejsze

umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie
i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgceao dotyczace realizacii przedmiofu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1))

-3 O Q0 ~J] D N

prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisow na biezaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robbdt przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegblowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6
opracowania planu  bezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia informacii
o0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiana oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koficowego, '
prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umows,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,




11) nanoszenia na biezaco w dokumentacfi zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwoleft badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi —
niezbednych do realizacji Umowy

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji rob6t w sposab zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycie
rozwigzan  zamiennych — winny  by¢  zglaszane do  Nadzoru  Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego | Nadzor Autorski,

16} informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacii robdt, kontroli jakosci materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okre$lonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badar | pomiarow,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynat na opéznienie robét fub mogacych wplynaé
na jako$¢ robdt,

18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koricowego robdt do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robot,
Wykonawceg obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, | za kidra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych, a
spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
UMOwy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
fransportu przez  Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskdw o
zatwierdzenie materiatow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje | wydaje rekomendacjg. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywac
materiatéw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyjnych:

1} Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda peinity osoby wskazane w ofercie
Wykonawey zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie ninigjszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy




4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
zZa wiazace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robdt.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa 1 zdrowia fludzi, a

w szczegbinosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegaig
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia ferenu budowy, jege zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego ladu
i porzadku, a w szczegoinoéci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizagji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wilasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikdéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celdow zwiazanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami, odbiorami
i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz ufrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koficowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczenn p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz migjsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacii ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannosciq uwzgledniajacg zawodowy charakfer
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce, W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesei, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.




18)

23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia tferenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
| ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materialdw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego ferenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznodé zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzeh w wyniku, ktorych mogiyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych Srodkow siuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaktocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo Zzlecié firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec terendw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie pofrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikdw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajec.
Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania | ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spoice Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na whasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmenogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowat i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy opis podstawowych czynnodci z podzialem na
branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajace]j na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
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4)

| dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uakiuainia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorow
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentagji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo - finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych | czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robdt. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajagcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robdt
w formie pisemnej. Odbior koricowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot;

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materialow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnit obsluge laboratorying, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementow robot oraz wykazania ilodci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialdw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykona¢ inspekcie telewizyina kanalizacji deszczowej oraz sanitamej. Raport z
inspekeji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacii, ktora byla sfilmowana, spadki dna kanalu,
srednice kolektora oraz diugo$ci odcinkdw i powinien by¢ zalaczony do Dokumentacji Odbiorowej.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obsluga geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaC wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne

przepisy.




10.

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie sfraty spowodowane nieprzestizeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dzialania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dia mieszkancow przyleglych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gémicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzdr Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby i postepowat
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w
szczegblnosei: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska, Inspekcii
Sanitamej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowe] Strazy Pozarngj, innym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kirzy
mogq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych  ninigjszqg  umowa, ktdrych  konieczno§¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materialow rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania [nstrukcji Gospodarowania Materialami Drogowymi
Pochodzgeymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztow utylizacii materialéw rozbiorkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgace przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne} Wykonawca dostarczy na ziomowisko {w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowad dostawy.

c) inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
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11.

powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materialdw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone
do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materialdw,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢é materiatbw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadac wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach,
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujgcych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) | okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego tub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatébw Wykonawca winien uzyskaC od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosg, zalgczajac réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub uftratg jakosci, whadciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposobh realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania, Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego -
wykonanie robat w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptaci przez Zamawiajacego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materialdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawee uzasadnienia i pelnej analizy finansowe] zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego. '
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatow [ub wykonhanie robdt w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
by  dokumentacje projektowg (zawierajacq w zaleZznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne} [ub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajgcego
e} w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku komplethego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/ztoZzenia trakfuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie whasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokolu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu ¢ kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego ha
propenowang zamiang/wykonanie robot,

Zamiana materiatow lub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robot, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, whudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badar niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jako$¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obciaza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonat wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowa¢ | ziozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawcza okreslong szczegotowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w frzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersii elekironicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przediozyC wraz ze zioZeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oSwiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnoéci i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w ftrakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przysfuguyjg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sig do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych | odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

¢} jezeli wady nie nadajq sig do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowanh moze obnizyc
odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia = Zamawiajacego

0 usunieciu wad, Zadajac jednoczeSnie wyznaczenia terminu  odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego
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terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy {dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie
takie traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy., Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokeit z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymaagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe ¢ prace,

1.

Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedg wykonywa¢ nastepujace czynno$ci podczas realizacji zamOwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zakiadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich ostb, kiore wykonuja czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umoéw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umawy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

¢) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdre wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdg jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 lit.
¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoosci imie |
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika,

b} o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o praceg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegoinosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, dafe zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

¢) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jeSli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostat
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zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania;

d) zaSwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawcg skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) podwiadczong za zgodno$t z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7. Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych wafpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

16, Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyinei.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacig projektows wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezying zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjho-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynnoéci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtawnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiegoe o nieprawidlowosciach,

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiege oraz udostepnia¢ wykonane pomiary,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punkidw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakoficzeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzer podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre moga spowodowad
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczeg6inosci
powinien dostosowac sig do obowigzujaeych ograniczei obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
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2) Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moZe powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definicjii § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowient niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane objgte
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedklada
Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastizezenia_do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy  Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czescig dokumentacii dotyczacg wykonania robdt
okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkdada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8)  Jezell Zamawiajacy w ferminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sig bedzie, Ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w
szczegolnosei:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot objetych
umowg ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyZsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢. termin wykonania robot objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi byé
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcey),

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e, termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcyl/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wcze$niej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 314,

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.
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h. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacfi przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcs lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

h. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa |
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f.  przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawey
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie  zastizezenia do  projekiu  umowy/zmiany  umowy

0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres projekiu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkf) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/umow/zmian umoéw o podwykonawstwo, kidrych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie
procedure okre$long w ust. 1, pkt. 1 do 8 ninigjszego paragrafu.

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowyfumowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczone] za zgodnosé z oryginalem

kopil zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy fub uslugi

stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o

podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego,

o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ

jako niepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub usiug o wartodci wieksze] niz 50.000 z. oraz wyszczegdlnionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginafem kopie

zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

czest przedmiotu umowy Zamawiajacemu | Wykonawcy.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy kiérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce ¢ze$¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaplaty
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diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieft ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wtasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
iich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawea, Podwykonawea |ub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosié Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy
wejScia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zqgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacjg postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi odwiadczenie
nodwykonawcy, o ktorym mowa w art, 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa
wart. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogolem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci ...... zt
brutto { sfownie: ............. zt brutto)

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna wartosé przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru koficowego robdt na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce |
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytulu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawey przystugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczaffowych cen jednostkowych poszezegélnych robét okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiardw wskazanych
w protokolach odbioréw czesciowych/kaficowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzier podpisania umowy.
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14.
18.

16.
17.

18.

19.

Zamawiajagy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do_zaplaty wynagrodzenia wynikajacego jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wvykonawca wystawi fakture VAT za

powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawa do zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokofem czeSciowego odbioru robétfkoncowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi pizez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoriczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie naleZzne im wg  zestawienia naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcey o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynno$ci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyinie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czeciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czgsci robdt bedzie mozliwe nie czescigj niz raz w miesiacu,

¢) Faktura kornicowa wystawiona zostanie na podstawie protokofu odbioru koricowega robét,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakosé wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru kofcowego.

Zeplata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zlozone] wraz z dokumentami okreslonymi w ust, 10 i ust. 11 lit. d) niniejszeqo

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zapfaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakfurze VAT,

znajdujgey sig w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obsfugujacego ministra wiaciwego do spraw finanséw publicznych, Zamawiajacy
oéwiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnoéci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong patnosé tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu Jub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT,

Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takZze za Swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawka 0% lub objete odwratnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej platnosei tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT,

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na bialej liscie

podatkowej.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacego, Wykonawcg oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury

postepowania okredlone w ust. 21 do 26 ninigjszego paragrafu.
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21.

22.

23.

24,

25,

26.
27.

28.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dfa Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie
dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy ofrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstizymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesel rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaly wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiory zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce [ub dalszego podwykonawcg w
przypadku uméw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoée z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnoSci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o kidrych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywag sig na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:
a. nie dokonaté bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niszasadnos¢ takiej zapfaty, albo
h. zZiozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy fub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej walpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo
¢. dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejsze] umowy

dostarczy umowe od odpowiedzialnosci cywilnej (OC} Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnodci
gospodarczef, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby frzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia {szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa),
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00z}, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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9.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania platnego w Zlotych
polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdinosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialow
wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidaci zaistniatej szkody;

Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
pized wygasnigciem poprzednie] umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 1 -4 lub nieprzediozenia przez Wykonawog odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym
mowa w niniejszym usigpie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania
opisanego w ust. 12 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdznigj jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust. ninigjszego paragrafu.

10. Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokoiu

odbioru ostatecznego.

11.Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

12.W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego

@

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust. niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bad tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczer wymienionych w ust.]
niniejszego paragrafu i przedfozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapic od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny oferfowe] brutto,

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen stuzacych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegoinosci: kar
umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z
Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoit z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
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:b.

7.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ | zakres wykonywania przez Zamawiajacege praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykohawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2} na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwofa w wysokosci  30%
whniesionego zabezpieczenia okreSlonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrbcona nie pdzniej niz w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich ocbowigzywania nie moze by¢
krotszy niz:

a. ztytulunalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru

robét,

b. ztytulu usuniecia wad i usterek - 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady,
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢
krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancfi lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia wniesionego

1.

zabezpieczenia [ub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 101 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zahezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kiorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowiett
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

waznos¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawey odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, ¢ ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moZe dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z nigwykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe)
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, . zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawieraé Zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadio zawieraé kiauzule o

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy

lub zakresu prac, ktore maja zostat wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajace] z gwarancii,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie

moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w Zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitef Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn
odstapienia.

Po ziozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron, Wykonawce i
Zamawiajacego obcigZajg nastepujgce obowiazki szczegblowe:

1)

7)

Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozfiwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umoZliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkdw odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

- W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru

Inwestorskiego  sporzadzi  szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w  foku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzief odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

Protokét inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1)
2)

Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej] umowy.
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4. Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢ zobowigzania
wykonana przed odstapieniem od Umowy.

5.  Zamawiajacy moZe odstapic od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych
przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie:

1)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, kibre bedzie miato wptyw na

realizacjg niniejsze] umowy,

10)

11)

12)

13)

Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapil do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umows,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal  bezpo$redniej  zaplaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 6% tacznego wstgpnego
wynagrodzenia ogdtem brutfo, o ktérym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowiazkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawey do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu sig
Wykonawey z obowiazku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r) przekroczyta kwotg
10 % wartosci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit moZliwosé realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzienie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze Zadat wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czescl umowy.

7. Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§ 11
(kary umowne)
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Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacy formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych,

Strony okreslajg nastgpujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

¢)

e)

za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00z} (stownie: jeden tysige Zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kibrym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 t (sfownie: jeden tysiac zotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykenaniu zobowigzaiiobowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zi (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzaniafobowiazku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynaf ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzanialobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru kofcowego, w okresie rekojmi
[ gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 Zf (stownie: pie¢set ziotych 00/100) za kazdy
dziert zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zf (stownie: pie¢set zotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 1 tygednia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 5.000,00zf {slownie: pigé tysigcy zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00z (stownie: pieé tysiecy zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysigce pigcset ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00z (stownie pigé tysiecy zt 00/100).

Za nieterminowg zapltate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00zt {stownie dwa tysiace pieéset zt 00/100).
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce Ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary
umownej w wysoko$ci 2000,00zf (stownie: dwa tysiace zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze

zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umowne;
w wysokosci 500,00z (sfownie: piecset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,
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n) zawykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokoéci 500,00z1 (slownie: pieéset zotych 00/100), za
kazde naruszenie,

o} wprzypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktérym mowa w § 5 ust. 14 pkt.
3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie ziotych: sto zlotych 00/100) za kazdy dzien
Zwioki;

p} w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie |ub jego
aktualizacji, w wysckosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonege na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace {obowiazujacych w chwili stwierdzenia
pizez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetiono przedmiotowego wymogu — za
kazda osobe

q} za brak obecnosci kierownika budowy/robdt na radzie budowy bez uzasadnione] przyczyny
kazdarazowo 1000,00zt (stownie jeden tysiac ziotych 00/100)

r za niewywigzanie si¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru [nwestorskiege w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ziotych
00/100) za kazdy dzien zwioki.

2)  za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokoSci
10 % wynagrodzenia o kiérym mowa w § 7ust.1,

3}  za odstapienie od czeSci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokoSc
5 % wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od calo$ci umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % fgcznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych
w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5)  za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — w wysokoSci
5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7ust.1,

6) taczna  wysokod¢ kar umownych  naleznych  Stronom  nie  przekroczy  10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7ust.1.

7)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o kidrych mowa w pkt. 1) — 5) powyzej staja sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktdrym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zapltaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefl umowy}

Strony przewidujq mozliwo$¢é dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwient publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosc¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w ninigjszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac;

1) opis zmiany,

2} uzasadnienie zmiany,
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10.

11.

12.

13.

3}  analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4} czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakorczenia umowy.

Wniosek, o ktorym mowa w ust, 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie

0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym migjscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski,

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktore;

mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktbrym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny

robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zohowiazany jest do

pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robot, | przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy fub odpowiednio o braku akceptaci

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznos$ci,

Zimiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskie] lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej Iub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zambwienia,

2)  qdy zaisthieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem moZliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozhieznoci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunaC w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzarn
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 ~ 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) wprzypadku wylaczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podiega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wylaczonych na
wniosek Zamawiajacego czeSci robot nie moze przekroczy¢ 10% lgcznego wstepnego
wynagrodzenia ogolem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
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w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanych/dostaw/usiug lub
robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczaltowych cen jednostkowych poszczegoinych robot okreslonych w TER oraz iloéci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiarow.

w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacii a nie ujetych w pozycjach TER.

Na te roboty, w przypadku braku pozycii i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje

i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujgtych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowe] ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty maja charakter podobny do pozyci ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b} poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa |ubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robdt dla ktérych nie
jest mozliwa interpolacja okre$lona it. a.

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sig zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

14, Dopuszcza sie mozliwosE zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

1)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy ¢ ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstizymania calosci
lub czesci robot z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy Iub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na tg
okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robdt, ktbry zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski —~ mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sig domagaC od Zamawiajacego
przedluzenia terminu realizaci Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujgce w okresie zimowym i powodujace koniecznosé wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktore bedg miaty
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolef lub decyzji lub
uzgodniert fub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robot lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnodai istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii lub obiektow
infrastrukturalnych —~ mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwiazania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
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15.

18.

robot naprawczych, wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
wynikajgeych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych;

5)  wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Rob6t nie wynikajgce z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robdt przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidlowosci w jakosci, technologii robdt, materiatow) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytulu;

6)  wystgpienia koniecznoci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robét,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania calosci lub czescei robét z tego tytuly;

8} wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnier i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét z
tego tytutu,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

10)  dziafania osdb ftrzecich, niezaleznych od Wykonawcy | Zamawiajacego, kire to dzialania
uniemozliwiaja wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czescei robét z tego tytulu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob korficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliiwa jest zmiana ferminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilosé dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czedci robét z tego tytulu,

13} wystapieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu.

14)  wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktdre stanowia
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanle robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opbznienia W realizacii przedmlotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie duzej,
niz o czas trwania tych okolicznosci

16)  odwolania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej, niz
0 czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych 0s6b z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywiazywania sig osob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we whiosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametrdw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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"

konieczno$ci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito nlewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobatg Zamawiajacego |
Inspektora Nadzoru 1 zagwarantujg osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umoZliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

koniecznosci realizaci robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projekiowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskaja aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujq osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdow fub niewypatow, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentagji projektowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
7amawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozfiwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametrylefekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia Sity wyZszej opisane] w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobatg Zamawiajgcego |
Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umoziiwié oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiana terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznoci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegolnosci:
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1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3} ktérego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.

3. Sila wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tytko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sa spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2} terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy [ub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  klgski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy, powodzie.

4. Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkéd,
aby wywigza¢ sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdZznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowiazar wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia slly wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistienia sity wyzszej,

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzsze] mogace mie¢ wplyw
ha wywiazanie si¢ z jej zobowiazar, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismie druga Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci, O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypeinianie
swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoécl sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyZej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznoéci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, -
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcum, z  wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

3. Zamawlajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1, niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem CZynnosci
przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
s wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
{ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art, S ust. 11it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
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osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedziba w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przysiugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowag z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul, Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za po$rednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3} Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust, 1 lith
RQODO.

4y Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbgdny do wykonania umowy, a po jel
rozwigzaniu lub wygasénieciu — przez obowiazkowy okres przechowywania dokumentacfi, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przystuguje PanifPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowa zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podiegaja
rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowie publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg, sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
ninigjszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po  jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescia niniejszej umowy sa nastgpujace zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,
3)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

JFrzebldo

H

a c{%g gruntowych w Gorzowie Wikp.” dzial 600 rozdziat 0016 paragraf 6050 (nr inwestycyjny zadania 354)
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