UMOWAnNnr............. WDR/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa drog gruntowych w Gorzowie Wikp.” — Przebudowa uf. Koralowej
Sporzadzona w dnit ... r. w Gorzowie Wielkopolskim pomigdzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
daaiajqcymna .p;é)‘t-i-s-t-éwie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig,
gospodarcza pod NAazwg, ....ceeeees.e. z siedziba W ..o

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez.

............................................................

zwanym dalej Wykonaweg'.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzow Wikp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
fozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszaq umowe.

4. Nadzor  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotows inwestycja, czyli do podejmowania dzialar i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg ninigjszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski, Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancj.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawey, na
Zamawiajacego hie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a protokot odbioru czgéciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczy! roboty budowlane objete ninigjsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koficowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoticzeniu odbioréw czgsciowych. Przed odbiorem korficowym,
nalezy skompletowaé dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancie, zaswiadczenia od organdw kontroli
technicznej, a fakze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu
gotowoé¢ do dokonania odbioru koficowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci dokumentacii
powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacii powykonawczej, uzgodni termin odbioru
koficowego i powota komisje odbiorowa, Dokonanie odbicru koricowego potwierdzone jest podpisaniem
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Protokolu odbioru koricowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarangji dla calej inwestycji.
Protokdt odbioru  kofcowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i
Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatizymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoiiczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowyfinwestycji ~ teren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolamie,
naktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamowlenia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki | sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw sfuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegoinosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna
realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiacym integraing cze$é ninigjszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym odwiadczeniem
o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy | wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Rob6t w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej
kompletnosci | prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wada/usterka — cecha zmnigjszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
0znaczony w umowie fub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzq techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktdremu
nie mogly przeciwdzialac, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci Iub
w cafosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomigdzy wykonawca a podwykonawca, a takze pomigdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg fub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czes¢ zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej
Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
hieposiadajgca osobowosci prawnsj, ktora:
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1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2} zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem
sq dostawy lup uslugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy z wylgczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia
publicznego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci

realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzar zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér

autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokél konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca,

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protoké! odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interprefowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekioé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogie]

i odwrotnie chyba, 7e z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integraing czescig Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowiert umownych.

8)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sq zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 1. Prawo zamowieri publicznych w trybie podstawowym bez negocjacii na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr ...
Zdnia .o I

Padstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
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§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robat budowlanych w ramach
zadania pn.: "Przebudowa drég grinfowych w Gorzowie Wikp.” ~ Przebudowa ul. . Koralowej polegajacej na
przebudowie drogi gminnej ul. Koralowej na diugosci ok, 565 m, zlokalizowanych na dziatkach o nr 2328,
2348, 2349, 101/27, 116/2, 117/2 obregb 2 ~ Gorczyn zgodnie z dokumentacja projektowa,
Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.
Szezegodlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) ninigjszy konfrakt,
2)  Specyfikacja Warunkdw Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowa¢ jako cze$é niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupefnienia do tych dokumentow winny byé odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig wyjasniajgce | uzupelniajgce
w tym znaczeniu, 1z w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznoéci Wykonawca
nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezyte] starannosci, W
przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4)
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na piémie Zamawiajacemu, z
zachowaniem przy interpretacii rozhieznoéci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 1) -4},
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o kidrej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projekfows roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizac
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w § 3 ust, 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecer.
Strony zobowigzujg sig wspoldziatat przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
Zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sig wykonac¢ Przedmiot Umowy w terminie 2 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancii ustala sig na ... miesigcy liczone od daty podpisania protokolu odbioru kofcowego.
Okres rekoimi rozszerza si¢ do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokofu
odbioru koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:




1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby pefnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do 1zby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2} w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robdt oraz
Dokumentacje Projektowa,

4)  w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczgcie robbt potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaé w szczegolnoscl etapy realizacji Umowy z
podzialem na poszczegbine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wniesé do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

8) Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$ci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

6.  Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

Umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

1, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie
i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypelniania i realizacji polecer wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzor Inwestorski fub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia  informaci
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia edbioru koficowego,
prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,
realizacji rob6t w terminie okre$lonym niniejsza umowa,
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacege o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
fub Zamawiajacego w ftrakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii | rekojmi,
w wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,
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11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowath, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi —
niezbednych do realizacji Umowy

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikejacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz propozycje
rozwiazai  zamiennych ~ winny  by¢é  zglaszane do  Nadzoru  Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

15)  informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

6} przestrzegania wymagad dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materialow
| robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiaréw,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora’ Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koricowego robdt do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robot,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstale]
na przedmiocie Umowy, i za kiéra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych, a
spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie, ktdrego dotyczy
przedmiot Umowy na dzief zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
Umowy.

by Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, kiory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c}  Czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez  Wykonawce lub  inne podmioty, za ktore pONOSi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robdt w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, kiry w porozumieniu z
Zamawigjacym je opiniuje i wydaje rekomendacie. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywat
materialow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkcyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2} Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot,

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda petnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy




4} Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnel, uczestnicy moga wniest uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
Za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagroZenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a

w szczegdlnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukfury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigZajg Wykonawcg, nie podlegaja
odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegdlnoscei przestrzegania przepiséw BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami, odbiorami
i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe | tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji robot budowlanych do dnia edbioru koncowego.

5)  Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

8)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopbw i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig uwzglgdniajgcq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do nposesfi wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymezasowych dojazdéw, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostejace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,




23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg | innymi  negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadew.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacii robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoéé zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nhieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezakldcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na- wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji | budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecert, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skisrowanym przez Nadzér
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swéj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw whascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajeé.
Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszezegdinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualne] potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robét udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oséwietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansoweqgo (HRF).

1)

2)

Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z podziatem na
branze, kolejnos¢ wykonywania pracfrobdt, czas wykonywania prac/robot | zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakiurowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu,
HRF winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
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4)

i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia, Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace odbioru robdt,

1)
2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgéciowe, odbior koricowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych ninigjszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowege wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej |
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nigodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbioréw robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapié do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zglosi  Zamawiajgcemu  gotowos¢  do  odbioru  koficowego  robdt
w formie pisemnej. Odbior koficowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce zasad kontroli jakesci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i erganizacyjne gwarantujace wykonanie robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé 1 przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ,

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboraforyjng, obsiuge
geodezyina, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego iub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czeSciowych
i kohcowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodetg.
Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjna kanalizacji deszczowej oraz sanitamej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odeinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna kanalu,
$rednice kolektora oraz diugosci odcinkéw i powinien byé zalaczony do Dokumentacji Odbiorowej.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialéw i innych jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne

przepisy.




10.

10}

11)

12)
13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robdt budowlanych,

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podzZiemnych spowodowanych w  wyniku jego dzialania zwigzanego
z robotami budowlanymi,

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badaf i pomiarow
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne | gérnicze oraz ustawa o
ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie, Wykonawea winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego | odpowiednie stuzby | postepowaé
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozIiwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w
szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska, inspekeji
Sanitamej, Panistwowej Inspekeji Pracy, Panstwowe] Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawigjacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktérzy
mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robét  objgtych  niniejszg  umowa, ktorych  konieczno$¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawca niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow rozbiorkowych,

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukeji Gospodarowania Materialami Drogowymi

Pochodzgeymi z Rozbi6rki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych nie

nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy

wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru [ub utylizacii.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materialami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  malerialy nadajgce sig do ponownego whbudowania stanowigce wiasnoéé Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na whasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b)  materiaty nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

¢) inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do_ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodfiwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
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1.

powyzei, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalaczone
do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialdw gwarantujgcych
odpowiednia jakosé, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentagji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiadaC w stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracie zgodnosc) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem konicowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Iub utratg jakosci, whasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,
Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wapliwosci badz
propozycie rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski | Nadzor Inwestorski
wraz z analizq porownawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedggych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materialow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bgdzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywne] opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materialow lub wykonanie rob6t w technologii zamiennej,
realizacjg robét dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajgey:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektows (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wyceng robot/izmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzyscl
Zamawiajacego
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to datg jego wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowiazany jest zajg¢ na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokolu koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zdody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot,

Zamiana materialow Iub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawic badZ rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot
| wykona¢ go ponownie na whasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboraforium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlowg jakosé wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koiicowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,
skompletowat | ztozyé Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdlowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykenawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach w wersii
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji | Katastru.

przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o

jel kompletnosci i prawidiowos$ci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w ftrakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajagy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezel wady nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

¢) Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizyé
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

0 usunigeiu wad, Zzadajac jednoczednie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania

iwyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego
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terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzecie] na koszt i ryzyko Wykonawey (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze”). Odstapienie
takie traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

i4.  Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby kiore bedg wykonywaé nastepujace czynno$ci podczas realizacii zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitame,
roboty montazowe, roboty zwiazane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obslugujace realizacig
robdt budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykenywaniu pracy w rozumieniu
art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) ninigjszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczer wykonawcy iflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow ha umows o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopil
umoéw o prace zaftrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku wapliwoéci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, kiore wykonujg czynnoSci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdq jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktbrym mowa w pkt. 3 lit.
¢) powyze] w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkow pracownika,

b} o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenie to powinno w
szczegdlnosci zawierat: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu, zakresu obowigzkow pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do zloZenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy;

c) po$wiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/luméw powinna zostac
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zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnoéci bez
adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpisczen,
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze zadat przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddw
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7. Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa

Inspekcje Pracy.

15, Wymagania Zamawiajacego dotyczace obsiugi geodezyinei.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentaciq projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju | zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych | wysokoéciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7} Po zakoriczeniu robat budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzadji
powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzer podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
Zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezi i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kiére mogg spowodowad
roboty, transport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcow Iub Podwykonawcow, w szczegéinosci
powinien dostosowac sig do obowigzujgcych ograniczen obcigZen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciagzen osi pojazdow lub koszly
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kofowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§6
{podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicii § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosai,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objgte
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istoine postanowienia umowne, w tym w
szczegoinodci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b) wykaz robot podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzie, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia_do
przediozonego projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sig bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ — umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania robot
okreslonych w projekcie, dolaczaiac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcta.

6)  Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwaza¢ sie bedzie, Zze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

7}  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w
szczegolnoécei:

a. zakres robtt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaci wykonania robot objetych
umowg ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota {a nie powinna byé wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢. ftermin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcyy,

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru rob6t,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynat wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.
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h. Dokumenty potwierdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalfikacjach osdb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykenawcami nie moze zawierac
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey [ub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  [lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robbt przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy zamawiajgcym
a wykonawca,

f.  przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

9) Zamawiajacy zglasza  pisemnie  zastrzezenia do  projekiu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagar
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres projekiu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/umdw/zmian umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sig
procedure okredlong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zgdanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy kara umowna,

2. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem
kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi
stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o
podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ
jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug o wartosci wiekszej niz 50.000 zl. oraz wyszczegdlnionych w SWZ.
Podwykonawea lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy [ub usfugi stanowiace
czese przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawey.

3. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej] przedmiotem sg dostawy [ub ustugi
stanowigce czesC przedmiotu umowy, o kiorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zapfaty
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10.

11.

12.

diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszega podwykonawce kary umowne;.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieft ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robétidostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objgtych niniejszg umowa przez
Wykonawce sitami wiasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawey.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo [ub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalgczyé do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopil
Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowieri ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robdt okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z o najmnie
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy
wejScia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng inferpretacje postanowier’
umowy, nawet je$li w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowtane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie
podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawey potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorych mowa
w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust, 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)

Strony ustalaja taczne wstepne wynagrodzenie ogblem zgodnie z ofertg Wykonawey w wysokosci ...z
brutto ( stownie: .............zt brutto)

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru korficowego robdt na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce i
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawey przystugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robot okreslonych
w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koncowego,

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiaigcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie  Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dziei podpisania umowy.
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12,

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za

powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawa do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokolem czeéciowego odbioru robotikoricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleZznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoriczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Roziiczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawey
otrzymali  wynagrodzenie nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zafrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jeZeli wykonywanie tych czynno$ci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czgsciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czeéciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czeéci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiagu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokoiu odbioru koricowego robét,

d) Do kazdej faktury dolgczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnoécl, itp.), szkice geodezyine, wyniki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robét,

Fakturowanie na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokolu odbioru koficowego.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszeqo

paragrafu oraz po speinieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaplaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzZenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakiurze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie informacji Publicznej na stronie

podmiotowe] urzgdu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
oswiadcza, Ze bedzie realizowa¢ platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci

tzw. spiit payment. Zaplatg w tym systemie uznaje sig za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sig wytacznie przy platnoéciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikéw VAT,

Mechanizm podzielonej platnoéci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% Iub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw, split payment.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje si¢ na bialej liscie

podatkowej.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzuja procedury

postgpowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

W terminie 20 dni od daty zozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawey/dalsi podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zalacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
cze$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce w
przypadku umdw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust, 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedioZeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnost z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty dorgczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywa¢ sig na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
a, nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wafpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$¢ sie nalezy, albo
¢. dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w sfosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy

dostarczy umowe od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub  w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bigdami {szkoda rzeczowa),
powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 zt, na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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8.

9.

Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania platnego w zlotych
polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nisuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialéw
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidagji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymag sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wsitrzymania biegu termindw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuZzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiae
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w

ust. 1~ 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnasnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym
mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania
opisanego w ust. 12 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] do dnia podpisania protokofu

odbioru ostatecznego.

11.Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

12.W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru;

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczert wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczer w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

{zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy ' wniést
zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

Zabezpieczenie zostalo wnigsione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen stuZzgcych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosei: kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniZzenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
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7.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowaio

moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w ckresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacegoe o faktycznych [ub  prawnych
okolicznosciach, ktore maja lub moga miet wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
Z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wnigsionego zabezpieczenia okreSlonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze&¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pdzniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢
krotszy niz:

a. Ztytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokofu koricowego odbioru

rohot,

b. z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze byé
krotszy niz terminy wskazane w ust, 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuZenia wniesionego

11.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

14,

15.

16.

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci [ub w czesci, podiega ono zwrotow
Wykonawey odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1} i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem iub
nienalezytym wykonaniem umowy hie zostanie zapiacona.
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe]

lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, ti. zobowigzywaé Gwaranta

nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zgdaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancjia bankowa lub

18.

ubezpieczeniowa nie moze w szczegdinosci zawierac zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.
Dostarczona przez Wykonawcg gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zoZzona tytulem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na fo, aby Zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy

lub zakresu prac, ktore majg zostac wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwaranciji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Iub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie

mogg zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposoh z odpowiedzialnosci wynikajacej z ninigjszej gwarancji, Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajq kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”, '

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgacego.

§10
{odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn
odstgpienia.

Po zlozeniu odwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez kiérakolwiek ze stron, Wykonawce i
Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

6)

7)

Wykonawca bedzie zobowigzany podjac wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, Konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegOlowy protokot  inwentaryzacji  robot w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawigjacemu,

Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1)
2)

Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.
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4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosei lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z niZej opisanych
przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie:

1)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

10)

1)

12)
13)

Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajgcy  trzykrofnie  dokonat  bezposredniej  zaplaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% 1acznego wstgpnego
wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobechos¢é wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposdb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybiel z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

W przypadku uplywu waznosci umodw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjsze;
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1it. a) — 1) przekroczyta kwote
10 % wartosci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spelniania warunkdw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

7. Wykonawca nie moze odstapi¢é od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§ 11
(kary umowne)
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Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedag kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedziainos¢ na zasadach ogélnych.

Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1} Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) ninieiszej umowy - w wysokosci 1 000,00z (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kiérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zI (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzier zwloki,

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkdw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zi (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okreslony w niniejszej
umowie, fo zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynaft ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin {nie krotszy
niz 3 dni} na wykonanie tego zobowigzanialobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00z (stownie: pigéset ziotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pieé tysiecy zfotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo fub
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00z! (stownie: piec tysiecy zlotych 00/100} za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysigce pigéset zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00z {stownie pie¢ tysigcy zt 00/100).

Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykenawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00z (stownie dwa tysiace pigéset zt 00/100).
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okrestonymi Umowg - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wvykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2000,00z! (slownie: dwa tysigce zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SWZ, a fakze

zohowigzania do przedkladania -informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary umownej
w wysokoéci 500,00z (stownie: piecset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,
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n} zawykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie; piecset zlotych 00/100), za
kazde naruszenie,

o) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktdrym mowa w § 5 ust. 14 pkt.
3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysoko$ci 100,00zt (stownie Ztotych: sto ziotych 00/100) za kazdy dzien
zwhoki;

p) wprzypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji Kontraktu, w ktdrych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00z! (stownie jeden tysigc zlotych 00/100)

r} za niewywigzanie si¢ z obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,002t (stownie: dwiescie zlotych
00/100) za kazdy dzien zwioki,

2)  za odstapienie od caloSci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci
10 % wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7ust.1,

3} za odstapienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci
9 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moZe naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od calo$ciumowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych
w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

5)  za odstapienie od czedci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia, o ktdérym mowa w § 7ust.1,

6) Laczna  wysokoS¢ kar umownych naleznych  Stronom  nie  przekroczy  10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7ust.1.

7} Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktdrych mowa w pkt. 1) — 5) powyZej stajg sic wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia dane
kary umownej.

Strony zastizegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawione] przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowsj,

§12
{dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art, 454-455 ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidzial mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

. Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,
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10.

11.

12.

13.

3)  analizg kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okelicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowg, w ftym propozycji rozliczenia przygotowane] w oparciu

o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadnigjacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania zmiary.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy [ub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentagiji biezace] Uzasadniajgce]j zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedlozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 wraz z propozycja wyceny

robét | informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania sie do zgioszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robét, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i

akceptaciji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zzadania zmiany Umowy  terminie podpisania aneksu do

Umowy lub adpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
Z SWZ.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, kitorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci lub
niejasnodci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1} w przypadku wylgczenia czesci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czgéci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér [nwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytgczonych na
wniosek Zamawiajacego czeSci robSt nie moze przekroczyé 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdlem brutto, o kidrym mowa w § 7 ust. 1.
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w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych rob6t budowlanych/dostaw/usiug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materialowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jake iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegblnych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajgcych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzdr Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystapi koniecznodé wykonania robdt wynikajacych z dokumentacii a nie ujetych w pozycjach TER.

Na te roboty, w przypadku braku pozyciji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje

i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej, '

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt okreslonych w ust. 13 pkt. 2} nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a} poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b} poprzez sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigeu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robédt dia ktorych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy,

14. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

f)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o #fo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci
lub czesci robot z tego tytuly,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku)} pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno&¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robdt, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloSC dni nieprzekraczajacych okresu frwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga od Zamawiajacego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujgce w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji Projektowe] warunkdw geologicznych, ktére bedg mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiott umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych c¢zasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolent lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych fub warunkow technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, rob6t lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlno$cei istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii lub obiektow
infrastrukturalnych - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uizyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnient lub wytycznych lub warunkédw technicznych oraz na wykonanie
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15.

16.

robdt naprawczych, wzmochienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych;

5} wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci w jakosci, technologii robot, materiatéw) ~ mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calosci lub czeéci rohodt z tego tytuty;

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot,

7)  wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych Iub wymogu uzyskania decyzji Jub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

8)  wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét z
tego tytulu,

9)  zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytuly,

10)  dziatania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dzialania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci fub czesci robot z tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robdt z tego tytutu,

13)  wystapieniu sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej - moZliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytulu.

14}  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacfi przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tych okolicznoéci

16) odwolania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej, niz
0 ¢zas trwania te] okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywiazywania sie 0sob z ohowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajaceqo.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialdw, parameirdw technicznych, tfechnologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacijach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzah technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajq aprobate Zamawiajacego |
Inspekiora Nadzoru | zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiagniecie zamierzenego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktore mogg skutkowac
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalagji lub innych obiektow pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametryfefekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobatg Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekly, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i
inspekiora Nadzoru i zagwaranfuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okrestonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

W4 2. Sila wyZsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczaeej Strony wigzi prawnej, a w szczegdlnosci:

29




1) o charakterze niezaleznym od Sfron,

2)  ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani kidremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1) — 3} sg spenione:

1} wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogdw zewnetrznych,

2} terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywiiny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce Iub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktdre moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, kidrej dotyczq okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywiazac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opéznienie
W wywigzywaniu  si¢  [ub  inne  niewypelnienie  ich  zobowiazat  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem =zdarzenia sy wyzszel Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzsze] mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie sig z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic¢ na pismie druga Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypeinianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzszej i ich frwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajgcych do odstgpienia.

§ 14
(cesja na rzecz osob trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy
lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, =z  wnioskiem do  Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomochictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cia bedaca przedmiotem czynnoéci
przedstawionej do akceptagii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.,

§ 15
{ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 11it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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oschowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie ¢ ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016}, dalej ,RODO", informujemy, Ze:

1} Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

2} W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul, Lokietka 22, 66-400 Gorzdéw Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za po$rednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 litb
RODO.

4} Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osohowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowiazkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo whiesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowg zawarcia Umowy.

§16
{postanowienia koficows)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstalte na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowieni publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie Uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescia niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

JPrzefijdoya drég gruntowych w Gorzowie Wikp.” dziat 600 rozdziat 60016 paragraf 6050 (nr inwestycyjny zadania 354)

31







