UMOWANr .............. WDR/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. “Przebudowa drg gruntowych w Gorzowie Wikp.” - Przebudowa ul. Skrajnej
Sporzadzona wdnil ......oooeevieneviennnns r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski ~ Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez,

Agnieszke Surmacz - Z-cg Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a
dznafajqcym napodstavwe wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzgcym dziatalnoscig
gospodarcza pod nazwg ............... zsiedziba W ...,

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ................0.,
reprezentowanym przez:

............................................................

zwanym dalej Wykonawca”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa | wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzéw Wikp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

4. Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez Zamawiajacego
do zarzadzania przedmiotowq inwestycja, czyli do podejmowania dziatan | decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/frownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

9. Odbior czesciowy - protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czeciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancii.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawey, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$t a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tgcznie zachodza nizej wymienione warunki;

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren
inwestyiji.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu rohot budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbior koncowy - protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czedciowych. Przed odbiorem korcowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli
technicznej, a takze naley uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowos¢ do dokonania odbioru koficowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci dokumentacji
powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru
koficowego i powota komisjg odbiorowa, Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem
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Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyc]i.
Profokdt odbioru koficowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski i
Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument poSwiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymane] czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoniczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koficowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji -~ teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentaci
projekiowe.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szezegdlnoscei: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robo6t, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna
realizowa¢ roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integraing cze$¢ niniejsze
umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oSwiadczeniem
o je] kompletnosci | prawidlowosci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnos¢
dokumentacii jest rownieZ potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robdt o zakoriczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu  kompletng dokumentacjg powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jgf
kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wadafusterka ~ cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzer ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6f, wiedza techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieni,
ktérego Wykonawca zapewniat,
Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub
w calo$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejsze] umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, zawartg pomigdzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomigdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czes¢ zamoéwienia stanowiacego przedmiot niniejsze)
umowy.
Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktdra:
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1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych sluzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawartaz Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi stanowigce cze$C przedmiotu umowy z wylaczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamodwienia
publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosei wiekszej niz 50,000 zi,

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnoéci

realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznoéci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy. Protokd! konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski | Wykonawca,

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czgsciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci robot budowlanych,

Protoké! odbioru usunigcia Wad - dokument polwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania przez Wykonawce

calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robot po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci.

interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekroc pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej

i odwrotnie chyba, Ze z okreSlonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3} Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczeg6inosci dokumenty wymienione
w § 3 ust, 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
W jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacie postanowier umownych.

6)  Temminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

{podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w frybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biulefynie Zamdwien Publicznych pod Nr ...
zdnia r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.




1.

&

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania pn.: "Przebudowa drog grunfowych w Gorzowie Wikp.” ~ Przebudowa ul. Skrajnej polegajacej na
przebudowie drogi gminnej ul. Skrajnej na dlugosci ok. 995 m, zlokalizowanych na dziatkach o nr411/3, 413,
296/5, 1266, 411/2 obreb 12 - Siedlice zgodnie z dokumentacja projekfowa,
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.
Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) ninigjszy konfrakt,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazat oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejno$ci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupelniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca
nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W
przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4}
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie Zamawiajacemu, z
zachowaniem przy interpretacii rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja opisujacq przedmiot umowy, o kidrej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projekitowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt dodatkowych i robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych | zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzuja sie wspoldzialac przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 2 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancji ustala sig na ... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarangji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy: -'
.



6)

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynaleznosci do |zby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zloZzone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza umowa,

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedziainosci cywilnej,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzierh przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik Budowy/Robdt oraz
Dokumentacje Projektows,

w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢é w szczegolnoéci etapy realizacji Umowy z
podzialem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi | zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Qdbior korficowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zoZzenia Zamawiajgcemu pisemnego
oSwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci omowionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
{obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizagji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie
i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

- (O OO ~f T n
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prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na bieZaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegdiowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6
opracowania planu  bezpieczenstwa | higieny pracy | umieszczenia  informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiana oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowtanych do dnia odbioru koricowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robdt,

realizacji robot w terminie okreslonym ninigjszg umows,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
jlub Zamawiajacego w trakcie frwania robot oraz w okresie gwarancfi | rgkojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia, |




11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowari, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi —
niezbednych do realizacji Umowy

13} uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnoéci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych niezbednych do wiasciwego
| kompleksowego prowadzenia robot budowfanych zwigzanych z wykonaniem przedmiofu umowy,

14)  realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwoéci badz propozycje
rozwigzan  zamiennych  winny  by¢  zglaszane do  Nadzoru  Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Nadzor Autorski,

18)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych
oraz innych nie objgtych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) przestizegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli  jakosci  materialow
i robGt oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badar i pomiarow,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach | okolicznosciach mogacych wplynaé na opoznienie robGt lub mogagych wplynaé
na jako$¢ robot,

18}  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czedci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego robét,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigeia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstale]
na przedmiocie Umowy, i za ktora ponosi odpowiedziainos¢ na zasadach ogolnych, a
spowadowane;;

a) Wada, ktora wynikia z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, kidry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c)  Czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszezonych podczas
transportu przez Wykonawce fub inhe podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$e, w zwiazku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje | wydaje rekomendacie. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywaé
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace oséb funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2}  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy




4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowianych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobow1qzan| uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1} Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczgciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike [ warunki
prowadzenia robot.

2} W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagroZenia bezpieczefstwa | zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaplacie | winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizagji przedmiofu umowy.

3)  Doprowadzenia na feren budowy, na wilasny koszt i staraniem whasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikoéw zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami, odbiorami
i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy Iub innych migjsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozort mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poZ. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenistwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu | dojs¢ do posesj wraz z pokryciem Kkosztow wykonania
i rozbiorki tymezasowych dojazdow, przejSc, ktadek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich | doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.




10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materialdw dostarczonych na plac budowy.

11)  Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.

12)  Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizagji rob6t budowlanych,

13)  Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznosé zapobiezenia awari.

14)  Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

15)  Podjgcie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.,

16)  Prowadzenia robot w sposéb niezakidcajacy ruch na drogach.

17)  Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie naruszaé praw whascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
Z prowadzenia robét budowlanych.

18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce {(wykonanie
zastepcze).

19)  Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymezasowych zaje¢ terenow, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

20)  Zapewnienia bezpieczeristwa i praw wlascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.

21)  Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacii ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajed.

22) Prowadzenia robét w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

23)  Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

24)  Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycj.

25)  Ufrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oéwietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spolce Gazownictwa Sp. z 0.0.

27)  Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1) Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnoéci z podzialem na
branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/frobdt | zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

2)  HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.

3)  HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy A
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i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania ninigjszej umowy.

4)  Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacegeo dotyczace odbioru robdt,

1) Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbior kofcowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych ninigjszej Umowie,

2)  Przed rozpoczeciem odbioru czeSciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okre$lonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowe — finansowemu.

3 W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
fub wykona te roboty ponownie.

4)  Gotowos¢ do odbiorow robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy} bedzie
zglaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

5)  Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu  gotowo$¢ do  odbioru  koficowego  robét
w formie pisemnej. Odbi6r kofhcowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacedo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1} Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych
materialow.

2)  Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

3)  Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

4y Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obsluge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

5)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢é wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

6)  Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

7). Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnsj. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byta sfilmowana, spadki dna kanafu,
Srednice kolektora oraz diugosci odcinkow i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowej.

8)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

9) W trakcie prowadzenia. prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé

i stosowaC wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. | inne/ .

przepisy. .
Va
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10.

10)

1)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestizeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaicow przyleglych posesii,

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym iub archeologicznym odkryte na terenie badai | pomiaréw
sg wlasnoscig Skarbu Parstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gdricze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzdr Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami. ’

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia ferenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostgpnienia danych i informacji  pracownikom organéw w
szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska, Inspekcii
Sanitamnej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Pafstwowe] Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kidrzy
mogq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objgtych  niniejszg  umowa,  ktérych  koniecznosé  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projekfowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dzialat w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materialdw rozbidrkowych.

f)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi_z_Rozbidrki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatéw rozbidrkowych nie
nadajacych sie do powtornego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiatéw

rozbidrkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowiace wtasno$é Zamawiajgceqo -
Wykonawca dostarczy na whasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadajace sig do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢)  inne_materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
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1.

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. lloci materialow wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone
do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1}

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty fechniczne, $wiadectwa jakoSci, deklaracje zgodnoSci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru [nwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do  wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w peini udokumentowac Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski).
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZiiwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposdb realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizq poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajacego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejsze] umowy,
w stosunku do materialow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie moZliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materialow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje rob6t dodatkowych, sklada wniosek do Nadzoru [nwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
by  dokumentacje projektowq (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne} lub niszbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

)

d kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego

e} w miarge potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia ’
rozwigzan projektowych z zarzadeg drogi, uzytkownikami sieci). g

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia. /
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12.

13.

9)  Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wptywu/ztozenia traktuje sig jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10)  Zamawiajacy w kwesti zamiany materialow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowledzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot,

1) Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy,

12) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZ rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, whudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestéw,
certyfikatow, deklaracji ifp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badar niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw bada
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowa jakos¢ wykonanego elementu/robé,
whudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnychiekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Roboét,

2)  skompletowat i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdlowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spiete]) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawierat mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

3}  przediozyé wraz ze ziozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oéwiadczenie Wykonawey o
je] kompletnosci i prawidiowosci wykonania w $wietle ww, zapisow Prawa budowlanego | SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.
1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do ¢zasu ich usunigcia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sig do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sig do uméwionego uzytku
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) Jezeil wady nie nadajg sig do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowant moze obnizyé
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajgcego

o usunigciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét,

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego

,




terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie frzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,\Wykonanie Zastepcze”}. Odstapienie
takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktdre bedg wykonywac nastepujace czynnosci podczas realizacfi zamoéwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zakladaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

a) Zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow, odwiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o pracg, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopil
umoéw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

¢) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg, czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdg jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacj,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
¢} powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speiniania wymog zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i
nazwisko zafrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika,

b} oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegblnosci zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oéwiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawey Iub
Podwykonawcy;

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/umdw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy fub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym /
zakres obowiazkoéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé / /
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zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t. w szezeg6inosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie | nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaSwiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z ftytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostafni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddow
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7. Brak przediozenia Zamawiajagcemu dowoddéw okreslonych w pkt. § powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowq

Inspekcje Pracy.

16, Wymagania Zamawiaiacego dotyczace obstugi geodezyine.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesei robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

3} Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dzennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnoéci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia glownych punktow obiekiu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybier
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawey przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonat odpowiednich pomiaréw na Zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub auforskiego oraz udostepniat¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakoficzeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zZmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zabezpieczenia drég i obiektdw inzynierskich,

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne moZiiwe sradki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowaé
roboty, transport iub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegoinosei
powinien dostosowac sig do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podezas transportu

materialow i sprzetu ha Teren budowy i z Terenu budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kofowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19}) wykonanie czedci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedklada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo,
t.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegoinosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcey, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia_do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zgiosi pisemnie zastrzezen, uwazaC sie bedzie, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

4)  JeZzeli Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeC  umowg
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czgScig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
okreslonych w projekcie, dolgczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poéwiadczong
za zgodno$c¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowg o podwykonawstwo.

7)  Umowa o robofy budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieral w
szczegoinosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcey wraz z czescig dokumentacji wykonania robot objetych
umowag ,

b. kwote wynagrodzenia — kwola ta nie powinna byC wyzsza, niz wartosC tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢. termin wykonania robot objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi by
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia fakiury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawey
roboty budowlanej,

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynac wezesdniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 1 4,

g. obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu, // '

15




h. Dokumenty potwierdzajqce wiedze | doSwiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach 0séb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy b Podwykonawcy wynagiodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey Iub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujacych termin zaplaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie  zastrzeZenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
o podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnodci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow umow/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje  sie
procedurg okreslona w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce  obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projekiu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zgdanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem

kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi

stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o

podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego,

0 ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ

jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umaw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartodci wiekszej niz 50.000 zi oraz wyszczegblnionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodno$t z oryginalem kopie

zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowiace

czgsS¢ przedmiotu urnowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$C przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaplaty /
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10.

1.

12.

diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne).
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce trakfowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowsg przez
Wykonawce sifami whasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy. '
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczyé do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co najmnie;
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane iub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa
wart. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7 |

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci}

Strony ustalajg faczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci ...... zt
brutto ( stownie: ............. Z brutto)

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszly zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robot na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce |
sprawdzonego przez inspektora nadzoru,

Z tytutu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robot okreslonych
w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t wynikajacych z obmiarow wskazanych
w protokotach odbiorow czesciowych/koncowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreSlonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejsze] umowy wraz z okreSleniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane
przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujagce w  Polsce podatki, 1gcznie
z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzier podpisania umowy.
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14,
18.

18.
17.

18.

19.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego jest: Miasto Gorzow Wikp. ~ Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za

powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzgd Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robot/konicowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b} zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoniczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleZnego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawcy o zafrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawey potwierdzonego geodezyjnie
| przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czgéci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigeu,

c) Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego roboét,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jakosé wykonanych
robot { certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.}, szkice geodezyine, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbiordw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakiurowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koficowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz_z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust, 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zapfaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sig w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informaciji Publicznej na stronie

podmiotowe] urzedu obslugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy
o$wiadcza, Ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci

tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong platno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.

Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnodci lub zdarzenia

pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obciazeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, e jest czynnym platnikiem podatku VAT,

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na bialej liscie

podatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury

postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu. ,
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22,
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24.
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26,
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28.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie
dokumentdw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy ofrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawgy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, kitre] przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg w
przypadku uméw, kidrych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposrednie] zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty dorgczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sig na pofragenie roszczef
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:
a. nie dokonaé bezposrednie]j zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo
b. ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wafpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleZnej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sig nalezy, albo
¢. dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zapfaty.
Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnoci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy

umowe od odpowiedzialnoci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatainosci gospedarczej,
obejmujace swym zakresem co najmnigj szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mignia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy, na kwote .
ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 t, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, /
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2. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyplate odszkodowania ptatnego w Zlotych
polskich , bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umow, o ktdrych mowa w ust, 1 w szczegdinosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca,

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialow
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 1 -4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym
mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie wlasnego wyboru do postepowania
opisanego w ust. 12 ponizej.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokenywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

9. Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

11.Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swoja waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

12.W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawsy badz tez zaspokoié je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczei wymienionych w ust.1
niniejszego paragraf i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
Jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniés!
zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczes stuzacych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawsy w zwigzku z niniejszq umowsa, w tym w szczegOlnosch: kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia. a




7.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawigjacego o faktycznych lub  prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2)  na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
whiesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krotszy niz:

a. ztytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu kencowego odbioru

robdt,

b,z tytulu usuniecia wad i usterek ~— 15 dni od dnia uptywu ckresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyZej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej |
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia wniesionego

11.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 101 11 ninigjszege paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kitka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci,

14. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego | zachowuje swojg

waznos¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czg$ci, podlega ono zwrotowi

Wykonawey odpowiednio w calosci lub w czgci w ferminach, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezell

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarangjl bankowej
lub ubezpieczeniowef, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowiazywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty
objgte zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegbinosci zawierat zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci Zadania wyplaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, kidre majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w 2zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zosta sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacj

c. fredci: Wszelkie spory dotyczace gwarancii podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolite] Polskiej | podlegaja kompetencii sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
{odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci | wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po ziozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwisk ze stron, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bgdzie zobowiazany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoficzenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
nigkorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt whasny,

3}  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) ~ Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzaci robot w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzieri odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7} Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajagy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do;

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2} Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.
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4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowiazania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych
nrzypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosel uzasadniajacych

odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie mialo wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczal rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy Iub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne oscby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajagcego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcs,

7)  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9 Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uplywu waznosci umdw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku ich przedfuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszef

12)

13)

umowy zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodéw okreSlonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 it &) - r) przekroczyla kwote
10 % wartosci umowy brutfo.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwoé¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca fub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytufu wykonania czgsci umowy.

7. Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§ 11
(kary umowne}
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Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacy forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjszej umowy beda kary umowne. W
pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke W rozpoczgciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4} niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwlokg w realizacii robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzaf/obowigzkéw wynikajacych
Z ninigjszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt {slownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazanialobowiazku zostal okreslony w niniejszej
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin {nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d} za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekaojmi
igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zi (stownie: pie¢set zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt {stownie: pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 1 tygodnia,

fy za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pigé tysigcy zlotych
(10/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Jub
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (slownie: pig¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.500,00z}
(stownie: dwa tysiace piecset Zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00z (stownie pie¢ tysigey zt 00/100).

J) Za nieterminows zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie dwa tysiace pieéset zi 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skfadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2000,00z! (stownie: dwa tysiace ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacii o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej
w wysokosci 500,002 (stownie: pigéset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,
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n) zawykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (slownie: pigéset ziotych 00/100), za
kazde naruszenie,

o) wprzypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt.
3 it. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00z (stownie zlotych: sto zlotych 00/100) za kazdy dzieri
Zwioki;

p) wprzypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg {obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji Kontraktu, w kiorych nie dopeiniono przedmiotowego wymogu - za
kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysiac zlotych 00/100)

I} za niewywiazanie sie z obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (slownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzieh zwioki. _

2)  za odstapienie od calosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —~ w wysokosci
10 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstapienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg — w wysokoSci
5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7ust 1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za:

a) odstapienie od caloéci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10
% lacznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorymmowa w § 7ustd, z
wyjatkiem okolicznoci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych.

b) zaodstapienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — w wysokosci
5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7ust.1,

5) Laczna  wysokosé kar umownych naleznych  Stronom nie  przekroczy  10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o kiérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastizegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowng,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku moZliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dniod daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czgscig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takie] zmiany, ktory
powinny zawierag:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,
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3} analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy,

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciy

0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe Zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzdr Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 61 przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopi.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust, 3 wraz z propozycja wyceny

robét 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowiazany jest do

pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji Zadania zmiany.

Wterminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji '

Zmiana postanowiet umowy moze nastapié jedynie za zgoda obu Stron | bedzie wymagat formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacii strony dokonajg poprawy
omyiki pisarskiej lub rachunkowsj z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2} gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosc prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kira zadna ze ston nie ponosi
odpowiedzialnoci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3} nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznoéci lub niejasnodci w rozumieniu pojet uzytych w Umowie, ktérych
hie bedzie mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosai lub
nigjasnoscl i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne; interpretacji jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznoéei wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia okolicznoéci opisanych w ust. 13 - 16 ponizej.

Dopuszcza sig mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) wprzypadku wytaczenia czesci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podiega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonane czescel, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wylaczonych na
wniosek Zamawiajacego czeéci robot nie moze przekroczyé 10% lacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
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w przypadku koniecznoci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/uslug lub
rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robdt okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow.

W przypadku zmian iloscl | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzone] przez Nadzdr Inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi koniecznosé wykonania robot wynikajqcych z dokumentacii a nie ujetych w pozycjach TER.

Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozyc:je

i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie } ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okredlonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dla ktorych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

¢} wprzypadku braku mozliwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
si¢ zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

14, Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosc
lub czesci robét z tego tytulu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich stara,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia Jub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski ~ mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloS€ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczes$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujgce w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badZ przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére beda miaty
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilod¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen fub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmochienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegoinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o flos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwiazania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie

27




15.

16.

robot naprawczych, wzmocnienia konstrukeii lub innych koniecznych do wykonania czynnosei, robot
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych;

5)  wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robdt przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowo$ci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidlowosci w jakoscl, technologii robét, materiatéw) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytulu;

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot,

7y wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyziji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okre$lone] modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgeych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytulu,

9}  zawieszenia robodt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleZznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytuly,

10) dzialania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, kiore to dziatania
uniemozliwiaja wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytuty,

11)  zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Konfraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét z tego tytuly,

13)  wystapieniu ,sily wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, kidre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robdt/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

18)  w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie dhuzej,
niz o czas trwania tych okolicznosci

16)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie dluzej, niz
0 czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiang 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmioty umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1) Smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowiazkow,
3)  nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
7

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:




1) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czedci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem ze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskaja aprobate Zamawiajacego |
Inspekiora Nadzoru | zagwarantujg osiagnigcie zamierzonego celu oraz  wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé
w swietle dotychczasowych zaloZefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspekiora Nadzoru i
zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4}  wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projekiowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych siecl, instalacji lub innych obiektoéw pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego | Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekly, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwic¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

9)  konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametrylefekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem 2e zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego |
Inspektora Nadzoru i zagwaranfuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7} moZe by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14,

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetizne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdinosai:
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1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3} kidrego nie mozna unikna¢, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sg spetnione:

1} wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogbw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwyklte mrozy, powodzie.

4,  Strona, kiorej dotyczg okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkéd,
aby wywigzac¢ sie ze swoich zobowigzah minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Stlrony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyZszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie si¢ Z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie drugg Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypeinianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluZenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§ 14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czescei, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z  wnioskiem do  Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petlnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslone] w ust.1. ninigjszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

4, Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 11it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne
rozporzadzenie o achronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016), dalej ,RODO", informujemy, ze:

1)

2)

Administratorem PanifPana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedziba w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych PanifPana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze si¢ Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul, Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 litb
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbgdny do wykonania umowy, a po jei
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowiazkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrgbnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informagji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia umowy.

§16
(postanowienia kofcowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu [ub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.,

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescia niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacjia Warunkdw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4} dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA;
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