Zatacznik nr 8

zawarta W dniu .........ccccceuveeeneee. w Radomiu pomigdzy :

Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, z siedziba: 26-600 Radom, PI.
Jagiellonski 15, NIP 796-007-84-47

zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, ktory reprezentuje:

Matgorzata Potocka- Dyrektor

za kontrasygnatg Gtownego Ksigegowego — Lidia Czerwinska

zwanym w dalszej czg¢sci umowy ,,Wykonawca”,

zwanymi tagcznie w dalszej czg¢$ci umowy ,,Stronami”.

§1.
Tryb postepowania

Umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie
podstawowym bez negocjacji, zorganizowanego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) — dalej:
,»Prawo zamowien publicznych” albo ,,PZP”,

2.

3.

§2.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych wraz

z wykonaniem niezbednych robot towarzyszacych w ramach realizacji zadania pn.:

,»Przebudowa wszystkich istniejacych weztow sanitarnych 1 budowa wc dla o0s6b

niepetnosprawnych — ETAP I”.

Integralng czgs¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajgcego na pytania WykonawcoOw dotyczgce wyjasnienia jej tresci - dalej:
»dpecyfikacja Warunkéw Zamowienia” albo ,,SWZ”, w tym dokumentacja:

a) projekty budowlano-wykonawcze, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt poszczegdlnych branz,
b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementow
rozliczeniowych (przedmiotami odbiorow czgsciowych) 1 okreSleniem terminow
zakonczenia poszczegolnych prac (dalej: ,,Harmonogram™).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu

zamowienia, Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez

Zamawiajacego.



12.

Szczegdtowy zakres robot opisany zostal w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia, w tym
w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z wtasnych materiatéw i przy
uzyciu wilasnych urzadzen albo nabytych na wiasny koszt i wilasnym staraniem albo
pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytuldw niz wtasnos$¢, zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami, w tym prawa
budowlanego i BHP, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu
w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuni¢cia wszystkich wad lub usterek powstatych
w okresie gwarancji i r¢gkojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar robdt jest elementem
pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek
zadan, twierdzen lub zarzutow.

Wykonawca w ciggu 20 dni przed malowaniem i utozeniem glazury ma obowigzek przedstawic¢
Zamawiajacemu komplet probek rzeczywistych wszystkich materialdéw stanowigcych wystroj
wnetrza w zakresie $cian, sufitow 1 podtog.

Zamawiajacy ma prawo dokonania zmian w zakresie odcienia kolorystyki wystroju wnetrza
w terminie 7 dni od momentu przekazania kompletu probek.

§3.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) przed zawarciem umowy otrzymat od Zamawiajgcego dokumentacj¢ techniczng oraz uznaje,
ze dokumentacja ta jest prawidlowa, kompletna i zgodna z celami wyznaczonymi umowa;
2) zapoznat si¢ z przekazang przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja,

b) warunkami realizacji zamdwienia, w tym opisem przedmiotu zamowienia,

c) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz, ze wszelkie watpliwosci zostaly mu wyjasnione i nie wnosi z tego
tytutu Zadnych zastrzezen, a w szczego6lnosci, co do kompletnosci ani jakosSci
dokumentacji projektowej 1 uznaje ja za wystarczajacg podstawe do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci,

3) posiada wszelkg wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne do zrealizowania umowy oraz
dysponuje odpowiednig liczbg nalezycie wyszkolonego personelu.

§4.
Harmonogram i kosztorys

Harmonogram i Kosztorys zostanie opracowany przez Wykonawce i tacznie przedlozony
Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Harmonogram staje si¢ integralng czg¢scia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie
7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgcego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie si¢ te dni,
ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona
poprawy lub uzupelienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego eclementy.
Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakow, badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,
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2) Harmonogram nie jest szczegolowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz
prac 1 czynno$ci zwigzanych z wykonaniem poszczeg6lnych robdt budowlanych lub
posiada niedostateczne uszczegdétowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem
wyodrebnienia poszczegdlnych procesoOw wynikajacych z technologii robot.

3) W Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie
daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w § 5.

4) W Harmonogramie nie zostaly podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych
pozycji.

5) W Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostal podpisany badz podpisany =zostal przez osobe/osoby
nieupowaznione.

7) Zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robo6t budowlanych oraz odbioru
robét nie dajg gwarancji wykonania robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy
technicznej i/lub sztuki budowlanej.

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa lub Kosztorysem.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje si¢ odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot
objetych Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
Harmonogramu uwzglgdniajagcego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje si¢
odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedow, wad lub
nieterminowego wykonywania prac wynikajagcych z Umowy, w tym zagrozenia terminu
wykonania poszczeg6élnych etapéw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania termindw
realizacji 1 jako$ci. Zamawiajacy podejmie decyzje¢ w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
jest podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§5.
Termin realizacji
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 5 miesigcy 0d dnia podpisania umowy (ij.
O oo 2021 r.)

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uplywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego os$wiadczenia o zakonczeniu robot i1 gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletem dokumentacji podwykonawczej.

Zlozenie pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przez
komisj¢, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi
sankcjami wynikajacym z kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy
w terminie, o ktorych mowaw § 14.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow niezbednych dla przyspieszenia tempa



robot w taki sposob, aby roboty wykonane zostaly w przewidzianym terminie. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba ze niezwlocznie uzasadni, iz
termin wykonania przedmiotu umowy nie jest zagrozony.

7. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych epidemiologicznym rozprzestrzenianiem si¢
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie przedmiotu
zamOwienia w wyznaczonym terminie (np. poddanie kwarantannie personelu skierowanego do
realizacji przedmiotowego zamowienia) dopuszcza si¢ wydluzenie terminu realizacji
zamoOwienia bez naliczania kar umownych.

8§ 6.
Obowiazki Zamawiajacego
W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1. Przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy.
2. Udostepnienia Wykonawcy pomieszczenia na cele magazynowo-socjalne oraz zapewnienia

Wykonawcy mozliwosci korzystania z punktu poboru energii elektrycznej i wodly.

Zgloszenia rozpoczecia robot wlasciwemu organowi.
Dokonania odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
Zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

ok w

§7.
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowiazkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynno$ci niezbednych do nalezytego
wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami
Umowy, dokumentacja projektowa, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana,
wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;,

3) prowadzenie dziennika budowy, przy odpowiednim zastosowaniu obowigzujacych
przepisOw; na dzien sporzadzania Umowy sg to przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 1., poz. 963),

4) dostarczenie kompletu materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

5) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

6) zabezpieczenie i chronienie wyposazenia zlokalizowanego w strefie prowadzonych
robot na terenie placowki oraz chodnikéw i drég dojazdowych, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan przestrzegania przepisow BHP, ochrong
p.poz 1 dozoér mienia na terenie robot, jak 1 wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

9) niezwlocznego zawiadamiania Inwestora, jesli w trakcie wykonywania rob0t, wystapia
okolicznosci mogace doprowadzi¢ do powstania po stronie Inwestora szkody, w tym
w szczegdlnosci zniszczenia budowanego obiektu,

10) terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowg 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem,



11) prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie Teatru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrektorem Teatru
organizacji prac budowlanych, w szczegdlnosci robot zwigzanych z przebudowa
instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz robot rozbiérkowych powodujacych hatas,

12) przygotowanie wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot dla kazdej z branz oddzielnie
(w formie papierowej 1 elektronicznej) oraz protokoly badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy pozwalajacej na ocen¢ nalezytego
wykonania robot — w dwaéch egzemplarzach,

13) na zadanie Zamawiajacego, niezwloczne udzielanie pisemnych informacji o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcow,

14) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wady
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

15) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore
moga wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

16) zglaszanie Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

17) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

18) usuniecie wszelakich ewentualnych szkdd na osobach lub mieniu Zamawiajgcego lub
0sob trzecich powstalych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w zwigzku lub w wyniku prowadzonych przez niego prac,

19) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy,

20) biezace zabezpieczanie wykonanych robdt w sposdb uniemozliwiajacy powstanie
szkody po stronie Zamawiajgcego, za$ w razie braku wlasciwego zabezpieczenia przez
Wykonawce wykonanych rob6t, po bezskutecznym wezwaniu, Zamawiajgcemu
przystugiwato bedzie prawo do usunigcia szkody we wlasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy;,

21) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sum¢ gwarancyjng
o wartosci minimum 500.000,00 PLN (pigéset tysiecy zlotych) oraz do jego utrzymania,
co najmniej do daty skutecznego dokonania odbioru koncowego Obiektu. Kopia umowy
ubezpieczenia oraz dokument polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajace istnienie
ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku
zakonczenia trwania ubezpieczenia Wykonawcy lub zmiany Ubezpieczyciela w wyzej
wymienionym okresie Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu
dokumentu nowej polisy ubezpieczeniowej, najp6zniej w dniu wygasniecia poprzedniej,

22) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego, dokumentéw potwierdzajacych
ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywal teren robot

w nalezytym stanie 1 porzadku, sukcesywnie wywozil z terenu budowy materiaty

z rozbiodrek.

Wykonawca bedzie dbal o porzadek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach

przyleglych oraz utrzymywal miejsca prowadzenia prac i1 pomieszczen przylegltych

w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych.

Wykonawca w terminie minimum 14 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do

dotrzymania, to w innym terminie - uzasadnionym i zaakceptowanym uprzednio przez



Zamawiajacego, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju materialu, uwarunkowan
zwigzanych z jego zamowieniem 1 dostawg) przed wbudowaniem materialow jest
zobowigzany przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. inspektorowi nadzoru, wnioski
materialowe wraz z zalacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami,
atestami higienicznymi, §wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach,
w tym na wniosek Zamawiajgcego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ usuni¢cia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materialow
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub
naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postgpu robdt do czasu usunigcia tych
materialow.

§8.
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca 1 podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku
pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako wymagajace zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, jako te czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.
1320).

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktéorych mowa w ustepie 1. Wykonawca zobowigzany jest nastepnie
aktualizowa¢ taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien zakonczenia Robot i zgloszenia ich do
Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robodt jest uprawniony do kontroli spelniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogdéw dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1,
w szczegblnosci:

1) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia Zadania do Wykonawcy;

2) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegoélnosci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1.
z 1lo$cig 0sob ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2;

3) Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
1 o§wiadczen dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4
ponizej;

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6élnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej] do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;



2) zanonimizowanych, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umow o prace z mozliwoscig identyfikacji rodzaju umowy, daty
jej zawarcia oraz wymiaru etatu;

3) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce, lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) zanonimizowanej, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen;

. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, CO do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa

dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§9.
Podwykonawcy
. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
Podwykonawcy/om na zasadach okreslonych w przepisie art. 647° ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks Cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez
Podwykonawce/0w umowy z dalszymi Podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw tak jak za wlasne dzialanie lub
zaniechanie.
. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych i1 ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia oraz przekaza¢ informacj¢ na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
. W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcom Wykonawca bedzie
pehit funkcje koordynatora PodwykonawcOw podczas wykonywania robot, dostaw i ustug
1 usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje
Wykonawca.
. Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem
ilosci robot 1 ich wyceng wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci
dokumentacji, nie pozniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
przedktadanego przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce — wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.



6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, lub Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie po6zniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

9. Wykonawca lub Podwykonawca robot budowlanych przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okre$lonej w § 11 oraz
umow, ktore nie majg bezposredniego zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy, tj. np. uméw
o dostawe¢ medidow, umow najmu zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umow
zakupu sprzetu biurowego, uméw obejmujacych wustugi ochrony, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi.

10.  Wykonawca lub Podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

11.  Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12.  Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego.

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

14.  Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy od
wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

15.  Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.



8 10.
Odbidr przedmiotu umowy

1. Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorczych:

1) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgloszenia;

2) odbioréw czeSciowych — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgloszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu)
w terminie 7 dni liczac od daty zawiadomienia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usunigcia
przez Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastgpnego po
dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego — nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowos$ci do odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow rozliczeniowych
sktadajacych si¢ na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do
robot zanikowych 1 ulegajacych =zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego na wilasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezb¢dne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy oraz niezwlocznie
pisemnie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy,
z zastrzezeniem, ze wpisy do dziennika budowy dokonane zostang przez kierownika budowy
i kierownikow robdt wszystkich branz wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy
o zakonczeniu cato$ci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

4. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt
budowlanych Obiektu sa:

1) wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierownikéw
robot wszystkich branz oraz o§wiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu catosci
robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwlocznym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego 0 tym fakcie,

2) przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

5. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu 1 pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, powota komisj¢
odbiorowa 1 wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczegcia odbioru, powiadamiajac
o tym Wykonawce.

6. Dat¢ odbioru bedzie stanowil dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg si¢ do usuniecia Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
robot Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkni¢te wadami oraz ustali¢
wraz z Wykonawca sposob 1 odpowiedni termin ich usunigcia przez Wykonawce na jego
koszt. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢
ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad
generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej
wady - w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia begdzie przedmiotem wspolnych ustalen
z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogolnie



8.

10.

11.

przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie
do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytulu wnosi¢ zadnych zarzutow,

2) jezeli wady sag istotne i nadajg si¢ do usunigcia - moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,

3) jezeli wady sa istotne i nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
wedhug zasad okreslonych w pkt 1.

b)  jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia rozwigzania w formie opracowania projektu naprawczego
popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi
wykonanymi na wlasny koszt.

Strony ustalaja, Zze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Protokot czgsciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robot,
na podstawie elementow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypekienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego
sporzadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi protokét odbioru ostatecznego

§11.
Cena i warunki platnosci
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
okreslonej przez Wykonawce w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego.  Wynagrodzenie ~ Wykonawcy  wynosi  brutto  .......cccceeeiinnnnne V7§
(stownie:........coovviiiiiinn. ), w tym podatek VAT (...%) co stanowi kwote ...................
7t warto$C€ robOt Nett0. . cuveveieiieiieeiaiinienrenncon v/ 8

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce, zwigzane
z nalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowacé bedzie fakturami
czgsciowymi, za elementy robot ujgte w harmonogramie, ptatnych w terminie 30 dni od dnia ich
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego.

4. Warto$¢ faktur czesciowych wystawionych przed dniem odbioru koncowego nie moze
przekroczy¢ 70% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 1.

5. Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu
odbioru czesciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego.

6. W przypadku wykonywania robot przy pomocy PodwykonawcOw na podstawie umow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktur wystawionych przez Wykonawce musi by¢
dotaczone:

1) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2) dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.

3) pisemne oswiadczenie Podwykonawcy, ktorego wierzytelnos$é jest czescig sktadowa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wystawionej przez Wykonawce faktury, o dokonaniu zaplaty na rzecz tego
podwykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy,  ktéry  zawarl  zaakceptowang przez ~ Zamawiajagcego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku nieprzedtozenia wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust.6 faktura
zostanie zwrdcona Wykonawcy, bez obowigzku po stronie Zamawiajacego zaplaty odsetek za
okres, w ktérym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WWykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 10% wartosci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
Zlecenie wykonania rob6t budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wylacza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za
zaplat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.7,
Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie domagat si¢ zaptaty
wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
wskazany na fakturze i nastgpi w terminie 21 dni od dnia dor¢czenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z kompletnymi dokumentami, o ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust.7
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i ust.12.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 17 numer rachunku bankowego nalezy do

19.

Wykonawcy i zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej oraz jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685).

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek innej formie, okre$lonej prawem, bez
zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego WWykonawca nie moze rowniez zawrzeé
umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela ani dokonywaé zadnej innej
czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§12.
Roboty i ushugi dodatkowe, zamienne

Wykonawca ma prawo dokonywaé robot zamiennych lub dodatkowych wylacznie na

podstawie pisemnej zgody Zamawiajacego. Brak zgody Zamawiajacego oznacza, iz

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot wg pierwotnych ustalen, a w przypadku,

gdy Wykonawca pomimo braku zgody wykona roboty zamienne lub dodatkowe

wynagrodzenie za nie nalezy si¢, a Zamawiajgcy ma prawo zadac¢, by Wykonawca na swoj
koszt wykonat takie prace wg pierwotnych ustalen, z tym zastrzezeniem, ze za roboty
zamienne, nawet wykonane za zgoda Zamawiajgcego wynagrodzenie nie nalezy sig.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych Wykonawca zglosi pisemnie

w terminie 3 (slownie: trzech) dni od daty stwierdzenia tej konieczno$ci. Uprawnienie

Wykonawcy do zgloszenia takich robdt po uptywie powyzszego terminu wygasa.

Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie

robot dodatkowych, to jest wykraczajagcych poza zakres zobowigzania umownego

Wykonawcy okreslonego umow3 1 zatacznikami, niezbednych do prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej

wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub

2) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego.

Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych musi by¢ zgloszona przez kierownika robét w

formie pisemnej 1 zostaé potwierdzona protokotem koniecznos$ci podpisanym przez

Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Protokét konieczno$ci powinien zawiera¢ uzasadnienie wykonania robot, kosztorys,

sporzadzony na bazie danych, jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Roboty dodatkowe nie moga przekroczy¢ tacznie 15% wartosci przedmiotu umowy netto.

W celu zamowienia przez Zamawiajgcego u Wykonawcy wykonania rob6t dodatkowych

strony przeprowadza negocjacje majace na celu ustalenie wszelkich warunkéw ich

wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszg aneks do umowy na roboty dodatkowe.

W przypadku, gdy strony nie uzgodnig warunkéw aneksu do umowy, o ktérej mowa w ust.

7,w terminie umozliwiajacym realizacj¢ catej umowy bez zbgdnej zwtoki, Zamawiajacy

bedzie mial prawo powierzy¢ wykonanie robdt dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca

w niezbednym zakresie skoordynuje z nig realizowane przez siebie roboty.

Zamawiajacy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystapi¢ do Wykonawcy

0 wykonanie roboOt zamiennych. Roboty zamienne nie moga wykracza¢ poza zakres

zobowigzania umownego Wykonawcy, a zmiana moze polega¢ na modyfikacji robot
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10.

okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia lub zastgpieniu ich innymi robotami. Zadanie
dokonania zmiany powinno zosta¢ zgloszone Wykonawcy przez nadzor inwestorski
w formie pisemnej, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem wykonania robot.
Wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiajacego
stanowi razgce naruszenie postanowien umowy. Za takie roboty wynagrodzenie Wykonawcy
nie nalezy si¢. Wykonujac powyzsze roboty bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca dziata
na swoje ryzyko i na wlasny koszt.

§13.

Gwarancja, rekojmia i postepowanie reklamacyjne
Wykonawca udzieli rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
................................. lat (zgodnie z oferta Wykonawcy) na caty przedmiot
zamowienia.
Okres gwarancji lub rekojmi rozpoczyna si¢ w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.
Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu
odbioru koncowego Obiektu.
Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili
wystawienia przez Wykonawceg dokumentu gwarancyjnego.
W przypadku wcze$niejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym
mowa W 8 16 ust 1 Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Dokonczenie
realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu
gwarancji lub rgkojmi za wykonany przezen zakres robot.
W przypadku, nie usuni¢cia przez Wykonawce zgltoszonej wady w wyznaczonym terminie
lub usunigcia wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usunigcie
wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji 1 regkojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania
odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy
do usunigcia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu
dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.
Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunigcie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiang rzeczy na nowg lub ponownie wykonane
roboty.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajagcego do dochodzenia
roszczeh o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawa.

§14.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w przejeciu terenu budowy - w wysokosci 0,3%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust 1,

2) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w kazdym przypadku w wysokosci
0,01% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust 1,
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3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 11 ust 1,

4) za nieprzedlozenic poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowaw § 11 ust 1,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej stanowi
przepis art. 464 ust. 10 PZP, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 11 ust 1,

6) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
terminu okre$lonego w § 5 ust 1 — 0,3% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w 8§ § 11 ust 1,

7) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad ujawnionych w trakcie odbioru -
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § § 11
ust 1,

8) za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w usunigciu wad w okresie gwarancji lub r¢kojmi —
W wysokosci 0,1% wartosci wady, okreslonej przez Zamawiajgcego w oparciu
0 rozeznanie cen rynkowych,

9) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowaw § 11 ust 1.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,3%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w 8§ 11 ust 1,

2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajgcy — w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowaw § 11 ust 1.

. Laczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich

tytutow przewidzianych w ust. 1, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 11 wust 1. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody,

Zamawiajgcy moze zada¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogolnych.

. Laczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zada¢ od Zamawiajacego ze

wszystkich tytutlow przewidzianych w ust. 2, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 11 ust 1.

. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych, w wysokosSci przewyzszajacej warto$é

zastrzezonych kar.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego

z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

. Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie moze zosta¢ uiszczone zgodnie

z postanowieniami ust. 6, Wykonawca =zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy

Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej

wystawienia.

. W przypadku opoéznienia w zaplacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki

ustawowe za opoOznienie.
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1.

2.

8 15.
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotne]

zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie

Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do
zadania kar czy odszkodowania. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpic¢

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych

okolicznoS$ciach.

Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa,

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy bez konieczno$ci wyznaczania

dodatkowego terminu, gdy:

1) w sytuacji, w ktorej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
i wyznaczeniu dodatkowego, 7-dniowego terminu, Wykonawca nie rozpoczal robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

2) W sytuacji, w ktorej Wykonawca przerwal wykonywanie prac i pomimo wyznaczenia
14-dniowego terminu przez Zamawiajgcego, nie rozpoczal kontynuowania robot,

3) Zamawiajacy uzyska informacj¢, ze Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze
standardami oraz wiedzg obowigzujacymi w branzy budowlanej,

4) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie
Umowy,

6) w przypadku trwajacej, co najmniej 14 dni zwloki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
umowy,

7) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §2 ust. 2
Umowy,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem
oraz nie przedstawit Zamawiajacemu Programu Naprawczego w terminie okreslonym
w § 4 ust. 7 lub nie wdrozyl przedstawionego Programu Naprawczego,

9) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Programem Naprawczym
zlozonym Zamawiajagcemu na podstawie § 4 ust. 7 umowy,

10) nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §10 ust. 7 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust 7-9,

12) Zamawiajgcy dokonal bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy o ktorej mowa w
8§ 11 ust 7-9, na sume wigksza niz 5% wartoSci Umowy,

13) w przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
przez niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow,
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

14) w sytuacji braku przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,

15) w sytuacji stwierdzenia przez Inwestora wygasni¢cia ubezpieczenia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci cywilne;.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajgcy nie umozliwi Wykonawcy przejecia placu budowy w terminie okreslonym
w 8 5 ust. 2 umowy,
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2) Zamawiajacy dopusci si¢ zwloki w terminie platno$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia przekraczajacej 30 dni.

4. Odstapienie od Umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

5. Strony sg uprawnione odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
o zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie.

6. Odstagpienie wywotuje skutki ex nunc przy czym Strony dokonaja rozliczenia zgodnie z §
11, chyba Ze co innego wynika z tresci Umowy.

7. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo Zamoéwien Publicznych i na warunkach w nim
okreslonych, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
dotychczasowej czgsci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§16.
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwiazania Umowy
Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obciazaja nastepujace obowiazki:

1. W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot budowlanych na dzien
odstapienia/rozwigzania Umowy.

2. W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okre§lonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3. Zabezpieczenie przerwanych robdt nastagpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwiazujacej Umowe, z zastrzezeniem §13 ust 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy
w wysokos$ci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

2) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

3) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktorych
mowa w pkt 4, jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od Wpykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust 1 umowy tj. kwote ........................el. 7t
(stownie:......oooviiiii ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w nastepujacych formach:

1) pienigdzu,
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2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
PZP.
6. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w 8§ 12 umowy.

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zostaé wplacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajagcego w banku:.................... numer rachunku:
.................................. tytul przelewu: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce¢ do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub
W poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osOb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

C) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
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zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenic wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych
planéw kapitalowych w odniesieniu do oso6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamOwienie;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow technicznych
zwigzanych z istnieniem sieci, instalacji, urzadzen skutkujacych niemozliwos$cia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych lub materialowych i1 czasowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej np. wojna, strajk, przyczyny okreslone w § 5 ust. 7 itd.

b) zmian okre$lone w ust.2 a.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy maja one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystagpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢
zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze
zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejScia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego
na zmian¢ terminu

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§19.
Postanowienia koncowe
. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Strony ustalajg, ze adresy do korespondencji sg tozsame z adresami wskazanymi
w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku zmiany adresu do korespondencji kazda ze
Stron zobowigzana jest powiadomi¢ drugg o tym fakcie, najpdzniej w przeciggu 7 dni
kalendarzowych. W przypadku braku zawiadomienia 0 zmianie adresu w ustalonym
terminie wszelka korespondencja przestana na dotychczasowy adres Strony bedzie uwazana
za dorgczong prawidtowo.
. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
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4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej Umowie majg zastosowania obowigzujace
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

8 20.
Wiasciwos¢ sadu
Wszelkie spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8§21
Zataczniki do niniejszej Umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1. SWZ wraz z zatacznikami
2. Oferta Wykonawcy
3. Kopia umowy ubezpieczenia oraz polisa OC Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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