SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia publicznego – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu Miejskim nr 4
w Świętochłowicach, przy ul. Mielęckiego 19.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu:

Rozbudowa istniejącego placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świętochłowicach (Budżet obywatelski 2020 – „OGRÓD – SPORT TO ZDROWIE”)


1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

a) przedmiot główny

	45000000-7
	Roboty budowlane


b) dodatkowe kody CPV:

	45111200-0

45112723-9 

45233200-1 

45233161-5 

45233293-9 

45332300-6 

45342000-6
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Instalowanie mebli ulicznych

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Wznoszenie ogrodzeń


2. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

3. Dane charakterystyczne obiektu

Działki oznaczone nr ew. 572/85 oraz 575/81 (obręb 0003 – Świętochłowice), na których planowana jest przedmiotowa inwestycja położone są w południowo zachodniej części Świętochłowic. Inwestycja obejmuje część ogrodzonego terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 – ogród, zlokalizowany bezpośrednio za budynkiem przedszkola, od strony zachodniej. Dojście do terenu inwestycji zapewnione zostało utwardzonym ciągiem pieszym zlokalizowanym równolegle do dłuższego boku budynku, od strony południowej. 

Od północnej strony teren ten sąsiaduje z boiskiem wielofunkcyjnym oraz utwardzonym placem szkolnym Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach. Od strony wschodniej oraz południowej zabudowę sąsiadującą stanowią odpowiednio hotel oraz budynek biurowo-magazynowy. Odległość ww. budynków od linii rozgraniczających działki wynosi od 5 do 6,5 m.

Teren objęty przedmiotem opracowania pełni obecnie funkcję ogrodu, na którym to zlokalizowany został przedszkolny plac zabaw. Teren ten został w całości ogrodzony, w ramach zamykanego ogrodzenia placówki. Od strony południowej ogrodzenie z uwagi na różnicę terenu wykonano
na żelbetowym murze oporowym.

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi ciąg pieszy położony w południowej części działki,
przebiegający po niemal całej jej długości, w ramach którego ukształtowano eliptyczny kwietnik oraz urządzenia zabawowe placu zabaw. Pozostałą nawierzchnię terenu stanowi lekko nachylona
w kierunku północnym nawierzchnia trawiasta, charakteryzująca się licznymi nierówności. Na terenie występuje zieleń wysoka – 2 drzewa.

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem nie uwidoczniono przebiegu elementów (sieci i/lub instalacji) infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej. 

Plac zabaw stanowią następujące urządzenia:

· bujak sprężynowy jednoosobowy – 5 szt. (2 x „auto”, „motor”, „świnka”, „konik”),

· bujak sprężynowy dwuosobowy,

· bujak sprężynowa czteroosobowy „koniczynka”,

· zestaw wspinaczkowy – drabinki,

· huśtawka równoważna – 3 szt.,

· zestaw zabawowy „Tosia”,

· trap ruchomy,

· zestaw wspinaczkowy – piramida,

· tor przeszkód – 2 bramki,

· samochód,

· piaskownica,

· huśtawka pojedyncza,

· karuzela,

· zestaw zabawowy „lokomotywa ze zjeżdżalnią”,

· huśtawka „bocianie gniazdo”,

· renifer z saniami.

Konstrukcja urządzeń w przeważającej większości drewniana o zróżnicowanym stanie technicznym (wynikającym m.in. z uwagi na wiek poszczególnych urządzeń).

Dodatkowo w obszarze urządzeń zamontowane są dwie ławki drewniane bez oparć.

4. Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, które to dokumenty wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.

Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), przedmiar robót, oraz STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte
na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
· roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych;

· wycinkę krzewów kolidujących z inwestycją (kwietnik),

· rozbiórkę nawierzchni utwardzonych (w tym ich obramowania oraz warstw konstrukcyjnych), ogrodzenia (w części przewidzianej do wymiany) oraz urządzeń zabawowych (podlegających likwidacji),

· demontaż, oczyszczenie oraz wymianę uszkodzonych w trakcie demontażu elementów urządzeń zabawowych, przeznaczonych do przeniesienia w inną lokalizację,

· roboty pomiarowe, w tym: geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,

· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z darnią,

· roboty ziemne (w tym m.in.: korytowanie oraz wykopy wąskoprzestrzenne pod projektowane odwodnienie oraz fundamenty urządzeń),

· profilowanie oraz zagęszczenie podłoża gruntowego;

· wykonanie obramowania nawierzchni, w tym: wykonanie rowków, ław betonowych, ułożenie elementów obramowania - obrzeży chodnikowych, wykonanie oporów z betonu,

· wykonanie odwodnienia projektowanej nawierzchni poliuretanowej (w tym m.in. ułożenie geowłókniny seperacyjno-filtracyjnej, wykonanie podsypki, ułożenie przewodów, wykonanie obsypki, zabudowę studni chłonnej oraz studni rewizyjnych, zasypanie wykopów),

· ułożenie geowłókniny seperacyjno-filtracyjnej,

· wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) z piasku,

· wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszkanki z niezwiązanego kruszywa,

· ułożenie nowej nawierzchni z drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych - kostki betonowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3;

· wykonanie bezspoinowej przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej na warstwie elastycznej z granulatu gumowego,

· wykonanie ozdobnego oznakowania (linii) nawierzchni poliuretanowej,

· wykonanie piaskowej nawierzchni bezpiecznej,

· montaż wcześniej zdemontowanych urządzeń zabawowych, w tym:

· bujaka sprężynowego jednoosobowego „auto”,

· bujaka sprężynowego czteroosobowego „koniczynka”,

· huśtawek równoważnych (2 szt.),

· zestawu zabawowego „Tosia”,

· dostawę i montaż urządzeń zabawowych, w tym:

· samochodu z przyczepą,

· trampoliny ziemnej,

· sześciokąta wielofunkcyjnego,

· urządzenia linowego – pajęczyny,

· urządzenia linowego – piramidy,

· tunelu interaktywnego,

· huśtawki podwójnej,

· dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym:

· ławek,

· koszy na śmieci,

· tablicy regulaminowej,

· wykonanie planszy do gry w „klasy” z masy termoplastycznej,

· wykonanie nawierzchni ścieżki sensorycznej (osadzenie wyciąganego pojemnika na wodę, nawierzchni z piasku, poliuretanu, żwiru płukanego, kory oraz szyszek),

· dostawę i montaż nowego ogrodzenia panelowego, wyposażonego w systemową bramę dwuskrzydłową szer. 4 m,

· dostawę i montaż piłkochwytu wraz z furtką wejściową,

· rozścielenie oraz wyrównanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z ułożeniem siatki przeciw kretom,

· wykonanie trawników dywanowych siewem,

· wywóz i zagospodarowanie lub utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek,

· wywozu oraz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych,

· dostawę przenośnych elementów wyposażenia sportowego, w tym:
· mini bramek do piłki nożnej (2 szt.),

· kosza do koszykówki,

· siatek do badmintona (2 szt.),

· załadunek, transport oraz montaż na terenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2
w Świętochłowicach (ul. Wodna 13) zdemontowanego urządzenia zabawowego – huśtawki równoważnej.

5. Wymagania realizacyjne

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.

3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zawartą umową, dokumentacją techniczną, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

5) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność osoby wskazanej  w ofercie Wykonawcy do pełnienia funkcji kierownika budowy, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do czternastu (14) dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca winien zapewnić udział kierownika budowy przy przekazaniu terenu budowy.

7) W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w wersji papierowej dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót oraz przedmiar robót, które to dokumenty razem z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie umowy stanowić będą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

8) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu:

a) oświadczenia kierownika budowy, potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków
na budowie (zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie),

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) oświadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy o zapoznaniu się z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia,

d) uproszczonych kosztorysów ofertowych wraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętu, opracowanych na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane
w przedmiarach robót. Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest
do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiaru robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarze. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysie ofertowym żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów. Wpisane w przedmiary dane dotyczące katalogów (KNR, KNNR i inne) zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji zgodnie z wymienią podstawą normatywną. 

Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą
z oferty Wykonawcy.
9) Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnych obiektach (placówkach oświatowych – przedszkolu oraz zespole szkół).
10) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie każdego obiektu (budynku), w tym do zapewnienia realizacji robót budowlanych w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów,
w tym odbioru ścieków.

11) Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający normalnej (tj. jak przed przystąpieniem do realizacji zamówienia) pracy placówki (np. po godzinach zajęć lub inny sposób uzgodniony z Dyrektorem placówki).

12) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez:

a) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót (poza terenem budowy),

b) zabezpieczenie na czas wykonywania robót terenu budowy ogrodzeniem (dopuszcza się wykorzystanie istniejącego ogrodzenia ternu do jego wygrodzenia) na czas prowadzenia robót), o wysokości minimum 1,5 m; ogrodzenie to należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia; na ogrodzeniu w odległościach nie większych niż 10 m należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze,

c) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami,

d) realizacji robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót,
e) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu inwestycji (zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu prac).

13) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest  naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
14) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy
i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury
na własny koszt.

15) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.
16) Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej „inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającegow zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem zamówienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia.

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robót w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 

Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji 
(np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisanych z udziałem Zamawiającego lub inspektora nadzoru, protokołach odbioru, dokonanych zmianach
i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę personelu Wykonawcy,
w sposób eliminujący wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych.

18) Kierownik budowy zobowiązany jest do systematycznego dokonywania wpisów do dziennika budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy bieżącego prowadzenia dziennika budowy. 

19) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru zobowiązany jest
do przedłożenia do końca dnia w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz którego świadczą pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru.

20) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z inspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym.

21) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych,
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U.z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).

22) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego,
w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

23) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną.
Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych
rozumianych, jako wykonanie elementu występującego w dokumentacji technicznej, ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego w stosunku do przewidzianego w projekcie.

Wykonanie robót zamiennych jest możliwe, jeżeli:

a) na rynku pojawiły się nowe technologie wykonania robót lub materiały umożliwiające poczynienie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

b) konieczność ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym
w szczególności odmiennymi od pierwotnych założeń, warunkami geologicznymi, geotechnicznymi lub hydrologicznymi;
c) materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji technicznej nie są już dostępne na rynku - fakt ten Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a inspektor nadzoru potwierdzić na piśmie;

d) zastosowane jako zamienne materiały mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub wskazane w dokumentacji technicznej jako przykładowej;

e) wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest następstwem zmiany przepisów prawa powszechnie  obowiązującego mających wpływ na wykonanie zamówienia.

24) Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiającego. Wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 

25) Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną zostanie dokonane na podstawie kosztorysu różnicowego w oparciu o następujące założenia:

a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana;

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami robót z pkt 1 i 2;

d) wyliczeń ceny pierwotnej należy dokonać w oparciu o ceny jednostkowe robót zgodne
z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym;

e) wyliczeń ceny zamiennej należy wykonać stosując

· ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zgodnie z kosztorysem opracowanym przez Wykonawcę;

· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metodę opisaną w jw., brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte:

· w przypadku materiałów jako rzeczywiste ceny zakupu materiałów
(z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż maksymalne ceny bez kosztów zakupu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiałów budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o. w ramach biuletynu SEKOCENBUD) powiększoneo wskaźnik kosztów zakupu materiałów określony
w ofercie Wykonawcy, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu
o rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa,
z zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być większe niż ceny maksymalne,

· w przypadku sprzętu, jako średnie wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS opracowanych Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o. w ramach biuletynu SEKOCENBUD,

f)     podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego;

g) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z przedmiaru robót,

h) ilości robót zamiennych, należy udokumentować w książce obmiarów (obmiary dokonane przez Wykonawcę wymagają potwierdzenia prawidłowości ich sporządzenia przez inspektora nadzoru i Zamawiającego).

26) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy zapisem/zapisami w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3)  dni robocze przed ich zakryciem. Odbiory częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru do trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

27) Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o planowanych próbach, przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich terminem.

28) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia,
że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

29) Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

30) Wykorzystana przez wykonawcę ziemia ogrodnicza musi być wolna od szkodników, ich larw, oraz innych form pośrednich, a także nasion i kłączy chwastów, kamieni jak również innych zanieczyszczeń. Skład chemiczny i struktura zewnętrzna powinna odpowiadać Polskim Normom.

31) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB oraz
na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

32) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. Ww. opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

33) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

34) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

35) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

36) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu
i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.

37) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, należytym uporządkowaniu terenu budowy ,a także nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego
o gotowości do odbioru końcowego zamówienia. Ponadto fakt ten winień zostać potwierdzony wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru.
38) Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego zamówienia zobowiązany jest do sporządzeniadwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:

a) projekt powykonawczy (dokumentacje techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.),
b) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 

c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dotyczących zabudowanych materiałów, 

d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 

e) dziennik budowy, 

f)      geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

g) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji, 

h) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny (jeśli został nadany), oraz okres gwarancji producenta.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędnedo przeprowadzenia odbioru.

Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive.

39) Zamawiający po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletności
i prawidłowości oraz zatwierdzenia dokumentów o których mowa w pkt. 38 powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego zamówienia, jednak nie później niż na siedem (7) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem
iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa. 

Niedopełnienie łącznie czynności określonych w pkt. 37 i 38, równoznaczne jest z brakiem gotowości do odbioru końcowego zamówienia.

Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad.

40) Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości
w realizacji przedmiotu zamówienia, jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin
na ich usunięcie. 

41) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  licząc
od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres zgodny z ofertą Wykonawcy (nie mniejszy niż 36 miesięcy), natomiast na zabudowane materiały 
co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi i gwarancji,w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu.

42) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu środowiska - bezzwłocznie. 

W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad  przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

43) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmii gwarancji.
44) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji zadania. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy. 

45) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych.

46) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w niniejszym opisie oraz dokumentacji technicznej), jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności koszty zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzeniaw związku z usuwaniem wynikłych wad
i usterek oraz pogwarancyjnego całości wykonanych robót, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, sprzętu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót i wszelkie prace, również te nie wymienione w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające konieczne do wykonania
na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć oraz wszystkie roboty towarzyszące nie  wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 

47) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, STWiORB, oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.
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