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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) jest zestaw
niezbędnych wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z
wykonaniem zadania pod nazwą:
„Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą techniczną, działki  547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 
oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
Siechnice ul. Sportowa’

Zawartość części ogólnej specyfikacji jest wspólna dla poszczególnych rodzajów robót
budowlanych opisanych wg podziału Wspólnego Słownika Zamówień.

1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem

I. Zagospodarowanie terenu:
Zagospodarowanie terenu i infrastrukturą techniczną, działki  547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 
547/48, 547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 
547/45, 548/9, 548/10, 666 Siechnice ul. Sportowa.
II. Budowa obiektu:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny Siechnice ul. Sportowa“

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną (STWiOR) jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie
branże) opisanych w pkt. 1.2

1.4 Zakres robót objętych ST

Roboty budowlane powyższej inwestycji zostały przedstawione w specyfikacjach szczegółowych:

ST – D. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST – D.01 Roboty przygotowawcze
ST – D.02 Roboty ziemne
ST – D.03 odwodnienie korpusu drogowego
ST – D.04 Podbudowy
ST – D.05 Nawierchnie
ST – D.06 Roboty wykończeniowe
ST – D.07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
ST – D.08 Elementy ulic
ST – D.09 Zieleń drogowa

ST – A. ARCHITEKTURA 
ST – AR.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
ST – AR.02 Izolacje termiczne i akustyczne
ST – AR.03 Roboty murowe 
ST – AR.04 Roboty podłogowe
ST – AR.05 Sufity podwieszone
ST – AR.06 Ścianki działowe
ST – AR.07 Tynki i okładziny
ST – AR.08 Roboty malarskie i powłokowe 
ST – AR.09 Posadzki (okładziny i powłoki) 
ST – AR.10 Stolarka i ślusarka otworowa
ST – AR.11 Elewacje
ST – AR.12 Dachy i stropodachy
ST – AR.13 Roboty ślusarskie
ST – AR.14 Wyposażenie techniczne
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ST – AR.15 Wyposażenie
ST – AR.16 Elementy małej architektury i wyposażenia terenu

ST – K. KONSTRUKCJA
ST – KO.01 Roboty ziemne
ST – KO.02 Ścianki szczelne
ST – KO.03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ST – KO.04 Zbrojenie
ST – KO.05 Elementy stalowe
ST – KO.06 Stropy filigran
ST – KO.07 Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną

ST – IS. INSTALACJE SANITARNE
ST – IS.01 Instalacje wewnętrzne wody zimnej I ciepłej
ST – IS.02 Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej I deszczowej
ST – IS.03 Instalacje centralnego ogrzewania
ST – IS.04 Instalacja hydrantowa
ST – IS.05 Instalacja wentylacji mechanicznej

ST – IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST – IE.01 Instalacje elektryczne
ST – IE.02 Instalacje niskoprądowe
ST – IE.03 Instalacje KD i SSWIN

1.5 Określenia podstawowe

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Inspektor Nadzoru (IN) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
określonym zakresem robót
Krajowa ocena techniczna - należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę
właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618,
1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 1165 i
1228. ©Kancelaria Sejmu s. 3/36 2017-06-12 wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie
zastosowany;
Polecenie IN – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Nadzór autorski (NA) – projektant bądź osoba przez niego upowazniona,
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie,
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji.

jojko+nawrocki architekci     ul. Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice     +48322041424     info@jna.com.pl     www.jna.com.pl  7



Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Przejęcie końcowe – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót umożliwiający
zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym.
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedziały tolerancji nie został określony – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.6 Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami IN. Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd.
Wykonawca poszczególnych rodzajów prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji
obiektu.
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody IN i akceptacji Projektanta.
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Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm i
wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji należy traktować jako wiążące. Na każde
ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mieć zgodę IN.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić
materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów
STWiOR z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu
przez IN i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta.
Dostawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia
rysunków ( odpowiedniej skali) , przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu
możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 
Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które spełniają
dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z IN i Projektantem.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach Technicznych
winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają
zastosowanie w projekcie.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez IN nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnośnie czytelności
dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowią
podstawy do dodatkowych roszczeń finansowych albo przesunięć uzgodnionego harmonogramu
prac.
Wykonawca określi wszelkie elementy uzupełniające w ramach zastosowanych systemów
technologii wykończenia, które nie zostały ujawnione w projekcie, a są wymagane w ramach
zastosowanych systemów. 
Zatwierdzenie materiałów, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wszystkie wykonane prace.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiałów, przedmiary
robót, wewnętrzny plan zapewnienia jakości.
Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres
Wykonawcy nawet jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w części
opisowej.
Podane na rysunkach zestawczych materiały w trakcie sporządzania oferty przetargowej należy
indywidualnie zweryfikować.
Elementy konstrukcyjne ujęte w projekcie konstrukcji obiektu należy rozpatrywać w powiązaniu
z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

1.7 Szczegolne warunki wykonywania robot z uwagi na budynek psywny

Wytyczne w zakresie zaprojektowanych rozwiązań zapewniających szczelność powłoki 
budynku

- Określenie przebiegu szczelnej powłoki budynku
Utrzymanie trwałej, szczelnej powłoki budynku, wymaga od Wykonawcy dużej staranności 
wykonywania robót oraz zrozumienia granicy przebiegu szczelnej powłoki. Każdorazowe 
przerwanie warstwy szczelności może skutkować koniecznością wykonania przez Wykonawcę prac
naprawczych. W dokumentacji projektowej na rzutach, przekrojach i detalach przedstawiono 
granicę szczelnej powłoki. Granica ta przebiega zazwyczaj po stronie wewnętrznych tynków ścian 
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zewnętrznych, nadbetonu dla stropów filigranowych, stropu nad garażem,   konstrukcji oraz 
wewnętrznej paroizolacji konstrukcji szkieletowej nadbudówki technicznej na dachu. 

- Unikanie przebić powłoki szczelnej powietrznie
Poniższa  lista zawiera najczęściej występujące przebicia, które zostały zaprojektowane w 
zależności od typu przegrody. 

Ściana murowana tynkowana od wewnątrz.

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1

Przebicia przez warstwę
tynku wewnętrznego 
ściany zewnętrznej 
murowanej z pustaków 
ceramicznych 
wypełnionych 
polistyrenem

tynk ściany 
zewnętrznej

A

Wykonanie ciągłego tynkowania, również w 
pasach połączenia ściany zewnętrznej z lekką
ścianką działową; dodatkowe wykonanie 
połączenia ściany zewnętrznej z działówką 
poprzez prawidłowe zastosowanie taśmy 
paroizolacyjnej na połączeniu.

Ściana strefy ogrzewanej typu: W2 Z8 W3  
� Tynk elewacyjny                                                          
� Podkład tynkarski                                                       
� Zaprawa zbrojąca                                                        
� Siatka z włókna szklanego                                    
� Płyty z wełny skalnej                                                  
� Zaprawa klejąca                                                          
� Ściana żelbetowa                                                        
� Tynk cementowo-wapienny
� Grunt
� Farba

Oraz ściana typu:  S1 Z0 W3
� Płyta elewacyjna modrzewia 
� Podkonstrukcja 
� Tynk cementowo-wapienny 
� Pustak ceramiczny wypełniony styropianem 
� Tynk cementowo-wapienny 
� Grunt

Tynk wewnętrzny ściany murowanej jest podstawową warstwą szczelną w konstrukcji murowanej. 
Powinien być prowadzony w sposób ciągły, nieprzerwany od najniższej warstwy posadzki (płyta 
konstrukcyjna)  do najwyższej warstwy stropu. Należy tynkować ścianę również za wszystkimi 
przyborami oraz pod prowadzonymi instalacjami (wentylacyjną, elektryczną, wody i kanalizacji).

 Najczęstsze błędy:
� Brak tynku na powierzchni do najniższej warstwy posadzki
� Brak tynku do stropu
� Brak tynku za stelażem instal. typu geberit 
� Brak tynku za instalacją kanalizacji (odpowietrzeniem), instalacją wentylacji
� Brak tynku za skrzynką elektryczną
� Brak uszczelnienia zaprawą tynkarską puszek elektrycznych 
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Przejścia instalacji muszą zostać uszczelnione pojedynczo. Przejście każdego przewodu (w tym 
kable, rury itp.) muszą być szczelne.

� Przejście kanałów wentylacyjnych przez ścianę 
� Przejście wiązki kabli przez ścianę
� Przejście instalacji wody, kanalizacji przez ścianę
� Przejście instalacji przez posadzkę

Najczęstsze błędy:
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Prawidłowe rozwiązania:
Należy zgodnie z dokumentacją projektową (a w szczególności tomami branżowymi) określić 
dokładnie miejsca przebić szczelnej i termicznej powłoki budynki oraz dobrać odpowiednie 
rozwiązanie np. przejścia przez mur o dużym przekroju należy wykonać za pomocą puszek 
tranzytowych lub przepustów ściennych o konstrukcji modułowej, zapewniających szczelność w 
całej płaszczyźnie przekroju. 
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Połączenie ściany działowej szkieletowej ze ścianą zewnętrzną murowaną 
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Należy zgodnie z dokumentacją projektową, w tym rysunkami szczegółowymi, zastosować taśmę 
piankową dekarską przyklejoną na profil aluminiowy.

Dylatacja ścian

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1 Przebicia przez warstwę
tynku wewnętrznego 
ściany zewnętrznej 
murowanej

tynk ściany 
zewnętrznej

B Wykonanie ciągłego uszczelnienia w pasie 
dylatacji ściany poprzez prawidłowe 
uszczelnienie taśmą rozprężną.

Prawidłowe rozwiązania
Uszczelnić taśmą rozprężną.

Przebicie posadzki

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1

Przebicie warstwy 
stropu nad garażem 
przewodami instalacji 
sanitarnych, 
elektrycznych, itp.

wylewka i 
płyta 
żelbetowa 

C

Wykonanie zabezpieczenia przejścia 
instalacji poprzez prawidłowe 
zastosowanie puszek tranzytowych, 
przepustów kablowych lub innych 
materiałów paroizolacyjnych.

Przejścia instalacji przez posadzkę, płytę fundamentową należy uszczelniać stosują specjalistyczne
rozwiązania np. przejścia przez strop o dużym przekroju należy wykonać za pomocą puszek 
tranzytowych, przepustów kablowych zapewniających szczelność w całej płaszczyźnie przekroju.
Najczęstsze błędy:

Prawidłowe rozwiązanie 

Ściana w technologii szkieletowej (nadbudówka techniczna)
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LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1
Ściana zewnętrzna w 
technologi szkieletowej

folia 
paroizolacyjna

D
Zastosowanie taśmy paroizolacyjnej na 
połączeniu

Ściana w technologii szkieletowej typu:  S5 Z4                    
� Lamele elewacyjne 
� Kontrłaty modrzew
� Folia paro przepuszczalna                                
� Słupki drewniane/wełna mineralna
� Paroizolacja
� Płyta OSB 

Dach w technologi szkieletowej typu:  A3 C4 K9  
� Roślinność
� Higroskopijna wełna skalna     
� Mata filtracyjna  
� Geowłóknina 
� Membrana hydroizolacyjna      
� Płyta osb
� Belki drewniane/wełna mineralna
� Płyta OSB
� Paroizolacja

        
1. Słupki drewniane/wełna mineralna                             
Wszystkie przebicia szczelnej powłoki powinny być uszczelnione. Szczelną powłokę stanowi folia 
paroizolacyjna połączona szczelnie z posadzką stropu nad piętrem
Przebicia powłoki przez instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne oraz instalacje wentylacji 
mechanicznej. 

Najczęstsze błędy:

   

 
Zdjęcia własne.
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Prawidłowe rozwiązania – Stosuje się taśmy paroizolacyjne do łączenia membrany oraz 
uszczelniania przejść instalacji, stosuje się kołnierze gumowe oraz kleje i primery do uszczelnienia 
z betonowymi płaszczyznami jak np. posadzką. Stosuje się szczelne puszki elektryczne. 

  

   

Stolarka Okienna i drzwiowa 

LP Nazwa przebicia 
szczelnej powłoki

Co stanowi 
granicę 
szczelnej 
powłoki?

Typ Zasady zachowania szczelnej powłoki 
Możliwe zabezpieczenia

1
umieszczenie w 
ścianie zewnętrznej 
okien / drzwi

folia 
paroizolacyjna

E
Wykonanie zabezpieczenia połączenia okna
ze ścianą zewnętrzną poprzez prawidłowe 
zastosowanie taśmy paroizolacyjnej.

Dobór okien i drzwi w najwyższej klasie szczelności. Okna mogą przez konstrukcję przepuścić 
określoną w badaniu ilość powietrza. Przecieki następują przez zawiasy, styk ramy ze skrzydłem, 
na słupkach ruchomych, na łączeniach kwater ze sobą, na połączeniu listew przyszybowych, na 
połączeniu pakietu szybowego z ramą, na okuciach typu wkładki zamka, szyldy.
Wykonawca budynku jest odpowiedzialny za montaż okna w przegrodzie. W budynkach pasywnych
mostek od montażu jest <=0,05 W/m2K. Aby osiągnąć to wymaganie okno musi być zamontowane 
w warstwie izolacji.
Literatura podaje iż rozróżniamy montaż za pomocą taśm (fartuchów) paroszczelnego i paro 
przepuszczalnego oraz za pomocą taśmy rozprężnej. Dodatkowo rozróżnia się montaż za pomocą 
konsol oraz drugi sposób za pomocą kształtek. Każdy rodzaj montażu należy przeprowadzić ze 
szczelnym i ciepłym skutkiem.
Montaż za pomocą konsol i taśm

Prawidłowe rozwiązania:  
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Najczęstsze błędy:

- Kontrola powłoki szczelnej
Poniższe wymagania mają na celu uzyskanie założonego efektu szczelności powłoki na poziomie 
0,2 wymian / h. 
Wymaga się, aby Generalny Wykonawca wraz z Inwestorem i Projektantem przeprowadzał odbiory
cząstkowe zwane również kontrolą przebiegu szczelności powłoki. Kontrole mają na celu 
zidentyfikować a następnie wyeliminować ewentualne nieszczelności szczelnej powłoki w trakcie 
budowy. Pozytywny odbiór cząstkowy uzależniony jest między innymi od: satysfakcjonujących 
wyników kontroli oraz wykonanych prac naprawczych, pomiaru szczelności, pomiaru kamerą 
termowizyjną.
Wykonawca robót zobowiązany jest do należytego oraz starannego wykonania wszystkich robót 
mających wpływ na jakość szczelności, w szczególności:
� Wykonawca określi i będzie egzekwował instrukcje wykonania szczelności powłoki przez

wszystkich uczestników robót budowlanych;

� Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji podwykonawców (szczególnie branżowych) w
celu dopełnienia wzajemnych starań utrzymania szczelności powłoki do etapu odbioru
końcowego budynku i przekazania go Zamawiającemu;

� W przypadku niezaplanowanego i niezgodnego z projektem przebicia powłoki przez
Wykonawcę, fakt ten musi zostać zgłaszany bez zbędnej zwłoki Inwestorowi. 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie końcowego wyniku testu szczelności, a
każdorazowe nowe lub niezaplanowane przebicia przez powłokę (między innymi
instalacjami: prądowymi ,sanitarnymi itd.) mogą mieć znaczący wpływ na wynik testu i
muszą być uzgodnione z Projektantem;

� Wykonawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby wynik testu szczelności był co najmniej na
poziomie zaprojektowanym, przewidzianym w dokumentacji projektowej, czyli na poziomie
0,2 wymian / h;

� Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace naprawcze w miejscach, gdzie powłoka
szczelności została przerwana, w uzgodnieniu z Projektantami;
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� Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie szkoleń kierownika budowy, mistrzów,
brygadzistów pod kątem wymagań uzyskania szczelności powłoki lub też do zatrudnienia na
czas prowadzenia robót Certyfikowanego Mistrza Budowlanego Budownictwa Pasywnego, w
celu przeprowadzenia między innymi szkoleń kierownika budowy, mistrzów, brygadzistów
pod kątem wymagań uzyskania szczelności powłoki oraz wykonaniu regularnych inspekcji
postępu robót budowlanych mających wpływ na szczelność powłoki.

� Wykonawca zobowiązuje uzgodnić z Projektantem rozwiązania detali, w sytuacjach
nieścisłości związanych z prawidłowym zabezpieczeniem szczelnej powłoki budynku. 

Do najważniejszych etapów robót budowlanych, które mają największy wpływ na uzyskanie efektu 
szczelności powłoki należą:

�stan surowy otwarty, wstępna kontrola prac mających na celu wytworzenie podstawowej
szczelności powłoki budynku bez przeprowadzenia testu szczelności. 

Przykładem inspekcji może być sprawdzenie czy wymurowane ściany zewnętrzne parteru na 
odcinku do płyty żelbetowej zostały zgodnie z projektem otynkowane. Należy uzyskać trwałe i 
szczelne połączenie ścian zewnętrznych ze stropem garażu, stropem między kondygnacyjnym.

�stan roboty wykończeniowe  

Sprawdzenie jakości wykonania powłoki wykonać należy zgodnie z normą PN_EN 13829. Na 
etapie budowlanym należy przeprowadzić pierwszą próbę czyli wówczas gdy jest wewnątrz tynk 
lub szczelna paroizolacja, płyta osb, zamontowane okna, drzwi oraz instalacje - metoda B. 
Zabezpiecza się celowo wykonane kanały uszczelniając je. Metoda pozwala sprawdzić jakie jest 
kryterium szczelności a jeśli jest niespełnione należy zlokalizować wszystkie przecieki.
Sposób wykonania szczelnej powłoki przebić jest przedmiotem odbioru.

�stan oddanie do użytku

Drugi pomiar wykonuje się na etapie oddania do użytku budynku czyli gdy są już wykonane 
wszystkie wykończenia w stanie umożliwiającym pełne korzystanie z między innymi z wentylacji, 
ogrzewania itd. Celowo otwarte otwory zamyka się (nie uszczelnia). Lokalizuje się również błędy. 
Pomiar ma na celu sprawdzić efektywność wykonanych tynków i połączeń w stanie użytkowania.

Rekomenduje sie aby każdy odbiór cząskkowy został  zwieńczony raprotem zawierającym m. in.: 
- etap przeprowadzenia kontroli przebiegu szczelności powłoki lub testu szczelności,
- określenie wszystkich możliwych przebić, np.: przegroda zewnętrzna / otwór / klapy / 

przepust otworowy dla paska od rolet itp.,
- należy wymienić rekomendacje, że wyniku testu szczelności stwierdzono następujące 

usterki, które należy usunąć: np. należy "drzwi otworzyć" - aby uruchomić stan 
użytkowania, albo "drzwi należy uszczelnić" albo "drzwi należy pozostawić bez zmian"

Wzór raportu
Etap prac budowlanych / Data
X I test szczelności stan roboty wykończeniowe, tynkowanie powłoki wewnętrznej, 

rozprowadzone instalacje
II test szczelności stan oddanie do użytku całkowite tynkowanie powłoki wewnętrznej, 
wykończenia w stanie umożliwiającym pełne korzystanie z budynku

LP Lokalizacja przebicia powłoki zewnętrznej, granicy szczelności powłoki

1 Drzwi zewnętrzne garażowe

W wyniku testu szczelności stwierdzono 
następujące usterki, które należy usunąć
1 Przykład: drzwi zewnętrzne w ścianie murowanej należy uszczelnić

2 Przykład: przebicie ściany zewnętrznej kanałem wentylacyjnym należy uszczelnić

3 Przykład: połączenie okna ze ścianą bez zmian

Urządzenie pomiarowe – wentylator wstawia się w otwór drzwiowy lub okienny z aparaturą 
pomiarową. Wytwarza się nad i pod ciśnienie i wykonuje 10 pomiarów przy różnicy ciśnienia 
pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku od 25-70 Pa. 
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Za pomocą narzędzi takich jak kamera termowizyjna, wytwornica dymu oraz anemometr można 
zlokalizować przepływy niekontrolowane powietrza.

W czasie badania zostaje zmierzona ilość powietrza przedostającego się przez nieszczelności w 
ciągu 1h. Na tej podstawie zostaje wyliczony współczynnik krotności wymian n50 = ilość wymian/h
Kryterium min. dla budynków pasywnych to 0,6 wymian/h, kryterium założone w projekcie to 0,2 
wymian/h

- Dokumentacja warsztatowa określające trwałość połączeń i przebicia w postaci detali w 
skali nie mniejszej 1:10
W dokumentacji zawarto informacje dot.  przebić i połączeń szczelnej powłoki w postaci detali, przy 
zastosowaniu ww materiałów paroszczelnych. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z 
wymaganiami i wytycznymi producenta, zapewniając prawidłowy montaż. Każdorazowe nieścisłość 
lub wątpliwość jak wykonać prawidłowo zabezpieczenie szczelności powłoki Wykonawca 
zobowiązuje się zgłaszać Projektantowi.

- Wybór odpowiednich materiałów
Aby uniknąć nietrwałego połączenia należy wykluczyć stosowanie pianki montażowej PU, klejącej 
taśmy pakowej, zbyt suchego lub o niewłaściwej konsystencji betonu, uszczelniania sylikonem itp. 
Podłoże pod zastosowanie danego materiału uszczelniającego należy każdorazowo odpowiednio 
przygotować, zgodnie z wytycznymi producenta materiału co do wykonania szczelnego połączenia.

Materiały zapewniające szczelność na połączeniach to:
3)dla płyty drewnianej lub drewnopochodnej (OSB, wiórowej, mdf, sklejka itp.) są pasy 

(folia / zbrojona papa) - taśmy uszczelniające

4)dla foli/ zbrojonej papy budowlanej - taśmy uszczelniające

5)dla betonu - tynk, uszczelka rozprężna (połączenia dylatacyjne)

6)dla ściany murowanej - tynkowanie

Materiały, które niezabezpieczone inną warstwą są nieszczelne:
� ściana murowana

� płyty budowlane z wełny drzewnej

� perforowane folie
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� płyty PS z twardej pianki

� system piórowo – pustowy

Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania produktów i materiałów zapewniających 
osiągnięcie założonej w dokumentacji projektowej szczelności budynku (a w przypadku 
konieczności łączenia różnych typów uszczelnień zastosowania rozwiązań systemowych 
zapewniających kompatybilność i szczelność pomiędzy produktami w ramach systemu) , takich jak 
� Taśmy paroizolacyjne o szer. min. 6 cm przeznaczonych do klejenia ze sobą pasów 

paroizolacji 
� Kleje specjalistyczne do przyklejania paroizolacji do ściany murowanej, do płyt OSB, do 

betonu 
� Preparaty do gruntowania powierzchni dla zwiększenia przyczepności do siebie łączonych 

warstw
� Gumy w płynie do uszczelniania połączenia, pokrywające szczelnie wypełnienia pianą PUR i

łączące się nieagresywnie i szczelnie ze wszystkimi rodzajami powierzchni
� Folie paroprzepuszczalne i paroizolacyjne montowane wg wytycznych producentów w

sposób zapewniający ciągłość warstwy
� Taśmy rozprężne do uszczelniania dylatacji i szczelnych połączeń stolarki okienno-drzwiowej

z murem
� Taśmy butylowe do uszczelniania montażu okien, połączeń muru z murłatą oraz przejść

instalacji przez przegrody
� Folie i fartuchów EPDM do zewnętrznego uszczelniania okien, progów, itp. z przegrodą w

której występują
� Folie paroizolacyjne o wymaganym współczynniku Sd (opór dyfuzji pary w [m]) .Należy ten 

parametr folii dobrać w zależności od zaprojektowanych warstw przegród. Możliwe 
zastosowanie również folii aktywnych do dachów zamkniętych na dyfuzję. 

� Kołnierze, przepusty, skrzynki, do uszczelniania przejść instalacyjnych
� Odpowiednio osadzane szczelne puszki elektryczne 

1.8 Wzory i odcinki próbne, dokumentacja warsztatowa

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności przejścia przez procedurę 
prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiałów, faktury, etc. Koszty dostaw, 
składowania, przygotowania próbek niezbędnych do akceptacji, przygotowania wszelkich 
prototypów, uzyskania niezbędnych dokumentów i uzgodnień, etc. muszą być uwzględnione w 
oferowanej cenie.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wykonania na budowie prototypu - stałej 
ekspozycji zastosowanych rozwiązań, użytych materiałów i elementów – wzór/odcinek probny 
„mock-up” (skala 1:1), dotyczy głównie elementów elewacji budynku – wszystkich projektowanych 
rodzajów, ale również innych elementów wyposażenia wnętrza, które powinny być oceniane w 
pełnym formacie. Wszystkie inne materiały systemy, rozwiązania lub materiały, (np. podłogi, sufity, 
tynkowanie, malowanie, płytki ścienne powinny być prezentowane na powierzchni min. 3m2 w 
zmiennym świetle lub wg instrukcji wydanych we właściwej ST. „Mock-up”  można opracować po 
uzyskaniu akceptacji dokumentacji warsztatowej danego zakresu parac (czytaj pkt. 1.9 poniżej).

„Mock – up” powinien pokazywać materiały zarówno projektowane, jak i zamienne.

Wszelkie decyzje o doborze jakichkolwiek elementów, osprzętu, materiałów, rozwiązań, etc. będą 
podejmowane jedynie na podstawie dostarczonych próbek, wzorów/ odcinków próbnych „mock-up”.
Koszt obsługi (uzyskania, dostarczenia i prezentacji wymaganych materiałów) powinien być 
uwzględniony w ofercie.

Procedura zatwierdzania próbek i kolorystyki:

Kolorystyka rozważana podczas prac przetargowych powinna być oparta na palecie RAL (lub 
zamiennie NCS), z podaniem pełnego kodu, dotyczącego określonego koloru. Wykonanie 
dowolnego elementu w określonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia bazowej próbki do 
akceptacji przez Inżyniera  i Projektanta. W wypadku ograniczonych możliwości technologicznych z
uzyskaniem dowolnego koloru / faktury materiału (np. płytki ceramiczne) wybór będzie dokonany na
podstawie próbek i palety dostawcy / producenta. 
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Próbki bazowe powłok i malowania, prezentowane do akceptacji należy wykonać w formacie A4, 
zaopatrzyć w etykiety z nazwą dostawcy / producenta, numerem seryjnym proszku, farby, nazwą 
materiału i miejscem na pisemną akceptację przez Projektanta, IN oraz na podpis Wykonawcy.

Po akceptacji próbki bazowej należy dostarczyć przenośne próbki elementów, produktów, 
rozwiązań wybranych lub wyznaczonych do rozważenia technologii – np. szkła, profili metalowych i 
metalowych wypełnień, okładzin, systemów zamocowań, obróbek, tynków, etc. 

Po zaakceptowaniu próbek materiału, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie ustalonym 
przez strony, fragmenty wszystkich systemów elewacyjnych: fasady / dachu / zewnętrznych sufitów
podwieszanych, okładzin w celu ostatecznej akceptacji materiału i wykonawstwa przed 
ostatecznym zainstalowaniem wszystkich elementów.

Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jakość wykonania muszą być identyczne z 
zatwierdzoną próbką. Nie dopuszcza się możliwości stosowania materiałów jednego, określonego 
typu elementu od różnych producentów.

Ostateczny dobór wszystkich kolorów wg NCS/RAL zastosowanych w projekcie do decyzji
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzorników i próbek
przedstawionych przez Wykonawcę.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania rysunków warsztatowych i uzyskania na ich podstawie 
akceptacji dla stosowanych rozwiązań przez projektanta w ramach pełnienia czynności nadzoru 
autorskiego:

� wszystkich okładzin ściennych elewacyjnych wraz z drewnianymi elementami 
konstrukcyjnymi w skali 1:50 wraz z detalami w skali 1:5 wraz ze sposobem montażu 
wszystkich elementów, szczegółami połączeń, danymi zaproponowanych materiałów, 
stosowanym zabezp. p.poż., obróbkami blacharskimi i parapetami, izolacjami itp.

� obejścia wokół budynku wykonanego z prefabrykatów żelbetowych w skali 1:50 wraz z 
detalami 1:5, wraz ze sposobem oparcia

� wszystkich typów drzwi i okien (drewno, aluminium) w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz 
ze sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, wypełnieniem, 
uszczelnieniem, połączeniami, izolacjami itp., z podaniem kolorów wszystkich elementów 
widocznych

� wszystkich okładzin drewnianych wewnętrznych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze 
sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, połączeniami itp.

� wykładzin ściennych i podłogowych z zaznaczeniem połączeń, elementów przyściennych, 
schodowych itp.

� wind wraz z wykończeniem kabiny
� lekkich ścianek działowych z drzwiami i kotarami w pomieszczeniach rehabilitacji ścianek 

skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze sposobem montażu, danymi zaproponowanych 
materiałów (faktura, kolor), połączeniami itp.

� wszystkich typów krat wentylacyjnych mocowanych w sufitach podwieszanych, ścianach 
wewnętrznych oraz zewnętrznych, wraz z detalami 1:5, ze sposobem montażu, danymi 
zaproponowanych materiałów, koloru, połączeniami itp.

� wszystkich nośników informacji wizualnej wraz z detalami 1:5, odpowiednimi treściami 
komunikatów, sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, kolorami, 
połączeniami itp.

wykonawca jest zobligowany do dostarczenia próbek stosowanych materiałów i uzyskania na ich 
podstawie akceptacji projektanta, a w szczególności próbek:

� elementów elewacji drewnianej oraz obejścia, z wymaganym zabezp. p.poż. do poziomu 
niezapalności (słupki, belki, płyty)

� stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, lakierowanej proszkowo w 
wymaganym kolorze RAL

� żaluzji stałych (na elewację nadbudówki technicznej) oraz ruchomych (okiennych na 
poziomie +1)

� żaluzji harmonijkowych wewnętrznych okiennych na poziomie 0
� wycieraczek systemowych do wiatrołapów
� wykładzin podłogowych oraz ściennych wraz z profilami przyściennymi, schodowymi oraz 

elementami łączącymi
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� elementów wewnętrznych okładzin drewnianych (słupek, ściana, poręcz) z wymaganym 
zebezp. p.poż. do poziomu niezapalności, lakierowanych

� elementów mebli stałych
� wykończeń kabin i drzwi windowych
� sufitu podwieszanego wraz ze sposobem łączenia i wykończenia w obu kierunkach
� tynków wewnętrznych i zewnętrznych (na poziomie -1)
� opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
� systemu osprzętu elektroinstalacyjnego
� nośników systemu informacji wizualnej
� elementów zagospodarowania terenu, tj. lampy, ławki i kosza na śmieci, stojaka na rowery, 

płytki chodnikowej, płytki parkingowej, obrzeża.

UWAGA, tylko po ostatecznej akceptacji Inwestora oraz Projektanta materiały mogą zostać 
zamówione. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni czas na dostarczenie, 
okazanie i akceptację próbek. Za ewentualne opóźnienia w dostawie próbek z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym odpowiada Wykonawca.

1.9 Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziennikBudowy i
Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego
niepogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie
od momentu przejęcia do czasu przejęcia końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i
zanieczyszczeń.

1.10 Dokumentacja projektowa

Wykonawca prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru robót.

W szczególności wykonawca musi zapoznać się z :
� warunkami lokalnymi
� warunkami gruntowymi
� wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację

projektową, także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują
wymiary oraz zależności elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji
wymiarowej i materiałowej

� stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji
terminowej wykonania poszczególnych prac

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu
prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia
ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonanezgodnie z
założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Inżyniera.
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji wykonawca powinni o ile to możliwe i konieczne
wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez Inżyniera. Konieczność wykonania w/w dokumentacji stwierdza IN 

Wykonawca zobowiązany jest w Cenie Kontraktowej opracować dokumentacje:
� Projekt organizacji i harmonogram robót
� Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
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� Projekty warsztatowe i/lub montażowe dla robót objętych zadaniem inwestycyjnym, o ile
projekty takie zostały wymienione poniżej i w ST (obligatoryjnie) i/lub będą niezbędne –
pozostałe przypadki

� Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokościowym

� Dokumentacje powykonawcze.
� Instrukcje eksploatacyjne.
� Niezbędne pozwolenia wynikające z innych przepisów i ustaw.

Lista elementów dla projektów warsztatowych do opracowania przez Wykonawcę:
- drzwi i okna /metalowe i drewniane/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzględnieniem styków z
elementami budynku, rodzajów wykończenia, wyposażenia, wypełnień, kolorystyki itd.,
- drzwi przesuwnych /wnętrza, pomieszczenie VIP/,
- okładzin z blachy nierdzewnej /elewacja/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzględnieniem styków z
elementami budynku,
- balustardy metalowe /wnętrza i zewnętrze/,
- okładziny drewniane,

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na
własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je IN do zatwierdzenia.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierta harmonogram procedury opracowania,
przekazywania i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej z uwzględnieniem listy osób, ilości
niezbędnych kopii itp.
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy i
będzie podstawą do prowadzenia robót w świetle Ustawy Prawo Budowlane.

1.11 Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWiOR) podane są odnośniki do norm
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i
czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.
Odniesienia do wyszczególnionych norm należy rozumieć jako konieczność zastosowania się do
obowiązującej aktualnie wersji normy.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych, nie wyszczególnionych (STWiOR) norm
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych (STWiOR). Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i
wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich
przez Inżyniera. W przypadku kiedy IN stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w
dokumentach.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie. 
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W przypadku braku szczegółowych rozwiązań ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego )
należy stosować zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm . 
Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczególnionych w Instrukcjach należy rozumieć jako konieczność
zastosowania się do obowiązującej aktualnie wersji normy.

1.12 Zajęcie i zabezpieczenie terenu budowy
Teren przeznaczony do zajęcia pod realizację obiektu został określony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejmując teren, wykonawca musi posiadać dokładna znajomość
terenu i wszelkich uwarunkowań odnoszących się do niego.
Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie
będące wynikiem działań wykonawcy obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec
inwestora jak i osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić
wszelkie dowody posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione szkody.
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń w okresie trwania
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne,
zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami,
niezależnie od ich przyczyn i rozległości.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu
pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca
składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne, także usunięcia wszelkiego rodzaju
odpadów budowlanych, bloków betonowych, kamieni, różnych składowisk, przywrócenie do stanu
pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac.
Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to
utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.
Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu ogrodzenia placu budowy, jak również
elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania. 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.

1.13 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.14 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawcę w szczególności obowiązują przepisy wraz z aktualnymi zmianami:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

� rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

� warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
� utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
� sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
� przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
� organizacji pracy na budowie,
� sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia.

1.16 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
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urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się
korekta Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty archeologicznych badań ratowniczych i prac archeologicznych ponosi Zamawiający.
Koszt nadzoru archeologicznego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową.

1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, któresą w jakikolwiek sposób związane z prowadzoną inwestycją i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Równocześnie w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.18 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują:
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót.
3. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy

ciężkiego sprzętu
4. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu
5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.
6. Przebudowę urządzeń kolidujących
7. Oznakowanie Robót
8. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz

odprowadzenia ścieków.
9. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
10. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych

w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych pozycjach
Przedmiaru Robót. 
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań w zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
Kwocie Kontraktu.

1.19 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

jojko+nawrocki architekci     ul. Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice     +48322041424     info@jna.com.pl     www.jna.com.pl  26



Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. 
W zapleczu Wykonawca powinien zapewnić miejsce dla spotkań z Inżynierem (pokój narad
wyposażony w złącze internetowe, sprzęt komputerowy, zaplecze sanitarne).

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami IN i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz.
U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z późn. zm.) oraz
innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i
towarów w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz rozporządzenia z niej wynikające.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.1 Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez IN .
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postępu robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszą być przedstawione Inżynierowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia IN. Eksploatacja źródeł materiałów
musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z
wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i
sprzęt w okresie składowania i przechowywania oraz pokryje koszty ubezpieczenia
przechowywania tych materiałów.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.
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Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają
spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki: 

a) IN będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w STWiOR, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub
STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umową.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami IN.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego IN, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, IN uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

5.1 Instalacje nad i podziemne

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz przybliżone lokalizacje
istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i częściach opisowych Dokumentacji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie
informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur
przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie
takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w
inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i
innych urządzeń. 
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić
zezwolenie wydane przez właściwe władze.
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń.
Należy zlecić nadzór do administratorów sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogą
stanowić oddzielnej wyceny i powinny być ujęte w kosztach ogólnych.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych
lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna
wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań użytkowników tych urządzeń.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, (STWiOR)  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
�  organizację ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robót,
�  bhp,
�  Plan BIOZ, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami,
�  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, IN natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane
jednostki wykazano poniżej

Czas sekunda 1s, s

minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 400 s

Długość metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

Objętość metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg

tona 1 t =.1000 kg

Siła niuton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprężenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3

kilowat 1 kW = 1000 W

Temperatura stopień Celsjusza 1� C

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
IN będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez IN.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez IN.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane IN na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez IN

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

IN może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Normy, krajowe oceny techniczne, deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- zgodność z normą zharmonizowaną,
- krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
- ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu,
- krajową deklarację właściwości użytkowych,
- znak budowlany
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę IN.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Próby, Próby Końcowe

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem
koniecznym Przejęcia Robót .
Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia prób zgodności parametrów technicznych
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i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz Projekcie Technicznym

(1) Dokonywanie prób
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną,
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, poza
Rozruchem i Próbą Eksploatacyjną. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i
materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktu

(2) Próby Końcowe
W ocenie wyników Prób Końcowych IN będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. Próby
Końcowe to próby konieczne do Przejęcia Robót opisane w punkcie kontrola jakości robót każdych
ST.

(3) Próba Eksploatacyjna
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych są warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Formalnie, od
daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych
parametrów procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu
przechodzi na Zamawiającego.

6.9 Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie są :
� kontrakt na realizacje prac
� dokumentacja projektowa
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
� dziennik budowy
� dokumentacja geologiczna
� decyzja o pozwoleniu na budowę
� dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać
zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji 
robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,
� uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
� uwagi i polecenia Inwestora
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

wstępnych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone IN
do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionychpowyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu cyklicznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i IN.
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR .
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym
okresie trwania robót.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy IN oraz przed częściowym 
lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i 
zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.  WARUNKI PRZEJĘCIA ROBÓT.

8.1  Rodzaje procedur Przejęcia

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych oraz Próby Eksploatacyjnej. IN w ciągu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z
którą Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza IN, wystawiając Świadectwo Wykonania w ciągu
28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad (12 miesięcy) lub później, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób
oraz usunie wady.
Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje IN.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
Odbioru IN dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających
zakryciu przez IN.
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8.3 Odbiór częściowy - przejęcie części robót

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. W trybie odbioru częściowego IN wystawia
Świadectwo Przejęcia części Robót.

8.4 Warunki Przejęcia Robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
1) Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych
efektów

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie IN.

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie , licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4) IN wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele IN i
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z  opisem przedmiotu zamówienia. 

6) W przypadkach nieusunięci wad i niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty Przejęcia Robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c) uwagi i zalecenia IN, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, Próby

Eksploatacyjnej zgodne z STWiOR i PZJ,
g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
h) sprawozdanie techniczne,
i)powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą,
j)komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektów do

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.
k) dokumentację powykonawczą
l)raport z rozruchu
m) protokoły sprawdzeń i badań
n) szczegółowe rozliczenie  wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup

środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego –
Przejęcia Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wymagań ustalonych przez IN.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
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8.6 Świadectwo przejęcia

IN wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków:
a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod warunkiem

uzyskania akceptacji IN,
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa

Przejęcia,
c) dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób Końcowych,

Próby Eksploatacyjnej.

8.7 Końcowe Świadectwo Płatności

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez IN Wykonawca jest zobowiązany przedstawić IN projekt 
rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których 
zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu.
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 
wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.
IN Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.8 Dokumentacja powykonawcza. 

Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z
uwzględnieniem wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę, ustalona dla danej 
pozycji Wykazu Kwot Ryczałtowych.
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i
inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.

g) koszty urządzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie
Kwot Ryczałtowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją rozliczeniową.
Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i
zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w
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Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej nie będzie podstawą do zmian cen
ryczałtowych Wycenionego Wykazu Kwot Ryczałtowych i innych roszczeń Wykonawcy

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18,
poz. 182 z późniejszymi zmianami))
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdej ST należy traktować jako
materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się
jednak, że akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy
obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami IN, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 
późniejszymi zmianami).
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami).
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi 
zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi 
zmianami).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

11. Dyrektywa 94/9/WE/ATEX
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140)
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
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zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256).

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438).

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2003 nr
5 poz. 58).

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

23.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z późniejszymi zmianami).

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).

25. Ustawa o  o wyrobach budowlanych:
- z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
- tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883)
- tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
- (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

26. Rozporzadzenie MIiB z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U z
6.12.2016 poz. 1968)
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