UMOWANRBI.....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiinnannne.

Zawarta W dnill ceeeeeeeeerineeneeensennnn w Barczewie pomiedzy:

Gming Barczewo, NIP: 739-38-44-890, REGON: 510743574, reprezentowang przez:
Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa,

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz- Skarbnika Miasta

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej treci umowy ,,Wykonawea”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zwigzku z Zarzadzeniem Burmistrza
Barczewa Nr 0050.5.2021 z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie
Miejskim w Barczewie Regulaminu udzielania zamo6owien publicznych, ktorych warto$¢ nie
przekracza kwoty 130.000,00 z}.

Strony zawieraja umowg¢ o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa S$wietlicy
kontenerowej w Radostach” na dziatce nr 208/12 obreb Radosty gmina Barczewo w formule
zaprojektuj 1 wybuduj wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, transport, montaz budynku §wietlicy wiejskiej wraz z
budowa infrastruktury towarzyszacej. Budynek ma by¢ obiektem kontenerowym, parterowym o
dachu ptaskim. Budynek ma by¢ w cato$ci wykonany z ptyt warstwowych, samono$nych
(kontenery systemowe), spelniajacy wymogi odnos$nie efektywnos$ci  energetycznej
obowigzujacych na dzien realizacji zamowienia (wspotczynnikow przenikania ciepta przegrod
budowlanych).

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu zapytania obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej zawierajace;j:
a) przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu dla w/w kontenerowej Swietlicy wiejskiej
w zakresie:
- roboty ziemne
- fundamenty
- podtoze nawierzchni pod $wietlice
- zestaw kontenerowy wykonczony podtoga, oswietleniem, grzejnikami, systemem alarmu p-poz
1 bialym montazem,
- pokrycie dachowe z niezbednymi obrobkami dekarskimi,
- instalacje wewnetrzne wod-kan, elektryczne, p-poz
- przytacze wod-kan. ze zbiornikiem szczelnym na $cieki socjalno-bytowe 10m3,
- przylacze energetyczne,
- elewacja $swietlicy wykonczona kasetonami lub panelami, miata attyke, 5 (pig¢) okien (3 od
frontu budynku i po 1 z bokow budynkow) 2 (dwa mate okno ) w WC, wentylacja grawitacyjna.
b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, uwzgledniajacego
aktualne przepisy Prawa Budowlanego, warunkow technicznych, sanitarne, p-poz i1 BHP - 2
egz. w wersji papierowe;j i elektronicznej edytowalnej;



c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz. w
wersji papierowej 1 elektronicznej edytowalne;.

d) uzyskanie pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia w oparciu o przygotowana przez
Wykonawce dokumentacje projektowa;

2) Zakres Robot budowlanych:

a) wykonanie rob6t ziemnych,

b) wykonanie fundamentéw,

c¢) zakup, dostawa i montaz zestawu kontenerowego o powierzchni ok. 70 — 75 m2 wysokos¢
budynku - 3,40 m,- wysoko$¢ pomieszczen - 3,0 m z wykonczong podtoga, oswietleniem,
grzejnikami, systemem alarmu p-poz i biatym montazem, 7 (siedem) okien, drzwi wej$ciowe,
WC meskie z armaturg, WC damskie z przystosowaniem dla niepelnosprawnych z armatura,
aneks kuchenny z zlewozmywakiem + bateria i przeptywowym ogrzewaczem wody oraz
miejscem na wstawienie w przysztosci kuchni elektrycznej 60 cm, sala gtéwna.

d) wykonaniem niezbednych wewnetrznych instalacji wod-kan 1 CO - CW - elektryczne z
armaturg, instalacja elektryczna z skrzynka rozdzielcza z pokrywa PCV zabezpieczona
przeciwprzepieciowo i przeciwpozarowo, zabezpieczenie gldwne 35A, o$wietlenie typu LED,
gniazda 230V i jednym 400V wraz z armaturg i wyj$ciem medidow na zewnatrz w celu ich
podtaczenia przez Zamawiajacego do istniejacych sieci (bez przylaczy).

e) wykonanie zabezpieczenia alarmowego p-poz.

f) obsluga geodezyjna (pozyskanie map do celow projektowych, wytyczenie w terenie,
wykonanie pomiar6w powykonawczych).

g) pehienie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot
umowy o ktorym mowa w ust. 2. Przedmiot umowy o ktorym mowa w ust. 2 zostanie wykonany
z materialdw 1 urzadzen zakupionych przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia zlozonego w
oferciezdnia .................

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia 1 zatwierdzenia, tak, aby
mozliwa byta na jej podstawie realizacja inwestycji budowlane;.

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) przekazanie koncepcji projektowej do uzgodnienia w terminie do dnia 30.03.2021 r.

3) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
skutecznym zgloszeniem w terminie do dnia 30.05.2021 r.

4) zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 30.11.2021 r.

5) termin zakonczenia realizacji umowy ustala si¢ do dnia 30.11.2021r. Przez termin ten rozumie
si¢ wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i przekazaniem przez
Wykonawce wszystkich dokumentéw niezbednych do ztoZenia zawiadomienia o zakofczeniu
budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6Zn. zm.).

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczgcia robot budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

2. Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o



ktorych mowa w § 13 umowy.
§3

PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca o$§wiadcza i zapewnia, ze w zakresie dokumentacji powstalej w wyniku wykonania
przedmiotu umowy przystugujag mu wytaczne autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz
z prawami zaleznymi i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzadzania tymi
prawami.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy
nie jest obcigzona zadnymi prawami ani roszczeniami osob trzecich.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym w § 6 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe 1 prawa pokrewne wraz z prawami zaleznymi do dokumentacji
projektowej okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy bez ograniczen co do czasu i miejsca oraz liczby
egzemplarzy, w catosci, w czesciach i1 fragmentach na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie, zwiclokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i
cyfrowymi,

2) wprowadzenie do obrotu za pomocg Internetu i innych sieci komputerowych,

3) wprowadzenie do pamigci komputera,

4) publiczne wykonanie i odtworzenie,

5) wystawienie, najem, dzierzawa, uzyczenie,

6) prawo do wykorzystania opracowania do wielu budéow oraz dokonywania przerobek i zmian
catos$ci lub jego czesci, wlaczanie nowych elementéw oraz faczenie z innymi opracowaniami, a
takze tworzenie utwordw zaleznych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 3 nast¢puje protokotem zdawczo-odbiorczym, z chwila

odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.
§4
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, do§wiadczeniem 1 profesjonalnymi
kwalifikacjami, a takze potencjalem ekonomicznym 1 technicznym oraz zespotem zdolnym do
wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wilasnymi lub przy udziale
doswiadczonych podmiotow wspotpracujacych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

. Za dziatania pracownikow, podwykonawcow 1 podmiotow wspotpracujacych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania przedmiotu umowy kazda osobe lub
podmiot, ktdre przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagrazaja w jakikolwiek sposdb
nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz wedtug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy, zatrudnia ogdtem
.......... osoby (pracownikow lub zawiera umowy z ......... zleceniobiorcami), za$ ustuga bedaca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej czesciowo przy udziale tych osob.

. W przypadku wystgpienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iz Wykonawca nie zatrudnia w
ogole pracownikéw lub nie zawiera umoéw ze zleceniobiorcami, jest zobowigzany poinformowac



o tej okoliczno$ci Zamawiajacego niezwlocznie po jej wystapieniu, nie poézniej jednak niz w
terminie 7 dni.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sg:

1) po stronie Zamawiajgcego: Janusz Sturlis (tel. 89514 84 39 w. 27, e-mail:
janusz.sturlis@barczewo.pl) lub Iwona Nobert — Cwiek (tel. 89 514 84 39 w. 23, e-mail:
iwona.nobert-cwiek@barczewo.pl),

2) PO Stronie WYKONAWCY: teuieuiieeeeenrenraneeecrensensessscnsonsessnscnsansessscnsansanss

2.

Przedstawiciele Stron ujeci w ust. 1 uprawnieni sg do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dzialan wynikajacych z niniejszej
umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania jej przedmiotu.
Zmiana wskazanych w ust. 1 0s6b nie stanowi zmiany tresci umowy i wymaga jedynie pisemnej
informacji skierowanej do drugiej Strony.
§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pézn. zm.) oraz Zarzadzenia
Burmistrza Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowigzkowego
stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona
rozliczenia faktur za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnos$ci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konto bankowe w Banku ...

na ktore Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

. Wykonawcy z tytulu wykonania prac opisanych w § 1 umowy przystuguje wynagrodzenie

ryczaltowe zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ktore
wynosi Brutto: ......... Y2 B (04 11 (< zL.).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 obejmuje wszystkie prace

oraz koszty konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatow,
uzgodnien, wszystkie nalezne podatki, optaty i1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z
tytutu zrealizowania zamowienia.

6. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane bgda w polskich ztotych

(PLN).

7. Za opo6znienie w dokonaniu platnosci Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego ustawowymi

odsetkami za czas opdznienia.

8. W zwiazku z art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do wystawionej

faktury zalaczyl pisemne oswiadczenia podwykonawcow robot o braku zalegtosci finansowych w
stosunku do podwykonawcow, z ktérymi realizuje niniejsze zamoOwienie oraz o zaptaceniu
podwykonawcom za roboty budowlane, za ktére Wykonawca przedklada fakturg. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o§wiadczen, podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym roszczenie Wykonawcy o zaplate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzymac si¢ z dokonaniem zaplaty bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie.

. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o jedng fakture koncows.



11. Fakture koncowa Wykonawca wystawi po koncowym odbiorze robot.

12. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych roboét, zgodnie
z zapisami § 9 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.

13. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.

14. Prawidtowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego z zastrzezeniem zapisu § 6 ust. 8.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg¢, na mozliwos¢ potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kosztow naprawy szkod wyrzadzonych przez Wykonawce oraz
nieoplaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

16. Za dzien zaptaty Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890

Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie w kwocie opisanej w ust. 4 ustalone na podstawie
zlozonej oferty okreslil na podstawie wlasnych cennikow i kalkulacji, uwzglednia ono wszelkie
koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje jej wszelkie
roszczenia o zaplatg, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zapisy ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

19. Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) zatwierdzenia dokumentacji projektowej badz wniesienia do niej w terminie 7 dni uwagi i
zastrzezen, ktore Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Odbior dokumentacji projektowej nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia, protokotem przekazania terenu budowy,

3) uczestniczenia w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

4) odbioru robot zanikajgcych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przekazaniu do
eksploatacji,

5) wyznaczenia terminu odbioru robdt, po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy,

6) odebrania od Wykonawcy prawidlowo zrealizowanych robot zgodnie z umowa, protokotami
odbioru i zaplacenia wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami umowy,

7) zaakceptowania rozwigzan lub przedstawienia uwagi w terminie 7 dni roboczych od
przekazania kazdego z dokumentow (np. projektu budowlanego, specyfikacji materiatowe;j),

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami w branzach,

2) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajacym dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materialowych,

3) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskiem zgloszeniowym dla zadania do
Budzetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewo na 202 1r. na dziatlce nr 51/4 obr. 1 m. Barczewo,
przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia oraz przynalezace do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

4) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz



o$wiadczenia, ze wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma
shuzy¢,

5) wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wszystkich niezbednych danych do projektowania oraz do uzyskania wszystkich
niezbednych materialdw, opinii i uzgodnien w zakresie niezb¢dnym do wykonania zamowienia,

6) wykonania dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegoétowymi 1 polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

7) wykonania dokumentacji projektowej spelniajgcej niezbedne wymagania do uzyskania
pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia,

8) wykonania na wilasny koszt ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z
uzyskanych uzgodnien, wprowadzenie modyfikacji do projektu budowlanego i rozwigzan
materiatowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

9) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przez osob¢/osoby posiadajaca/e uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce/6w budowlanego/ych,

10) wykonania dokumentacji projektowej w formie papierowej (projekt budowlano-wykonawczy-
4 egzemplarze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- 2
egzemplarze, w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie plikow PDF (projekt
budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych),

11) przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wykonanej dokumentacji projektowej,
wprowadzenia modyfikacji do projektu budowlano-wykonawczego i rozwigzan materialowych
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiajacego przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokument do ponownej akceptacji. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiajacego lub
zadanie Zamawiajacego wprowadzenia okreslonych modyfikacji do danego dokumentu jest
wiazace dla Wykonawcy. Powyzsze zglaszanie modyfikacji przez Zamawiajacego nie dotyczy
dokumentacji zatwierdzonej decyzja o pozwoleniu na budowe,

12) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przygotowania w jego
imieniu wszystkich wnioskow 1 wystgpien w celu uzyskania niezbednych decyzji, w
szczegblnosci pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia; koszty zwigzane z optatami
wynikajacymi z tych czynnos$ci ponosi Wykonawca; wnioski o wydanie wyzej wymienionych
decyzji podpisuje Zamawiajacy,

13) dokonania wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji projektowe;j, ktorych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyj¢cia dokumentacji przez
instytucje dokonujace oceny 1 kwalifikacji,

14) wykonania robot budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektowa, z zasadami
wiedzy technicznej 1 przepisami prawa, po uprawomocnieniu si¢ decyzji wymienionych w ust.
2 pkt 12 oraz uzyskania pozwolenia na budowg lub skutecznego zgtoszenia,

15) dysponowania odpowiednim sprzetem technicznym (narz¢dziami, urzadzeniami), ktory
zapewni realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

17) skierowania do kierowania robotami budowlanymi osobe¢ wskazang w ofercie; ewentualna
zmiana Kierownika Budowy/Kierownika Robdt musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na
pisSmie, w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem takiej zmiany, do
zaakceptowania przez Zamawiajacego; kwalifikacje zaproponowanego przez Wykonawce
Kierownika Budowy muszg spetnia¢ zapisy specyfikacji istotnych warunkow zamowienia



dotyczace Kierownika Budowy; jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwtoka wynikta z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcg i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot,

18) protokolarnego przejecia terenu budowy; z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu
budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow stron i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wilasnosci osob trzecich spowodowane dzialaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

19) oznakowania placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i
tablic ostrzegawczych,

20) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci, zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego, za
teren na ktorym beda odbywaty si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania,

21) zabezpieczenia terenu budowy na swodj koszt, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obciazaja Wykonawce,

22) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot i powierzonego mu do
ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego 1 przekazania w uzytkowanie,

23) zabezpieczenia miejsca wykonywania robot przed dostepem 0sob trzecich oraz wykonywania
wszystkich prac z zachowaniem szczego6lnych srodkéw BHP 1 ppoz.,

24) wykonania wszystkich niezbednych robot przygotowawczych; koszty prac przygotowawczych
obcigzaja Wykonawce;

25) zorganizowania zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikow, a nastgpnie
zlikwidowania w ciggu 7 dni od daty odbioru koncowego robot, koszty organizacji i
doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza obcigzajg Wykonawce,

26) wykonania przedmiotu umowy z wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz speiniajacych parametry techniczne okre§lone w dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
Wykonawca przed uzyciem wyrobdw zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu
dokumentow potwierdzajacych spelnienie wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim i
uzyskanie jego akceptacji na uzycie danych wyrobow,

27) oddania Zamawiajacemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamoOwienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 7
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamowien publicznych, uchylajacej dyrektywe 2004/18/WE), ktory bedzie samoistnie spetniat
funkcje gospodarcza i techniczng, 1 bedzie wynikiem calo$ci robdt budowlanych opisanych w
projekcie budowlano — wykonawczym,

28) dokonywanie wszelkich koniecznych zgloszen przed przystgpieniem do robot oraz w trakcie
ich realizacji,

29) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,



30) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzgtu
na drogach publicznych i wewnetrznych; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe
oznakowanie, prawidtowa eksploatacj¢ drég dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie
trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt,

31) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych oraz informacji wymaganych tg ustawa,

32) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

33) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

34) informowania Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

35) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
1 zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

36) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczesnie przedmiotem odbioru
koncowego robdt w zakresie wymaganym przepisami prawa.

37) przekazania Zamawiajacemu w dniu zgloszenia do odbioru dokumentacji, pozwalajacej na
ocen¢ prawidlowego wykonania robdt zgloszonych do odbioru oraz dokumentow
gwarancyjnych uzyskanych od producentow,

38) usuwania wad poszczegodlnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistniatych wadach,

39) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania i odbiér zamdwienia, a w szczeg6Olnosci: dzienniki budowy,
za$wiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne §wiadectwa dotyczace materialow,
wyniki badan, protokoly odbioréw technicznych, protokoty testow funkcjonalnych, w tym
protokoty rozruchu urzadzen 1 instalacji objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje
stanowiskowej obstugi 1 dokumentacje techniczno — rozruchowe zainstalowanych urzadzen,
dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
inwentaryzacje¢ geodezyjng. Poza instrukcjami 1 gwarancjami przygotowac i1 przekaza¢ rowniez
krotka informacj¢ obstugi urzadzen,

40) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zamowienia, w tym sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] przez uprawnionego geodete, koszty ponosi
Wykonawca,

41) ponoszenia wszelkich innych kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,

42) przeprowadzenia z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych dostarczonych
przez siebie urzadzen oraz uzyskania zaSwiadczen, pozwolen wlasciwych wladz,
warunkujacych uzytkowanie obiektu,

43) zgloszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach przegladu i
odbioru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji.

§8
Nadzor autorski
1. Nadzoér autorski begdzie pelniony zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami ustawy
Prawo budowlane, w sposob zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot
budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemow wyniktych na tle
realizacji zadania w zakresie wszystkich branz projektu.
2. Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:



1) nadzér nad zgodno$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegotowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupehlien na
dokumentacje projektowa (chyba, ze wynikajg one z gwarancji lub rekojmi),

3) uzgadnianie z Zamawiajacym 1 Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiatow 1 konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o
jakosci 1 standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot lub Zamawiajacego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemozno$ci zastosowania rozwigzan
wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub
nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej 1 zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwigkszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

5) ocena parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materialdéw 1 konstrukcji w zakresie
zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi przepisami,

6) dokonanie zmian rozwigzan projektowych — na zagdanie Zamawiajacego,

7) udzial w naradach 1 komisjach technicznych, odbiorach na wuzasadnione wezwanie
Zamawiajacego,

8) poprawianie bledow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupelnienie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskie;j.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezyta staranno$cia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej, jakosci ustug, przy czym dzialania
jego w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowaé przeszkdd 1 opdznien w realizacji
zadania.

. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
1 pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest w ramach niniejszej
umowy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego,
uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgloszenie remontowe).

. Czynno$ci nadzoru autorskiego beda wykonywane zaréwno przez wizyty na budowie, jak i nadzor
bez konieczno$ci wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy moga to by¢ inne miejsca
wskazane przez Zamawiajacego, np. siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, Wykonawcy lub
podwykonawcy robot budowlanych, lub inne.

. Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokdl nadzoru autorskiego podpisany przez
Wykonawce, Wykonawce robot budowlanych 1 Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 ewidencjonowany w rejestrze nadzoréw autorskich prowadzonym przez
Zamawiajacego

§9
ODBIORY

1. W zakresie dokumentacji projektowe;j:

1) Zamawiajacy jest upowazniony do biezgcej kontroli przebiegu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania dokumentacji,



2) odbior dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajacego, w ciggu
7 dni roboczych od daty pisemnego przekazania przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego
protokotem przekazania dokumentacji wraz z pelng dokumentacja projektowa,

3) w przypadku zastrzezen do jakosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca w ramach
otrzymanego wynagrodzenia dokona niezbednych poprawek 1 ponownie przedstawi
dokumentacje do odbioru z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajacego,

4) w przypadku zgloszenia przez organ wydajacy pozwolenie na budowe/przyjmujacy zgloszenie
wystepowania nieprawidtlowosci w dokumentacji, Wykonawca bezzwlocznie dokona
niezbednych poprawek i/lub uzupehien za co nie przystuguje mu dodatkowe wynagrodzenie.
Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytulu odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢
traktowane jako stwierdzenie prawidtowos$ci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej
cze$ci oraz jako ograniczenie uprawnien wynikajacych z r¢kojmi za wady dokumentac;ji.

5) w przypadku braku zastrzezen i uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia,
Zamawiajacy potwierdzi odbior projektu budowlanego w protokole odbioru.

2. W zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego na 3 dni przed terminem, kiedy
roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien w ustalonym terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robét,

2) Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbgdne
dla zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci robot do
odbioru, a nastgpnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni,

3) po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do
odbioru koncowego robot,

4) Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
koncowego robdt, nie poézniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku,

5) odbioru koncowego robot dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja Odbiorowa
upowazniona do dokonania odbioru koncowego robo6t, zwana dalej Komisja,

6) jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla
prawidlowego dziatania przedsigwzigcia, Komisja zakoficzy odbidr w terminie 7 dni,

7) w dniu odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
dokumenty stwierdzajace przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do nadzorowania
robot budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfika robot (kserokopia), dokumenty
potwierdzajace przynalezno$¢ do Okrggowej I1zby Inzynierow i1 Technikow Budownictwa,

b) projekt powykonawczy — 1 egz.,

C) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

d) dokumentacj¢ zdjeciowa w wersji cyfrowej na nosniku elektronicznym (ptyta CD, DVD),

e) dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw: dokumenty atestacyjne dla wyrobu,
deklaracje zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii
wyrobu,

f) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym.

8) Zamawiajgcy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu



10.

11.

12.

umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad. Termin usunigcia wad i
usterek Strony okresla w protokole z przegladu. Po usunieciu wad i usterek, czynnosci odbioru
koncowego zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru koncowego. Przerwanie
czynnosci odbioru daje prawo do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 12. ust. 1 pkt 3
umowy.
§10
REKOJMIA I GWARANCJA
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy wynikajgca z Kodeksu cywilnego wynosi 48 miesigcy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania i odbioru przedmiotu zamoéwienia wolnego od wad.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone

materiaty. Termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i wynosi 48 miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
materiaty 1 urzadzenia.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pis$mie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Wszystkie koszty zwigzane z naprawa lub wymiang na rzeczy wolne od wad ponosi Wykonawca.
Obowigzki gwarancyjne Wykonawca bedzie wykonywal na swoj koszt i swoim staraniem, za
wyjatkiem kosztow zwigzanych z usuni¢ciem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien przystugujacych mu z tytutu rgkojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Zmiana adreséw 1 numerdéw kontaktowych dokonana przez Wykonawce bez powiadomienia
Zamawiajacego powoduje pelng skuteczno$¢ zawiadomienia o wadach we wzajemnych
stosunkach pomiedzy stronami.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Na 3 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.
Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
2) usunigcie ujawnionych wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust.
1, jezeli ujawnit 1 reklamowat wady przed uptywem tego terminu.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
§11
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

. Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi usterki lub wady w wykonaniu robdét, tj.

nienalezyte wykonanie robdt nie majace wpltywu na funkcjonalno$¢ lub wlasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy Komisja dokona odbioru koncowego, podpisze protokoét odbioru koncowego
1 okresli w protokole Wykonawcy sposob oraz terminy usunigcia wad lub usterek.

. Wykonawca usunie usterki w ramach gwarancji 1 rekojmi. Nieusunigcie usterek w wyznaczonym

terminie skutkowa¢ bedzie obcigzeniem Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1 na zasadach



opisanych w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i
usterek.

4. W odpowiedzi na zawiadomienie Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru usunigcia
wad 1 usterek.

5. Zamawiajacy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady, ktore nie
zostaly usuniete w wyznaczonym terminie.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

2) za opdznienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia , nie wigcej niz 20 % kwoty wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,

3) za opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wigcej niz 20 %
kwoty wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,

4) w przypadku zgloszonych przez organ wydajacy pozwolenie na budowe nieprawidtowosci w
dokumentacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4
niniejszej umowy,

5)za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

6) za opdznienie w usunigciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi), w wysokosci 0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie usterek stwierdzonych protokolarnie, wliczajac dzien wusunigcia usterek z
przekroczeniem terminu, do dnia ich faktycznego usunigcia,

7) w przypadku gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robdt bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

8) w przypadku gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

9) w przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o okolicznosci, o ktorej mowa w § 4 ust. 8
umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % gdy odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust.1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca wyraza zgode, na potracenie naleznosci wynikajacych z
kar umownych z przystlugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.



3.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach og6lnych na podstawie Kodeksu cywilnego.

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaja w mocy takze po rozwigzaniu lub wygasnieciu

niniejszej umMowy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

§13
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Przewidywane zmiany umowy:

1)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbioréw lub/oraz negatywnie
wplywajacych na jako$¢ wykonania lub trwalo$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych lub/oraz
ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wod - réwniez gruntowych, opady $niegu,
gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne,

b) wystgpienia przyczyn zewnegtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegdlno$ci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég
lub/oraz terenow dojazdowych; brak dostepu do budowli, uniemozliwiajacy wykonanie prac
objetych umowg; protesty lokalnej spoteczno$ci lub/oraz protesty mieszkancow; protesty
wlascicieli budynkow lub/oraz gruntéw lub/oraz innych obiektow; konieczno$¢ uzyskania
uzgodnien, opinii itp. lokalnej spoteczno$ci lub/oraz mieszkancow; konieczno$¢ uzyskania
uzgodnien, opinii itp. wilascicieli budynkéw lub/oraz gruntow lub/oraz innych obiektow;
konieczno$¢ prowadzenia postgpowania egzekucyjnego, co do wydania budowli; konieczno$¢
wykwaterowania najemcow,

C) wystapienia katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, nie zatrudnionych
przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, od dziatania ktorych uzalezniona jest mozliwos¢
kontynuowania prac objetych umowa, zaistnienia zdarzenia zewnegtrznego wobec taczacej
strony wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem umowy, ktorego nie mozna unikna¢ ani ktoremu strony nie mogly zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; za sil¢
wyzszg warunkujaca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczego6lnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, epidemie,

d) znalezienia niewybuchow lub niewypatow,

e) odkry¢, wykopaliska archeologicznych,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usuniecia tych kolizji,



g) nastepstwa dzialania organdw administracji niezaleznych od Zamawiajacego lub/oraz
Wykonawcy, w szczegolnosci: przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminow wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; dokonywanie
dodatkowych uzgodnien z wilasciwymi organami, wykonywanie obowigzkéw natozonych
przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez
wlasciwe organy, o ile Wykonawca 1 Zamawiajacy nalezycie wykonujg obowiazki wynikajace
z umowy 1 polecen wtasciwych instytucji,

h) nastepstwa dziatania organéw administracji dotyczacych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych,
niezaleznych od Zamawiajacego lub/oraz Wykonawcy, w szczego6lnos$ci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie
obowigzkow natozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp., wydawane przez wilasciwe organy, o ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie
wykonuja obowigzki wynikajace z umowy i polecen wiasciwych instytucii,

2) zmiana postanowief umowy uzasadniona okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! § 1
Kodeksu cywilnego i ich konsekwencji,

3) w przypadku przeksztalcenia firmy.

4. Nie wymaga aneksu do umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

3) zmiana kierownika budowy.

5. W przypadku zaistnienia zdarzen, o ktéorych mowa w ust. 4, Strony zobowigzane sg do
powiadomienia si¢ wzajemnie, w formie pisemnej, o tych zmianach.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a takze w szczego6lnosci, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na piSmie i wyznaczenia mu terminu,

2) jezeli Wykonawca pomimo zgdan Zamawiajacego uchyla si¢ od wprowadzenia modyfikacji do
projektu budowlanego i/lub rozwigzan materiatowych lub przedktadane na konsultacjach
zaawansowanie projektu budowlanego grozi niedotrzymaniem umownego terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, to jest terminu zakonczenia realizacji umowy ustalonego na dzien 30.11.2021 r.
Przez termin ten rozumie si¢ wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i
przekazaniem przez Wykonawce wszystkich dokumentéw niezbednych do zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z dokumentacja projektowa, Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci, gdy
niewtasciwa jakos¢ dostaw 1 sposob prowadzenia robdt powoduja wady, badz straty finansowe
Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu

nr



wykonania.

4) Wykonawca przerwat realizacje robot z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — za
wyjatkiem przyczyn spowodowanych sita wyzszg - 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

5) nastgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

6) nastapita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego,

7)kary umowne za opdznienie w wykonaniu robdt budowlanych przekroczyty 20% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4.

2. Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, przystuguje Zamawiajagcemu w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jednak nie pdzniej niz
do dnia 30.11.2021 r.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej i zawieraé
uzasadnienie.

4. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy jezeli wystgpi istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstagpienie od umowy moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci
umowy.

5. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do: dokonania odbioru robo6t przerwanych, zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia oraz do przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor
terenu budowy.

§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”), Zamawiajacy informuje, 1z:

1) administratorem danych osobowych oséb reprezentujacych Wykonawce jest Gmina Barczewo z

siedziba: Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osobg petniaca

funkcje Inspektora Ochrony Danych za pomoca poczty elektronicznej pod adresem:
iod@barczewo.pl

2) dane osobowe ww. 0sOb przetwarzane bedg w celach:

a) przeprowadzenia postgpowania majacego na celu wybor najkorzystniejszej oferty,

b) wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacych na nim obowiazkow wynikajacych z przepisow
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powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczego6lnosci obowigzku przechowywania
dokumentow zawierajacych w.w dane osobowe przez okres wymagany prawem,
c) dane osobowe 0s0b reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane w celach:
- wykonania zawartej z Wykonawca umowy,
- wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacego na nim, jako na jednostce sektora finansow
publicznych obowiazku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej
umowy zostaly zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia réowniez w celu dochodzenia
niezaspokojonych roszczen wynikajacych z zawartej umowy;
3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wystapienia potrzeby udostepnienia danych osobowych ww.
0s6b organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie
czynno$ci kontrolnych lub audytowych oraz podmiotéw i organdw, ktéorym administrator jest
zobowigzany udostepni¢ dane osobowe na podstawie przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego;
4) ww. osoby posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbedne do zawarcia oraz wykonania
umowy;
6) w zwiagzku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usunig¢cia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
7) dane osobowe o0sob reprezentujacych Wykonawce nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) dane osobowe 0sob reprezentujacych Wykonawce bedg przetwarzane i przechowywane przez
administratora przez okres obowigzywania umowy a po jego uptywie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen oraz wypetnienia obowigzku prawnego
administratora.
§16
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robot budowlanych objetych niniejszg umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do



przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w § 16 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

o

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej
zawarcia.

~

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

o

W przypadku umowy, o ktérej mowa w §16 ust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w §16 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §16 ust. 9 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do
Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §16 ust. 9 umowy, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia dorgczenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 16 ust. 12 umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ sig¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy kwote wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



15.

16.

17.
18.

19.

1.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana,
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 16 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow jak za swoje wilasne.
Wykonawca sprawuje funkcj¢ koordynatora cato$ci zadania, ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
terminowos¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Za przedmiotowo
istotne uznaje si¢ wszystkie zapisy niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze waznie i skutecznie przenie$¢ praw lub
obowigzkow wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy zastrzega, aby wszelkie informacje dotyczace realizowanej inwestycji traktowane
byly jako poufne i1 nie byly wykorzystywane do innych celow, ani publikowane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 4.

Ewentualne spory beda rozstrzygane przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

1

Oferta Wykonawcy zdnia .............oooeiiiiiiiiiiiiinn



