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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

           " Remont ul. Górnośląskiej w Głuszycy "  

 
1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – remontu  drogi gminnej jw. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów 

przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Prowadzić roboty remontowe i wykonania nowej nawierzchni jezdni w okresach bez opadów (montażu 

krawężników nie dotyczy). Wykonanie nawierzchni można wykonać na całości drogi, po wykonaniu 

wcześniej napraw cząstkowych istniejącej nawierzchni jezdni i chodników z asfaltobetonu. 

Wymogi co do ważniejszych materiałów: 

Masy asfaltowe (warstwa ścieralna AC11S)- ze względu na obszerność zagadnienia, należy skorzystać z 

załącznika do Zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 

Geosiatki do asfaltobetonu powinny mieć wytrzymałość min. 100 kN/m w obu kierunkach (karta 

produktu musi określać przydatność do zastosowania w warstwie asfaltobetonu- wysokie temperatury) 

 

ZAKRES PRAC: 

1 d.1 KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902  analogia Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach km 

  0.578 km 0.578 

    RAZEM 0.578 

2 d.1 KNR 2-31 0814-05 analogia Rozebranie krawężników wtopionych m 

  956.0<krawęzniki przy jezdni> m 956.000 

    RAZEM 956.000 

3 d.1 KNR 2-31 0812-03 analogia Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 

  956.0*0.2*0.2<odczyt z programu AUTOCAD> m3 38.240 

    RAZEM 38.240 

4 d.2 KNR 2-01 0221-02 analogia Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 

0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- pod krawężniki na pierwszych 100 metrach drogi- z obu 

stron m3 

  100*0.3*0.3*2 m3 18.000 

    RAZEM 18.000 

5 d.2 KNR 2-31 0403-03 analogia Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej m 

  956.0<w miejscu starych>+2*100.0<dołożenie nowych od p.00 do 100m- na 

odcinku, gdzie ich nie ma wogóle><krawężniki ograniczające jezdnię><odczyt z programu 

AUTOCAD> m 1156.000 

    RAZEM 1156.000 

6 d.2 KNR 2-31 0402-04 analogia Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 

  1156.0*0.4*0.2 m3 92.480 

    RAZEM 92.480 

7 d.2 KNR 2-31 1004-06 analogia Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni  

ulepszonej (bitum)-jak wyżej m2 

  2063.0<jezdnia główna><odczyt z programu AUTOCAD> m2 2063.000 
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    RAZEM 2063.000 

8 d.2 KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-01  analogia Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową- istniejącej nawierzchni. Wyrównanie ubytków, 

pęknięć, wyrw oraz brzegów jezdni po ponownym osadzeniu krawężników- przed ułożeniem 

siatki wzmacniającej. t 

  55.9 t 55.900 

    RAZEM 55.900 

9 d.2 KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01  analogia Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni bitumicznej - w miejscach wybrzuszeń, nierówności i połączeń nowej 

nawierzchni ze starą na sąsiednich ulicach (odnogach ulic) m2 

  2063.0*11%<jezdni> m2 226.930 

    RAZEM 226.930 

10 d.2 KNR AT-03 0103-01 analogia Nałożenie  siatki wzmacniającej na całości jezdni- z 

zagruntowaniem podłoża emulsją drogową na zimno m2 

  2063.0<tylko na jezdni><odczyt z programu AUTOCAD> m2 2063.000 

    RAZEM 2063.000 

11 d.2 KNR AT-03 0302-03 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - 

warstwa ścieralna o gr. 5 cm- na jezdni m2 

  2063.0<na jezdni> m2 2063.000 

    RAZEM 2063.000 

12 d.2 KNR 2-31 1406-03 analogia Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

 szt. 

  29 szt. 29.000 

    RAZEM 29.000 

13 d.2 KNR 2-31 1406-02 analogia Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych 

ulicznych szt. 

  9 szt. 9.000 

    RAZEM 9.000 

14 d.2 KNR 2-31 1406-04 analogia Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych szt. 

  31 szt. 31.000 

    RAZEM 31.000 

15 d.3 KNR AT-06 0108-04 analogia Wywóz gruzu i ziemi z krawężników z kosztami 

składowania na wysypisku kurs 

  149/25 kurs 5.960 

    RAZEM 5.960 

UWAGA! 

Dodatkowe obowiązki przy wykonywaniu prac, określonych Przedmiarem robót, Projektem 

Budowlanym i Niniejszą Specyfikacją, znajdują się w opisach do tabel poszczególnych pozycji w 

katalogach KNR.  

 

1.3  Pomiary nośności podłoża - nie trzeba wykonywać 

1.3.1  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  

1.  Szerokość nawierzchni drogi: ma wypełnić płaszczyznę w świetle podniesionych, nowych  

     krawężników (obrzeży) 

2.  Równość podłużna: w sposób ciągły (wizualnie i łatą) 

3.  Równość poprzeczna: co 20m (wizualnie i łatą) 

4.  Grubość warstw konstrukcyjnych:  na bieżąco przez inwestora w trakcie wykonywania nowej  

      nawierzchni asfaltobetonowej 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót (w tym zanikowych) 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z przedmiarem 

robót, Projektem Budowlanym i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w umowie, 

przekaże Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robót, zwrócić należy uwagę na roboty 

zanikowe (ulegające zakryciu: punktowe prace naprawcze, oczyszczenie powierzchni starej 

nawierzchni, ułożenie geosiatki wzmacniającej, powleczenie całości emulsją asfaltową, zwiększającą 

przyczepność warstwy ścieralnej do podłoża) i za każdym razem zgłaszać je do odbioru, przez 

Kierownika Budowy (Wykonawcę),  do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidłowość 

wykonania, muszą być każdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (założyć mimo, że 

nie jest wymagany)  i osobnymi protokółami robót zanikowych. Protokóły robót zanikających (należy 

także wykonać protokół na warstwę nawierzchni), w każdym przypadku zawierać muszą pomiary 

kontrolne (z taką częstotliwością jaką zakłada STWIORB w p. 1.3.1)- grubość i szerokość warstwy, 

zagęszczenie, nośność, równość, spadki itp. Odbiory tych robót dokonywane będą w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później niż 3 dni 

od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru (telefonicznie, 

emailowo). Warstwa nawierzchni również podlega odbiorowi jak roboty zanikowe, przed odbiorem 

końcowym (należy także sporządzić protokół). Protokóły sporządzane przy odbiorze poszczególnych 

warstw, powinny zawierać w układzie tabelarycznym: datę sporządzenia, pomiar grubości warstw (z 

dopuszczalną tolerancją, ale średnia arytmetyczna, powinna wynosić wartość projektowaną),  szerokości 

warstw, stopień zagęszczenia i nośność. Protokóły robót zanikowych muszą zawierać załączniki w 

postaci badań kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z podpisami kierownika budowy i 

inspektora nadzoru. 

1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

           Odbioru   Robót. 

Dokumenty – Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania 

Odbioru Robót- przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całym komplecie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

wyjaśnień. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. 

Dane określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia 

wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.2. Informacje i wymagania związane z  terenem budowy 

Niniejsze opracowanie dotyczy  remontu  istniejącej, gminnej drogi o nawierzchni  ulepszonej,  jak w 

tytule powyżej.  Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robót, mających 

za zadanie przywrócenie pełnych funkcji ulicy Górnośląskiej, o nawierzchni ulepszonej.  

Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i 

doprowadzenia terenu wokół drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac 

budowlanych). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i 

za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

- ochrony mienia związanego z budową. 

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do użytku oraz 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, 

zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murów przepustów) folią chroniącą przed 

przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie prowadzenia prac. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe. 

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do 

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 

budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych 

znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz należy udokumentować dostosowanie ich do 

polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE 

należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego 

zastosowania Zwrócić zwłaszcza należy uwagę na zgodność zastosowanych: asfaltobetonu, 

krawężników  i obrzeży betonowych, emulsji asfaltowej i geosiatki- z polskimi normami, warunkami 

stosowania i dopuszczenia, określonymi w kartach produktów (atestach, świadectwach itp.).  Wszystkie 

stosowane materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych (określające ich parametry 

fizyczne i właściwości). Wszystkie materiały muszą być akceptowane przez inspektora nadzoru, 

reprezentującego Inwestora 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoja 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie 

zadbane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na 

siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Zamawiającego. Muszą  one także posiadać deklarację właściwości użytkowych. 

 

3. SPRZĘT 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego 

hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter 

robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie 

stosowane w budownictwie inżynieryjnym i drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do używania 

tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia 

materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Roboty prowadzić należy w oparciu o: 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia  

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfalt.  

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych  

                       polimerami  

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych  

                           specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4  

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych  

                        na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew  

                           drogowych na gorąco  

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i poprzeczny  

                           rozkład lepiszcza i kruszywa  

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  

PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do  

                           bardzo cienkich warstw 
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA 

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 6: Asfalt lany  

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 7: Asfalt porowaty  

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 8: Destrukt asfaltowy  

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola  

                             Produkcji 

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 

43, poz. 430 z poźn. zm.), 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.), 

Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa 

uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez 

Zamawiającego jakości. 

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania kontroli. 

Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  
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6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 

posiadających:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy 

Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych (określające ich 

parametry fizyczne i właściwości). 

6.4. Dokumenty budowy. 

W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty: 

- dziennik budowy (założyć także jeżeli nie będzie obowiązywał w/g przepisów Prawa Budowlanego) 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót (częściowe i końcowy) 

- protokóły narad i ustaleń, 

- protokóły robót zanikowych, 

- korespondencję na budowie, 

 - atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i gwarancje na materiały 

   i urządzenia montowane podczas budowy. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac wymienionych w 

przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego ci najmniej 3 dni przed tym terminem. 

7.2  Zasady określania ilości materiałów.  

Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych 

zastosowanych do sporządzania kosztorysów szczegółowych. 

7.3  Czas przeprowadzania odbioru. 

Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 

 

8 .  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 

- częściowemu 

- ostatecznemu (końcowemu) 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1 Odbiór robót: częściowy i ostateczny (końcowy) 

8.1.1 Odbiór częściowy dotyczyć będzie prac zanikowych (ulegających zakryciu) i fragmentów (części) 

drogi już wykonanych wcześniej. Polegać będzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez 

kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Będą to wszystkie kolejne elementy warstw nośnych korony 

drogi, mijanek i zjazdów, ulegające kolejno zakryciu przez warstwy leżące wyżej. Odbierane będą 
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kolejno wykonywane odcinki warstw nośnych. Za każdym razem sprawdzane będą: stopień zagęszczenia, 

nośność warstw, szerokość i ich grubość, spadki poprzeczne i podłużne oraz równość zgodnie z p. 1.3.1. 

Nie wolno prowadzić robót budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez Inspektora Nadzoru, 

poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie także można 

wpisać wyniki pomiarów stopnia zagęszczenia i nośności i bez sporządzenia protokółu prac zanikowych. 

Należy obowiązkowo  sporządzić protokóły robót zanikowych i ulegających zakryciu jak również  

protokóły robót na nawierzchnię. (jak w p. 1.4). Odbiór częściowy, może także dotyczyć części drogi,  na 

której wykonano już komplet prac i może on posłużyć do częściowego rozliczenia finansowego, między 

Wykonawcą, a Zamawiającym , jeżeli taka forma rozliczenia dopuszczona będzie w warunkach umowy. 

8.1.2  Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i wcześniejszych protokołów z robót 

zanikowych, odbiorów częściowych i na nawierzchnię, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z przedmiarem robót i zgodności szerokości (drogi, zjazdów i mijanek), spadków, promieni łuków 

zjazdów, długości drogi i długości poszczególnych zjazdów. Przy odbiorze końcowym zostanie 

sprawdzona sumaryczna grubość warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego (końcowego), komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

UWAGA! 

Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupełnienie warstw 

konstrukcyjnych) przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorach częściowych i robót zanikowych, 

zostaną wykonane przez Wykonawcę (przy pomocy jego robocizny i sprzętu) i na jego koszt. Także 

tymczasowe oznakowanie i ewentualny projekt organizacji ruchu Wykonawca zabezpieczy i 

wykona we własnym zakresie. Wykonawca musi uwzględnić te koszty w swojej cenie ofertowej (i w 

tzw. kosztach pośrednich). 

8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty ( jeżeli stosowne 

przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac 

będącego przedmiotem umowy): 

- Operat kolaudacyjny zawierający: 

       1.       Oświadczenie Kierownika Budowy. 

       2.       Opis techniczny z wykonanego zadania. 

       3.       Dziennik budowy. 

       4.       Recepty (np. na stabilizację, badania laboratoryjne) . 

       5.       Protokoły robót zanikowych, częściowych i protokół z odbioru nawierzchni, wraz z dołączonymi  

               wynikami badań przewidzianymi w STWiORB   (według p.1.3.1.) 

      6.       Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje właściwości  

             użytkowych . 

8.2 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny 

robót”. 

 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności, jest protokół odbioru robót (częściowy lub ostateczny) potwierdzający: 

1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
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2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność wykonania wynika w 

trakcie realizacji zadania, a nie było wcześniej możliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana 

warunków gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robót) 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i  transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być wliczona 

w koszt robót podstawowych (tzw. narzut kosztów pośrednich). Szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

muszą być naprawione na  jego koszt. 

 

11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 

11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

11.2 Przedmiar robót, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB 

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych-  dla zastosowanych materiałów  

11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania  i  

odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów 

11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej: 

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 

Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30 

Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313 

Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860 

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972 
 


