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ST-B 1. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakresy robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspodine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) z tym, ze dla robdt drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania
ogolne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspéirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$c¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub

wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na

niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w

sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i

bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje
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sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badah okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. WWykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji

systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czedciowych i ostatecznych odbiorow robdt, wyjasdnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

eoegcoce
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obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢é danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét
przewidujg ich odbior techniczny.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6ét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wigczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. U

stawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom |, I,
[, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B 2. Rozbiérki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
— Rozbidrki

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla robdt rozbiérki materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Obmiar robét prowadzi¢ wg zasad przedmiarowania i jednostek przyjetych dla danej
pozycji w przedmiarach robét.

8. 0Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci roboét rozbidrkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

ST-B 3. Konstrukcje stalowe i obudowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i obudow z ptyt warstwowych i blach
trapezowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych i obudéw z ptyt warstwowych i
blach trapezowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal
Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z wytycznymi w
projekcie budowlanym

2.2. Plyta warstwowa

Rdzen - styropian samogasngcy o podwyzszonych wtasciwosciach wytrzymatosciowych -
klasa EPS 70

Gatunek stali - S250GD
Szerokosc¢ efektywna [mm] -1155

Szerokosc¢ catkowita [mm] - 1173 (+/- 2)
Grubos$¢ rdzenia [mm] - 100

Masa ptyty [kg/m2] - 10,39

Izolacyjnos¢ cieplna Uc [W/m2K] - 0,38
Odpornos$¢ ogniowa - E60 / EW 60
Odporno$¢ na ogien zewnetrzny - NRO
Reakcja na ogien - D-s2,d0

2.3. Blacha trapezowa TR20/0,6mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnos$nikow i innych urzgdzeh. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢é dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robdét spawalniczych
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e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Stanowisko robocze (jesli bedzie takie na budowie wymagane) powinno by¢ odebrane

przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet do potgczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i

rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady
powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania

olaczen wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukciji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm
czesci ram
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym
Scianek $rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie srodnika — 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16
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5.3.2. Potagczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze
nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potagczenia na $ruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegaé¢ do tgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukciji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
Srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji. Kolejne elementy mogg byé
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan elementéw montazowych oraz reperow wytyczajgcych osie i
linie odniesienia rzednych elementu.
- porowna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi i w razie potrzeby
dokona¢ niezbednych korekt.
5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukgiji
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Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 1,5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 1,5 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-B 4.Stolarka elementy wentylacji grawitacyjnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementow wentylacji
grawitacyjne;j
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robot wehodzi:
o Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
o Swietliki dachowe
e Elementy wentylacji grawitacyjnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Dla bram segmentowych, drzwi zewnetrznych stalowych, naswietli PCV oraz elementow

wentylacji
nalezy zachowac parametry opisane w projekcie budowlanym.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Wykonanie robét

. Przygotowanie osciezy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej

o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

o Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé¢ piankg poliuretanowg (chyba ze
producent zaleca inaczej).

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢.

o Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
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okien.

5.2. Montaz elementow wentylaciji

e Podczas montazu zachowa¢ wymagania zgodnie z wytycznymi producenta.

Kontrola jakosci

. Ocena jakosci powinna obejmowacg:

10.

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotéw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84.
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ST-B 5.Roboty rozbiorkowe - posadzka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robét materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
wskazaniom zawartym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robo6t. Sprzet
bedacy wiasnoscia wykonawcy Ilub wynajety do wykonywania rob6ot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych i remontowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepisow BHP
obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu
z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki sSrodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy i powinny zapewnia¢ wykonanie robot w terminach wynikajgcych

z harmonogramu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robdét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty rozbiorkowe
Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

» Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

> Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy powinni byC zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i
rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

» Materialy uzyskane z rozbidrek lub porzgdkowania placu budowy stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy i zostang usuniete w miare postepu robét. Wykonawca
zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane
z rozbiérek oraz porzadkowania placu budowy sg usuwane do zakladu
gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora
nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

» Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo — kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne,
gazowe, telefoniczne — nalezy sprawdzi¢ ich wystepowanie. Podlegajg one
rozbiérce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem
demontazu konieczne jest odigczenie tych urzgdzen od zewnetrznych sieci
zasilajgcych, czego wolno dokonaé jedynie w obecnosci  przedstawicie
wiascicieli sieci. Do wtasciwych robdt demontazowych mozna przystgpic¢
dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu
tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia
czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej
kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno — kanalizacyjne jak wanny, zlewy,
umywalki, miski ustepowe, ptuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki,
kotly, naczynia przelewowe. Jednoczesnie demontuje sie armature i dopiero na
koncu przewody. Rownolegle elektrycy demontujg lampy i inne urzadzenia
elektryczne.

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych. Transport gruzu i materiatdbw porozbiorkowych powinien byé tak
zorganizowany, aby nie byt hamowany dowd6z materiatdbw przeznaczonych na budowe.
Wybdr rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do
objetosci mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
uksztattowania terenu, sposobow rozbiérek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robodt
rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujgcych warunkéow atmosferycznych i przyjetej
organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny byé ustawione w
odlegtoéci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych.
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Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatdbw z rozbiorki w odpowiednim miejscu Ze
wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiorkowego moze by¢
stosowany :

transport reczny;

transport mechaniczny.
Na placu budowy do roboét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania
gruzu na niewielkie odlegtosci mogg by¢é stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do
zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzgdzenia.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci roboét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B 6.Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét materiaty nie wystepuia.

2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
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- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

— Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

— W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od
nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
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niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Ukfadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
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0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla roboét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacijg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podfozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktaddéw i hasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkfad
- gruboéc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$c¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m’]
— podktady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior roboét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu
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- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwaltce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST-B 7.Beton

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Skitadniki mieszanki betonowej
- Cement

— Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

— Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym
sktadem:
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- Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartosc alkaliéw do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707
Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:
2. Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,
3. Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego
przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibe poza panstwem czionkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
4. Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie
obowigzkowe),
5. Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w
dacie pakowania lub wysyiki),
6. Numer certyfikatu zgodnosci,
7. Numer normy europejskiej
8. Oznaczenie normowe
9. Informacje dodatkowe (nie wymagane)
10.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i
urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypéw i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje

Inspektora nadzoru.

Biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu
11. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
12. Zakres badah cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
13. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j
zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania
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14. Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
11. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
12.dla cementu luzem:
b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
13.Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
14. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
15.Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
d) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
- Kruszywo.
— Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowacC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzic¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kI. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna
8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno
sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).
llo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne

c) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
d) Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

- Dozowanie sktadnikow:
4. Dozowanie sktadnikédw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
5. Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie sktadnikow
e Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywacé wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym  dziataniu  (zabrania sie  stosowania  mieszarek
wolnospadowych).
e Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.
- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
° Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
° Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié:
potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc
otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
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wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

° Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy ukfadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

- Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.
e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora.
f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
h) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
i) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
j) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

— Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

— W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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- Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

- Pobranie prébek i badanie.

15. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikéw badan
dotyczagcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

16. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne Kkonieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

17. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

- Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywacC wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu
- Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12
godzinach od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowag
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betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-
EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

- Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczgé po 24
godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

- Rownos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzic i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
porow,

wyroéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg m3
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

ST-B 8.Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine
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2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

- Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogolnych

5. Wykonanie robét
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.3. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

» wszystkie podfoza muszg by¢ czyste, wolne od ttuszczu i luznych zanieczyszczen
(kurz, grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

= bezposrednio przed aplikacjg pianki zwilzy¢ podtoze,

= os$cieznice drzwiowg lub okienng zamocowac¢ mechanicznie i rozeprze¢ (zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki),

= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem os$cieznice i powierzchnie do nich przylegajgce
(na przyktad za pomocg folii malarskiej i tasmy maskujgcej),

» puszka powinna mie¢ temperature pokojowg (w razie potrzeby zanurzy¢ puszke w
letniej wodzie),

= dokfadnie wymieszaé zawarto$¢ puszki przez energiczne potrzgsanie (okoto 30
sekund),

* nakrecic rurke dozujgcg na zawér, odwrécic puszke do gory dnem i w tej pozyciji
aplikowac pianke,
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= przestrzen roboczg wypetnia¢ zawsze od dotu do goéry jedynie w czesci objetosci
szczeliny, poniewaz pianka zwieksza swoja objeto$¢ podczas utwardzania,

= warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza niz 3 cm przed utwardzeniem. Wieksze
szczeliny wypetnia¢ stopniowo warstwami, nastepng warstwe naktadamy dopiero po
utwardzeniu poprzedniej i zwilzeniu jej woda,

= po catkowitym utwardzeniu usungé¢ elementy rozpierajgce, obcigé nozem nadmiar
pianki i zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni UV, farba, tynkiem, silikonem lub
innymi uszczelniaczami,

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.
a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw izolacyjnych, ktdérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowiokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

ST-B 9.brojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza:
— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-ll i
A-l1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos | Wydluzenie |Zginanie
stali preta plastycz- ¢ na | trzpienia a — srednica
nosci rozcigganie

mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw

gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy
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2.2.

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:
- znak wytworcy,
srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie

ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut

5.

5.1.

Budownictwa, Drég i Mostéw) w Warszawie.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikngc trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét
Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani podzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
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taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé Ilub fgczyé
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpos$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, {j.

taczng dtugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy

t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretow, przektadek montazowych ani

drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. 0Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg wymagan ogélnych
8.2. Odbidr koncowy — wg wymagan ogolnych
8.3. Odbior zbrojenia

1. Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

2. Odbiér powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwieh pretdw oraz mozliwoSci
dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie

materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz

zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich
poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie._

ST-B 10.Prefabrykaty

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale
oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jako$ci
(atest).

2.1. Kanat zelbetowy

Przyjeto prefabrykowang, zelbetowg ksztaltke kanalu o wymiarach zewnetrznych
124x700x137 cm. Wymiary wewnetrzne niecki kanatu wynoszg 100x676x125 cm.
Ksztaltka posiada zagtebienia do montazu oswietlenia kanatu. Kanat bedzie posiadat
gtebokos$¢ uzytkowag 1,40 m. Zejscie do kanatu bedzie mozliwe po zamontowaniu
prefabrykowanych schoddéw technicznych. Stalowe schody techniczne beda
ocynkowane, stopnice z blachy perforowanej. W obrebie posadzki, nad swiattem kanatu,
zamontowana zostanie ramka stalowa umozliwiajgca zabezpieczenie kanatu kratg
WEMA. Kanat zostanie wyposazony w wentylacje nawiewng umozliwiajgca
przewietrzenie dna kanatu oraz oswietlenie.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robét
Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz kanatu wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest:
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— 1 element. Kanaty rewizyjne z elementow prefabrykowanych

8. Odbiér robot

8.1. Obejmuije odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktora obejmuje wyko-
nanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

ST-B 11.Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. kraty wema
2.2 katownik obramowanie

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjeto srodowisko
korozyjnosci C2 dla konstrukcji wewnetrznych. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w
technologii strumieniowo $ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do
zabezpieczenia zestaw malarski sktadajgcy sie z dwoch warstw  gruntoemalii
epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 ym = 80 ym i warstwy zewnetrznej 1x 60 um.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementdéw mozna uzy¢é wciggarek lub
wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
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umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowac¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podkfadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodno$ci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z

technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet do potgczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byC¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.
5.3.Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4. Potgczenia na sruby

dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie
najmniejszg liczbe podkitadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegaé¢ do tgczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac¢ sie ani drgaC przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukgji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukciji. Kolejne elementy mogg byé¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych.

Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
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5.5.2. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia
geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest :
1 m - Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku
1 m2 - Podesty z krat pomostowych
1 szt - Schody stalowe z jednostronng spocznikow

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
Konstrukcje stalowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym Polskim Normom
przedstawionym
ponizej. Lista nie powinna by¢ traktowana jako ostateczna — wszystkie prace wykonywane
przez
Wykonawce muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami nawet, jezeli nie sg one wymienione
ponizej, lub
odpowiednimi zamiennikami Norm Europejskich
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
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