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ST B-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU BOBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian fundamentowy

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

Ogodlne wymagania dotyczace robét
1.4.1.1. Obowigzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw.

1.4.1.2. Obowiazki wykonawcy

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.1.2.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji.



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania prac oraz ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw kontraktowych
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji
kontraktu az do ich zakoriczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia obszaru, na ktérym prowadzone bedg prace.
Wydzielenie musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom ( w szczegélnosci uczniom)
oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

Koszt zabezpieczenia robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.4.1.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt Wykonawca
bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy w porzadku,

b) Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- Mozliwoscig powstania pozaru,

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.1.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, przewody itp. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw (w przypadku odkrycia
instalacji) oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.4.1.2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw dostawczych

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren robdét i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora.

1.4.1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét.

1.4.1.2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. Materiaty

2.1.

2.2,

2.3.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.



Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu pojazdéw na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych



parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektows i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bioz

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robadt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli



- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zalecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie



zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢d
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej niz przewiduje plan zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane w SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich
wtasciwosci.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.



7.2.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej — przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caty okresie trwania robdt.

8. Odbidr robot

8.1.

8.2.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inwestor.



8.3. Odbidr koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowosé¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego i Wykonawca. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), o ile bedg wymagane,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosSci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



8.4.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3., 0dbiér koncowy
robot”.

9. Podstawa pfatnosci

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem

kopii projektu Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robat,



10. P
10.1

10.2.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych,

poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Inwestor.

rzepisy powigzane
. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozin. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozin. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE
(Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreSlania
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat



technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 2002 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198 poz.

2042).



ST B-03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
PODtOGA SPORTOWA Z WYKtADZINY PCV

Kod CPV 44112200-0 Wyktadziny podtogowe
Kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Rodzaje posadzek do wykonania:

Podtoga sportowa z wykfadziny PCV

1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamadwier (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45432110-8 Kfadzenie podtdg

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALtOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
Wyktadzina sportowa np. Omnisports ( lub podobna z parametrami poréwnywalnymi)

Klej wg zalecen producenta

Listwy, materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy inspektorowi



nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogdine

Podtoga

Nalezy zastosowac sie do wymagan podanych przez producenta posadzki

Uktadanie wyktfadzin

Temp. pomieszczen > 18 °C

Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona).

Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowad sie w pomieszczeniu kolejne 24h.

W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyijnej.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu. W ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed
mrozem.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

Przygotowanie podtoza:

- Dla posadzki cementowej:

Zaleca sie wykonanie posadzki cementowej na mozliwie Swiezym betonie podfoza przed jego catkowitym
zwigzaniem. Jezeli beton jest catkowicie stwardniaty, powinien by¢ doktadnie oczyszczony i zmoczony
woda.

- Dla pozostatych rodzajow posadzek:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.



Wilgotnosé nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres robdt zasadniczych

Podtoga sportowa

Warstwe wierzchnig nalezy montowac i uktadac scisle wedtug instrukcji producenta. Kontroluje sie tata
opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowo$é ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang
do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

Posadzki cementowe

- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3
zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

- Zaprawe ukfada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ rowna jest zgdanej grubosci
posadzki.

- Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa drewniang, a nastepnie
zaciera packa stalowg, skrapiajgc woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac dylatacje (w miejscach wystepowania dylatac;ji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od S$cian, stupdw, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POSADZKOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéow, sprzetu i sSrodkow

transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosSci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z normami. Nie mozna uzywacé materiatdw nie majgcych dokumentdw stwierdzajgcych ich jakosé.
Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia
robot.

Posadzka sportowa

Zasady prowadzenia kontroli jakosci zgodnie z ST ,Wymagania ogélne” oraz instrukcjami
producenta.

Posadzka z wyktadzin



Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitos$é barwy i

wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢ wykonania stykéw, wykonczenie

posadzki.

Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nieréwnosci podktadu oraz nie moga

wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Niedopuszczalna jest obecnosé pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegdéw arkuszy wyktadziny.
Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow.

Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz

2 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego

spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5mm na
catej dtugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi. Listwy muszg catkowicie
przylegac do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokosc i prostoliniowos$¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywaé odpowiedni spadek, jesli
zostato to przewidziane w projekcie.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".



Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajow posadzki
W mb mierzy sie:

dtugosc¢ cokolikow

dtugosc listew przysciennych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano —
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréow czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng :z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej
cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany
doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego
odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,REMONT PODtOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy



4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

4. Instrukcje producenta podtfogi sportowej oraz wyktadzin



