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Il na lata 2014-2020

Zatacznik nr ......... Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu .................e. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majgca swg siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

I 1 o - PR
ZSIEAZIDG W oo
dziatajgcq na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nr ..

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pozn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Matym”, zgodnie
ze specyfikacjg warunkéw zamodwienia, dokumentacjg projektowg, STWIOR, przedmiarem,
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e Przygotowanie placu budowy (w tym urzgadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania
zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej).

e  Wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
- rozebranie posadzki cementowej w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,
- zbicie luznych tynkéw, punktowo (dotyczy wszystkich Scian),



* X %
* *
* *

* *
L ¢
* ) na lata 2014-2020

Europejsi Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej w sali gtdwnej, w
pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- wykonanie izolacji cieplnej podposadzkowej w sali gtéwnej, w pomieszczeniach
komunikacji i socjalnych,

- wykonanie posadzki cementowej w sali giéwnej, w pomieszczeniach komunikacji i
socjalnych,

- potozenie ptytek podtogowych w sali gtéwnej, w pomieszczeniach komunikacji i
socjalnych,

- usuniecie starych farb ze $cian w sali gtdwnej i w pomieszczeniach komunikacji,

- uzupetnienie tynkdw w pomieszczeniach socjalnych,

- zatopienie siatki w kleju w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- gruntowanie Scian i sufitow w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,
- malowanie Scian i sufitow w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- klejenie ptytek na scianach w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie cokolikow,

- montaz parapetdw wewnetrznych,

- wykonanie sufitu podwieszanego w sali gtéwnej wraz z deskowaniem, izolacjg
paroszczelng i cieplng,

- wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych (dotyczy wszystkich pomieszczen),

- roboty wykonczeniowe.

Niezbedne pomiary.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty z badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, S$wiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania
i konserwacji itp.) — 2 kpl.

Opis przedmiotu zamoéwienia okre$la zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa, STWIOR, przedmiar oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy
musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje réwniez:
a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacjg
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
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z przepisami BHP i p.-poz., biezgcq konserwacje maszyn i urzadzen oraz utrzymywanie
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie,
b

~

rozliczenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajgcych z organizacji robét, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbidrke oraz prac towarzyszacych robotom
podstawowym,

d

~

zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci
przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania budowy,
e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,
f) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji,
g) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakoniczeniu robdét oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny
Z wymogami Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji oraz posiada aktualne
zgtoszenie na wykonanie robét budowlanych.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i
za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku
oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstad.
§2
Termin wykonania
Termin wykonania i odbioru catego przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy wynosi do 50 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:
a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace;j
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;
c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
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d) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o ile
realizacja robdt budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opodiznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy.

§3
Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajgcego.

1)
2)
3)

4)
5)

Dostarczenie dokumentacji budowlanej w wersji papierowe;j.

Przekazanie kopii zgtoszenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy
placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

5)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw.
Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
zgtoszenia do odbioru korcowego.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do witasciwego wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robét budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za teren budowy oraz osoby na nim przebywajace, od chwili przejecia placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
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Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika
budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw, ktérych pozytywny wynik jest
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnos$ciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepisow BHP.

Przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé porzadek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwitocznie po zakonczeniu robdt w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru korncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosé kosztédw z tym zwigzanych
zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztédw na zasadach
ogodlnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$é, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatédw witasnych zgodnie
z oferta. Materiaty te muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowaniem pisemng
akceptacje Inspektora Nadzoru;

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkéd wobec
Zamawiajgcego i 0sdb trzecich, ktdre mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do zakoriczenia
kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.

Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw.

Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
5
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i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych.
§4

Wynagrodzenie
Zgodnie z oferta Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
NETLO: vt ZE (STOWNIE: et )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
Brutto: .oocvvvericece e ZH (STOWNIE: et e e )
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robét, ktére byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z dokumentacji
projektowej, STWIOR, przedmiaru oraz udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rdwniez nastepujace koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robdt przygotowawczych pdzniejszych, porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), wywozu
odpaddw z terenu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.

Rozliczanie robét oraz kosztéw bedzie sie odbywato na podstawie faktury korcowe;.
Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru protokét koricowy odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robdt na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiardw robdt
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potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W kosztorysie powykonawczym
powinny by¢ wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy.

Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robét ilosci robdt, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy, mogg byé wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci
sporzadzonych przez Wykonawce, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie ,robot zamiennych” i ,robdt dodatkowych” bedzie sie odbywato w oparciu o
kosztorysy zamienne.

Kosztorysy zamienne przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzér Inwestorski
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptfaconego
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnosc
z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.

taczna warto$é faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotfaczy dodatkowo
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koricowsa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez Nadzoér
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
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projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa

Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
b) rozliczanie robdt, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich

samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamédwienia.

§5
Rozliczanie

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kofcowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego.
Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.
Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw na rachunek
Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktérym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Do faktury koricowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) dokument
o nazwie: ,,Wykaz podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... z dnia .......... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwy
podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych dostaw
oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy.
Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym takze
Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi, musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktdrzy juz
zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu
oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcow, o ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktdrymi zawarli
umowy bez wzgledu na fakt czy wystepujag w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor
Inwestorski. Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy) zamiast wpiséw w ,Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne os$wiadczenia
potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie
jest im nalezna. Brak podpisanego ,wykazu” spetniajgcego powyzisze wymagania lub
powyzszych oswiadczen bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.



10.

11.

12.

na lata 2014-2020

* %
* *
* *
* *

*
LEADER
X

s
s0®7®
EF88
283
E&

Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy

muszg by¢ realizowane w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajagcemu w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski rozliczenia

potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié¢ sie z uzasadnionym zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej

zapfaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
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Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robét, w ktéorym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentodw, o ktérych mowa w ust.

14, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 10

zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét

budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
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wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 10 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 10 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktérych mowa w ust. 10, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepiséw lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub  umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym
wykonaniem robdét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za

uzasadnionag.
11
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Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy okreslonej na podstawie ,kosztoryséw
ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT konhcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdiniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zapfate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6

Kierownictwo budowy

Kierownikiem BUAOWY JESE: ... e e e e r e e e aaeaeas ,

posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnien: ... e e

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
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4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7
Nadzoér inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.

§8
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymaég ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robodt, czyli pracownikow fizycznych. Wymag ten nie dotyczy wiec,
miedzy innymi oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje te
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki
cywilnej).

2. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych mogg to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika. Pracodawca
tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z

przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
13
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Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktdre muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace nie beda mogty wykonywacé pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o
prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare
umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzgdzong przez inspektora nadzoru
lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.
§9
Podwykonawcy

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia:

a) wykonanie CZeSCi dOtYCZGCE] ..ovurrrreieeiiiiie e e ettt ettt e rrre e

firmie oo, ZSIEdZIDG W e
Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoWi ...ceeeeeereennnnnn. % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czeSCi dOtYCZGCe] ...ccuvvieeeeriiiiiee et

fIrmie e ZSIEAZIDG W weeiiiieeie e
Wartos$é¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoOWi ...ceeeveeneeennnn. % wartosci catego zamowienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu

do umowy.
1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesSci zamdwienia*.

1.

*Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamodwienia, jednak

zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegétowej wiedzy w tym zakresie. *

2.

14

* niepotrzebne skresli¢

Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.

2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktéra
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu
o przestanki zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych, wymaga zawarcia aneksu
do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umow oraz

zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich

wartosé. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos$¢ jest mniejsza niz

0,5 % wartos$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych

dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektow umow, kopii uméw wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnos$ci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robodt ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz
z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczac¢ 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza

okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
15
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na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, pordwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdiniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. §,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 10.
17
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej
Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osoéb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9 — 15.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust. 9—15i ust. 19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowg, ktdore nie mogg
by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
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okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatéw, obiektéow i dokumentéw z tytutu szkéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddéw
mechanicznych.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sgdem — sad Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.
§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdét Protokotem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru

robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
19
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odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli w
tych protokotach zawarte bedga zastrzezenia co do jakosci wykonanych robdt Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robét, zgtosi gotowosc do
Odbioru koncowego robot.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
korncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do
jakosci wykonanych rob6t Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

W celu dokonania Odbioru koricowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument
gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu
dokumentéw Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru koricowego robodt. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej
po zakonczeniu procedury odbiorowej.

Odbidr koicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.
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12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

13. Odbidér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdt do odbioru przez
Wykonawce.

14. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajacy przerywa Odbior koicowy, do czasu odpowiednio:
- catkowitego zakonczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

- przeprowadzenia prob i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.
przyczyn uniemozliwiajgcych odbior robét.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do
uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j” niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztédw na zasadach ogdlnych;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Warto$é, o ktérg
zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co Wykonawca wyraza
zgode.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie:

1) elementdéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
7z3dac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
21



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

22

na lata 2014-2020

* %
* *
* *
* *

*
LEADER
X

s
s0®7®
EF88
283
E&

odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru kocowego;

2) przedmiotu umowy i nie s3 mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie liczonymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia ich zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane

niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego robdét uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét. Protokét

odbioru kornicowego robét stanowic bedzie podstawe do rozliczenia zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzgdzony po usunieciu
Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci, Zamawiajacy
przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny)
termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
Wady.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwote: ...coevecereenene. Zt, STOWNIC vt
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamdwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

UMOWY WYNOSi ......... lat liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuije:
23
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e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;
o koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
e dziatania sity wyiszej albo wyfacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci;
e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce Ilub potracajagc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$é usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktdrych mozina byto unikngé, gdyby
w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
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Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancgji.

Wykonawca nie moze odmadwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujgcych okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowag, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;
25
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz
innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztéow za zakupione przez

Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz

kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robédt

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt, nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach

majacych wptyw na jego sytuacje finansowa, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych

w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze

postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg mieé jakikolwiek wptyw na realizacje

niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
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podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcow lub wszelkich
innych oséb majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyiszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy
z wykonawca.
§14

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

b

ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

~

za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

d

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

f)

podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w

h

zakresie terminu zaptfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonaweca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.

27



j)

na lata 2014-2020

* %
* *
* *
* *

*
LEADER
*Q\

o
s0®7®
EF88
283
2 1

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych

w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli

przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
taczna wysokosc¢ kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.
Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.
Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez
potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej
z wystawione] przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajacego,
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,
lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdt Ilub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastgpié¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac

przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo

do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
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§17
Postanowienia kornicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy dla ktérych nie zawarto ugody
bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy w Piotrkowie Trybunalskim.

§18
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:
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