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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywac¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowaé. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cenge umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatéw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;



« odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiekiéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji
lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

+ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie
do poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.45 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i
inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatoéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajgcy.



1.4.10 Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;
» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.2 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce
poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)



1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw roboét

1.

Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowlanych

2.

3.

10.

11

12.

13

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dlugos¢, w szczegdlnosci droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego;

Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

.Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych

podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje
od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukgciji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

. Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem

lub popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych, w
tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robét budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
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Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robét dla
ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktdérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;
Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczyjesli byt opracowany , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z
1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot

budowlanych.
a) Dla robot, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdlnosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;
2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
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3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktdrym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktdrych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w szczegélnosci:

1) planoéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektoéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan,
ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot;
Przedmiar roboét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Proébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposdéb, w tym samym czasie i
w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyroéb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktdérego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5
.Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania
lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobatatechniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentoéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
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Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wifasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone z przecietnytmi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;
Wspolny Stownik Zaméwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktdry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
Zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien”.

1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robé6t — dokument okres$lajgcy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcoéw i terminami realizacji poszczegdinych rodzajow lub
etapow robot;

2. Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez
strony;

4. Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje
bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robdt wykonanych
niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem roboét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania
robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych
robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi
lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
catos¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robét z podaniem cen szczegoétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;



15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowag wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona
na jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar robét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robdt przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumag wynikajacg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢
robét nieistotnych moze pozostawacé jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktdrego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca
bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokoét usunigcia wad — dokument wydany po zakoriczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usunigcie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robo6t, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przeglagdow i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem [nalezy wpisa¢ nazwe

zamowienia] bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(tekst jednolity Dz.

U. z2016r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku

krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich

wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwos$ci uzytkowe umozliwiajg —

prawidfowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane w sposdb

trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem [nalezy wpisac

nazwe zamowienia] powinny by¢é wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z

wihasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgiji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31
grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zfoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogéline lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzgce z rozbidrek poszczegdinych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robot rozbiérkowych.

Koszty usunigcia i utylizacji tych materiatlow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST.
Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U.
Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania roboét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatdw. Srodki transportu niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkdédw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegdlnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany
przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany sposoéb, zakres i terminy
korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W
przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice
niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu roboét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do o srodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ziozyé operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowe;j,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezacy obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robaot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
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5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania

na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekdow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢
ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wdd podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;

— Zapobiegac¢ wtdérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania roboét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robo6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robat;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét i jest wydawany odptatnie przez
wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé¢ w dzienniku budowy wpisu osob, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzic¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepis6w na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb

upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.7.2 Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

a)

b)
c)

d)

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych
odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

a)

b)

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-
ach oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a)
b)

c)

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacij;
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d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystagpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

€) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b edzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robat.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

QOdbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub

udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Noogkowd

©

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem
zamoOwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrg cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne

9.11

9.1.2

9.1.3

9.14

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnegtrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez

wiascicieli sieci;
koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia medidw;

wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatdbw Wykonawcy na

sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

Wykonawca robét:

a)
b)

c)

opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt,

uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajagcym ruchem publicznym,

przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.

Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

opracowanie i uzgodnienie dokumentac;ji projektowej objazdow i organizacji ruchu,

wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drog dojazdowych,

ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizac;ji
ruchu.

Koszty utrzymania objazdow, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a)

b)
c)

oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymania ptynnoéci ruchu publicznego,

naprawe i remont drég objazdowych.

Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a)
b)

<)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na
objazdach po zakonczeniu robdét,

doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdoéw i organizacji ruchu ponosi:

a)
b)

c)

Wykonawca rob6t w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,
Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotow

wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatdw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajgcy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i
instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.
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Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pozniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U.z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzagdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 .
poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
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— Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwowku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbidrkowych,
przygotowawczych i wywozu gruzu

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowg

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow

- Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadow

- Uiszczenie opfata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety
SST.

1.6.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.6.3  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania roboét rozbiérkowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu jej waznos$ci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzg dzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajg ¢ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.6.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczagé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robét gtéwnych materialy nie wstepujg. Materialy pomocnicze stuzace rozbiérce nalezy uzyé
zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



3.2 Sprzet do robét rozbiérkowych

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy,
dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbiérkowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentaciji projektowej. Gruz nalezy utylizowac lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie
bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw witasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczyé
dokumenty potwierdzajace utylizacje. Pozostate elementy z rozbiérek podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady
niebezpieczne) nalezy wywiez¢é odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha
miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni byc¢
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadoéw deszczu,
$niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, skiadowania podrecznych narzedzi i
niezbedng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp.
Przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnosé,
gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone
dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosnos¢
podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z
obowigzujgcg normg przy zachowanie wspoétczynnika pewnosci nie mniej niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy



- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych
bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbiorki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokot robot
wyburzeniowych, odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadéw.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbidrki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentéw, uporzadkowania terenu po wykonanych
robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych robét na podstawie wizji lokalnej,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesi ecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m: jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru: a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtoZzonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatébw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzadzeniami.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogoéine

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,



e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdéw

i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649,

ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

15 Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Gtebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie R. ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
srodkoéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

P4 —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pas— maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/ms).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:



U = deo
le
gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot,

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiaécicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj gcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdow, nie bedgac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt be dg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujg ce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si ¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3  Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw waéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.



6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$é robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s g okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.1 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.1.5 Kontrola jakosci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikaciji okreslonymi w pkt.
5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2. |Pomiar szerokosci dna wykopu

3. |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego [Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
lub

4. |Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m

5. |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6. |Pomiar réwnosci skarp

7.02.2|Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
021 W

punktach watpliwych

6.3.2 Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.



6.3.5 Rownosé dna wykopu

Nieroéwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6 Réwnosé skarp

Nierownos$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesi ecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m: jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizac;ji
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobédw budowlanych uzywanych w robotach ziemnych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami z SST i
ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2B

8.5  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogoéine

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Organizacjaruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw (norma wycofana).
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (norma wycofana).
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (norma wycofana).
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana).
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$c cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30

cm,

30 — wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15
cm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1.1 Cement —wymaganiai badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V
klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
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Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N):

- 325N

— 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (0znaczenie symbolem R)

- 325R

- 425R

— 525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujgcym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawarto$c¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$c alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ CsAF + 2 X C3A < 20%,

— zawartos$c glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w

wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniej gcym, wigkszej ni z 20%

ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy

usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajg ce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen . Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— Ya najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
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Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawarto$c¢ pytow mineralnych — do 1%,

zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich) — do 20%,

wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych — do 16%,
+ dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwos¢ — do 1,2%,

mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna

wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub

PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych

badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932
i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacag kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
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— przyspieszajgcym lub opézniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i

Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.15 Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,
— zlgcza do fgczenia deskowania.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelno$ci oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu
i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto $¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na

podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réoznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Minimalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 260 kg/m: dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/ms dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/ms dla betonu klas C30/37

— 320 do 360 kg/ms dla betonu klas C35/45
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegoétowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,
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— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatléow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobodw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2  Sprzet do wykonywania robot betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
ptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

321 Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane wagowo.

3.2.2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3  Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4 Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg niz
10 m.

3.25  Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwo $ci min. 6000 drga /min. z
butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyZzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
6



41 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

+ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

+ Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy

betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju

konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5  Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w

dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rbwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2  Warunki przystagpienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
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— wybor skfadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badanh.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢é wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje

(kanatow, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3  Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji

betonu, ktéry moze zapewnic¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikédw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu skfadnikdéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wi ekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory

wgtebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$é 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,
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— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze sSwiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4  Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$c¢ betonowania,

— sposo6b zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych IlI lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni ¢ taS8mami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Badania kontrolne betonu

¢ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m; betonu,
— 1 prébka na zmiane robocza,
— 3 prébki na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sieg,
przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosé.
Za wzgledu na gestos$¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujgce rodzaje, ktére opisujg klasy
betonu:
+ betony zwykle — sg to betony, ktdre w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m: do 2600 kg/m., sg
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w
strukturach betonowych i zelbetonowych,
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« betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestosc
od 800 kg/ms; do 2000 kg/ms. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny,
wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementow
drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i sSredniowymiarowych (ptyty stropowe),

+ betony ciezkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos$¢ wiekszg niz 2600 kg/m.. Sg
wykonywane z bardzo cigzkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czgsé
promieniowania jonizujgcego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach
atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i cigzkiego:

« C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

» C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

« C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

« C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

« C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

» C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

» C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

» C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

» C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

» C55/67

+ C60/75

+ C70/85

+ C80/95

« C90/105

» C100/115

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na s$ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 4 prébki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
EN 12390-2:2011.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po

12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukgii.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek

reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopier wodoszczelno$ci sprawdza sie na prébkach regularnych szedciennych o wymiarach
150x150x150 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
12390-8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.
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6.3 Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
klasy drewna i jego wady (seki),
szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyitki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) roznice w grubosci desek +0,2 cm,
d) odchylenie scian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —-0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
— —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— taczniki i ztgcza,
— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnos¢ stezen,
— przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na
odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w ms (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentac;ji projektowej. Z kubatury nie potrgca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm..

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowsy).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).
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8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem korcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukc;ji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5  Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po u
zytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgciji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV

45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
konncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 ms; konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostoéw wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i
urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 |Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja
angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 | Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja
angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 | Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci (wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
PN-EN 197- powszechnego uzytku.

1:2002/A1:2005

6. | PN-EN 197-2:2014-05 |Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania
prébek.
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8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. | PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i
PN-EN 932- terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
3:1999/A1:2004
10. | PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czesé 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).
11 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Oznaczenie
skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).
15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.
16.| PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie
PN-EN 933- procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
5:2000/A1:2005
przekruszenia lub famania kruszyw grubych.
17.| PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
18.| PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
19.| PN-EN 933-8+A1:2015- |Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
07
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).
20. | PN-EN 933-9+A1:2013- |Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci
07
drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).
21.| PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza) (wersja angielska). ’
22.| PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci. ‘
23.| PN-EN 1097-6:2013-11 |Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$c¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).
24.| PN-EN 12620+A1:2010 |Kruszywa do betonu. ‘
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25.| PN-EN 934-2+A1:2012 |Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja
angielska).
26.| PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).
27.| PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania. |
28.| PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j. ‘
29.| PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. ‘
30.| PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza
w podczerwieni. ’
31.| PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).
32.| PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.
33.| PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
34.| PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.
35.| PN-EN 206+A1:2016-12 |Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé (wersja
PN-B-06265:2004 angielska).
36.| PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.
37.| PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do badania.
PN-EN 12390-
3:2011/AC:2012
38.| PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.
39.| PN-EN 12504-1:2011 Woycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.
40.| PN-EN 12504-2:2013-03 | Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).
41.| PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.
42.| PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.
43.| PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
44.| PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeh. Terminologia
podstawowa.
45.| PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Czesc1: Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
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46.| PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 2: Rusztowania stojakowe z

rur stalowych.

47.| PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. | PN-EN 74-1:2006 Ztagcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i

rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan

(wersja angielska).

49.| PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

50.| PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$c 2: Wymagania.

51.| PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.
10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3 Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza ¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno $¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych
z:

przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
kontrolg jako$ci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wia$ciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a podzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig¢ informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
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2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

212 Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

— $rednica pretaw mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,
— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obroébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdébki cieplne;.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe powinny by¢é mocowane do pretéw zbrojenia.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w spos6b zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3  Przygotowanie zbrojenia

53.1 Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.2 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacga sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

533 Prostowanie pretow

Dopuszcza si e prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4 mm.

5.34 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.35 Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna
odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d dla stali
A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakoéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.



5.4 Montaz zbrojenia

541 Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu zbrojenia
W deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggow, gzymsoéw,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa ¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretdw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
proba zginania na zimno wg normy PN-EN I1SO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sig zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlne;j ich liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas e jednostkowg (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia

5



sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentaciji projektowe;j.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z dokumentacijg projektows i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

8.3.2 Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4  Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowos$ci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,WWymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 kg/T/ms zbrojenia konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
— przygotowanie zbrojenia
— montaz i osadzenie
— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- koszty rob6t pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczajgcych
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.



10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998
2. PN-ISO 6935-1/AK:1998

3. PN-ISO 6935-2:1998

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998
AK:1998/Ap1:1999

5.  PN-EN 1992-2:2010

6. PN-B-06251
7. PN-ENISO 7438:2016-03
8. PN-ENISO 6892-1:2016-09

9. PN-EN 1992-1-1:2008

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
Metale. Préba zginania (wersja angielska).

Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe
(wersja angielska).

Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogoline i reguty dla budynkow
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Zalecenia ogolne dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a podzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych, a w szczegdlnosci odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2  Glowne materiaty stosowane do wykonania robét.

221 Blachy powlekane

Typowy uktad warstw dla blach powlekanych przedstawiono ponizej

— lakier ochronny

lakier dekoracyjny — S —lakier podkladowy

warstwa konwersyjna — (K — warstwa cynku

blacha stalowa — — warstwa cynku

warstwa konwersyjna — & —lakier podkfadowy

lakier ochronny —



Wielu producentéw oferuje tez inne rozwigzania, jednak w kazdym przypadku mamy do czynienia z rdzeniem stalowym
ostonietym warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi.

Standardowe gatunki stali do tych wyrobow to: DX51D, S280GD, ale stosuje sie rowniez inne, takie jak na
przyktad: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD.

Do zabezpieczania pokry¢ dachowych z blach stalowych stosuje sie na najczesciej nastepujace powtoki organiczne:

— Poliester — farbe na spoiwie poliestrowym. Jest to powtoka najmniej odporna na uszkodzenia mechaniczne, utrate koloru
oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje sie natomiast wysokg odpornoscig na korozje i temperature. Jej gtbwne zalety
to niska cena i duza gama koloréw. Poliester wystepuje w wersji btyszczgcej i matowej, drozszej ale i odporniejsze;j.
Grubos¢ takiej powtoki wynosi zazwyczaj 25 pm (potysk), 40 um (mat).

— Poliester z ceramikg — powtoka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych. Dodatek ten zwigksza
trwato$c¢ pokrycia z blachy i jego odporno$¢ na zarysowanie. Grubos$¢ takiej powtoki wynosi zazwyczaj 25 ym. Posypka
rozprasza tez promienie stoneczne, wiec pokrycie troche mniej sie nagrzewa, a zimg spowalnia zsuwanie sie sniegu z
dachu.

— Galea — powtoka grubowarstwowa (50 pm). Jest znacznie grubsza od zwyktego lakieru poliestrowego bo w jej warstwie
powierzchniowej znajdujg sie ziarna akrylowe, Dzieki temu powtoka ta jest bardzo odporna na zarysowania i korozje.

— Pural — tworzywo bedgce potgczeniem poliuretanu i poliamidu. Ma duzg odpornos$¢ na korozje i promieniowanie
ultrafioletowe. Pural jest odporny na Scieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Pokrycia puralem wystepujg w wersji
matowe;j lub blyszczacej. Grubos¢ takiej powtoki to okoto 50 ym. Specjalna odmiang puralu jest PP99, ktdéry moze mie¢
fakture gtadka lub mtotkowana.

— PVDF (PVF2) — to powtoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 jest bardzo trwata, twarda i odporna na
substancje chemiczne zawarte w powietrzu. Jej grubos¢ wynosi zazwyczaj 25 ym. Blachy zabezpieczone PVDV sg
najczesciej stosowane w srodowisku o podwyzszonym zasoleniu lub zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytg tg
powtokg nie zmienia barwy z uptywem czasu. Jest produkowana w kolorach ,czystych” oraz zmieniajgcych odcieh
zaleznie od kata patrzenia.

— PVF2 jest najdrozszg powtokg. PCW (F) FoodSafe — zmodyfikowany polichlorek winylu. Nietoksyczny i obojetny
chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z zywnoscig). Odporny na korozje biologiczng. Trwaty i fatwy w
czyszczeniu. Standardowy kolor — biaty. Grubosé powtoki wynosi 100-150 ym.

— Plastizol SCE - to plastyfikowany polichlorek winylu, czyli pochodna popularnego PCW. Powtoka jest mniej wiecej
osiem-dziesie¢ razy grubsza od poliestrowej. Wykazuje sporg odpornosé na uszkodzenia mechaniczne, blakniecie,
matowienie i niskg temperature. Paleta dostepnych barw obejmuje kilkanascie kolorow. Ma lepszg odpornos¢ na
korozje niz poliester z drobinkami ceramicznymi. Grubos¢ powtoki wynosi 100-200 um. Ma delikatne przetloczenia na
powierzchni.

— HPS-200 - plastizol w twardszej wersji. Ma bardzo wysokg odpornos¢ na $cieranie i zadrapanie. Grubosé powtoki wynosi
okoto 200 pm.

— Akryl, kiedys$ najczesciej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione wyzej powtoki.

Rodzaj powtoki winien by¢ dostosowany do warunkéw, w jakich pokrycie bedzie pracowac, wymaganych waloréw

estetycznych i trwatosci.

Oprécz zabezpieczenia zewnetrznej strony pokrycia istotna jest rowniez ochrona przed korozjg jego spodu. Tu réwniez
stosowane sg rézne rodzaje powtok — moze to by¢ poliester, lakier epoksydowy, alucynk lub akryl zwykle o grubosci od 5 do
10 um.

Wyroby stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 502:2013-07 Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych
na ciggtym podfozu, PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu, PN-EN 508-1:2014-08.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal, PN-EN 508-3: 2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje,
PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele przeznaczone do wykonywania pokryé dachowych w dwdch
najbardziej typowych wariantach:

Blachy trapezowe
Dostepny jest szeroki asortyment blach trapezowych przeznaczonych na pokrycia dachowe i oktadziny elewacyjne, przy
niewielkich rozpietosciach lub obcigzeniach. Gama produktéw obejmuje blachy trapezowe o wysokosciach 10, 18, 20, 35,
45, 55 mm, wykonane z blach powlekanych o grubosciach 0,50; 0,60; 0,70 mm.

Oddzielng grupe stanowig blachy konstrukcyjne (samonosne), wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci. Blacha
trapezowa to estetyczny i wytrzymaty materiat, pozwalajgcy na pokrycie duzych powierzchni niewielkim kosztem.

Dostepne sg panele ptaskie lub profilowane. Zastosowanie wzdiuznego profilowania na panelach ma za zadanie
zapobiegac¢ deformacjom powierzchni pokrycia na skutek ruchéw termicznych materiatu.

2.2.2  kaczniki



— wkrety do mocowania fat metalowych — 4,2 x 19 mm;

— wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do fat drewnianych. Wkrety o
$rednicy 4,8 m i diugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Szesciokgtna gtéwka pokryta powtokag
zabezpieczajgcg oraz zintegrowana podktadka elastyczna zapewniajg petng szczelnos¢ potgczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do tgczenia z sobg blach pokryciowych.
Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myslg o fgczeniu ze sobg blach profilowanych. Gwint poprowadzony pod
sam teb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie tgcznika bez podktadki, jezeli nie wymagana jest
szczelnos¢ potgczenia;

— wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dtugosci od 30 do 300 mm, stosowane do
mocowania blachodachéwki panelowej, dzieki ptaskiej gtbwce wkrety te sg prawie niewidoczne na potaci dachu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Wymagania ogéline

Zalecenia ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzeti narzedzia do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koncowkg krzyzakowsq i
nasadkg do wkretéw, gietarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do ciecia blachy, nozyce do blachy reczne lub skokowe
(nibler), miotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a takze sprzetu mierniczego i pomocniczy taki
jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do ciecia blach nie wolno uzywac szlifierki katowej. Ciecie na goraco niszczy strukture materiatu i powtoki, a iskry wtapiaja
sie w powtoke powodujgc jej zniszczenie do 50 cm od miejsca ciecia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére s g sprawne i nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Zalecenia ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
Wszystkie materialy do pokryé dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

4.2 Transport materiatow

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu, najczesciej stosowane
to:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownoéci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiada¢ otwarta platforme utatwiajgca zatadunek jak i roztadunek,
dostosowana do dtugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawac¢ poza burte auta). Warunkowo dopuszcza sie
transportowanie elementéw z blachy, ktérych dtugos¢ jest wieksza niz dtugosé pojazdu, jednak wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przewozgc blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane i
aluzynkowane).

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.3 Roztadunek materiatow

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia ilos¢ oséb. W roztadunku
dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢é 6 osob, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciagna¢ jednego arkusza po
drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan nalezy zamalowac je farbg zaprawkows.
Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach.
Na skutek znacznej rownicy temperatur pomiedzy blachami wytrgca sie woda, ktéra prowadzi do powstania odparzen.

4.4 Przechowywanie materiatéw

Blachy powinno si ¢ przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy sktadowane w pakietach i kregach
nie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych
temperatur.

Paczek nie wolno uktada ¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki powinny by¢
utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni arkuszy.



Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszyé¢, nastepnie
przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami — tak, aby umozliwi ¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu blachy
ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy przeznaczone do dtuzszego sktadowania nalezy przejrzeé, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokry¢ warstwa
oleju konserwujgcego.

Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane duzej niz 3 tygodnie od daty produkgji. Po
tym czasie opakowanie nalezy rozcig¢, a arkusze przetozy¢ przektadankami umozliwiajgcymi swobodna cyrkulacje
powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwa¢ duzej niz 6 miesiecy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Wykonanie podkiadéw

5.1.1 Wymagania ogéine dla podkiadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania szczegétowe wymagania podane przez producenta stosowanego

wyrobu pokryciowego i nastepujgce wymagania ogélne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, piyt, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

— réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o
diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rébwnos$c¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie
w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢
od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawedzie zewnetrzne powinny byé
usztywnione,

— w wiekszosci wypadkoéw, na krokwiach nalezy utozy¢ folie dachowg wstepnego krycia (paroprzepuszczalng) zgodnie
zaleceniami producenta, zachowujgc odpowiednie zaktady i wywijajac jg przy okapach, scianach i kominach,

— jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstepnego krycia nalezy koniecznie jest zapewni¢ przestrzeh wentylacyjng
pomiedzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przeswicie okoto 3 cm.

5.1.2 Podktady z desek pod pokrycie z blachy

Podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze. Kazda

deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a

maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust” lub

na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po
sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm,

— podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci
min. 25 mm lub ptyt OSB,

— szeroko$¢ okapu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

— w przypadku deskowania azurowego odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢é wykonany z desek tgczonych na wpust lub przylge; w
uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu, dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg; przy kryciu blachg cynkowa lub
ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — nalezy
stosowa¢ gwozdzie miedziane,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp. podktad powinien by¢
petny, z desek uktadanych na styk.

5.2 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegétowych instrukcjach i wytycznych
producentéw oraz przywotanych wyzej norm.

5.2.1 Pokrycia z samonosnych blach profilowanych

5.2.1.1  Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

5.2.1.2  Pokrycia z blachy trapezowej (fatldowej)

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Przy wykonywaniu zaktadéw nalezy stosowaé sie do instrukcji i wytycznych producenta blachy



pokryciowej. Zaktad podwdjny nalezy stosowacé wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod
opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos$¢ szczelin na zakladach podiuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podiuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac¢ kit trwale
plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugo §¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé
zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub
réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg
gorna.

Dtugosé zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wiekszego
lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub $ rube z nakretkg)
z podktadkg stalowg i podktadkg gumowag o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element
usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do
ptatwi za pomoca tgcznikdw przechodzgcych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementow
podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. £gcznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do
blach. Nie wolno do cie cia uzywac¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu nalezy usunaé¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowaé odbarwienie powierzchni blach.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowaé
odwodnienia typu wewnetrznego

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogélne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i robdt pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych
do wykonania robét materiatéw.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST.

6.2.2 Badanie podtoza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegdétowe wymogi zalezne sg od rodzaju
podioza i zostaty opisane szczegétowo w pkt. 5.1.

6.2.3 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powoftanymi normami przedmiotowymi,
szczegotowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobdw pokryciowych i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

6.2.4  Kontrola koicowa wykonania pokry¢

Kontrola koncowa polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Badania
koncowe poszczegdlnych etapédw robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Wymagania ogéline

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.



7.2 Jednostki obmiarowe

W zaleznosci od rodzaju roboét jednostka obmiarowsg jest:

dla robét — krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

Z powierzchni pokrycia nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
m2.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg wraz z ewentualnymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ wedlug zasad dla odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do wykonania pokrycia potaci dachowych.

Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podkiad odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania pokrycia
dachowego w zakresie rownosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementéw wsporczych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoc 3 taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3  Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1  Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2  Odbiér koncowy

Korncowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentow
pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentac;ji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.

8.3.2.1 Odbiér pokrycia z blachy

Odbidr pokrycia winien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgb-kéw lub zwojéw od linii proste;j,
zlgcza sg prostopadte do okapu itp.).

— sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

— sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.



— sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.4 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2  Wymagania szczegétowe

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu (rynien
i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,
zgodnie z ponizszym wyszczegOlnieniem.

9.3 Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, rozbiorke i prace rusztowan,

oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy,
naroznikéw fgcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych fgcznie z przycieciem piyt i obrébek
na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych, ggsioréw i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do

pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

2. PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

4. PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu (wersja angielska).

5. PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal (wersja
angielska).

6. PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

7. PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

8. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z



11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-B-02361:2010
PN-EN 516:2007

PN-EN 517:2007
PN-EN 607:2005

PN-EN 612:2006

PN-EN 12951:2007
PN-EN 14782:2008

PN-EN 14783:2013-07

PN-EN 1462:2006

blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

Pochylenia potaci dachowych

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania
i

badania.

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem

przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakiad.

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state —
Charakterystyka wyrobu i metody badan.

Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin

zewnetrznych i wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do

wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obudéw Scian i oktadzin wewnetrznych

— Charakterystyka wyrobu i wymagania (wersja angielska).
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwowku Slaskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), ktéra bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukgcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogélne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2
Wszystkie materialy wykorzystywane przy kryciu dachéw papg powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a podzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje dotyczgcag
znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Gléwne materiaty stosowane do wykonania pokryé dachowych

221 Papa asfaltowa na tekturze

Papa asfaltowa na tekturze jest rolowym materialem izolacyjnym otrzymywanym z tektury powlekanej asfaltem, poprzez
pokrycie jej z obu stron asfaltem przemystowym; wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralng
gruboziarnistg, spodnia strony papy pokryta jest posypka mineralng drobnoziarnistg. Papa musi spetnia¢ wymagania normy



PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wiasciwosci. Papy te mocuje sie do podtoza mechanicznie lub przykleja za pomoca réznego rodzaju lepikow.

222 Papy zgrzewalne oksydowane

Papy zgrzewalne oksydowane sg produkowane w oparciu o asfalty oksydowane o podwyzszonych parametrach, na bazie
osnéw wykonanych z welonu szklanego lub tkaniny szklanej. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych — Definicje i wtasciwosci. Na spodniej
stronie papy zgrzewalnej jest umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, ktéra po podgrzaniu za pomocg palnika gazowego
zapewnia optymalne sklejenie papy z podtozem.

2.2.3 Papy modyfikowane SBS

Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie duzg
elastycznoscia , wysoka przyczepnoscig do podioza oraz odpornoscig na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Dzieki
tym cechom papy te stosowane sa najczesciej na dachach obiektow o duzych powierzchniach np. halach fabrycznych,
marketach itp. oraz wszedzie tam, gdzie dachy ulegajg znacznym odksztatceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa
musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych — Definicje i wtasciwosci.

224 Papy modyfikowane APP

Papy modyfikowane plastomerami APP na bazie osnéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie
zwiekszong odpornoscig na wysokie temperatury oraz na dziatanie promieni UV i zanieczyszczen przemystowych. Papy te
cechujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do wszelkich podtozy oraz maj g duzag stabilnos¢ wymiarowg w wysokich
temperaturach, co utatwia operacje montazu papy. Papy plastomerowe APP stosowane sg na dachach obiektow
przemystowych w zanieczyszczonym $rodowisku atmosferycznym oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera
hydroizolacja. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.

2.25 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Lepik stosowany na gorgco winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na gorgco.

2.2.6 Lepikii masy asfaltowe stosowane na zimno

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno.

2.2.7  Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.8 Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.9 Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m..

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentac;ji projektowe;j,

— sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o ich dopuszczeniu, zgodnie z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyroboéw lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyroboéw, karty charakterystyki wyrobéw, informacje o zawartosci substanc;ji
niebezpiecznych, itp.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:



— no6z do ciecia papy i szpachelka,

— drabiny i pomosty robocze,

— szczotka dekarska i miotta,

— wkretarka elektryczna,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
— palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan,

— maty palnik do obrébek dekarskich i butla z gazem propan-butan,

— agregat do natrysku mas bitumicznych,

— walki, pedzle i inny drobny sprzet.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2 Transport materiatow

421 Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

2) Rolki papy podczas transportu nalezy uktada¢ w jednej warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtoéci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie.
Minimalna odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

4.2.2  Przechowywanie lepikow i mas asfaltowych

Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez
producentéw. Lepiki i masy asfaltowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w
miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem, z dala od Zrddet ciepta i otwartego ognia.

4.2.3  Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrébek blacharskich

1) Gotowe obrobki blacharskie sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm,
rozmieszczonych co jeden metr. Istnieje mozliwo$¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba
jednak przetozyc je listwami.

2) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym
obcigzaé, a tym bardziej chodzi¢ po nich. Arkusze mogg by¢ réwniez tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale
powinny by¢ wtedy przykryte i wtasciwie wentylowane. Nie zaleca sie sktadowania ich bezposrednio na gruncie, bo
mogtoby dojs¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sg w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie
elementy systemu rynnowego nalezy przechowywa¢ w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Wymagania ogélne

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robé6t ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono ponizej:

1. Prace dekarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu roboét budowlanych na powierzchni potaci dachowej, np.
tynkowaniu kominoéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow do mocowania obrdbek blacharskich,
uchwytoéw rynnowych itp.

2. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegotowych rozwigzan przed przystgpieniem do uktadania
nowego pokrycia lub renowac;ji starego nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii robodt, a takze zdecydowac czy potrzebne bedzie
wykonania wentylacji pokrycia (konieczne w przypadku pokry¢ stropodachéw niewentylowanych).

3. Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza i podktadu z
projektem SST oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ czy
kat nachylenia potaci spetnia wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

4. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie
wpustéow dachowych, wielko$¢ spadkow potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane
ustalenia precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dachu.

5. Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywac w temperaturze:

* nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
* nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.



6. Papa przed uzyciem do robét powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona
na dach bezposrednio przed ukfadaniem.

7. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

8. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania, oraz od
wstepnego wykonania z papy podkiadowej obrébek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 14964 Sztywne

podioza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci oraz muszg spetnia¢ nizej wymienione podstawowe

wymagania:

+ podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie dla prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy do
podtoza oraz estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje sie, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a tatg kontrolng
o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm;

+ podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

+ wytrzymatosé i sztywnos$¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych
podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

» podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem gruntujgcym;

» zaleca sie, aby przy obrobkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowac kliny z twardej wetny
mineralnej lub styropianu oklejonego pap3.

5.3  Zasady ogo6lne wykonywania pokry¢ papowych

Ponizej podano podstawowe zasady dotyczgce wykonywania pokry¢ papowych:

« Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

» Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu
potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

» Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

« Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

» Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym o 2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o %s szerokosci arkusza.

+ W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.

» Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

+ Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

+ W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajgc pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

* W przypadku przyklejania pap do podioza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podfoza betonowego mozna
stosowac do klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

» Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a dla
lepiku stosowanego na podioze ze styropianu od 120°C do 130°C.

*  Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na
zimno.

» Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

» Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na
pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczng —
wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznos$ci krajowg ocene techniczng.

» Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

» Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga byé wykonywane tylko na podtozach betonowych
lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podfozach z ptyt izolac;ji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;j.

+ Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.

5.4 Pokrycia papami asfaltowymi tradycyjnymi

5.4.1 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej



Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt styropianowych nie jest
wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwéch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki

antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy

nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciggle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowe;j,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem
o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy..

5.5 Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwéch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu potaci
od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3% do
20%,

¢) natrzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu pofaci od 2% do
20%.

Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie masy
powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig zas zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych pod
pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggto$ci pokrycia papowego.

5.6 Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i robo6t pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych
do wykonania robét materiatéw.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST.

6.2.2 Badanie podtoza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegdtowe wymogi zalezne sg od rodzaju
poditoza i zostaty opisane szczegétowo w pkt. 5.2.

6.2.3 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zasadami podanymi w pkt. 5, przywotanymi

normami oraz szczegotowymi zaleceniami producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania pokryc.

Kontrola ta przeprowadzana jest:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — bezposrednio podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.



Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej oraz szczegétowymi zaleceniami producentéw materiatdéw zastosowanych do wykonania
pokry¢.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne wymagania

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla wymienionych nizej robot jest:
— dla robét — krycie dachu papg — m. pokrytej powierzchni dachu,
— dla robdt — obrébki blacharskie — m. rozwinigcia obrébki lub m dtugosci obrébki,

Z powierzchni dachu nie potragca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza
0,50 m..

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogoélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robdét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3  Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podfoza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbioér czesciowy podtoza oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw oraz robét pokrywczych, ktére powinny zawieraé:
« zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.3.2 Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m..



8.3.3 Odbioér obrébek blacharskich

Odbidr obrébek blacharskich obejmuje:
a) sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych,
b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

8.4 Zakonczenie odbioru

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.
Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogodlne dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich i systemu odwodnienia
dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,
zgodnie z ponizszym wyszczegOdlnieniem.

9.2 Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ilos¢ m2 pokrycia dachu z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbednych warstw, ktére obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku, jesli jest stosowany,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— kompletne pokrycie dachu papa,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.3 Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ilo$¢ obrébek blacharskich okreslong w m. rozwiniecia obrébki lub w jej metrach biezgcych, stawke/cene ktéra
uwzglednia:

— przygotowanie obrdbek,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-EN 13707:2013-12Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢é dachowych —
Definicje i wiasciwosci (wersja angielska).

3. PN-EN 13859-1:2014-06Elastyczne wyroby wodochronne — Definicije i wiasciwosci wyrobow podkiadowych

— Cze$¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe

(wersja angielska).

4. PN-EN 13956:2013-06Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

5.  PN-EN 15814+A2:2015-02Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronne;j
— Definicje i wymagania (wersja angielska).



6. PN-EN 1848-1:2002

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004
8. PN-B-24620:1998
9. PN-B-24625:1998
10. PN-EN 13970:2006/A1:2007

11. PN-EN 14964:2008

Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci — Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania
pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

Sztywne podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci.

12. PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

13. PN-EN 13162+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

14. PN-EN 607:2005

15. PN-EN 612:2006

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i
badania.

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakiad.
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1  CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy
wykonywania robo6t w budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych
np. przepon metoda iniekcji, wciskania blach itp. jak réwniez wtéornych izolacji pionowych oraz
zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych
pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sa w odrebnych
Specyfikacjach Technicznych.

15 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow

powierzchni podfoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnos¢ powtoki

ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci

podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach

przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach

gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacii

Technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzgdzenia dokumentacji

podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia

fundamentow,

— dobdr i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnien przebic itp.,

rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przej$ciem
pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

sposoby przygotowania podioza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoly przejécia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz

zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdine”).

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych.

221 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
— roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:
a) normy:
— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
— PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
b) ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
— masy asfaltowe
Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:
a) normy:
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
ewentualnie
— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)
Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.
— lepiki asfaltowe
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Wymagania stawiane lepikom podajg normy:
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

222 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:
— PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci
— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka
wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania)

2.2.3 Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

— taczniki mocujgce, kotwy, $ruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych
zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O poz.
1203, z pézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowacé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2  Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzgdzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.
4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materialow hydroizolacyjnych

Wyroby do roboét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie
na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonhczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyn e uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku ukladania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadla wody gruntowej, w
trakcie robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢é obnizony co najmniej o 30 cm ponizej
poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowa).

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktéorym stosowane sg powitoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie
oddziatujgce na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry
wytrzymato$ciowe (klase betonu, cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na
podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.

53.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub Zzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw

betonowych,

— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujgce
wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czgsci nalezy usung¢, wypukfosci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gteboko$ci powyzej 2 mm i rysy
o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm
od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podfoza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentac;ji projektowej. W przypadku
braku spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchyiki nalezy skorygowac¢ czy tez
mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan.
Decyzje nalezy podjg¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano
ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych

wg

wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i

konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

Odchylenie Dopuszcz
alna
odchytka
w mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na wysokosci 1 m 5
— na catg wysokos¢ konstrukciji w fundamentach 20
— na calg wysokos¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15

podtrzymujgcych stropy monolityczne

Ptaszczyzn poziomych od poziomu
*na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
* na cata ptaszczyzne 15
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Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m, z wyjgtkiem powierzchni podporowych

* powierzchni bocznych i spodnich 4
» powierzchni gérnych +8
Dtugosci lub rozpietosci elementow + 20
Wymiaréw przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupéw, gdy wymiar ten wynosi:

<15cm t5
<40 cm +8
> 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji
murowych wg

wytycznych: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,,Roboty ziemne i

konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

|Odchylka od pionu

* Na kazdej kondygnacji + 20 mm

» Na wysokos$ci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnaciji + 50 mm

* Przesuniecie w pionie miedzy sgsiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchytka od poziomu .

* Na kazdym metrze +10 mm

* Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

- Na dwdch metrach | +10 mm

Grubos¢ sciany

» Warstwy $ciany » + 5 mm lub £ 5% grubosci warstwy,

miarodajna jest warto$¢ wieksza

> Catej sciany szczelinowej lub muru + 10 mm

*  Odchylka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty. °
Wytaczajgc warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje
wymiarowe elementéw murowanych odpowiadajg tolerancji grubo$ci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B: Roboty
wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia si¢ nastepujgce wymagania:

» tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a
nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

« tynki Ill kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie
zatarta. Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub
zacierania packg o gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m.,

» niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki

5.3.2  Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢é wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).
Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych
wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac¢ roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3  Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych Mur fundamentowy nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowe;j.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypemienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.34 Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy z tynku
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— na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub wyzszej
kategorii, klasy CS Ill lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do
muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymato$ci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sig, aby
wytrzymato$¢ tynku wynosita 10 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il
lub wyzszej kategorii, klasy CS Il lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fur
die fachgerechte Planung und Ausfuihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der
AuBenanlagen”, | 2002 wymagajg, aby na podfozu z cegiet/kamieni/pustakow o wytrzymatosci na sciskanie
nieprzekraczajacej 6 MPa stosowac tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS Il
wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatos$ci na Sciskanie min. 5 MPa, przy czym wartos¢ ta nie
powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.4  Warunki prowadzenia roboét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza
w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy

prowadzi¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy
wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5  Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1  Wymagania ogoéine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania ogolne:

— stanowic ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$é od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentaciji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na siebie w
sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2  Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
8



Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow

hydroizolacyjnych:

— lepikow asfaltowych

— roztwordw i emulsji asfaltowych

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlaméw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czgs¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016,
wymagania szczegbtowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czeéci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

5.5.3 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow

hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlaméw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”, ITB, 2016,
wymagania szczegotowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza byé
wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogag byé wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych
(rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznos¢),

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwéch warstw papy podkfadowe;,

— wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja iloSci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przej$cia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcenh stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

— przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzgdzen dtawicowych.

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — 0 1/3
szerokos$ci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
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— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczes$nie podgrzewat poditoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciggle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem, o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujacych zasad:

— powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza
(spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie
wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B: Lepikow asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosic¢ lepik, roztwoér lub emulsje na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegoélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej i instrukgji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

5.5.4  Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejS¢ rurowych oraz wykonywania obrébek
blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z
zastosowaniem dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegotowych rysunkéw znajdujgcych sie w
dokumentacji techniczne;.
Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacji,
— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej,
— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkoéw

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz badania przygotowanego podfoza.

6.2.1 Kontrola jakosci materiatlow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
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— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnosé opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos$¢ i
réwnos¢ podktaddw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i
temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$c¢ i temperatura muru,
czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— gladzi i tynkdw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnos¢
podktadu, rownosc¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé i
temperatura gfadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i

sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtos ci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m. podtoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z
dokfadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia
na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pegknig cia na powierzchni o szeroko $ci powyzej 2
mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta
reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosSci skoséw stykow réznych ptaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W

odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej

warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajgcy ich
ciggtosc¢ i szczelno$¢,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatdw, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.
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6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentaciji

powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i

dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolacji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 -20 m. powierzchni
zaizolowanej lub, w wyjgtkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej
metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gluchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych
na obiekt lub 100 m. izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wycigcie probek z tzw. probek swiadkéw
przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m.
powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si
€ powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wigeksze od 1 m.. 1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie
faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczegdline warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi
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by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badan
nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi poszczegolnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badanh jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protoket odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot | jezeli umowa taka
forme przewiduje .

8.4  Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1  Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelno$ci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV

45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres roboét hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robot obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemnych budynkoéw.

Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemiu
budynkoéw uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich
jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét
hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie podtozy,
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— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji technicznej

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1.

PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5.  PN-EN 15814+A2:2015-02Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolac;ji
wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).
6 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco.

7  PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodne;j

czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

8  PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

9 PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku

do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje
wiasciwosci (wersja angielska).

10 PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci
(wersja angielska).

11 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnos$¢ (wersja angielska).

12 PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (wersja
angielska).

13 PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

produkgcji betonu.

14 PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

15 PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw —
Czesc¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16 PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
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18
19
20

21
22

23

24

PN-EN 459-1:2015-06

PN-B-10260:1969
ZUAT-15/1V.02/2005
ZUAT-15/1V.13/2002

ZUAT-15/V1.21/2005

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).
Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powfok
hydroizolacyjnych.

Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebna.

Richtlinie fir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses

der AuRenanlagen”, 1 2002.

Richtlinie fir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberiihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010.

Richtlinie fir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung erdberiihrter Bauteile mit flexiblen
Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

— Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z

pbzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 1834, z p6zniejszymi zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady

89/106/EWG.

— Rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z
2014 Nr 0, poz. 145 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi

Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr

0, poz. 450).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkgji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do
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obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014
r. Nr 0, poz. 769).

10.4 Obwieszczenia

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
s1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow. ITB, 2016

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady —

1990r.

— Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkdéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

— Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia.
Grupa Medium, 2014

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt
5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, cze$é A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt
3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki,
ITB, 2011 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
17



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

KONSTRUKCJE STALOWE

(Kod CPV 45223100-7)

SSTB - 22.34

Poznan, 2022

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
1



Spis tresci

(0¥ =L Tl 0 110 ] I N NP
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ........ooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ .......oovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...ttt en e en e
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...ttt
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT . ..ottt ettt ettt ettt e et et ettt te et e e eee et et e e e ee e
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ...
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT ... ettt ettt ee e e e e e e et e et e et e e e e e e et e e e
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..ottt ettt ee e ee e e e e e et
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ... ettt et e ee e et e et e e e e e e e e et et et et et e e eee e e eee e ee e e eeaaes

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwowku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji metalowych
budynkoéw oraz obiektdw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych
z:
— przygotowaniem konstrukgcji,
— montazem konstrukcji,
— kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne, konstrukcje szkieletowe, belki, podciagi oraz konstrukcje
zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Stal.- Do konstrukcji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;
St3SY wg PN-EN 10025:2002.

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140 mm — 3 do 13 m;
powySej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla ditugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugo$ci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 m/m.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm —do 14,0 m z
odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Ksztaltowniki zimnogiete. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

taczniki. Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

Materialy do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowacé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢: — zaswiadczenie jakosci — spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych — opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby Do konstrukcji stalowych stosuije sie: $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio
doktadne klasy: dla srednic 8-16 mm — 4.8-11 dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1I stan powierzchni wg PN-EN
26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. Sruby
fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 podkfadki okragte
zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009 podkfadki klinowe do
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ceownikow wg PN-79/M-82018 Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych
wihasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po
zmieszaniu skfadnikdw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcje
ochronng. Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzieki zawarto$ci w powtoce sktadnikow hamujgcych procesy korozji podtoza.
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. Temperatura
punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w
powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci
przewidzianej dla danego wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane $rodki
zwiekszajgce odpornosé obiektu lub jego elementu na dziatanie koroziji.

Obrébka strumieniowo - Scierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie,
ktéra ma byé oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w konstrukcyjnych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

WYROBY WALCOWANE - KSZTALTOWNIKI - dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-
93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, - ceowniki powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279: 2003, - kgtowniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003, - rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukgji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom: - mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢
wybite znaki cechowe.

WYROBY WALCOWANE - BLACHY - blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-
92203:1994, 35 - blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, - blachy zeberkowe
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powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127, - bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy: PN-76/H-92325, Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢
nastepujgcym wymaganiom: - mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢
wybite znaki cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE — KSZTALTOWNIKI - ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219- 2:2000, - ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-
73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.

LACZNIKI Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: - Sruby powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-
83/M-82343, - nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, - podkfadki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009,
PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: - elektrody powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-91/M-69430, -
drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, - topniki do spawania
elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356. - Materiaty
spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$¢ na korozje takg samg jak stal czesci
taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

PODLEWKI Jesli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5, przy czym rodzaj podlewki zaleznie od grubosci warstwy t powinien by¢
nastepujgcy: t<25mm - zaczyn cementowy, 2550mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton
z drobnym kruszywem klasy nie nizszej niz B20. Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandujgcego lub zywic,
powinny by¢ wykonane wedtug szczegotowych instrukcji stosowania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2  Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2 Stal powinna by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg STT. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek,
dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzgdzone: spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko
robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Do potgczen srubowych nalezy stosowaé dowolny sprzet.
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Elementy stalowe pomalowane lub
ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona
byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej
sztywnos$ci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie fgczyé w zespoty i transportowa¢ w pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie konstrukcji

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:

- Oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukciji

- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

- Trasowanie i cigcie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiardow i ksztattu konstrukcji

- Wykonanie kohcowej kontroli wymiardw i ksztattow konstrukciji

- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukgc;ji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukgciji
winny byé oznakowane w sposoéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach
montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane
w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien
by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé
zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero
po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukgji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukgji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakow
a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

5.4  Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nierébwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.5 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegoéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia.

5.6  Skfadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotdw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli. 37

5.7 Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
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potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

5.8  Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosc
mniejszg: o0 5% — dla spoin czotowych o 10% — dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady
lica i grani je$li wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

5.9 Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika
budowy. Zalecenia technologiczne Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.10 Potaczenia na sruby

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb sruby
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tagczonych powierzchni. powierzchnie gwintu
oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac¢ sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.11 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementoéw uprzednio zmontowanych. 38
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnosc¢ i stan srub
fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu. poréwnac wyniki
pomiaréw z wymiarami projektowymi. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Kontrola jakosci rob6t wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

- Wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos$¢ rozmieszczenia
i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

- Jakosc i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- Jakos¢ potagczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawane;j

- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztatt wykonanych elementéw montazowych

- Jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegoélnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

- potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw Srubowych, a w
szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowane;j
konstrukcji.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.3  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2 Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4  Odbioér koncowy

Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos$c¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z normami wymienionymi w
dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Podstawa ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.

Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena za jednostke obmiarowg zgodnie z pkt 7.2 obejmuje:
e wykonanie dokumentaciji,
e zakup materiatéw i prefabrykatéw ,
e wytworzenie elementéw wraz z montazem prébnym,

e transport i skladowanie elementow,

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
8



10

e scalenie i montaz konstrukgji,
e wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,

e oczyszczenie placu budowy zgodnie ze standardami.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

. PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja

ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Kgtowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 39

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kagtowniki rownoramienne ze stali weglowej
zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki rownoramienne ze stali weglowej
zwykitej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej
zwykitej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki nieréwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki nieréwnoramienne ze stali
niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokagtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podkfadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdiny.
PN-1SO 10673:2002 Podkfadki okragte do srub z podktadkg. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci
A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.
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42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.

66.
67.

68.

10.2

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (
wszystkie arkusze)

PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czgs¢ 1........

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czes¢ 2:
Spawanie stali fukiem krytym

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania
i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na 40 podstawie
ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramoéw.
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe
(wersja angielska).

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

(Kod CPV 45233123-7)

SSTB - 22.37

Poznan, 2022

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
1



Spis tresci

1 CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt et et e e s e e e e e eae e sttt et et ee et e s et eseseeeen et et st ssseseeeeneenennneas
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ...ttt ettt s s en s s s s s essaesenenenanas
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZL......oueuieeteeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeseses e nnen s ses e
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. ...ttt eeee ettt st se s s s nenn st et et e s senenesenn s st sesesans
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...ttt n sttt sttt nenens
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ettt ettt e et s e et e e et esese st sae s et ese e et see st esesesesse s eseaensseseeeneneeeaeaes
7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT ...ttt
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT ...ttt et ettt e e et see et e e e et eae st esese st saees et seese et see st esesesesse s eseaensseseenneseeeanans
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ...ttt es ettt ettt n s st st st sas e s e e senen st es et essaesenenenenas
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ...ttt sttt ettt s st et st s e s e s s eeeeeeseseses et et essseseseseseseeeen s et sessssseseeseseenenananas

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
IBDiM — Instytut Budowy Drég i Mostow
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwowku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji mebli ulicznych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem mebli ulicznych do ktérych zalicza sie:
e fawki,

e barierka zabezpieczajgca trybuny,

e zadaszona wiata aluminiowa z oSmioma siedzeniami - 4x2,05x1,7 m,

e bramki do pitki noznej mtodziezowej w komplecie z siatkg dla boiska do mini pitki noznej - 3,0x2,0 m,
e bramki do pitki noznej miodziezowej w komplecie z siatkg - 5,0x2,0 m,

e zewnetrzny zestaw do koszykéwki,

o stupki do siatkdwki wraz z siatka,

¢ pitkochwyty z siatki polipropylenowej h=6 m, dt. 1,4 m,

e Scianki wspinaczkowe,

e zjazd liniowy — tyrolka,

e trampoliny posadzkowa.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne”.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogoéine”.

Materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
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umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych dotyczgcych zagospodarowania terenu , nalezy
stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem technicznym i rysunkami.
2.2 Rodzaje mebli ulicznych

Do mebli ulicznych zaliczamy:
o lawki,

e barierka zabezpieczajgca trybuny,

e zadaszona wiata aluminiowa z oSmioma siedzeniami - 4x2,05x1,7 m,

e bramki do pitki noznej miodziezowej w komplecie z siatkg dla boiska do mini pitki noznej - 3,0x2,0 m,
e bramki do pitki noznej mtodziezowej w komplecie z siatkg - 5,0x2,0 m,

e zewnetrzny zestaw do koszykdwki,

o stupki do siatkéwki wraz z siatka,

o pitkochwyty z siatki polipropylenowej h=6 m, dt. 1,4 m,

e Scianki wspinaczkowe,

e zjazd liniowy — tyrolka,

e trampoliny posadzkowa.

2.3  Szczegotowe zasady dotyczace materiatow

Projektowane elementy stalowe nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewne;j.

Elementy drewniane nalezy wykonac¢ z drewna impregnowanego.

Montowane meble uliczne nalezy wybiera¢ z oferty jednego producenta, by zachowaé spojnos¢. Sposdb
wykonczenia wszystkich elementéw z tego samego materiatu powinien by¢ taki sam, by uzyska¢ mozliwie jednolity
efekt.

Stoliki, stojaki na rowery oraz kosze na odpady nalezy fundamentowa¢ pod poziomem wykonczonej nawierzchni.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2 Sprzet wykorzystywany do montazu mebli ulicznych
Do zamontowania mebli ulicznych wykorzystuje sie taki sprzet jak:

podnosnik,

tadowarka matogabarytowa,
topaty,

linki, kotki do wytyczania,
poziomica,

wkretarka.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoéine”.

4.2  Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow

Do montazu mebli ulicznych zaleca sie uzycie nastepujgcych srodkéw transportu:

. samochdd skrzyniowy
. samochdd dostawczy
. wywrotka
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Meble uliczne w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.
Meble uliczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”
Ponadto:

e nie nalezy prowadzi¢ prac na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych,
e sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposoéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw,
e opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione.
5.2  Szczegotowe zasady montazu mebli ulicznych

Montazem mebli ulicznych powinna zajmowac si¢ wyspecjalizowana firma, gwarantujaca prawidtowe wykonanie
robot. Montaz mebli ulicznych , nalezy rozpoczg¢ od wypoziomowania powierzchni terenu w miejscu ich
instalowania. Nastepnie nalezy wytyczy¢ lokalizacje linkami i kotkami, zgodnie z dokumentacjg. Podczas montazu
nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3  Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robodt, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru oraz zaleceniami producentow.

Kontroli podlega wykonanie:

e liniowosci i ustawienie mebli ulicznych,

e wypoziomowanie.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét

Jednostka obmiaru mebli ulicznych jest komplet.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi podlega wykonanie montazu kompletu mebli ulicznych.

Odbidr robdt zanikajgcych, nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem , aby nie
powodowac przestoju robot .

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki badan i pomiaréw.
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Cena robot obejmuije :
e prace pomiarowe i pomocnicze,
transport wewnetrzny w obrebie budowy,
zakup i transport na miejsce robot wszystkich materiatéw,
wypoziomowanie podtoza w miejscach instalaciji,
montaz mebli ulicznych,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes$¢ | Roboty

ogolnobudowlane ITB wydanie Ill.

e Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662

(wraz ze zmianami).

10.2 Inne
e Dokumentacja projektowa.

e  Opisy i wytyczne producentéw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

(Kod CPV 45233123-7)

SSTB - 22.38

Poznan, 2022
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
IBDIM — Instytut Budowy Drég i Mostow
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwowku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni syntetyczne;j
boiska.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne”.

Sztuczna trawa to nowoczesna nawierzchnia syntetyczna, zbudowana z witdkien polipropylenowych,
polietylenowych lub nylonowych. Mozna na niej uprawia¢ wiekszo$¢ dyscyplin sportowych (pitka nozna, pitka
siatkowa, tenis, pitka reczna, hokej itp.). Ten typ nawierzchni sprawdza sie doskonale na boiskach
wielofunkcyjnych, kortach tenisowych, boiskach pitkarskich zaréwno w sporcie wyczynowym jak i w rekreacji.
Sztuczna trawa produkowana jest w technologii tkania opartej na witoknie polipropylenowym,
polietylenowym lub poliamidowym. Jej podstawowymi parametrami technicznymi sg: wysokosc¢ catkowita,
gestosc¢ (ilos¢é widkien znajdujgcych sie na 1 metrze kwadratowym nawierzchni), ciezar widkna (DTEX) oraz
widkna z ktérego jest wykonana. Trawa syntetyczna sktada sie z osnowy, bazy tkanej z widkien oraz
przetkanych przez osnowe i potgczonych w peczki widkien, tworzacych runo. Osnowa z przetkanymi
zdzbtami zabezpieczona jest od dotu przed wyrwaniem warstwg lateksu. Woda odprowadzana jest

poprzez wykonane w osnowie otwory. Trawe syntetyczng produkuje sie w kolorze zielonym, w roznych
odcieniach oraz czerwonym. Linie boisk produkowane sg w kolorach biatym, zéttym lub czerwonym.
Wykonanie boiska z trawy syntetycznej zapewnia jego uzytkownikom bezpieczehstwo i komfort gry.
Sprezystos¢ podioza znacznie zmniejsza ryzyko powstania urazoéw i kontuzji, zas wszelkie walory trawy
naturalnej, takie jak mozliwos¢ wykonywania na niej poslizgéw i nagtych zwrotéw zostajg zachowane.
Nawierzchnie ze sztucznej trawy mozna stosowa¢ na podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub
przepuszczalnej podbudowie z kruszywa kamiennego. Rozwigzanie nawierzchni, na przepuszczalnej
podbudowie, przyspiesza mozliwos¢ gry na boisku w krétkim okresie po deszczu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogdélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogoélne”.

Materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych dotyczgcych zagospodarowania terenu , nalezy
stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem technicznym i rysunkami.

2.2 Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej: System nawierzchni sktada sie z trzech elementéw: sztuczna trawa, wypetnienie
oraz mata. Trawa syntetyczna utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym, szeroko$ci 10 cm. Dla uzyskania wysokiej
jakosci nawierzchni system nawierzchni musi posiadac atest na trudnozapalnos¢.

2.3  Szczegotowe zasady dotyczace materiatow

Projektowane elementy stalowe nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewne;j.

Elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego.

Montowane meble uliczne nalezy wybiera¢ z oferty jednego producenta, by zachowaé spojnos¢. Sposdb
wykonczenia wszystkich elementéw z tego samego materiatu powinien by¢ taki sam, by uzyska¢ mozliwie jednolity
efekt.

Stoliki, stojaki na rowery oraz kosze na odpady nalezy fundamentowac¢ pod poziomem wykonczonej nawierzchni.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2 Sprzet wykorzystywany montazu nawierzchni

Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i fgczenia paséw trawy syntetycznej. Rozkladanie paséw trawy
syntetycznej nalezy wykonaé recznie.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoéine”.

4.2  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce

przepisow ruchu drogowego, w szczegodlnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.

Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony
przez producenta, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot.

Do roztadunku mozna uzywa¢ wézkéw widtowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z

warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy i pionowy zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
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5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoine”

5.2  Szczegotowe zasady montazu mebli ulicznych

Utozenie warstwy wyréwnujacej z kruszywa W miejscach zapadnie¢ istniejgcej powierzchni ptyty nalezy uzupetnié
ubytki kruszywem wraz z zageszczeniem. Nastepnie nalezy catg powierzchnie boiska wyréwnaé

miatem kamiennym 0-5mm gr. ok. 1cm w celu likwidacj i lokalnych zanizen i wyprofilowania spadkéw boiska.

Do zageszczenia nalezy uzy¢ wody do skropienia oraz zageszczarek/walcow.

5.3 Sztuczna nawierzchnia trawiasta

Sposéb utozenia, przygotowanie i wykonczenie podtoza, zasady konserwacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami
narzuconymi przez producenta wybranego systemu. Przed roztozeniem rolki nalezy dokfadanie sprawdzic¢
wszystkie jej parametry techniczne iwymiary. Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

531 Uktadanie trawy

Zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz
bocznej krawedzi. Nastgpne uktadane rownolegle z zakladkg. W przypadku ciecia sasiadujgcych brytow
trawy nalezy

to wykonywa¢ poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzyé sie specjalnym nozem posiadajgcym
regulacje wysokosci ostrza, ktdre pozwoli na uniknigcie cigcia w tym samym czasie

podktadu i widkien (zdzbet). Ciecia nalezy wykonywac¢ tak, aby jak najmniej uszkadza¢ tgczenia splotéw co
spowoduje mniejsze zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma
tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie
rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

53.2 Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych. Dwuskiadnikowy poliuretanowy klej
rozkladany jest na tasmie w ilosciach zgodnie z zaleceniami producenta. Klej rozprowadzaé przy pomocy
szpachelki lub zalecasie uzywania specjalnych maszyn do nanoszenia kleju.

Klej przygotowywaé zgodnie z instrukcjg. Z uwagi nacharakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze
mechanicznie wymieszany. Klej moze by¢ nakfadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy
temperaturze powyzej 5st.C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé
w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ centralne utozenie tasmy
taczeniowe;j.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty
trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej
po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ poditoza trawy przy dodatkowym zatozeniu,iz jest to
minimalna grubos$¢. Sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenie poprzez dostawianie stopy za
stopa. Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem
moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw két w miejscach
klejenia.

5.3.3 Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze. Linie wycinane sg nozem. Rozsuwanie ostrzy
noza umozliwia wybor szerokosci ciecia. W przypadku linii nalezy zastosowac¢ szerszg tasme tgczeniowg ok.
25 cm. Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos$¢. Zdarzajg
sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze byc¢ réznicami
temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy.

5.3.4  Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa syntetyczna wymaga zasypania piaskiem kwarcowym i granulatem
kauczukowym.

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogt penetrowac wgtab widkien trawy. Piasek
winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch réwnych partiach. Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej
szczotki ciggnietej przez mini traktor.
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Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego
(wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci.

Maszyna powinna pracowac wzdtuz szerokosci boiska.

5.3.5 Zasypywanie granulatem gumowym

Ostatnia dosypka to okoto 5-10% z catej ilosci granulatu gumowego.
Nalezy do zasypki uzy¢ granulat gumowy EPDM wtdrny (recykling uszczelek, mat gumowych - zabrania si¢
stosowania zasypki z SBR z recyklingu opon) — ilo$¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania sportowych nawierzchni z trawy syntetycznej polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot budowlanych z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej ST. W zwigzku z powyzszym sprawdzeniu i pomiarom podlegaja:

* rodzaj zastosowanych materiatéw,

» kompletno$s¢ wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych jako$é i parametry wybranego systemu,

» pomiar cech geometrycznych boiska,

» pomiar grubosci poszczegdlnych warstw nawierzchni,

» pomiar jednorodnosci roztozenia i wypetnienia nawierzchni z trawy syntetycznej zasypka z piasku
kwarcowego i granulatu kauczukowego EPDM,

* sprawdzenie jednorodnosci faktury i koloru,

* sprawdzenie trwatosci powigzania wierzchniej warstwy uzytkowej - splotéw trawy,

z warstwg nosng — osnowg szczegoélnie w miejscach docinania i wklejania linii,

» sprawdzenie staranno$ci i trwatosci tgczenia nawierzchni w miejscach potgczen kolejnych brytéw oraz w
miejscach przerw technologicznych,

 sprawdzenie zgodnosci spadkow podtuznych i poprzecz nych z zatozeniami

projektowymi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét

Jednostka obmiaru jest m2 powierzchni.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

Odbiorowi podlega wykonanie montazu kompletu mebli ulicznych.

Odbidr robdt zanikajgcych, nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem , aby nie
powodowac przestoju robodt .

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki badan i pomiaréw.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych

4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

6. PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendéw sportowych —Specyfikacja

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

8. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono europejskiej lub Polskiej Normy badz
wyrobdéw, ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

9. Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobow
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow

systemowych.

10.2 Inne
e Dokumentacja projektowa.

e  Opisy i wytyczne producentow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW ZIELONYCH

(Kod CPV 45112710-5)

SSTZ-22.01

Poznan, 2022
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwowku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami dotyczacymi zatozenia i pielegnacji zieleni przy zagospodarowaniu terenu wokét ktadki
Berdychowskiej

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- korytowaniem terenu pod nasadzenia zieleni,

- wykonaniem prac agrotechnicznych w terenach zieleni,

- zaprawg ziemig urodzajna,

- sadzeniem drzew z zaprawg dotéw z mocowaniem,

- sadzeniem krzewéw w przygotowane doty,

- zakfadaniem tgk miejskich

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkéw drzewnych,
- wykonaniem $ciétkowania ze zrebkéw drzewnych,

- zaktadaniem trawnikéw,

- regeneracjg istniejgcych trawnikow,

- zakupem i transportem materiatdbw wykonczeniowych,

- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym,

- montazem elementéw wykonczeniowych.

15 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikdw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych.

Material roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dlugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkolce polegajgce gtéwnie na cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.

ZSzP — Zwigzek Szkotkarzy Polskich - to stowarzyszenie producentéow drzew, krzewodw i bylin, a takze roslin
owocowych.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ziemiaurodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
a) Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakfadzie i byé
mieszankg mineralno-organicznag,
b) nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie czy przero$nieta korzeniami,
c) musi by¢ pozbawiona kamieni,
d) wymagane proporcje poszczegodlnych frakcji ziemi urodzajne;:
a) frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
b) frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
c) frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05 - 2,0mm —zawarto$¢ 45 - 70%
d) frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%
e) nie dopuszcza sie stosowania podioza na bazie torfu,
f)  wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6 T/m3,
g) wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
h) zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25
- 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nieprzekraczajacg500mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania
ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH przekraczajgcej
wymienione wartosci.
i) ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowe;j,
i) wyzej podane wiasciwosci powinny byé udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

2.2 Zrebki drzewne

Zrebki drzewne sg czgstkami drewna o wymiarach mieszczgcych sige w granicach od kilku milimetréw do kilkunastu
centymetrow, powstajgce w wyniku rozdrabniania drewna za pomocg maszyn zrebkujgcych. Stosowane sg jako
materiat wykonczeniowy powierzchni terenu rabat. Sciétkowanie powierzchni terenu powinno zostaé wykonane po
zakonczeniu sadzenia roslin. Do $cidtkowania mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych
(70 % drzew lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm. W przypadku stosowania zrgbkéw drzewnych niedostatecznie
przekompostowanych, nalezy zasili¢ rabaty po wysciétkowaniu nawozem azotowym.

2.3 Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki roslin powinny byé zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” ZSzP. Rosliny musza by¢ wiasciwie oznaczone etykietami, na ktorych podana jest nazwa tacinska
gatunku, forma, wysokos¢ pnia i nazwa producenta. Drzewa i krzewy nalezy zakupywa¢ w szkotkach
zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej roslin, a razie braku dostepnosci w szkétkach mozliwie najblizej
miejsca sadzenia.

Szczegotowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego zwarte zostaty w dokumentacji projektowej.

2.3.1 Drzewa

Wymagania ogdlne:
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- bryta korzeniowa musi by¢ min 2-4 krotnie szkétkowana (zgodnie z wymogami z dokumentacji projektowej),
- bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona — zalecana siatka stalowa lub ewentualnie juta,
- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,
- rany na pniach drzew po usuwaniu pedoéw bocznych nie mogg mie¢ srednicy wiekszej niz 1/3 Srednicy pnia,
- ciecia formujgce korone drzew powinny byé przeprowadzone najpézniej peten rok przed sadzeniem na
miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez sadzeniem,
- rana po podmianie przewodnika w szkotce musi by¢ zarosnieta,
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- pieh musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokosc¢,
- wysokos¢ pnia i posadowienie korony wedtug dokumentac;ji projektowe;j,
- przy nasadzeniach w pasach drogowych zaleca sie drzewa o minimalnej wysokosci pnia 2,2m.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- niedopuszczalne korony z rozwidleniem pni V-ksztaitne,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
- nieforemne korony.

2.3.2 Krzewy i pnacza

Wymagania ogdlne:

- prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwigdniety,

- pedy nie powinny by¢ przyciete,

- ostonieta bryta korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- 8lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory drzewa.

2.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.K oraz innych makro i mikroelementéw). Zaleca si¢ stosowanie nawozow wielosktadnikowych o
zbilansowanym sktadzie chemicznym, przystosowanym do danego rodzaju roslin. Wiosng stosowaé nawozy
azotowe, a jesienig bez azotu. Stosowa¢ nawozy przedsiewnie do nasadzen drzew, krzewdw.. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

25 Nasiona traw i nasiona gk

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania oraz przeznaczenie stosowani.

2.6 Materialy dodatkowe zgodnie z kosztorysem

Wysokie paliki do mocowania drzew:
- paliki drewniane, toczone, impregnowane cisnieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo),
- rygle mocowane 20 cm ponizej gornej krawedzi palika,
- tasma do mocowania drzew szer. min. 5¢cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym) — dlugos$¢ 4,5 mb/1
szt. drzewa,
- gwozdzie.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,

- fopat, grabi, taczek,

- sprzetu do podlewania roslin,

- sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przedniag tyzka,

- pity reczne, siekiery, sekatory, nozyce do trawy,

- wat gtadki, wal z kolczatka,

- kosiarka do ciecia trawnikow,

- widka do wyréwnywania terenu trawnika.

Do korytowania terenéw zieleni nalezy uzywaé koparki lub koparko — tadowarki i topat, a do spulchnienia warstwy
podglebia glebogryzarki. Prace w obrebie systemdw korzeniowych drzew nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat,
grabi. Nalezy dokonac¢ wielkiej starannosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek sieci infrastruktury podziemnej.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1  Transport materiatébw do wykonania nasadzen

Transport materiatdbw do wykonywania prac zwigzanych z zielenig moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
- stosowanie pojazdéw i maszyn o bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na o$ (do 2 t),
i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jesli poruszajg sie one poza wyznaczonymi i odpowiednio
przystosowanymi drogami,
- Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkolce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw roslin przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone
a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem. Jezeli uszkodzenia sg duze (roslina nie spetnia wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji) dyskwalifikujg materiat sadzeniowy
- Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkoétce powinny by¢ wykopane z odpowiednig brytg
korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia,
- Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu,
- Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego
struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w
szkotce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i
przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem,
- Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy
(odpowiedni do wielkosci pojemnika) i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkofce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien
by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposéb:

- rodliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,
- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.
UWAGA:
Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w ktérym
potwierdza si¢ zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego
(szkoétkowanie).
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania roboét

Wymagania ogdine dotyczgce sadzenia drzew, krzewdw i pngczy

5.2

53

531

Przed rozpoczeciem robot nalezy z terenu usung¢ zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne),
Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwo$¢ odptywu wody, jesli nie, to nalezy taki
odptyw wykonac i sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje w terenie zieleni,
Korytowanie nalezy wykonac¢ koparka lub koparko — tadowarka lub recznie przy uzyciu topat,
® Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach ziemnych, poniewaz na terenie mogg
znajdowac sig sieci podziemnej infrastruktury technicznej,
® Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego
istniejacych drzew. Prace te nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu fopat, grabi a gtebokosc
korytowania sptycic,
® Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykonac niewielkim sprzetem ogrodniczym (np.
glebogryzarka).
Po wykorytowaniu terenu nalezy wykonac¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia
tzw. ,podeszwy ptuznej”, warstwe ziemi spulchni¢ glebogryzarkg na gtebokos¢ 10 cm. Nastepnie nalezy
nawiez¢ nowg ziemie urodzajng.,
Nie nalezy wykonywac prac agrotechnicznych bezposrednio przy pniu lub koronami istniejgcych drzew,
Miejsce sadzenia — w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyska¢ okreslony efekt,
Sadzenie najlepiej powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni,
Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sig¢ na wzroscie roslin lub
powodujg degradacje gleby,
Rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym ostonietym od wiatru i storica
miejscu,
Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podioze,
zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
mocno zamarznieta ziemia,
dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza polega na:

usunieciu gatezi, kamieni lub innych przedmiotéow,

recznym zniwelowaniu nierdwnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,

rozplantowanie ziemi urodzajnej na obszarze rabat i trawnikow poprzez rownomierne rozmieszczenie mas
ziemnych w przygotowanych wykopach, grubo$¢ zaprawianych warstw zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Drzewa i krzewy

Wymagania szczeg6towe dotyczace sadzenia drzew

Wymagania szczegoétowe dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej, min. 1 m?

wykopanie dotdw przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujacemu
celem dokonania ogledzin,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany by za pomoca koparki,
jego Sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym korzeniom roslin
przerastanie gruntu rodzimego),

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,
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® nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

® po umieszczeniu rodliny w dole, korzenie nalezy zasypac¢ sypkg ziemig w celu rbwnomiernego zasypania
poszczegolnych korzeni,

® bryte korzeniowg nalezy zasypac ziemig urodzajng wymieszang z rodzimg. Po zasypaniu potowy dotu
nalezy ziemie delikatnie przydeptac,

® nalezy uformowaé mise wokot pnia drzewa o $rednicy 1,5 m

® po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstepach 3

dniowych,

® formy pienne drzew nalezy przymocowa¢ do palikow lub stosowa¢ podziemne mocowanie bryly

korzeniowej zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji projektowe;j,

drzewo nalezy mocowac¢ do palika szerokg (5cm) tasma. Nalezy zachowac¢ odstep palika od pnia, wigzac

tasme w 6semke. Paliki i wigzania nie mogg ociera¢ zadnej cze$ci drzewa,

ziemie pod drzewem nalezy Scidtkowaé warstwg przekompostowanych zrgbkéw drzewnych, zgodnie z

dokumentacja projektowg, pozostawiajgc jednak wokot pnia wolng od sciotki przestrzen o $rednicy 10 cm,

5.3.2

5.3.3

534

urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy,

Wymagania szczegétowe dotyczace sadzenia krzewow i pnaczy

Wymagania szczegétowe dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

krzewy nalezy sadzi¢ punktowo, rzedowo w uprzednio przygotowane rabaty zaprawione ziemig
urodzajng na gtebokosci min. 30 cm lub z zaprawg dotéw o wymiarach min. 30x30 cm lub
zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Krzewy na skarpach sadzimy z punktowg zaprawg dotéw 30 x 30 cm

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach, nalezy delikatnie ugnies¢ i wyréwnac¢ ziemie wokét
posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline),

teren wokot roslin nalezy scidtkowaé 5 cm warstwg zrebkdéw drzewnych, zostawiajgc wolng
przestrzeh o srednicy 10cm wokét rosliny

Pielegnacja po posadzeniu drzew, krzewow i pnaczy

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym drzew i krzewdw (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w
ciggu dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy
sezon wegetacji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokoét drzew i krzewow,
odchwaszczaniu rabat i mis drzew,

uzupetnianiu $ciofki,

usuwaniu odrostéw korzeniowych i odpniowych,

kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,

poprawy struktury i wyglagdu drzew i krzewéw,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

regularne sprawdzanie mocowan posadzonych drzew, w tym wymianie zniszczonych wigzanh i
palikdw, oraz rozluznianiu wigzan wraz z przyrostem pnia drzewa w celu uniknigcia otar¢ pnia i
wrastania tasmy w pien drzewa,

wykonywaniu cie

sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych, formujgcych i odmtadzajgcych, drzew i krzewdw
jezeli zachodzi taka potrzeba,

ksztattowanie drzewa poprzez ciecia w taki sposéb, aby nie utraci¢ ksztaltu i rzeczywistego
pokroju drzewa,

utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyZzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),
leczeniu uszkodzeh.

Zabezpieczenia podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sgsiedztwie istniejgcych

drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew,
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pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami gumowymi,
amortyzujgcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do drzewa powrozami,
stomg oraz juta,

powierzchnie systemow korzeniowych drzew powinny by¢ wygrodzone tymczasowym ogrodzeniem wys.
ok. 2m,

wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢
wykonane recznie z jak najwiekszg ostroznoscia,

wymiane gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy
wykonywac recznie, podczas suchej pogody,

odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.)
nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow,

w przypadku wymiany nawierzchni na nowg w obrebie trzykrotnej szeroko$ci rzutu korony nalezy po
zdjeciu starej nawierzchni natychmiast potozy¢ nowa,

niedozwolone jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa,
gdyz prowadzi to do znacznego pogorszenie kondycji rosliny lub jej zamierania,

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokoét
drzewa musi by¢ konsultowana z orborystg i zgtoszona do INTZ.

Nie dopuszcza sie:

54

54.1

54.2

skltadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,
dtugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,
whbijania jakichkolwiek elementéw (gwozdzi, drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie i korzenie drzew.

Trawniki

Zaktadanie trawnikow na terenie ptaskim

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

nowe trawniki na terenach zdegradowanych powinny zostaé¢ zatozone na warstwie nie mniej niz
10 cm warstwy ziemi urodzajnej

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

przed siewem ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub ziemie
zagrabic,

nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sa w ilosci od 4 kg na 100 m?, (ilo$¢ nasion na
terenie pochytym powinna by¢ o 50% wieksza), W celu rownomiernego wysiewu nalezy uzy¢
siewnika mechanicznego. Ze wzgledu na rownomiernos¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie
wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg
prostopadle do pierwszego.

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowaé watu gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z
Inspektorem.

Regeneracja istniejacych trawnikéw

okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ pdznym latem (przetom VII/IX), wczesng
jesienig lub na wiosne (od 15 1V do 15 V),

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, oraz chwastéw,

nalezy usung¢ chwasty dwuliscienne,

przed regeneracjg nalezy nisko skosi¢ trawnik,

przeprowadzi¢ wertykulacje trawnika w jedng strone,

usung¢ warstwe filcu (grabienie, kosiarka z koszem),

przeprowadzi¢ wertykulacje poprzecznie w stosunku do kierunku pierwszej wertykulacji
(docelowo wertykulacja powinna by¢ wykonana ,na krzyz”)

doktadne usung¢ filc (grabienie, kosiarka z koszem),
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e wyrownac teren — uzupetni¢ nierdwnosci ziemig urodzajng warstwa ok. 1-2 cm (kraweznik
powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika)

rozsypac¢ nawozy mineralne,

wysiaé nasiona traw w ilosci 1,5 kg na 100 m2,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

wymieszac nasiona z podtozem (lekkie zagrabienie lub wat strunowy),

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
dokumentacji projektowej.

5.4.3 Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
o pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe na nie wigcej niz 1/3 jej wysokosci,

. nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 20 cm,

. wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 5 cm,

) ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgc
koniec pazdziernika),

. koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢é od gatunkow
wysianej trawy oraz uwarunkowan terenowych,

. chwasty trwate nalezy usuwac recznie,

. trawnikdw na skarpach wokot zbiornikéw wodnych nie nalezy nawozi¢ ze wzgledu na bliska
obecnos$¢ wod powierzchniowych. Przedostanie sie nawozu do stawu moze prowadzi¢ do eutrofizacji
wody.

5.5 kaki miejskie

5.5.1 Zakladanie tak

teren pod tgke kwietng musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, oraz z istniejgcych roslin zielnych,

nalezy wykonac¢ prace agrotechniczne, spulchniajgc istniejgce podtoze,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, W celu

rébwnomiernego wysiewu nalezy uzy¢ siewnika mechanicznego. Ze wzgledu na rGwnomiernos¢ wysiewu

korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie rowne czesci: potowe wysiaé w jednym
kierunku, a drugg prostopadle do pierwszego.

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego (nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0,5 cm pod
powierzchnig ziemi),

e mieszanka nasion tgkowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, a w przypadku okreslenia

jej sktadu moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inspektorem.

55.2 Pielegnacja tak kwietnych

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji tgk kwietnych jest koszenie:

e laki kosi sie 1-2 razy w roku, a gtéwne koszenie przeprowadza sie na poczatku lata (czerwiec-lipiec), po
przekwitnieniu wiekszosci roslin zielnych,

e bardzo wazne jest aby zostawi¢ skoszong trawe na fgce, zeby mogly wyschng¢ i wysypac sie nasiona
zawigzane przez rosliny,

e po kilku dniach siano nalezy usung¢ poprzez wygrabienie.
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6

6.1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace ziemne

Kontrola jakosci robét w zakresie prac ziemnych polega na sprawdzeniu:

wykonania wykopu i jego gtebokosci,

przeprowadzenia prac agrotechnicznych,

zaprawy rabat i trawnikow oraz wykonaniu pomiaru migzszosci nawiezionej ziemi urodzajnej,
jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej lub substratu.

Kontrola robét przy odbiorze zaprawionych rabat krzewow i bylin oraz dotéw pod nasadzenia drzew:

6.2

grubos$ci warstwy zaprawionej rabaty ziemig urodzajna,
wielkos$ci zaprawionych dotéw sadzonych drzew i jakosci stosowanej ziemi urodzajne;.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacii drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

wielko$ci zaprawionych dotéw sadzonych drzew, jako$¢ stosowanej ziemi urodzajnej

przygotowania ziemi pod rabaty krzewow, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie: wymiaréw rabat, miejsca i metody
sadzenia, rozmieszczenia i odlegtosci sadzonych roslin, zastosowanych gatunkéw i odmian,materiatu
roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z wymogami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy
Polskich, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
lub innych metod stabilizacji drzew,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidiowego roztozenia Sciofki,

prawidtowych cie¢ drzew i krzewow po posadzeniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

6.3

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,
wykonania misek przy drzewach,

Sciotkowania rabat,

prawidiowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

jakosci posadzonego materiatu roslinnego.

Trawniki i laki miejskie

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

prawidtlowego uwatowania terenu,

zgodnos$ci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej i taki kwietnej z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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6.4 Materialy wykonczeniowe

e kontrola zgodnosci z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

e szt (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewoéw, traw ozdobnych, bylin, roslin jednorocznych, cebul,
materiatéw wykonczeniowych,

e m3— (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, zrebkow drzewnych, ziemi,

e m?— (metr kwadratowy) wykonania $cidtkowania, zaktadania trawnikow i zaktadania tak kwietnych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania jednego metra szesciennego wykopow obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wykonanie wykopu z transportem urobku,
e wykonanie prac agrotechnicznych - spulchnienie gleby w wykopie na grubos¢ 10-15 cm w miejscach
poézniejszych nasadzen.

Cena wykonania jednego metra szesciennego rabat obejmuje:
e oznakowanie robot,
e nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej,
e zasypanie wykopu pod trawnik i rabate ziemig urodzajna.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:
e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
dostarczenie materiatu roslinnego,
posadzenie materiatu roslinnego,
mocowanie wigzan,
przykrycie $cidtkg terenu pod wskazanymi w dokumentac;ji projektowej roslinami,
prawidtowe przyciecie drzew i krzewow,
pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, Scidtkowanie, nawozenie.

Cena wykonania 1 m? obsadzen bylinami, trawami ozdobnymi, roslinami jednorocznymi i cebulami obejmuje:
e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,

dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,

posadzenie materiatu roslinnego,

przykrycie $cidtkg terenu pod wskazanymi w dokumentac;ji projektowej roslinami,

pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena 1 m? zatozenia i regeneracja trawnika lub zatozenie tgki kwietnej obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
e zaktadanie trawnikow lub tgki kwietnej,
e pielegnacje trawnikow lub tgki kwietnej: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.
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10 WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WYKONAWCOW ORAZ OSOB BIORACYCH UDZIAL W
PROCESIE INWESTYCYJNYM Z ZIELENIA

10.1 Wymagania wobec wykonawcéw

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych robot o sumie ubeczenia
zabezpieczajgcej wartos¢ ewentualnych szkdd i dziatarh naprawczych.

10.2 Wymagania dotyczace oséb kierujacych pracami w terenach zielonych

Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowata osoba posiadajgca wyksztatcenie
minimum $rednie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz udokumentowany,
minimum 5-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwigzanym z biezgcym utrzymaniem lub
pielegnacja zieleni.

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajgcymi na pielegnacji drzew dojrzatych i
starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowata osoba o wyksztatceniu wyzszym kierunkowym
(architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona $rodowiska, lesnictwo, biologia lub pokrewne), z
ukonczonym kursem specjalistycznym w zakresie pielegnacji drzew (arborysta) oraz posiadajgca
udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pielegnacji drzew.

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajgcymi na rewaloryzacji zabytkowych zatozen
parkowych, osoba wykonujaca te prace musi spetnia¢ wymogi okreslone w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2067). Wskazane jest, aby
osoba ta posiadata udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe zwigzane z biezgcym
utrzymaniem lub pielegnacjg lub zakladaniem/rewaloryzacja terenéw zieleni.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na czas budowy w zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych wokét kfadki
Berdychowskiej

Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace:

e wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew ujetych w opracowaniu
inwentaryzacyjnym,

e zasad wykonywania wszystkich robét w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci 2 metrow od rzutu
korony wszystkich drzew zinwentaryzowanych w projekcie;

e pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

15 Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdélne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST "Wymagania ogolne".

2.2 Rodzaje materiatow

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce materiaty:
e deski iglaste obrzynane, kl. Il, o grubosci min. 20 mm,
e gwozdzie
e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub tkanina jutowa),

e woda.

e agrowtoknina
e guma

o itp

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét zostang uzyte nastepujgce materiaty
specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran,

woda.

Srodki grzybobojcze

e Srodki przyspieszajgce regeneracje korzeni.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine".

3.2  Sprzet stosowany do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,

e reczny sprzet do prac ziemnych,

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

e  sprzet do podlewania.

e |ub inny sprzet zaakceptowany przez IN.
Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywacd recznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych
stosuje sie nastgpujacy sprzet:

e podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

e pity, sekatory,

e reczny sprzet do prac ziemnych,

e sprzet do podlewania,

e |ub inny sprzet zaakceptowany przez IN.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

4.2  Transport materiatéw

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw, oraz roslinnoéci istniejgce;j .

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogélne”.
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposdb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie mechaniczne roslin.

5.2 Zabezpieczenie drzew

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

e zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 1,5-2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

e dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
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ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60
cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 (dziennie) na | szt. drzewa w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania
robot,

przykrycie korzeni matami stomianymi w iloéci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozyé nowa
nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

5.3

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co
okoto 1,5m lub nietrwale zwigzane z gruntem na bloczkach betonowych,

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu
ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byly sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny,

nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w pehi lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metodg
tunelowa.

Koniecznos¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny
wpltyw wyzej wymienionych czynnikow.

Podczas prowadzonych prac nalezy ostania¢ system korzeniowy oraz podlewaé¢ drzewa. Po przeprowadzonych
pracach uszkodzony system korzeniowy nalezy:

54

zasypac ziemig urodzajng;

skréci¢ proporcjonalnie korone do powierzchni obcietych korzeni;

obficie podla¢ drzewo;

przez minimum jeden sezon wegetacyjny podlewac drzewo i zasila¢ nawozami wielosktadnikowymi.

Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu roboét obejmuje:

55

rozebranie obudowy,
usuniecie mat stomianych.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyijne:

proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
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e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé¢ pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

e na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

o wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac
zawsze trzyetapowo),
e wyréwnanie powierzchni ciecia.
W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuije sie nastepujgce zabiegi pielegnacyijne:

e zabezpiecza drzewo, aby nie dopusci¢ do dalszego powigkszania rany.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét

Kontrola jako$ci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:,
e czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
e stopnia zaopatrzenia drzew w wode,
e czy drzewo nie zostato uszkodzone przy wykonywaniu obudowy,
e oraz czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.2 i 5.4.

Ponadto po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole czy podczas demontazu zabezpieczenia nie doszto
do uszkodzenia roslin.

6.3 Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron

Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew bedzie polegata na
sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone korzenie, pieh lub konary drzew oraz czy
zachowane sg warunki omowione w punkcie 5.3.

6.4 Kontrola jakosci w czasie pielegnacji drzew uszkodzonych

Kontrola jakosci pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu: czy ciecia i zabezpieczenia zostaty wykonane
prawidiowo, stopnia zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wode oraz czy zachowane sg warunki oméwione w
punkcie 5.5.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
e 1 szt. (sztuka) pnia zabezpieczonego drzewa o $rednicy okreslonej w dokumentaciji projektowe;j,
¢ 1 mb (metr biezagcy) zabezpieczenia grup drzew.
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Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem
zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

Podstawy do roszczeh o dodatkowg zaptate nie mogg stanowi¢ takze roboty wykonane na polecenie Inspektora
Nadzoru, a zwigzane z wykonaniem zabiegéw pielegnacyjnych przy drzewach uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

Odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania prac dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych obowigzujg zasady
odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana
gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” .

9.2  Cena jednostki obmiarowej

a) Cena | szt. (sztuki) pnia zabezpieczonego drzewa obejmuje:
e wykonanie obudowy z desek/ ptotu drewnianego,
e zabezpieczenie korzeni matami stomianymi, podlanie drzewa,
e rozebranie obudowy,
e zdjecie mat,
e spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
b) Cena | mb (metra biezgcego) zabezpieczenia grup drzew obejmuje:
¢ wykonanie obudowy z desek,
e rozebranie obudowy.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE
a) Chirurgia i pielegnacja drzew starszych, Zbigniew Chachulski, Legraf 2000

b) Drzewa w miescie , Halina Barbara Szczepanowska, Hortpress 2001
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wycinka drzew i krzewOw oraz przesadzenia drzew

W celu petnego zrozumienia zakresu roboét, standardow materiatdw i wykonania robot niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia.

1.3  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

. wszystkie czynnosci zwigzane z usunieciem drzew i krzewow w tym drzew suchych i zamierajgcych wraz
z ich wywozem (w tym karpiny i gatezi) oraz oczyszczeniem terenu po wykonanych robotach (wykarczowaniem czy
frezowaniem na gtebokos$¢ 20 cm i uzupetnieniem dotu ziemig urodzajng)

. przesadzenie drzew z catkowitg zaprawg dotéw wraz z pielegnacja,

. prace pielegnacyjne.

NAZWY | KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem WSZ (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.4  Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj:

nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

musi by¢ pozbawiona kamieni,

wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:

- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawarto$¢ 12 - 18%

- frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%

- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawarto$c 45 - 70%

- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,

nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6 T/m3,wymagane
parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

zawartos$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25 - 50mg, P205 10 -
29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajacg 500mg/
100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz
o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

Material roslinny — drzewa i krzewy.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkofce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.
Wysokos¢ rosliny — dlugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokos¢ rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.
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Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow oraz zabiegéw pielegnacyjnych nalezy stosowac:

a) pity mechaniczne,

b) pity reczne, siekiery,
c) drabiny, liny, uprzeze,
d) topaty, grabie,

e) rebak,
f) tasme do zabezpieczenia terenu,
) Kliny,

h) frezarka do karp,

i) sprzetu do transportu ziemi urodzajnej

j) cysterny z woda pod cisnieniem oraz wezy do podlewania
k) inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”

3.2 Transport dluzyc, karpiny i gatezi

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuniecia sie lub
wypadniecia ze srodka transportu. Miejsce wywozu materiatu pochodzgcego z wycinki powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1 Ogoblne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogodlne”.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robét zaistnieje konieczno$¢ wycinki dodatkowych, nieprzewidzianych
do wycinki w dokumentacji projektowej drzew lub krzewow, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ to INTZ i
zamawiajgcemu, i w imieniu Zamawiajgcego i wtasciciela terenu jest zobowigzany do uzyskania zgody lub decyzji
na wycinke, oraz wykonania robot w tym zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z INTZ.

Nieprzeznaczone do wycinki drzewa, w sasiedztwie ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, na czas
prowadzenia roboét, odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a odstoniete systemy
korzeniowe drzew zabezpieczy¢ przed przesuszaniem. Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa, system korzeniowy i
korone (gatezie).
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4.2 Gospodarka drzewnostanem

W projekcie, w tabeli wycinki drzew i przedmiarze zawarto zarédwno drzewa i krzewy na wycinke dla ktérych
wymagane jest zezwolenie na usuniecie wydawane przez WWKZ, jak i drzewa i krzewy, ktére tej decyzji nie
wymagaja. Podziat ten uwzglednia obowigzujgce przepisy z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Krzewy niewymagajgce zezwolenia na wycinke okresla sie na podstawie wielkosci
zwartej grupy roslin. Krzewy niewymagajgce decyzji na wycinke to takie, ktére stanowig pojedyncze grupy o
powierzchni mniejszej niz 25 m2. Grupy krzewéw wyznaczone do wycinki o powierzchni powyzej 25 m2 wymagajg
decyzji o wycince.

Decyzji o wycince podlegajg drzewa wieksze o obwodach pnia mierzonych na wysoko$ci 5 cm od poziomu gruntu;
dla wiekszosci gatunkow powyzej 50 cm; dla robinii, kasztanowcdw i platandow o obwodach powyzej 65 cm; dla
wierzb, topdl i klonu jesionolistnego o obwodach pnia powyzej 80 cm.

4.3 Usuniecie drzew i krzewoéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewow, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, oraz zasypanie dotow.

Wymagania:

e Drzewa przewidziane do wycinki powinny by¢ oznakowane w widoczny sposob,

e Krzewy i drzewa przeznaczone do usuniecia, ktére koliduja z projektowang infrastrukturg powinny byc¢
wykarczowane,

¢ Wykonawca musi posiada¢ zgode na wycinke drzew i krzewdéw wydang przez wiasciwy organ,

o Roslinnos¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem,

o Jezeli roslinnosé¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze, lub
nalezy przeprowadzi¢ pielegnacje rehabilitacyjng, niedopuszczalne jest uszkodzenie jakichkolwiek drzew
przeznaczonych do przesadzenia

o Przed przystgpieniem do prac przy wycince nalezy dokona¢ wizji w terenie, a nastepnie zabezpieczy¢ teren
przez wydzielenie stref bezpieczenstwa,

o Nalezy przygotowac pien do Sciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,

o Nastepnie scina¢ konary drzewa i powoli spuszcza¢ je na linach w dét, w przypadku braku mozliwosci
potozenia catego drzewa

e Uprzatng¢ gatezie i obali¢ pieh drzewa,

e W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykona¢ wykop i poodcina¢ gtéwne korzenie, a nastepnie
maszynowo wybra¢ karpe z ziemi, zachowujac szczegdlng uwage przy pracach w poblizu podziemnej
infrastruktury technicznej,

e Drewno, karpe korzeniowg i gatezie nalezy utozy¢ w stosy i wywiez¢,

¢ Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna,

o Krzewy nalezy usuwac poprzez sciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5 m od poziomu gruntu, a nastepnie
pozostatg czes¢ z systemem korzeniowym wykopac recznie lub mechanicznie zachowujgc szczegélng uwage
przy pracach w poblizu strefy korzeniowej drzew istniejgcych,

e Po usunieciu korzeni krzewdw powstate doty nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna,

e Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomocg specjalistycznego sprzetu — rebaka do
gatezi,

¢ Nie dopuszcza sige spalania materiatu roslinnego na miejscu,

z Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiezé na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce, lub
rozliczy¢ z inspektorem nadzoru zgodnie z zapisami w umowie

e  Wijazd sprzetu musi by¢ uprzedzony wytyczeniem stref wjazdu oddalonym min. 3m od pni drzew,

o Nie dopuszcza sie uzytkowania ciezkiego sprzetu powodujgcego zageszczenie podtoza i niszczenie systemu
korzeniowego drzew,

e Wykonawca musi uporzgdkowacé teren po wykonanych robotach.
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4.4 Pielegnacja drzew
Roboty zwigzane z pielegnacjg drzew obejmuja:

e usunigcie posuszu, jemioty, odrosli odpniowych,
e zalozenie wigzan elastycznych

Drzewa typowane do pielegnacji sa w réznym wieku i réznej wysokosci. Do kazdego drzewa nalezy podejs¢
indywidualnie: oceni¢ jego statyke, rozpozna¢ mozliwo$ci dalszego wzrostu z uwzglednieniem otoczenia, wzigé
pod uwage specyfike danego gatunku i jego reakcje na ciecie. Forme i zakres prac nalezy dostosowac¢ do danego
drzewa, w sposéb najmniej szkodzgcy jemu i innym drzewom w otoczeniu.

Wymagania:

e Prace pielegnacyjne drzew muszg by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane — dos$wiadczonych
arborystéw posiadajgcych wiedze i umiejetnosci w zakresie pielegnaciji drzew,

e Osoby wskazane do pielegnacji muszg potwierdzi¢ swoje kwalifikacje przed dopuszczeniem do wykonywania
prac,

e Preferowana metoda pielegnacji drzew starszych i wysokich — metoda alpinistyczna z wykorzystaniem lin i
uprzezy,

¢ Nie wolno wykonywac¢ pielegnacji drzew w parku przy uzyciu cigzkiego sprzetu (podnosnikéw), ktére moze
prowadzi¢ do zageszczenia podtoza i uszkodzenia korzeni drzew,

e Uzycie podnoénikéw jest uzasadnione z istniejgcych drég utwardzonych otaczajgcych teren do pielegnacii
drzew rosnacych przy granicy terenu,

e Przy wykonywaniu cigé¢ pielegnacyjnych nie dopuszcza sie wycinania zdrowych konardw i gatezi,

e Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych drzew nalezy wykonywaé w okresie petnego ulistnienia, w celu oceny
wizualnej korony drzewa, jego kondycji zdrowotnej i tatwego odréznienia gatezi suchych.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00 ,WWymagania ogoélne”.

5.2 Kontrola jakosci rob6t w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw, oraz przeprowadzenia zabiegdéw pielegnacyjnych na drzewostanie parkowym.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

szt. (sztuka) - wyciecie, drzewa/krzewu, pielegnacja drzewa, przesadzenie drzewa
m? (metr kwadratowy) - usunigcia krzewow,
m?3 (metr szescienny) — zasypanie wykopow po wykarczowanych drzewach i krzewach oraz pozostatosci karp.

7  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewow podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Cena usunigcia drzew i krzewow obejmuje:

. wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

. wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z inwestorem, lub
zrgbkowanie gatezi,

. zasypanie dotéw,

. wykoszenie roslinnosci zielnej (umozliwienie poruszanie si¢ po terenie wycinki) oraz samosiewow
podrostu drzew i krzewdw wraz z wygrabianiem i zebraniem w stosy,

. uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena pielegnacji drzew obejmuje:

. usuniecie posuszu, jemioty, odrosli odpniowych, zatozenie wigzan elastycznych
. utylizacja materiatu zgodnie z zaleceniem Inwestora.
[ ]

Cena przesadzenia drzew obejmuje:

. mechaniczne wykopanie dotu pod drzewo przesadzane,

o mechaniczne wykopanie drzewa i przewiezienie w nowe miejsce,

o posadzenie drzewa z mocowaniem i wykonaniem misy pod drzewem
. zasypanie dotéw po przesadzanych drzewach,

. pielegnacja przesadzonego drzewa

. uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

L]

UWAGA!

Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie Zamawiajgcy.

9 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-5-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA I BADANIA.
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D - 02.03.01b

ZBROJENIE GEOSYNTETYKIEM



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem zbrojenia gryntu geosyntetykami.

Zakres stosowania SST

Specyfikacjatechnicznajest stosowanajako dokument przetargowyikontraktowy przyzlecaniuirealizacji
robétwymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonaniaiodbioru robét zwigzanych z

obejmujgc:
- warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny

Okreslenia podstawowe

1.1.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdkien syntetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, gecomembrany.

1.1.2. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spéjnosc jest zapewniona przez
igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

1.1.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub wiecej
uktadéw przedz, wtdkien, filamentow, tasm lub innych elementéw.

1.1.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwdéch rodzajéw potgczonych geosyntetykdw, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.1.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

1.1.6. Georuszt - siatka wewnetrznie pofaczonych elementédw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych jako
ciggnione na gorgco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.1.7. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych warstwy gruntu.

1.1.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.1.9. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkdéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.1.10. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z utozonymi warstwami geosyntetyku, zwiekszajgcymi
statecznos¢ budowli i jej skarp oraz powodujgcymi zmniejszenie objetosci robot ziemnych przez nadanie skarpom
bardziej stromych pochylen.

1.1.11. Sciana oporowa zbrojona geosyntetykiem - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu
gruntéw nasypowych za pomocg warstw geosyntetyku.

1.1.12. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTD
-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt1.5.



2. MATERIALY

1.2. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D -00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” [1] pkt 2.

Materiaty do wykonania

1.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatgtechniczng

Materiaty do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej lub SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

1.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (np. geowtdknina, geotkanina, geokompozyt, geosiatka, georuszt, maty
komorkowe, tasmy itp.).

W przypadku braku wystarczajgcych danych, przy wyborze geosyntetyku mozna korzystac z ustalen
podanych w zatgczniku 1 i 2 w zakresie wtasciwosci i wyboru materiatu.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary
(szeroko$é, dtugosé) mogg by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamdéwien (niektére
wyroby mogg by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folig,
stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac na wtasciwosci geosyntetykdw. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed
dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywacé
wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktadaé
na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

3. SPRZET

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt3.
Sprzet stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) do uktadania geosyntetykow

uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie

rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp. (chociaz w wiekszosci przypadkow uktadanie

geosyntetykdw moze odbywac sie recznie),

4. TRANSPORT

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt4.

Transport materiatow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, podwarunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic lub
rozcig¢ geowtdkniny. Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami SST
D-02.00.00(3].

5. WYKONANIE ROBOT



1.5. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt5.

Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczng i SST.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalef podanych w niniejszej
specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera. Dotyczy to m.in. zasad wznoszenia nasypow
zbrojonych geosyntetykiem podanych w pkcie 5 i zat. 2 oraz wzmocnienia nasypu geowtdkning podanych w zat.
3.

Ogodlne zasady wykonania robét obejmuja:
—przygotowanie podtoza nasypu,
— ulozenie i zageszczenie warstwy gruntu, jesli nie uktada sie geosyntetykdw pod nasypem (wzglednie
wzmochnienie geosyntetykiem podtoza nasypu wg SST D-02.03.01c [4]),
— wielokrotne utozenie warstwy geosyntetyku oraz utozenie i zageszczenie warstwy gruntu w liczbie zgodnej z
dokumentacja techniczna.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuniecia
przeszkdd, przygotowania podtoza i ew. usuniecia gérnej warstwy podtoza stabonosnego.
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakdéw, humusu, darniny i
roboty rozbiérkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom  SST D-01.00.00 [2].
Utozenie geosyntetyku rowniez w podtozu nasypu wymaga:
— usuniecia drzew, krzewdw, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny, a takze
ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
— wyrownania powierzchni, najlepiej przez sciecie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat geotekstylny
przylegat na catej powierzchni do podtoza.

Ogdlne zasady ukfadania i zasypywania geosyntetykéw

Geosyntetyki zaleca sie uktadaé na podstawie planu, okreslajgcego poziom uktadania (rzedne),
wymiary pasm, kierunek postepu robodt, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktadow, sposdb taczenia,
mocowania tymczasowego itp.
Przyjmuje sie ogdlnie, ze w przypadku skarp o pochyleniu:
a) do45°(1:1) - pasma geosyntetyku rozktada sie ptasko w nasypie (np. jak w zat. 3, rys. 3.2 a, b),
b) powyzej 45° (skarpy strome i pionowe w postaci $cian oporowych) - stosuje sie forme zaktadkowg
geosyntetyku, zawijajgc go do gory i owijajgc nim kolejne warstwy nasypu (np. jak w zat. 3, rys. 3.2 ¢, d lub rys.
4).

Geosyntetyki pozadane jest tak uktadac, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sgsiednich
pasm mogg wynosic¢ 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np.
wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest tgczenie pasm, najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potgczen
specjalnych itp.

Jezeli szerokos$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstrukgji, to rolki materiatu mozna cigc
na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pity.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzgdzeniem lub recznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn

bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.
Sposob wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadac
wymaganiom SST D-

02.00.00 [3].

Szczegotowe zasady uktadania geosyntetykow

Przy wznoszeniu nasypu ze skarpg o pochyleniu do okoto 45° nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy
uktadania i zasypywania geosyntetykow:



geosyntetyk mozna rozpakowac¢ z folii ochronnej bezposrednio przed uktadaniem, chronigc go przed

uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montazu,

utozenie i zageszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku powinno by¢ na

poziomach okreslonych w dokumentacji projektowej; zaleca sie aby odlegtos¢ pionowa pomiedzy sasiednimi

pasmami geosyntetyku nie przekraczata 0,5 m, przy utozeniu geosyntetyku nalezy go lekko naciggnac aby nie

powstaty fatdy,

grunt nasypowy zaleca sie ukfada¢ z zastosowaniem fadowarki lub koparki, tak aby opadat on z niewielkiej

wysokosci na geosyntetyk,

zageszczanie gruntu nasypowego nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Sprzet

zageszczajacy moze pracowac na catej szerokosci warstwy, do jej skraju. Nasyp mozna wykonac z niewielkim

nadmiarem w jego szerokosci, a po jego zageszczeniu skarpe mozna scigc¢, zgodnie z ustalonym pochyleniem.
Powierzchnie skarpy umacnia sie wedtug postanowien dokumentacji projektowej, np. przez pokrycie

ziemig urodzajng i obsianiem trawg, zadarniowanie, umocnienie biowtdkning, geosyntetykami, hydroobsiewem
itp. zgodnie z ustaleniami D-06.01.01 [5].

Przy wznoszeniu nasypu ze stroma skarpg (wieksza od 45°) lub $ciang oporowa uwzglednia sie nastepujace

zmiany wykonawcze (przyktady - zat. 3, rys. 3.2 ¢, d i zat. 4):

1.

po wykonaniu robét przygotowawczych nalezy ustawié¢ tymczasowy szalunek w pfaszczyznie lica skarpy lub

Sciany oporowej,

geosyntetyk nalezy uktada¢ w ptaszczyZinie poziomej, a cze$¢ pasma konieczng do uformowania lica (owiniecia

gruntu nasypowego) nalezy czasowo zamocowac do szalunku,

w przypadku geosyntetyku z otworami (geosiatki, georusztu) nalezy utozy¢ warstwe zapobiegajacy

wysypywaniu sie gruntu z ptatow darniny lub geowtdkniny, umiejscawiajac jg od wewnetrznej strony pasma

geosyntetyku na dtugosci, ktéra po wykonaniu nasypu bedzie widoczna jako oblicowanie skarpy,

poczatkowo uktada sie warstwe gruntu na geosyntetyku w sasiedztwie ptaszczyzny skarpy. Jesli skarpa ma by¢

porosnieta trawa lub inng roslinnoscig, nalezy bezposrednio przy licu skarpy utozy¢ ziemie roslinng. Koniec

pasma geosyntetyku nalezy lekko naciggngé i przykry¢ warstwg gruntu nasypowego,

uktada sie grunt nasypowy w warstwach, az do poziomu nastepnej warstwy zbrojenia geosyntetykiem,

najlepiej z zastosowaniem tadowarki lub koparki,

zageszcza sie grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca sie stosowac¢ w

odlegtosci do 2 m od lica $ciany - ptyty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne o nacisku do 130 kN/m i

catkowitej masie do 1000 kg,

odczepia sie pasmo geosyntetyku od szalunku, owija sie go wokdt warstwy gruntu nasypowego oraz lekko

naciaga (np. za pomoca belki z hakami),

uktada sie grunt nasypowy na zawinietym pasmie geosyntetyku i usuwa sie przyrzad naciggajacy,

powtarza sie czynnosSci az do osiggniecia projektowanej wysokosci nasypu. Najwyzsza (ostatnia) warstwa

geosyntetyku powinna by¢ nieco dtuzsza, tak aby po owinieciu gruntu mozna byto koniec zakopa¢ w gruncie

nasypowym, w celu zapewnienia trwatego utwierdzenia pod ostatnig warstwa gruntu nasypowego.
Umocnienie skarpy wykonuje sie analogicznie jak przy tagodnej skarpie lecz z zastrzezeniem, ze skarpa

porosnieta roslinnoscig nie powinna mieé pochylenia wiekszego niz 65°.



Inne sposoby wznoszenia nasypow zbrojonych, uwzgledniajgce np. oblicowania skarpy metodg owijania gruntu
geosyntetykiem wokét workéw wypetnionych gruntem, oblicowaniem workami wypetnionymi zaprawg lub betonem itp.
polegajg na wykonaniu analogicznym wedtug indywidualnych ustalen.

Inne roboty

Do innych robdt, nie nalezgcych bezposrednio do zakresu robét przy wzmocnieniu geosyntetykiem podtoza nasypu
mogg nalezec¢: nawierzchnia, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp., ktére
powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow

wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw ztworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét

S L. L, Czestotliwo$ Wartosci
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow ¢badan dopuszczalne
1 | Roboty przygotowawcze Kontrola Wg pktu 5.3
biezgca
., . . Wg dokumentacji
2 | Zgodnosé z dokumentacija projektowa Jw. projektowe;j
Wg dokumentacji
3 | Prawidtowos¢ utozenia geosyntetykdéw Jw. projektowej,
aprobaty technicznej i
pktéw 5.4 i
5.5
4 | Wykonanie nasypu Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
—m? (metr kwadratowy), przy ukfadaniu geosyntetyku,
—m?3 (metr sze$cienny) przy wykonywaniu nasypu.
Jednostki obmiarowe innych roboét sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.



Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—przygotowanie podtoza,
—utozenie geosyntetyku.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz
niniejszej SST



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D -00.00.00 [1] ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

—prace pomiarowe,

—oznakowanie robét,

—przygotowanie podtoza,

—dostarczenie materiatow i sprzetu,

—przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacjitechnicznej,

—odwiezienie sprzetu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m? uktadania geosyntetyku obejmuje:

—wykonanie robét przygotowawczych,

—utozenie geosyntetyku.
Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnymobejmuje:

— zasypanie geosyntetyku gruntem nasypowym zgodnie z wymaganiami pktow 5.4 i 5.5 niniejszej specyfikacji oraz ST D-

02.00.00 [3]. Cena wykonania nie obejmuje innych robdt, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1.1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.3. D-02.00.00 Roboty ziemne

1.4. D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabonosnym
1.5. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekdw

Inne dokumenty

1) Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie
drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa 2002
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PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE)J



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwigzane;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakresem robdt jest objete wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coo3 0/31,5.
Zakres wystepowania podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podbudowe wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowe wedtug ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.3. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw
naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow

1.4.4. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym
lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.6. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D
rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.7. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.8. Podbudowa — dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére moga by¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.9. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Materiaty wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego s3:

— kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek nalezy stosowac kruszywo naturalne do D < 31,5 mm. Wymagania wobec kruszywa do

warstwy podbudowy przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wedtug PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie

podbudowy.
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
. niezwigzanych przeznaczonych do
Wrasciwos¢ zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej
0,063;0,5;1; 2; 4,5,6; 8;11,2; 16; 22,4; 31,5
Zestaw sit #
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80

Ga75
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach
posrednich wg PN-en 933-1 GTc20/15
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o GT(10
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTA20
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4, a) maksymalne £
wartosci wskaznika ptaskosci 50
lub b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu Slss
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych Coo/3

w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1,

a) w kruszywie grubym”

fDekIarawana

b) w kruszywie drobnym”

fDekIarawana

Jakos¢ pytow

Wiasciwos¢ badana na mieszankach

Odpornosé¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie

rozdziat 19.3

WYyZzsza hiz LA
Odpornosé na $cieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana
Gestosé wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 lub 9 (w WemNR
zaleznosci od frakcji) WA,2”""")
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744/1 SNR
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998, Vs

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg

Bez rozpadu




PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN

1744-1:1998, p. 19.2 Bez rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych dla sSrodowiska
Zanieczyszczenia Brak ciat obcych tj. drewna, szkfa i plastiku
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBia

Skaty magmowe i przeobrazone: F4

Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 Skaty osadowe: F10

Sktad materiatowy Deklarowany

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki kruszyw,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda
moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robot

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST. Podstawowe czynnosci
przy wykonaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. wbudowanie mieszanki,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robot,



— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢
utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
des < 5

w ktorym:

D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

d 85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.5. Projektowanie mieszanki niezwigzanej
5.5.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszyw oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania
badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do
mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub
polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wtasciwosciach, jak te ktére beda stosowane do wykonania podbudowy. Sktad mieszanki projektuje sie
zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy, okreslonych w tablicy 4.
Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajgcy z pobierania i dzielenia prébki, przedziat
ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkdéw wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wtasciwosci, spetniajgc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i powinny charakteryzowacd sie rownomierng wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kaidy ze
sktadnikéw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

5.5.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy stosuje sie mieszanke kruszyw 0/31,5 mm. Wymagania wobec mieszanek
przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw,
dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.
Zawartos¢ pytdw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy, okreslana wg PN-EN 933-1, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawartos$¢ pytdw w mieszance
kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowac, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartosc
pytow w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spetniac
wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063
mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance



kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach
ziaren D od 0 do 31,5 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw
powinny zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1,
odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano réwniez

liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
,S” deklarowana przez dostawce/producenta. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki
kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowac¢ po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium
przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw podbudowy

Oprdcz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie, aby 90% uziarnied mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢
jednorodnosé i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — pordéwnanie z
deklarowang przez producenta wartosciq (S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki.
Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartosc¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowanq przez producenta wartosciq (S)
niezwiqzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetniaé takze wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggfosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
Mieszanka, [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min

mm 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

max

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw powinny spetniaé wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnosnie wrazliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN




13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy, o ile szczegdétowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych
w tablicy 4. Badanie CBR mieszanek do podbudowy nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg
Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,03 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy
oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy $Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajg
szkodliwie na srodowisko. Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach
kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z
pewnych odpaddéw przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnosé takich kruszyw, jesli
jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiqzanych w warstwie podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Witasciwosé przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej

Uziarnienie mieszanek 0/31,5

Maksymalna zawartos¢ pytdéw, kategoria UF UFg

Minimalna zawartos¢ pytow, kategoria LF LFnr

Zawartos$¢ nadziarna, kategoria OC 0Cqo

Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 12

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia partii -

. . Wg tab. 3
poréwnanie z deklarowang przez producenta (S) gta
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach

s . Wg tab. 4
kontrolnych — réznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mrdz, wskaznik piaskowy SE**), co najmniej 45
Odporno$é na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA
35

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz

Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z

K
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Mog deklarowana

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z

mieszanki) wg PN-EN 1367- F4

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika 1s=1,0; Brak wymagan
wspoétezynnik filtracji k, co najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci

. 80-100
optymalnej wg metody Proctora

**) Badanie wskaznika piaskowego wykonac¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.



5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwodrnie mieszanek
kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtos¢ produkcji zgodng z receptg laboratoryjna.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce
nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4
zatgcznik B.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
0 10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 7.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.9. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
5.10. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatébw wykonane przez
dostawcéw itp.),

- wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujgce wszystkie witasciwosci
okreslone w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

5.11. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.



Tablica 5. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na

dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi na rys. 1. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m 2, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru. Do biezgcej kontroli zageszczenia poszczegdlnych warstw dopuszcza sie réwniez, po
odpowiednim skalibrowaniu, uzycie ptyt dynamicznych.

Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego
modutu E2  do pierwotnego modutu odksztatcenia Ex  jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E.

Bi < 22
Obcigzenie kocowe na ptyte nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa; zakres obcigzenia do obliczenia modutow
—0,25/0,35 MPa; we wzorze obliczeniowym modutéw nalezy zastosowaé mnoznik %”.

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2.3. Prébki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

5.12. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 |Szerokos$¢ podbudowy 2 razy na 100m
2 | Réwnosc¢ podtuzna w sposob ciggty plano grafem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100m
4 | Spadki poprzeczne*) 2 razy na 100m




5 |Rzedne wysokosciowe co25m

6 | Uksztattowanie osi w planie*) co25m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?2

Przed odbiorem: w 3 punktach

8 | Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na zadaniu
co najmniej w 10 punktach na zadaniu

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych
tukow poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowga tatg lub plano grafem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podtuzne
i poprzeczne podbudowy nie moga przekracza¢ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie  rdézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%. Niezaleznie od
tego musi by¢ zachowany pakiet warstw konstrukcji nawierzchni, zatozony w dokumentacji przetargowe;j.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

P
odbudowa Wskaznik
z kruszywa o . . . _ L
L. zageszczenia ls Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku . , -
. nie kotem, mm ptyta o Srednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie - ..
L mniejszy niz
mniejszym
niz % 40 kN 50 kN od p_le'rws.zego od .dr.ug|_ego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Obcigzenie koicowe na ptyte nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa; zakres obcigzenia do obliczenia modutow

—0,25/0,35 MPa; we wzorze obliczeniowym modutéw nalezy zastosowa¢ mnoznik %”.




5.13. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikfo z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce podbudowy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwigzane;j.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym;

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robat;
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.



9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania.

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu.

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarna o powierzchniach powstatych w wyniku prze kruszenia lub tamania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Dedal).

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarna i nasigkliwosci.

8. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

9. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw.

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora.

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 47: Metody badan
dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaZznik nosnosci i
pecznienia liniowego.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

18. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnos$ci nawierzchni plano grafem i fata.

21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

9.2. Inne dokumenty

23. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010.).

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430).

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z humusowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z humusowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesSci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowgq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do robdt objetych niniejszg SST sa:
- ziemia urodzajna,

- nawozy sztuczne,

- woda,

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpo-
wiada nastepujgcym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997 i PN-R-04024:1997:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) >20 mg/m?,
c) zawartosé potasu (K20) >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne pod nasadzenia okrywowe powinny by¢ mieszanka zawierajgcg co najmniej 10% azotu, 15% kwa-
su ortofosforowego i 10% weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika Pro-
jektu.
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2.5. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt objetych niniejszg SST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek;

- ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych;

- ubijakéw o recznym prowadzeniu;

- wibratoréw samobieznych;

- ptyt ubijajacych;

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania;

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Humusowanie

Wymagania dotyczgce wykonania humusowania pasow zieleni:

— teren pod utozenie warstwy humusu musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa o grubosci 10 cm, wymieszang z nawozami mineral-
nymi oraz starannie wyréwnana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i roztozenia kamienia

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z SST.
Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest:
- m? (metr kwadratowy) przy wykonaniu humusowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? humusowania zawiera:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robat,
spulchnienie gruntu na gtebokos¢ 2 cm,

pokrycie skarp i terenu przylegtego do drogi humusem o grubosci 10 cm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Budowlane

2. PN-ISO 10390:1997 Jakos¢ gleby. Oznaczenie pH

3. PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartosci przyswajalnego fosforu,
potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych

4. PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie prébek i oznaczanie sktadu granulometrycz-
nego

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN/80/6775-
03/01 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Nalezy stosowac obrzeze wysokie gatunku G1.

2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzezy.

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Oow 100 8 30 3

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m (Gatunek 1)

| +8

b, h +3




2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerb ograniczajgcych owierzchnie orne
. v . g czalacy powierzchnt & niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzch-

nie:

. 2

liczba, max

dtugosé, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.3. Podsypka

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku na-
turalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN-12620:2004,

2.4. tawa betonowa
tawe betonowg pod kraweznik i opornik nalezy wykonaé z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-1.
2.5. Obrzeza tworzywowe

Obrzeza tworzywowe 78x90 mm kotwione kotwami gruntowymi dtugosci 250 mm.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrzeza betonowego wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”

4.3. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
zapewniajacymi trwatos$¢ wtasnosci materiatdw podczas transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie
2 niniejszej SST. Miejsca pozyskania niezbednych materiatdw musza uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Transport materiatdbw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4
niniejszej SST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne do wykonania robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét.

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowej.

Powyisze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta
wynoszg +1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac
0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy grubosci 3 cm.
Whbudowane obrzeza nalezy obsypac¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.6. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania opornika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania opornikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.7. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg, wykonane bede
recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.8. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Zgodnie z SST D-08.0.01 — Krawezniki i oporniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosSci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonywanego wbudowania.

6.3. Kontrola w trakcie robot

6.3.1. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

— zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania w planie;
— zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza, opornika z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru ro

bét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia

dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt;
wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza;

oznaczenie robét prowadzonych w pasie drogowym;

wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze;

wykonanie tawy betonowej pod obrzeza.

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza;

ustawienie obrzezy betonowych;

zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow

w Warszawie.
2. BN-80/6775-03

3. BN-80/6775-03

4. PN-EN 1340:2004
5. PN-EN 206-1:2003
6. PN-EN-197-1:2012

7. PN-EN-12620:2004
PN-EN 13139:2003
9. PN-EN 1008:2004

®

10. BN-64/8845-02

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan,

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.



