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Grupa: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robét: 45232210-6 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

napowietrznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYMAGANIA OGOLNE

Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

Wymagania ogolne

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ML DESIGN" 2



Instalacje elektryczne — przebudowa i zabezpieezsirci elektroenergetycznej n.n. — Zebrzydowitdesionowa

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA .ottt ettt ettt ettt et ettt e s et et ettt et et se et e s et e s et et e et s et se et s e enans 4
1.0, NAZWE ZAMOWIENIA ... .eeeieiuttiee ettt e e ameeaaeteeaatteee s atteeaaabeeeeaateeaesabeeeaabeeeeesbeeeaabbeeeabeeeeaabbeaeanbaeaesnbeaesanneeannees 4
1.2, Przedmiot i ZAKIeS FODOL........co ettt h et e e bt e s ab e e e e sabe e e e sabe e e 4
1.3. ZAKreS StOSOWANIA ST ..eeeiiiiiiiiiiieiiitaeceee et e e sttt e e s bbbt e e s e bbb et e s e e ae et e e e e s s bbb et e e e e e sb b b e e e e e e annbbeeeeeeannes 4
1.4, Ogélne wymagania dotygze robdt, iINfOrMACJA 0 tErENIE ..........ciicceeeeiiiiiiee et e e et e e e e rree e e e eeraeeeae e e 4
1.5. Nazwy i kody dla zakresu rob0t €leKIrYCZNYCN o vvviiii et e e e e e e e 6
1.6. Okreslenia POASTAWOWE T ETINICIE ........iuuveit e sttt e e e et e e et e e e e e abb e e e e e e annees 7
1.7. OgoIine wymagania dotygZe FODOL ..........coiiiiiiiiiiiiiiieee e st e e e e e e s e e e e e e et ae e e e estbaeeeeeeanrrees 8

2. MATERIALY | WYROBY ....iiiiiiiiiiiiitite ettt ettt e ettt e e st b e e e ettt e o4k b e e e aee e e 1abe e e e abbeeeeambeeesambeeesbbeaesaneeanns 8

S o = ¥ S L TP UP PO 9

R I e Y VIS = = i PO UP PP OTPR 10

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt ettt ettt ettt ettt ettt e s es e st se s s s 10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ocviiitiieiceeeiete ettt ettt ettt ettt s et et ae et st ese s ese s ese s esenn e 10

7. OBMIAR ROBOT ..ottt memes sttt ettt ettt ettt et ea et ese et e s et et ess et ese et et et e s et esensssetennesenens 12

8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt et et et e st et et et e s et et et et et et ese st ese et eseenenene s anis 13

9. PODSTAWA PLATNGBECI ...vviiicteietieetee ettt eees ettt ettt e ettt et et ess et eta s et et e et ese s ese e et essesesessens 14

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... ottt ieeete ettt ettt ettt e ettt e ettt e s bee e s shbe e e anbbe e e aabeeeesnbeeeeanbeeeeanees 15

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ML DESIGN" 3



Instalacje elektryczne — przebudowa i zabezpieezsirci elektroenergetycznej n.n. — Zebrzydowitdesionowa

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia.
Jnstalacje elektryczne — przebudowa i zabezpiciezeieci elektroenergetycznej n.n. —
Zebrzydowice, ul.Jesionowa”.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngy wymagania dotycge wykonania
i odbioru roboét elektrycznych przy przebudowmabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej n.n.
w Zebrzydowicach przy ulicy Jesionowe.

Wymagania ogoélne natg rozumie€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - PRZEBUDOWA SIECI N.N.

Wszelkie roboty ujte w specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualne oboygzujgce normy
I przepisy, nawet f@ w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi ¢z Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalgy ja stosowd przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegomych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogdlne wymagania dotyege robot, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie umownym przeka Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi imadistracyjnymi, przekze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowedwa komplety specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢bzie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamiesnegav Dokumentach Przetargowych

- specyfikaag} technicza,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora aost przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowej.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kiGiWykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowej:

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- wybor materiatow,

- zakres i metodykprzeprowadzania prob i bada
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1.4.3. Zgodné¢ rob6t z Dokumentacp Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wignozes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@milnspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci opis wymiarOw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostane materialy dula zgodne
z Dokumentag Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy
uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalneachylenia w ramach oldienego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wyrobowism by¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrg&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z DokumentacProjektowvy
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu zamdwienia, to takie materiabdd
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktuzado zakdéczenia i odbioru ostatecznego robdét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaloty] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddaie utrzymywa tymczasowe zabezpieczenia nigdie
do ochrony robot oraz wygodyytkownika.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawcac¢dzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi uzytkownika,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu
dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg magazynodw,

- srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mozliwosécig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisdbw ochrony przeciwpaeniowej. Bdzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy i magazynach. Materiaty tatwopalrggldp sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykwaoy.
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1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni widwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjfkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytiiownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu naprawykonawca bdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji i ugdzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przeadi@apcego.

1.4.8 Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca e¢tizie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrulgdpezpiecznej pracy przy wdzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge socjalne oraz
sprzt i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie 1 §
uwzgkdnione w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robot od daty rozpaecka do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Rownowanos¢ norm i zbioroéw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
majg materiaty, wyposzenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty,
beda obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionveggania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanavaonaczej.

Réznice pomgdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawe przediwone co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W madiu,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewpidasadniczo rownego lub wszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji teckni obejmujenastpujace nazwy
i kody:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakrestgnierii ladowe;j
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektne
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakrbamowy linii elektroenergetycznych

CPV 45311100 — 1 Roboty w zakregiablowania elektrycznego
CPV 45311200 — 2 Roboty w zakrasstalacji elektrycznych
CPV 45315600 — 4 Instalacje niskiego rajai
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CPV 45315300 — 1 Instalacje zasilangkigycznego
CPV 45232210 — 7 Roboty budowlaneakresie budowy linii napowietrznych

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisd) s zgodne z okrdeniami podanymi
ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawigry) zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie patsdw technicznych, jakoi, wymogow
bezpieczéstwa, wielkdci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
charakterystycznych sposobow oznaczania, metochbgméb oraz odbioréw i rozlicze
Aprobata techniczna - dokument stwierdegjprzydatné¢ dane wyrobu do okénego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co dmagg podstawowych wyrobu oraz
metodyk bada dla potwierdzenia tych wymafga

Deklaracja zgodnimi - dokument w formie d@wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczig dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upoivaong jednostk badagca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikadgchniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czé¢ czynna - przewod lub inny element przewgmyz wchodzcy w sktad instalacji
elektrycznej lub urgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mae byt
pod nap¢ciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodmwady ochronne PE i PEN nie s
czescig czynry).

Polczenia wyrdwnawcze - elektryczne gpatenie cgsci przewodzcych dosgpnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatavpulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot maa#w dodatkowych, stosowanych przy
ukltadaniu przewodéw, utatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytycazay trasy cagow rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony kradzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocuge,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki Boe i systemy naggowe, diawice, zjczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Osprzt instalacyjny do kabli - zespdt materiatow dodatkoh, stosowanych przy ukladaniu
kabli, ulatwiagcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy cigow rownolegtych kabli itp.

Grupy materiatow stanowtych osprzt instalacyjny do kabli:

- koncowki kablowe,

- opaski kablowe,

- stupki oznaczeniowe,

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ML DESIGN" 7



Instalacje elektryczne — przebudowa i zabezpieezsirci elektroenergetycznej n.n. — Zebrzydowitdesionowa

- folia kalandrowana,

- tabliczki stupowe bezpiecznikowe,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki Boe i systemy naggowe, diawice, zjczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie gdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, ra¢dzub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtekie]

w inng forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronnéci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgdzenia,
ze wzgkdu na jego cechy budowy, przy begpmnim dotyku.

Oprawa @wietleniowa (_elektryczna ) - kompletne adizenie stigce do przymocowania
I polaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta
przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniearodta
Swiatta a tate do uzyskania odpowiednich parametivietinych ( bryta fotometryczna,
iluminacja ), utatwia wisciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesmz Elementami dodatkowymi s
ostony lub elementy ukierunkowaniaddet swiatta w formie : klosza, odbiépika, rastra,
abauru.

Stopier ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pidagkiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataitiem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOdlnie wody) i gazow, a kiGeapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementowagzonych pérednio lub bezpaednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoahronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchogizprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, wteicze

i sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
Przygotowanie podi@m - zespdt czynrimi wykonywanych przed zamocowaniem osjuz
instalacyjnego, umgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzruktadaniem kabli
i przewodow majcy na celu zapewnienie ovosci ich zamocowania zgodnie z dokumendacj
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie
barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwosvedharakteryzugy si ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzee — element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggow pieszych od
terenOw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina — odgp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materialami wypetniacymi.

1.7. Ogdblne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatdw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane przy wykaapiu robot elektrycznych musgz
by¢ nowe i nieaywane. Maerialy musza by¢ w gatunkach na bigco produkowanych
i odpowiad& normom i przepisom wymienionym w specyfikacji ofelz najnowszym wersjom
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tu nie wymienionym.

Wykonawca nie zhy zamowiéa na materialy i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w zgkresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednieswiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg¢ do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawoadap Inspektorowi nadzoru nagw
producentow, od ktérych proponuje zakupmaterialy, surowce czy uwdzenia. Lista
materiatdw, wyrobow i urdzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja produeentusi by
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdita w sposéb ggly spetniajg wymagania ST w czasie pogti
robét. W przypadku, gdy Wykonawceadzie praggt dokon& zmian dostawcy materiatow
w stosunku do listy, winien wowczas powiadominspektora nadzoru o sugerowanych
zmianach, uzyskajego akceptagjoraz powinien pokiy dodatkowy koszt tego rodzaju zmian,
wynikly po stronie Inspektora nadzoru w rezultaclewprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostag przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mateido czasu gdy dala one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢
I wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiglujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodpajeriatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie i@ by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego matdsdduzharmonizowana z pepem
robét i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwaragtym terminowe zakoczenie robot. Dostawcy
materialtdbw ldg odpowiedzialni przed Wykonawc a ich dostawy maj spetnigd wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji spetu.

Wszystkie urzdzenia stosowane przy wykonywaniu robot muday¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jgo lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialcispektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymany

w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie spetnial normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczice jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitan do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkigora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie @by pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnmspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdsb spetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdow i wykonanych roboét, zazgbdndé¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, programem zapewnienia §@koprojektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaohowy, Dokumentacji
Projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru doyaz realizacji robot ¢la wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod dmp wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienias@kev ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot zgodnie z Dokument&epjektovy.

Program zapewnienia jakg powinien zawier&

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
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- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania fad®wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
- sposo6b i procedatbada prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonysvan
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét d&lzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggna¢ zatlazong jakaos¢ robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwosci 53 okreslone w ST. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okfene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewrd wykonanie robot zgodnie z umaw
Inspektor nadzoru dolzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych uradzei, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychelie
niedociagniecia te lgdg tak powane, ze mog wplynagé ujemnie na wynik bad& Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robét materiatéw i dopei je do uytku dopiero wtedy,
gdy niedocigniccia Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem Ihada
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki kpda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢
Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bagla

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegaie przez Inspektora nadzoru.
Przed prystgpieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bad®o wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawgicdo
dokonywania kontroli, pobierami probek i badania materiatdw arédta ich wytwarzania,
I zapewniona mudulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. Posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
Z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. Posiadaj deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polskg Normg lub
- aprobag techniczm w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolsRiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentyvBymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robotetizie posiada te dokumenty, oke&tajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musgzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad&da
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Rejestr obmiarow — stanowi dokument pozwaahajna rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
w jednostkach przyfych w przedmiarze i wpisujeesdlo Rejestru obmiaréw.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratogyjmeklaracje zgoddoi lub certyfikaty
zgodndci materiatdw, orzeczenia o jad@ materialdw i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
3. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentow bydaalicza s¢, oprécz
wymienionych w pkt 1-3 nagbujagce dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy d1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym poomaiéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmeziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robot. 8Blne dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robot ¢hzie
przeprowadzony z ¢staicig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okionym w umowie.
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7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrdania ilcsci robot podanegsw odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w Dokumentacji Projektowej
I kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i spret pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestacyjnych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonywanych robot oraz ifoi tych robot, ktdre w dalszym procesie realizatgigap zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haaroav ogdlnego pogbu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorudbi®@ kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalsieumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje gidla zakresu robot okilmnego w dokumentach umownych wg
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbimkonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koowego robot.

Odbior kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania robot
w odniesieniu do zakresu (§lc)oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowo®
do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora nadzoru..
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Odbior kacowy robot nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z@kenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeigo W Obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflai pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentadprojektovg i ST.

W toku odbioru kacowego robot, komisja zapozng girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popi@amych lub robot uzupetniggych
w poszczegolnych elementach, komisja przerwie swpy@ndci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisie jakadé wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej DokumentacProjektowvy

i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioruidaavego robot, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Do odbioru kitowego Wykonawca jest zobazany
przygotowa nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawc3g, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

- Dziennik budowy i rejestr obmiaréw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z ST i programem zapewnienia

jakaosci.

- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpiecastwa zgodnie z ST i programem zapewnieniajako

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towsrzgych oraz protokoéty odbioru

I przekazania tych robo6t wdeicielom urzdzen.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wggm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kawowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru keowego robét. Wszystkie zadzone przez komisj roboty
poprawkowe lub uzupetnigge zostam zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaoemjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetaegich wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanychtratgzanych z usugciem wad,
ktGre ujawng siec w okresie gwarancyjnym ekojmi.
Odbior ostateczny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiénhkowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady ogolne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti
obmiaru, ustalom dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmvaych wycenionych
ryczattowo, podstay ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvesr danej pozyciji
przedmiaru.

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ML DESIGN" 14



Instalacje elektryczne — przebudowa i zabezpieezsirci elektroenergetycznej n.n. — Zebrzydowitdesionowa

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praedowej lzdzie uwzgédniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowe;.

Podstaw zaptaty czsciowej jest zakres robot wykonany w migsi lub w innym ustalonym
Z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do egngstkowych nie natg wliczac podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowania esiwymaga warunkow umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazddw i organizacji ruchu @sinVykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany przebudowy i zabezpieczeniu sedektroenergetycznej n.n. w
Zebrzydowicach przy ulicy Jesionowej opracowanianlyiProjektowo- Budowlanej ,ML
DESIGN”, 44-337 Jastebie Zdroj, ul.Ciesziyska 226.

10.2. Ustawy.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane@izjU. z 2021r. poz.2351 z pd. zm.).

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawda (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1213).

C) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 869 z pgn. zm.).

d) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze techgiozft.j. Dz. U. z 2021r. poz. 272
z p&n. zm.).

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérgdowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.
p0z.1973 z pin. zm.).

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawda (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1213).

Q) Ustawa z dnia 11 wrZgia 2019 r. Prawo zamoéwieublicznych (Dz. U. poz. 2021
poz. 1129 z pin. zm.).

10.3. Rozporadzenia.
a) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225).

b) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy ( t.j. Dz. U. z 2003r. nr 189&n.
zm. 1650).

c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. Nr 47, poz. 401).

d) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteya i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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e) Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wénga 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. pda04 z pé@n. zm.)

f) Rozporadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z driawrzénia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, exant rozbiérki (Dz. U. poz.

1686).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét elektrycznych przy przebudowiezabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej
n.n. w Zebrzydowicach przy ulicy Jesionowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument argewy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w puaie1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngy wymagania dotycge wykonania
i odbioru roboét elektrycznych przy przebudowmabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej n.n.
w Zebrzydowicach przy ulicy Jesionowe.

W zakres tych rob6t wchogz

1Przebudowa istniggej szafki pomiarowej SP 260 na istg@jm stupie linii
napowietrznej n.n.

2.Zabezpieczenie istnigych kabli energetycznych NN.

3.Roboty demontaowe

4 Pomiary i proby powykonawcze

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow i wyrobow.
Ogodlne wymagania dotygze materialdw i wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowa
podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wykonawca zobowzany jest:
- dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji kimerej i specyfikacji
technicznych,
- stosowa wyroby posiadajce certyfikaty na znak bezpiedmstwa ,B” wydane przez
Polskie Centrum Badai Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jesbek
badawczych do stosowania w Polsce,
- dla wyrobow nie olgtych obowgzkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce
stosowne atesty orawiadectwa jakéci.

2.2. Kable i przewody.
Dla przedtienia istniejcego kabla ziemnego najestosowa kabel typu NA2XY-J 4x35 mfn
Pozostate przewody nalestosowa:
- przewod goty wielodrutowy Al.-35 mm\2 — peokenia i uziemienia ospfl na sieci
napowietrznej nn.
Kable i przewody powinny posiaélaertyfikaty na znak bezpiearswa ,B”.
Kable i przewody winny hy dostarczone na plac budowy begeanio przed przygpieniem
do ich uktadania. W razie wc@gejszego zakupienia kabli i przewodéw, ngleje
przechowywé w magazynie przyobiektowym. Kable dostarczonetkatrwale przechowywane
w kregach utaonych poziomo, przy czyréirednica kegu winna by nie mniejsza rii 40-krotna
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srednica zewetrzna kabla. Kacowki kabla winny by w sposéb pewny zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci do wetrza kabla.

Kable i przewody o widocznych ¢knieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powioki
izolacyjnej, nie mog by¢ uzyte do przebudowy linii napowietrznej n.n.swoetleniowej.

2.3. Koncowki kablowe, konstrukcje, osprzt i uziemienia.

W instalacji dwietlenia zewgtrznego do przyczenia przewodow do zaciskow sdzen
nalezy stosowa typowe zaciski do linii izolowanych.
Dla linii napowietrznej n.n. naly stosowa osprzt typowy dla linii wedlug wskaza
Dokumentacji Projektowej:

- tamy do mocowania hakéw COT 37 z klamerkami COT 36,
Wszystkie elementy stalowe winnydw sposob trwaty oznakowane praymi oznaczeniami
(np. przez ttoczenie lub wybijanie). Konstrukcjenwy by zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie na gaco.

2.4. Rury ochronne: ostonowe i przepustowe.

Jako rury ochronne dla kabli stos@maalezy rury produkowane z przeznaczeniem na
rury ostonowe dla kabli, posiadag specjalnie wykiczory powierzchng wewretrzng:

- ostona rurowa dwudzielna HDPE fi 110/4,0&gianek, koloru niebieskiego,
0 sztywnaéci SN=5,0 kKN/m2 (dla zabezpieczenia kabli n.n.)

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kalgi mog posiada widocznych pknigé
I zagniecé. Rury powinny by dostarczone na plac budowy beggdnio przed ich
wbudowaniem.
W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie piaigktowym winny by przechowywane w
pozycji poziomej. Pongdzy warstwami rur powinny ldystosowane przekiadki z desek. Rury
winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem si

2.5. Piasek na podsypki zasypke kabli, materiaty budowlane.
Piasek na podsypki zasypk kabli powinien odpowiada wymaganiom normy
PN-87/B-01100.

2.6. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie materiaty i wyroby natg uktad& wedlug poszczegodlnych grup, wietod
I gatunkow w sposob unitiwiajacy dosep do poszczegolnych materiatow.

2.7. Odbiér materiatow na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegoteséami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgledem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materialdw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naidg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora nadzoru.

2.8. Jaka¢ materiatow.

Wszystkie elementy skladowe instalacjgwietlenia zewntrznego powinny pod
wzgledem jakdci spetnid wymagania podane w odpowiednich aktach normatytvinposiada
odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiaprizewody i kable, oprawyswietleniowe
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i stupy powinny mgdzy innymi spetnid nastpujagce warunki:
- nie powinny mié widocznych uszkodzeizolacji i obudowy, wgnieag pekniec,
- powinny by fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nggmducenta,
- powinny by oznaczony szeregrednica, przekroj,
- powinny by oznakowane dafprodukcji, obowdzujaca normy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktdry nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Rodzaj i #6 zastosowanego st
musi zapewni@ wykonanie robot zgodnie z DokumentadProjektows i ST w terminie
zatazonym w harmonogramie. Sgitzuzyty do wykonania robot, dolacy wiasndciag wykonawcy
lub wynagty do wykonania prac winien mieprzewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz Byutrzymany w dobrym stanie technicznym oraz sigdépwasci do pracy.
Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest negtijacy sprzt:

- samochdd dostawczy 0,9t,

- samochadd skrzyniowy o tadowso 5t,

- elektronarzdzia i pozostaty niezlany sprzt techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne™4pkt

4.2. Transport przewoddw izolowanych.

Przewody izolowane winny Bytransportowane nawigte na lgbny kablowe na specjalnej
przyczepie do przewenia kabli. Dopuszcza ¢itransportowanie ¢bnow kablowych na
samochodzie skrzyniowym ustawionych pionowo na komach tarcz. Bony winny by w
sposOb pewny zabezpieczone przed przetaczaniemZaiadunek i wyladunek przewodow
izolowanych winien by prowadzony:urawiem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wyamagogolne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne - wykopy.
5.2.1. Wykopy pod rury ostonowe:

Wykopy naley wykona jako wykopy o $cianach pionowych ecznie. Gébokas¢
wykopow winna by dobrana tak, aby wone w nich rury znalazly sina gkbokasci 70 cm
ponizej gruntu. Szerokd dna wykopu winna wynig 40 cm.

5.3. Prace geodezyjne.
W trakcie wykonania przebudowy napowietrznej sie@powietrznej n.n natg
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnega&lec
- wytyczenie w terenie elementow projektowanychydem wraz z uzbrojeniem terenu,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonanie operatu geodezyjnego w postaci elektrom,.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola zwigzana 2z wykonaniem linii izolowanych swietleniowych powinna hy
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kaatjakaci robot obejmowa bedzie
nastpujace badania:

- zgodné¢ z Dokumentag Projektowg wykopow,

- utazenie przewodu izolowanego i nieizolowanego zgodrpezepisami i ST,

- prawidtowaci montau stupow wirowanych z ustojami,

- utozenie przewodu izolowanego i nieizolowanego py@¥¥y zgodnie z przepisami
i ST,

- prawidtowaci montau osprztu linii n.n.,

- prawidtowdci montau opraw éwietleniowych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przgpteniem do robot:
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania cgtosci
przewodow
i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot
w zakresie i z cgtotliwosciag okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora
nadzoru. W szczegolia kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodio z Dokumentagj Projektowy trasy linii napowietrznej,
sprawdzenie zasypanego i gsgrzonego rowu,
pomiar cigtosci zyt przewoddw oraz stanu izolaciji,
sprawdzenie skuteczswd ochrony przed dotykiem grednim,
- badanie skuteczia izolacji.
6.2.3. Badania i proby po motuta
Po zaktczeniu robot naley wykona proby po montas obejmugce badania i
pomiary wszystkich zabudowanych kabli iadzen. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji linii napowienych izolowanych,
- pomiar skuteczha ochrony przeciwpoegniowej,
- pomiar uziemienia ogranicznikOw przgpi

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymeagagodlne” pkt 7.
Jednostlk obmiarowg jest 1 metr wykonania uziemienia powierzchniowefjokm ukiladania
przewodow izolowanych, dla momta wyskegnikdw, poprzecznikow, konstrukcji aenych
i osprztu 1 szt. lub komplet, dla prac pomiarowych jedkgstmiaru jest 1 pomiar.
Obmiaru robot dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentaciji i tak:
- dla osprztu stupa, hakéw, odgromnikéw, skrzynek: szt., kpl.,
- dla przewoddw przytza napowietrznego: przewod,
- dla badé powykonawczych: pomiar.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robot ulegapych zakryciu umidiwia ocere prawidiowdci montau
i wykonania. Powinien Hy przeprowadzony komisyjnie, w obeéoblnspektora nadzoru
I uzytkownika. Z odbioru robo6t uleggjych zakryciu naley sporzadzi¢ protokot.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- zasypany i zagzczony row .

8.3. Odbidr techniczny kacowy.

Odbior techniczny kiccowy jest to odbidr catej linii napowietrznejvaietleniowej po
zakaiczeniu jej budowy, przed przekazaniem do eksplgatérzy odbiorze kacowym
wymagane jest przedtenie nasfpujagcych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odfre odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- wszystkich protokotéw bada prob po montau,

- $wiadectw jakéci wydanych przez dostawcow materiatow i wyrobdw,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej i linepowietrznej na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawnjgadnostk geodezyjg.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania instalacji z DokumentacjProjektows oraz ewentualnymi

zapisami w dzienniku budowy dotgcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacii

Projektowej,

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszistkmiany i
uzupetnienia,

- protokoty badai prob pomontaowych,

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej powykonawcze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne zasady ptat§o podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwizane podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Normy i inne dokumenty:

Lp. | Nrnormy Tytut
1 PN-IEC 60364-4-41:2017- | Instalacje w niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona
09 dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed

porazeniem elektrycznym

2 PN-IEC 60364-4-43: 2012 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

3 PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
2016-03 443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
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zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi

4 PN-HD 60364-5-51:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogolne.

5 PN-HD 60364-5-53:2016- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

02 Czes¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

6 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 5-534:

534:2016-04 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
przejsciowymi

7 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

537:2017-01 Czes¢ 5-537: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie

8 PN-HD 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uklady
uziemiajgce i przewody ochronne.

9 PN-HD 60364-5-56:2019- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56:

01 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

10 PN-HD 60364-6:2016-07 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

11 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia

12 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

13 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

14 PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie
punktu 2.11.4 — zasypki wykopdéw na instalacje
(przewody, kable)

15 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

16 PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzgdzen
elektrycznych (kod IK)

17 PN-EN 50115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego

0 napieciu wyzszym niz 1 kV
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