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EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik Nr 5B do SWZ
PROJEKT UMOWY - dot. Czesci ll
zawartawdniu ................e.ceieee e 1o W Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a
. Z siedzibgw ...l , przy ul.

wpisanym do KRS pod nr . T o kapltale zakiadowym

W WYSOKOSCi ovvvvieiiiiiii i z+ posiadajgcym NIP .

zwanym w dalszeJ czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym

przez:

1) voeviiiiiiiiecee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;

Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg

pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej czes$ci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Odnowa podwérka w obszarze
Srédmiescia w obrebie ulic: Okrzei, Daszynskiego, Kosciuszki,
Sienkiewicza w Zgorzelcu” — Czesé Il: Przebudowa boiska
sportowego.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowg boiska sportowego, zlokalizowanego w
obrebie ulic: Okrzei, Daszynskiego, Kosciuszki i Sienkiewicza, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1, 73/58, 73/46, 73/55, 75,
82/5, 83, Obreb VI, AM-1.

3. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegolnosci:

l)wykonanie drenazu,

2)wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM,

3)wykonanie ogrodzenia,

4)dostawe i montaz wyposazenia boiska.

4. Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje: budowy kanalizacji
deszczowej, placu zabaw i oSwietlenia, wynikajgcych z
dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7
pazdziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Srédmiesécie w
Zgorzelcu, oznaczony symbolem C4.MW-U — teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowej. Zgodnie z
decyzjg nr A/1803/448 z dnia 08.12.1958 r. Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu teren
inwestycji zostat wpisany do rejestru zabytkdéw jako historyczny
uktad urbanistyczny.

6. Szczegobtowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w sktad ktérej
wchodzi m.in.:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt wykonawczy,

3) Decyzja pozwolenia na prowadzenie robot przy zabytku nr
536/21 z dnia 30.03.2021 r., wydana przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,

4) Decyzja pozwolenia na budowe nr BS.6740.2.512.2015.4 z dnia
07.01.2016 r., wydana przez Staroste Zgorzeleckiego,
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8.

10.

5) Decyzja zmieniajgca pozwolenie na budowe nr
BS.6740.2.512.2015.6 z dnia 28.06.2018 .

- zwanymi w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”,
stanowigcg Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust.

1 niniejszego paragrafu nastepuje na zasadach i warunkach
okreslonych w:
1) Wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji
z programu rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych NR Edycja8/2023/2793/PolskiLad a nastepnie

Promesie NR .......... udzielonej Zamawiajgcemu po dokonaniu
czynnos$ci wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz

2)Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz
uchwatg Rady Ministréow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz
uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg RM”,

3)Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej ,Regulaminem”.

Warunkiem udzielenia Zamawiajgcemu Promesy bedzie dokonany
przez Zamawiajgcego wybor wszystkich Wykonawcow inwestycji,
ktéra podzielona zostata na dwie czes$ci, zgodnie z zapisami
wynikajgcymi ze specyfikacji warunkow zamowienia. Wyptata
dofinansowania petnej kwoty Promesy nastgpi po zakonczeniu
realizacji inwestycji, ktora we wszystkich czes$ciach zostata
okreslona na okres 6 miesiecy.

Wykonawca o$swiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie
bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty
powinien opieracC sie na zakresie wskazanym w dokumentacji
technicznej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystgpienie
w trakcie realizacji umowy robo6t nieujetych w przedmiarze lub

w przypadku wystgpienia robot w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek
pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te bedg ujete
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11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot

z dokumentacjg techniczng. Ewentualny brak w przedmiarze robot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie
umownej.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnié¢ realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
robét budowlanych.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobéw,
materiatow budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub kierownika budowy — powotanego z
ramienia Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
zwanego w dalszej czesci umowy ,inspektorem”, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w
budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jako$ci
etc.). Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.

.Zamoéwienie jest wspotfinansowane ze srodkow Rzagdowego

Funduszu Polski Lad: Programu inwestycji strategicznych nr
Edycja8/2023/2793/PolskiLad.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany

w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamoéwienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
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niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci polegajgce na wykonywaniu roboét
ogodlnobudowlanych dot. robot rozbiorkowych, ziemnych,
nawierzchniowych, demontazowych i montazowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujace
czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegolnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentow wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zgdania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozy¢
wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:

1) O$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:
a) Imie i nazwisko pracownika,
b) Date zawarcia umowy o prace,
c) Rodzaj umowy o prace,
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d) Zakres obowigzkdédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamowienia),

f) Date i czytelny podpis pracownika.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac¢

w szczegoblnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia oSwiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych os6b, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢é z oryginatem kopie umdéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy oSwiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktére w konteks$cie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresow, czy
numeréw PESEL pracownikdw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
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sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 15 niniejszej umowy.

7.0Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 3
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia ..o

2.Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przyjmuje sie
dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce -
potwierdzonego przez inspektora - gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy wraz z przedtozeniem kompletnego
operatu kolaudacyjnego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 25 niniejszej
umowy. Strony ustalajg, iz warunkiem koniecznym zgtoszenia
gotowosci do odbioru jest uprzednie ostateczne zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych, do wykonania ktérych na podstawie
niniejszej umowy zobowigzany jest Wykonawca. Zgtoszenie dla swej
skutecznosci powinno zawiera¢ oswiadczenie inspektora
o faktycznym ostatecznym zakonczeniu wszystkich robét.

3. Mozliwos¢ zmiany terminu, o ktérym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania wymaga
uzyskania przez Zamawiajgcego zgody Prezesa Rady Ministréw na
zmiane warunkow Promesy.

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).
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W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkéw
przewidzianych umowg lub ustaws.

Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzanh.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowg, czy oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mieé wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac

i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr .................... , wskazany w fakturze VAT
oraz formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejsze]j
umowy, w terminie do 30 dni, liczgc od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

4. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez
przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokét odbioru koncowego
robot z klauzulg ,odbieram”, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej
umowy.

5. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

6. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum kilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkow
konsorcjum.
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§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, za roboty, ktore zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika robét,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdédw o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw, o ktorych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata czesci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi po
przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych zastrzezen
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnos$ci
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bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag
umowy o podwykonawstwo.

7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy
w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego
oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikie na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:
1) ZabezpieczyC i oznakowac teren budowy;
2) Strzec mienia, w tym wiasnego znajdujgcego sie na przekazanym

terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
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i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposob niezaktécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektéw, z uwzglednieniem faktu, iz roboty
budowlane prowadzone bedag na terenie, z ktdorego korzystaja
mieszkancy podwdrka, co nie moze wprowadzac utrudnien dla
mieszkancow korzystajgcych z ww. terenu;

4)Wspotdziataé z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwaé¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegoblnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robo6t, dojscia do
sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorami robot;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
medidéw (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbidér koncowy robot. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku
na terenie budowy, Zamawiajgcy lub inspektor lub kierownik
budowy, ma prawo pisemnie zleci¢ Wykonawcy doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego porzgdku, w terminie wynikajgcym z
powyzszego zlecenia. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, Zamawiajgcy bedzie miat prawo zleci¢ uporzgdkowanie
terenu budowy podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci rowniez:

1)Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu, budowli i budynkow,
przy ktorych w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty
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budowlane i przekazac jg Zamawiajgcemu w dniu przekazania
terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy
i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan
przez wtascicieli za uszkodzone obiekty;

2) Sktadowanie materiatéw na terenie podwérka w uzgodnieniu
z Zarzagdcami budynkow;

3)Obowigzek $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym, kierownikiem
budowy, inspektorem oraz projektantem;

4) Obowigzek uczestniczenia przedstawicieli Wykonawcy i kierownika
robot w organizowanych przez inspektora naradach
koordynacyjnych, z udziatem Zamawiajgcego, kierownika budowy
i innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych jest
omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robo6t, w szczegdlnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy;

5)Wspédtpraca z wykonawcami realizujgcymi roboty na terenach
przylegtych, skoordynowanie prac w sposob niezaktdcajacy
0go6lnego porzgdku na budowie;

6) Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepisow ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

7)Koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) —
w przypadku podzlecenia im czesci umowy;

8)Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji

i akceptacji, ktérych wymaga prawo;

9)W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania roboét
budowlanych nawierzchni lub innych obiektéw Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawy we witasnym zakresie i na swoj
koszt, w tym wykonac roboty odtworzeniowe;

10)Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich odbioréow
wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

11)Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktére muszg by¢ nowe oraz posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Dokumenty wymagane w tym
zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie
budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu niniejszej umowy
(wszystkich etapow) przekazane Zamawiajgcemu jako element
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operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w pkt 27 niniejszego
paragrafu;

12)Powiadomienie pisemne (rozwieszenie informacji) wszystkich
podmiotow i instytucji, ktére w ramach realizacji niniejszej umowy
bedg miaty utrudniony dostep do terenu objetego robotami, w tym:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.,
Zarzgdcow Wspaolnot, mieszkahcow oraz uzytkownikow garazy
i budynkéw gospodarczych bezposrednio sgsiadujgcych z terenem
budowy, o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robot
budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

13)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptaciji i prac w obrebie terenu budowy, ktdére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robd6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspodtpracowac z tymi instytucjami;

14)Uzyskanie od Zamawiajgcego i powotanego przez niego inspektora
i/lub kierownika budowy akceptacji materiatéw przed ich
wbudowaniem;

15)Uzgadnianie z Zamawiajgcym i powotanym przez niego
kierownikiem budowy oraz inspektorem wszelkich zmian
technologii, materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynnosci moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;

16)W przypadku koniecznos$ci - uzgodnienie we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zblizen,
skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemna, z wtascicielami lub zarzgdcami
ww. infrastruktury;

17)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktoére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

18)Ponoszenie odpowiedzialno$ci za petng kontrole robot i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah
materiatdw oraz robdt;
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19)Przeprowadzenie pomiardéw i badan materiatow z czestotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentaciji;

20)Prowadzenie dzienniczka pogodowego w sytuacji wystgpienia
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,
uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t zgodnie z technologia.
Powyzsze jest niezbedne dla mozliwosci zmiany terminu wykonania
robot w przypadku wystgpienia ww. okolicznosci, zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej umowy;

21)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

22)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

23)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

24)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska;

25)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 8 ust. 2 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg, stanowigcag
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, w razie zaistnienia takiej koniecznosci,
zobowigzany jest takze do uzyskania z upowaznienia Zamawiajgcego
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych oraz
zapewnienia osoby petnigcej funkcje nadzoru archeologicznego przy
wykonywaniu robét, posiadajgcego uprawnienia archeologa. W tym
zakresie na Wykonawcy spoczywajg nizej wymienione obowigzki:

1) Ztozenie wniosku na prowadzenie badanh archeologicznych
polegajgcych na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa
statego nadzoru archeologicznego oraz w razie koniecznosci
ratowniczych badan archeologicznych podczas prowadzenia robét
ziemnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
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ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow;

2) Ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac do
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw;

3) Uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego gotowos¢ muzeum lub
innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

4) Prowadzenie badan archeologicznych polegajgcych na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego nadzoru
archeologicznego;

5) W razie koniecznosci podejmowanie ratowniczych badanh
archeologicznych podczas prowadzenia robét ziemnych;

6) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie robot wskazanych w zezwoleniu;

7) Zawiadomienie konserwatora zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

8) Wszelkie inne czynnos$ci moggce wynikng¢ na etapie prowadzenia
robot, po wydaniu stosownych nakazéw przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych;

2) Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug
potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczegdétowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego w szczegadlnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)

w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonanie odbioru koncowego robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w § 8 niniejsze]j
umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub powotanego przez niego kierownika budowy i inspektora, jak
rowniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemnej.

3.Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.
6 niniejszej umowy, ktoéra bedzie przechowywana przez Wykonawce
na terenie budowy i bedzie dostepna do wglgdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4.Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca sporzgdzi je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

5. Decyzje o zmianach w dokumentacji podejmowane sg przez
Zamawiajgcego oraz inspektora w porozumieniu z projektantem, na
wniosek kierownika robét, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo budowlane.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
witasnos¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej ulegajgcej zakryciu lub zanikajgcej.
Wykonawca celem przeprowadzenia czynnos$ci odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych zobowigzany jest zawiadomic¢
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inspektora oraz kierownika budowy z 3-dniowym terminem
wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych w formie wpisu do dziennika budowy oraz
pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem
nakazania przez inspektora lub kierownika budowy lub
Zamawiajgcego odkrycia tych robo6t przez Wykonawce na jego koszt i
ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
fotograficznej ww. robdt a nastepnie przekazania jej Zamawiajgcemu
jako element operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu. Inspektor wraz z kierownikiem budowy
dokonajg odbioru zgtoszonych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robot.

2. Odbidér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy,
zgodnych z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 ust. 6 niniejsze]
umowy oraz zapisami niniejszej umowy. Wykonawca przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zobowigzuje sie do
przeprowadzenia prob technicznych i uzyskania stosownych
zezwolen wtasciwych organdéw, ktére wymagane sg do eksploatac;ji
przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Zgtoszenie osiggniecia
gotowos$ci do odbioru koncowego robo6t budowlanych nastepuje na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego
Zamawiajgcemu. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
operat kolaudacyjny inwestycji, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 25
niniejszej umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego robdét budowlanych naliczeniem kary, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy.

3. W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakow. Dzien ztozenia kompletnego wniosku wraz z operatem
kolaudacyjnym stanowié¢ bedzie dzien zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 6
i/lub 7 niniejszego paragrafu, za dzien zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy przyjmuje sie dzien wywiagzania sie¢
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przez Wykonawce z czynnosci okreslonych w ww.
postanowieniach niniejszej umowy.

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdét, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 7 dni roboczych
od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku, o ktorym
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem potwierdzenia
przez inspektora i kierownika budowy, iz roboty te sg gotowe do
odbioru, tj. sg w takim stanie, ze zgodnie z przedmiotem niniejszej
umowy uprawniajg Wykonawce do zgtoszenia ich do odbioru
koncowego, przy uwzglednieniu postanowien ust. 8 niniejszego
paragrafu. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w
terminie 7 dni liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg: w imieniu Zamawiajgcego powotana przez
niego Komisja odbioru oraz inspektor i kierownika budowy,
Wykonawca, kierownik robét, a w przypadku robét budowlanych
podzleconych podwykonawcy — jego przedstawiciel.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktory
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Odbior koncowy uwaza sie za dokonany w dniu
podpisania z klauzulg ,odbieram” protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 6-8 niniejszego
paragrafu. Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w niniejszym
ustepie, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia koncowej faktury
VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy stwierdzi wady, ktore
nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady
istotne), Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich
usuniecia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy, a po jego uptywie powrdci do wykonywania
czynnosci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac
w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa
w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
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potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

7. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktorych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, stwierdzi wady nie nadajgce sie do
usuniecia (wady istotne), odmowi odbioru wyznaczajgc Wykonawcy
obiektywny technologicznie termin na ponowne wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie umowy po raz drugi)

w zakresie dotknietym nieprawidtowosciami, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w § 12
ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Zaistnienie powyzszych sytuacji
nalezy opisac¢ w tresci protokotu. W przypadku niewykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie lub w przypadku nieprzystgpienia do
wykonania umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w protokole, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa

w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwos$ci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci. W takim przypadku w protokole zostang wpisane
wady nieistotne oraz zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci
wykonanych rob6t wraz ze wskazaniem obiektywnego
technologicznie terminu ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie
z zapisami niniejszego ustepu, w tym odmowi ich usuniecia lub
dokona ich usuniecia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
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Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie Wykonawcy,
wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b) niniejszej
umowy.

9. Usuwanie wad, zgodnie z zapisami ust. 6-8 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt. Wykonawcy nie
przystuguje w szczegolnosci wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzgdzenia i sprzet uzyte do usuwania wad.

10.Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa

majgtkowe do wszelkiej dokumentacji, projektdw i opracowan,

wykonanych lub dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, ktore

stanowig utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technikag
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czes$¢ lub catosé¢
dokumentacji.

14.Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich:
opracowan, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktore
powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do tgczenia
ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

15.Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majagtkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im
licencji na korzystanie z dokumentaciji, projektéow i opracowan.
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16.Wraz z dniem okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy staje sie wtascicielem dokumentow, projektow
i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

17.Wykonawca oSwiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, wydane Zamawiajgcemu sg wynikiem jego tworczosci, sg
wolne od wad prawnych a takze nie naruszajg praw osob trzecich.
Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatacji
i wprowadzania zmian do utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie jest
wymagana zgoda osob trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za roszczenia osdb trzecich zwigzane
z naruszeniem autorskich praw majgtkowych do utwordéw powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy i zobowigzuje sie do
zaspokojenia wszelkich roszczen z tym zwigzanych.

18.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§9
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktéore pomniejszajg wartos¢ robdét lub czyniag
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
umowy na okres .... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwaranciji jest
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, ktére Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8
niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
w catym okresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

ol

.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

(o2}

. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Wykonawce, pisemnie pocztg elektroniczng na adres

Strona 21z43



Nr postepowania: WZP.271.1.18.2024

9.

10.

11.

12.

13.

14.

wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, tj. ...........
W przypadku zgtoszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez
podmioty trzecie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia wady Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania
gwaranciji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢, bez
wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym kosztéow, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krotszy niz 5
dni roboczych.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie
pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jego
otrzymania uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzanie ztozyt

z chwilg uptywu tego terminu.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej

w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznos$ci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade
uznaje sie w szczego6lnosci niespetnienie wymagan zawartych
w opisie przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentacji.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie
wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych

i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen
losowych, normalnego zuzycia, szkdd wyniktych z winy
Zamawiajgcego lub osob trzecich.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i/lub
rekojmi po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego terminu.
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15. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawecy,

2) Zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 10
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych

mowa w § 8 ust. 6-8 lub § 9 ust. 12 niniejszej umowy:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa
zastepczego” bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;

2)Wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuniecia wad przedmiotu
umowy lub jego czes$ci przez inny podmiot wybrany przez
Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokosci tych kosztéw oraz sposob
wyboru podmiotu.

§ 11
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 9 niniejszej umowy.

2.Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglagdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca.

4.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowg.

5.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie protoké6t
przegladu gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktorym mowa
w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.
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6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wraz z inspektorem
i kierownikiem budowy przy udziale Wykonawcy dokona przeglgdu
pogwarancyjnego. Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole
przegladu pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad
i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
za wady przedmiotu niniejszej umowy, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzanh wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy — w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto;

b) Za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w stosunku do
terminéw okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 8 i § 9 ust. 7
niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

c) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 18 ust. 5 niniejszej umowy —

w wysokosci 500,00 zt brutto;

d) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika rob6t bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce w
Wykazie os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy
lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci
1.000,00 zt brutto;

e) W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacije
o0 niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 800,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

f) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego
w wezwaniu - w wysokosci 300,00 zt brutto;
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g) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 300,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktérej mowa w lit. h)
niniejszego punktu;

h) Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 6.000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

i) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie
z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokos$ci 5.000,00 zt brutto;

}) Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w przedtozeniu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosSci
800,00 zt brutto;

k) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

) Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —
w wysokos$ci 30.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

m) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
z nim umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokos$ci 20.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

n) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika robo6t na naradach koordynacyjnych, o ktérych mowa
w § 6 ust. 3 pkt 4 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysoKkosSci
1.000,00 zt brutto;
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0) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy;

p) Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego § 1
ust. 17 — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazde takie
naruszenie (jezeli dotyczy).

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w
trybie i na zasadach okre$lonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Pzp.

2.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg by¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce
Z niniejszej umowy.

5. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastepowac bedzie na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 14 dni liczgc od dnia jej
doreczenia.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7.Jesli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej
umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogoélnych, wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony
niniejszej umowy zobowigzan umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
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§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

z zastrzezeniem o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,

w nizej okreslonym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami

ich wprowadzania opisanymi ponizej:

1) Wystgpig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji panstwowej lub
samorzgdowej lub inne podmioty, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

a) Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajagcej sie bezczynnosci organdw administracji lub
innych podmiotéw,

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

2)Koniecznosci usuniecia wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznos¢ usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji bedzie miata wptyw na termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne utrzymujgce sie przez okres
co najmniej kolejnych 5 dni i odbiegajgce od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,

w szczego6lnosci nieprzewidziane warunki pogodowe (powodzie,

dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne

nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), powodujgce
zaktécenia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych (wstrzymanie wykonania) lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen;

4)Jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ witadzy
publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy w dotychczas ustalonym terminie;
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5)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.
Kosztami wykonania badan lub ekspertyz zostanie obcigzony
Wykonawca. Ponadto w przypadku stwierdzania nieprawidtowosci
w wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny
koszt do naprawienia i usuniecia tych nieprawidtowos$ci;

6) W przypadku wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznos$cig wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce;

7)Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, na ktére Strony nie maja
wptywu, niedajgcych sie przewidzie¢ oraz ktorym nie mozna
zapobiec, w tym w szczegdlnosci: zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi)
lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej, pandemia,
epidemia). Nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen
materiatéw, wyrobow, urzgdzen lub ustug;

8) Koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian;

9)Zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore miaty wptyw na mozliwosé
wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

10)Wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez organ wtadzy
publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile
takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
terminie w niej okreslonym;

11)Niedostepnosci na rynku materiatow budowlanych wskazanych
w dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow budowlanych, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania roboét, tj. w szczegdlnosci powoduje
opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce powyzsze okolicznosci;

12)Gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
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podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego

w niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie,

w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych i urzgdzen,
ktorych uzycie Zamawiajgcy przewidziat w dokumentaciji,

d) Wad dokumentaciji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostaé

udokumentowany przez Wykonawce.

13)Wystgpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunkéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére wymagaty
wstrzymania robot, w szczegolnosci:

a) Zaistnienie warunkow geologicznych — kategoria gruntow
(kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwos$cig realizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane
warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badan oraz o czas rowny wydtuzeniu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

b) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwos$ciag
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;
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14)Zmiany technologii wykonania robot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow, ktore:
a) Podwyzszg jako$s¢ wykonywanych robét, lub
b)Zmniejszg koszty realizacji umowy (w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone
w stosunku do dokonanej zmiany technologii lub materiatéw)
lub koszty eksploatacji przedmiotu umowy, lub
c) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy
po ich zakonczeniu;
15)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu 0 powyzszy przepis.

3. Przedtuzenie terminu zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego
i catoSciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwienh
publicznych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych
oraz zostaty spetnione tgcznie przestanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, Strony uzgodnig warunki wykonania rob6t dodatkowych
poprzez:

a) Sporzgdzenie protokotu okreslajgcego zakres robét dodatkowych
oraz uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowosc¢
zmian. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rbwnoznaczne
z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania ww. robét oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania,

b) Opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wraz
z niezbednymi rysunkami,

c) Sporzadzenie kosztorysu przez Wykonawce przy uzyciu
ogolnodostepnych informatoréow cenowych dla wojewdédztwa
dolnoslgskiego. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i koordynatora.
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5.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okaze sie zbedne,
zmienig sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robdét nie bedzie lezato w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio

w stosunku do zmniejszonego zakresu robo6t oraz zmianie ulegnie
harmonogram. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie
kosztorysu robét sporzgdzonego przez Wykonawce. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy oraz § 14

niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby (kierownika robdt), zgodnie

z zapisami § 16 niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2, 6 - 7

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozyC€ rowniez szczegbétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac réwniez technologie
realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzieh braku
mozliwosci wykonania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie robot wskazanych w harmonogramie
prac.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu powinien

zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt

dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,
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10.

11.

12.

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisOw ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 14
PODWYKONAWSTWO

.Wykonawca moze realizowaé¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc

z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ......ieiiiivieiee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktorych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:
1) «oiiiiiiiiiieiveeo. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcéw,

2) dane kontaktowe podwykonawcéw,

3) dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktérym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekaza¢ wymagane informacje, o ktérym mowa w ust. 4, na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczagcych dalszych podwykonawcoéw.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

7.Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia, tzn. spetnia okreslone w dokumentach
zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub
w sytuacji, w ktorej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamdwienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

8.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

9. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie
z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.
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10.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czes$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

11.Szczego6towe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktorym

dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolnos¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2)Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzkéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

5)Gdy Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
zaprzestat realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez okres
przekraczajgcy kolejnych 7 dni;

6) Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,

7)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
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uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

8)W przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona rob6t budowlanych w terminie wynikajgcym z zapiséw
§ 3 niniejszej umowy;

9)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie os6b lub wskazanej
w wyniku procedury okre$lonej w § 16 niniejszej umowy;

10) W przypadku koniecznos$ci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

11)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejsze]j
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 niniejszej umowy;

12)W przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 14 ust. 7 niniejszej umowy;

13)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢é kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

14)W przypadku 2-krotnego naruszenie obowigzku wynikajgcego
z zapisow § 1 ust. 17 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo

Strona 35243


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc

Nr postepowania: WZP.271.1.18.2024

zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1)Wstrzymac dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub kierownika
budowy lub inspektora, koniecznymi do zabezpieczenia prac
wykonanych;

2) Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ sprzet budowlano-
montazowy, wycofa¢ swoéj personel z terenu budowy,
uporzgdkowac teren budowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie
prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu niniejszej umowy —
aktualne na dzien odstgpienia, przekaza¢ wszelkie rysunki i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

w tym okreslone w umowie, aktualne na dzien odstgpienia;

3)W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, kierownika budowy oraz
inspektora sporzgdzi szczegotowy protokdot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

4)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;

5)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

6) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych robét bedzie protokdt, o ktérym
mowa w pkt 3 niniejszego ustepu. Postanowienia dotyczgce
ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio.

Strona36z43



Nr postepowania: WZP.271.1.18.2024

§16
KIEROWNIK ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnicC state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osobe
posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, obowigzki kierownika robo6t bedzie petni¢ Pan/Pani

. posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania
robotam| budowlanym| w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen albo inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci
- za ktoérego zachowanie odpowiada na zasadach ogdlnych
Wykonawca.

3.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. osoby
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegoblnosci na skutek zdarzeh losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okreslone w dokumentach zamoéwienia dla tej osoby warunki
udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot,
jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji kierownika robot.
Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania
zmiany, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

Strona 37 z43



Nr postepowania: WZP.271.1.18.2024

roszczenia o zmiane terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej
umowy, za wyjgtkiem zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktérej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

8.Zmiana osoby, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie
z zapisami § 13 niniejszej umowy.

9. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robdét byt
obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

2.Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczeh
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowa¢, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okre$lony w § 9 niniejszej
umowy okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

4.Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czes$¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgca
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakosci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od
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daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w
zdaniu poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi,
termin 15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory
nastgpi najpdznie;j.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozyé Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

7.W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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§ 18
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej robot budowlanych wykonanych w
ramach przedmiotu niniejszej umowy, na sume nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2)Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

3)Ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasnosé
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy;

4)Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdd, jakie
mogqg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd,
kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:
1)Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wigcznie ze skutkiem

Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz
0s6b przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata witgcznie ze skutkiem $miertelnym,
dtugotrwatg chorobg osoéb trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
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podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowe.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

7.Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest
krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 19
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi
o tym Wykonawce przy wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

2. Zakres obowigzkdéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego
wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3. Zamawiajgcy upowaznia inspektora do kontrolowania rozliczeh
budowy.

§ 20
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréw
prowadzonej przez Prezesa Sagdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
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ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktéry wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

5.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzah
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 20 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majag
przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwieh publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznos$ci.
7.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osodb,
- Szczegdtowy opis przedmiotu niniejszej umowy (dokumentacja),
- O$wiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkow (jesli dotyczy),
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2) Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — Szczego6towe uregulowania
dot. podwykonawstwa,

3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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