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1. Wstep.

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej ( SST) badz Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacj¢ Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

( STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowia wymagania ogélne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajac poszczegdlne
specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych rob6t budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogélne” moze by¢ powolywana w specyfikacjach szczegétowych jako:
D-00.00.00.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

,"PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]
W STRZEGOMIU”

¢ Inwestor:
GMINA STRZEGOM , ul. Rynek 38 , 58-150 Strzegom
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych wykonanych w ramach zadania jw. .

1.2.1 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie kontraktowy)
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdélnionych w spisie tresci.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbednych do
zrealizowania w/w budowy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych ale nie sq przekazywane Zamawiajqcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, ze
istniejq uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych ale nie zaliczane do robot tymczasowych.

Zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajacych prace podstawowe, ujete sa w jednostce
poszczegblnych elementdw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym platnosci kazdej ze specyfikacji
technicznej szczegétowej ( w ST drogi jest to punkt 9), poniewaz w zalezno$ci od prowadzonych robét ta sama robota
towarzyszaca moze by¢ rozliczona osobno lub ujgta w kosztach roboty podstawowej: np. prace rozbiérkowe przy branzy
drogowej moga stanowi¢ odrgbne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiérkowe moga
by¢ ujete w kosztach wykonania calego rurociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge), albo
jego czegs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny .

Ciqg pieszy- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunigty, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji robét lub ustug oraz wzajemne prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane
przez obie strony. Czg$cia dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary rob6t i STWiORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obshlugi
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.




Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnig.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys.

Przedmiar robot wg definicji rozporzadzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego — Dz.U. Nr 202,p0z.2072) - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. W tresci ST kosztorys §lepy moze wystgpowac jako przedmiar ofertowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

® Podbudowa - dolna czg§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze; podbudowa moze
si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.

® Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢§¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni; moze
sktadac¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

® Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢§¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji no$nych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza; moze zawieraé
warstwe mrozoodporna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do przeprowadzenia ruchu
publicznego w okresie trwania budowy.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania, nie mniej
jednak niz do glgbokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwigkszych obciazen uzytkowych wynosza 0,02 MPa |.

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni, spetniajaca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym ) istniejacego potaczenia.

Przepisy obowiqzujgce — przepisy aktéw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsigwzigcia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.




Roboty - wszystkie czynno$ci i uslugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego zakonczenia
realizacji zadania budowlanego lub ulatwiajace t¢ realizacj¢, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatéw i
sprzgtu.

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru,
odbioru i ptatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czg$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawart umowe na warunkach okre§lonych w kontrakcie
o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastgpcy prawni.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych; zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w umowie i
wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zastgpczym jezeli taki bedzie ustanowiony

Pozostate definicje ujgto w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku definicji
w ST, mozna korzysta¢ z norm badz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

e  Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ w terenie i wykona¢ dokumentacjg
fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.

e  Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowiazany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o
projekt organizacji ruchu na czas rob6t uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem), oznakowania
odcinka rob6t oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu
budowy do odbioru koncowego robét (tacznie z okresem utrzymania robot).

¢ Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywna staranno$cia zgodnie z :

- dokumentacjq projektowa i ST,

- wiedza techniczna,

- obowiazujacymi przepisami ( szczegdlnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajacego ,

- z uzgodnieniami i decyzjami

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

e Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie,
zatwierdzong dokumentacjg projektowa wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje si¢ u Zamawiajacego) a takze inne
dokumenty niezbgdne do przystgpienia robot okreSlone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych.
Zamawiajacy winien przekazaé po dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary, inne) i ST.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy (lacznie z drogami dojazdowymi i
utwardzeniem nawierzchni)

e Teren powinien zosta¢ tak zagospodarowany aby zapewni¢ bezpieczne skladowanie materialéw oraz jego
organizacja nie bedzie wplywala niekorzystnie na otaczajaca zabudowg i osoby trzecie.

e Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek miasta

e W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obshlugi

tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcéw i jest zobowigzany do podjgcia wszelkich
innych $rodkéw niezbgdnych dla ochrony robét, bezpieczefistwa pojazdéw i pieszych.

wn




Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy stala i dobra widoczno$¢ tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczgtych robotach nastgpujace jednostki:
Straz Pozarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoznikéw komunikacji publiczne;j.

Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajacy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania placu budowy,
utrzymania czystos$ci drég publicznych i ulic znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy badz obstugujacych plac
budowy. Projekt dotyczy réwniez wykonania odpowiednich zabezpieczen chodnikéw i jezdni przylegltych do
prowadzonej budowy.

1.5.2  Obstuga geodezyjna

Zatozono, ze Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspétrzednych punktéw gléwnych trasy oraz reperéw w
terenie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni biezaca obstuge geodezyjna ( w tym tyczenie punktéw gtdwnych oraz reperéw roboczych)
Iacznie z geodezyjna inwentaryzacja wszystkich robot.

Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z Zamawiajacym) z
wszelkich prac geodezyjnych

Wykonawca zabezpieczy pozioma osnowg geodezyjng w oparciu o zalaczone opracowanie dotyczace tego typu
zabezpieczen. W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowg geodezyjna w miejscach gdzie jej nie ma.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb geodezyjnych.
W przypadku wystgpowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajacego i Wykonawce), Wykonawca
wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajacemu. Koszty ponownych pomiaréw
ponosi strona, ktéra bigdnie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecyduja inaczej.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czg$¢
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie wazno$ci poszczegélnych dokumentéw,
obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa

2) Dokumentacja Projektowa.Specyfikacje Techniczne;

3) Specyfikacje Techniczne

4) Przedmiar robét (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze
wymagania dla robot mogq by¢ opisane zamiennie (uzupetniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze
bedzie opracowany przedmiar robot.

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowiqzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie
niescistosci miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasnic¢ przed rozstrzygnieciem ofert.
Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie mogq wplynac¢ na roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego, przed i
w trakcie trwania budowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreS§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okres$lona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie roboty
1 zgodzi¢ sig na ich pozostawienie, jednak.




W przypadku, gdy jakos$¢ jest niezadowalajaca to takie materialty musza by¢ zastapione innymi, a dany element
budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.0Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kofncowego rob6t Wykonawca musi podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
placu budowy i wokét niego w celu uniknigcia wszelkich zagrozen i uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i
innych czynnikéw.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nast¢pujace warunki:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;
b) plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzila si¢ woda stojaca,
c) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musza by¢ podjgte odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
—  mozliwos$cig powstania pozaru.
Kary za zniszczony drzewostan obciazaja Wykonawce.
Oplaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawcg.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w zwiazku z tym musi dysponowaé
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzgtem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji rob6t lub
wywolany przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, a takze materiatéw
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a ktérych szkodliwo$¢ po
zakonczeniu robdt zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich
wymagan (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda Zamawiajacego i Inzyniera Budowy,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw
wydang przez wlasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia, a spowodowalo to jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest wytwoérca i posiadaczem wszystkich odpadéw ( w tym niebezpiecznych) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materiaty pochodzace z rozbidrki nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania lub odzysku oraz z robo6t ziemnych. Na Wykonawcy ciazy obowiazek wywozu odpadéw na wybrane
przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztow sktadowania i/lub utylizacji.

Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadéw ( zgodnie z przepisami)

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub otworzy uszkodzona wiasno$¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczen i
uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.




Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi,
kable teletechniczne oraz grobéw i grobowcéw itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wilascicieli tych
urzadzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwiazanych z dokltadnym potozeniem
tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu urzadzen obcych Wykonawca
powinien powiadomi¢ wilascicieli tych urzadzen(zgodnie z wlasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem
Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i Inzyniera Budowy

Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy
zachowa¢ ciagtos¢ w dostawie mediéw badz w odprowadzeniu $ciekéw na odcinku przebudowywanym. W
przypadku konieczno$ci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bgdacego wlasnoscia Zamawiajacego gdy
administratorzy wniosa o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowiazany do wlaSciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen
obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wlazy i inne elementy Zeliwne,
ktére nie beda wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zda¢ protokolarnie wlascicielom sieci badz
zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwlocznie poinformowac
Inzyniera i odpowiednie wtadze oraz wspétpracowaé¢ z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odkladu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowiazany po zakonczeniu robét
uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczg¢cia rob6t w sposéb ustalony z wladcicielem dziatki na
ktérej zorganizowano tymczasowy odklad.

Roboty na czynnej sieci wodociagowej musza by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wydzialu Sieci
Wodociagowej Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. we Wroctawiu. Zamiar
wylaczenia wodociagu powinien by¢ zgloszony pisemnie wedlug obowiazujacego wzoru wniosku co najmniej na 7
dni przed proponowanym terminem wylaczenia.

Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela badz
uzytkownika sieci.

W trakcie trwania robdt Wykonawca zobowiazany jest do wyregulowania studni i wlazéw bgdacych w obrgbie
przebudowywanych drég tj. dostosowania wysokos$ci do projektowanych nawierzchni — w przypadku gdy w
przedmiarze nie ujg¢to odrgbnej pozycji regulacji studni lub wlazéw nalezy uzna¢ Ze roboty te beda ujgte w cenie
wykonania poszczegdlnych warstw $cieralnych nawierzchni.

W tym celu zaleca si¢ dokonanie inwentaryzacji wlazéw i skrzynek na etapie zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy moze zadecydowac o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwesti¢ t¢ nalezy rozstrzygnac
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

1.5.8. Ograniczenie obciqzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzgtu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz
niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia
pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
zarzadca uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt
zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.




¢ Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzgt i
odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na
budowie.

e Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca
odtworzy ja i podiaczy do odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wlasny koszt ( jesli zajdzie koniecznos¢,
uzyska wszelkie zgody oséb zainteresowanych),

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia robdt od daty rozpoczgcia robdt do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie
tym obowiazkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowe;j i jej elementéw w zadowalajacym stanie.

e Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku InZzynier
ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.11.8tosowanie sie do prawa i innych przepisow.

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

e Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

e Wykonawca przebudowujac sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia rob6t przez
uzytkownikéw, wiascicieli sieci badz dystrybutor6w mediéw

1.5.12.8tosowanie _norm i zbiorow przepisow prawnych

a) Normy nie s3 aktem prawnym. Nalezy pamigtaé, ze powotane normy nie s3 dokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chyba ze zostaly przywolane w akcie prawnym) co oznacza, ze materialy przeznaczone do
wbudowania moga wykazywaé zgodno$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o
inne_dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza si¢ te, ktére znalazly si¢ w zatacznikach mandatéw na normy zharmonizowane i
europejskie aprobaty techniczne.

c¢) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,,Przepisy zwiazane” powotano normy w oparciu o
ktére wykonano ST i dokumentacje techniczna oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy.
Producenci materiatéw budowlanych moga oferowa¢ wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w
specyfikacji technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

d) Jezeli dla wymagan jednego materialu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca si¢ stosowanie tylko
jednej wybranej normy.

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter
uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich
przechowywania, badz czg¢stotliwo$ci badan i kontroli danego asortymentu robot.

f) W przypadku braku pelnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z
Inzynierem Budowy/Zamawiajacym postuzy¢ si¢ normami wycofanymi, jezeli nie sa sprzeczne ze soba co do
tresci.

g) W przypadku gdy powolane normy sa normami krajowymi, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,




h) Zatozono ze od rozpoczecia robdt budowlanych az do ich zakonczenia, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej

i)  Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobow i wykonania robdt nalezy rozwigzaé z
Inzynierem Budowy lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidlowe wykonanie robdt zgodne ze sztuka
budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtéwnie o aktualne (na dzien
ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. ZatoZono, zZe w chwili rozpoczecia postepowania
przetargowego badz budowy bedq obowiqzywaé wydania aktualne na dzien postepowania lub rozpoczecia budowy
(wyjatek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres przejsciowy lub podano inne informacje wykluczajqce
niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i odpowiedzialnos¢ o zastosowaniu aktualnych bqdz wycofanych norm i
przepisow nalezy jednak do Zamawiajqcego.

L

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét nazwy
producenta materialéw montazowych lub innych danych sugerujacych producenta, Wykonawca moze
zastosowa¢ materialy lub systemy montazowe réwnowazne jezeli zostang spelnione jednocze$nie ponizsze
warunki:

e Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami
zarzadzajacego dang infrastrukturg sieciowa lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej
kwestii stron zainteresowanych i w razie koniecznosci opracuje zamienna dokumentacje
techniczna,

e  Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez
Zamawiajacego

e  Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego spelniajace wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z ustawq o wyrobach budowlanych
(DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawq o systemie oceny zgodnosci
(DZU.nr166.poz 1360) aktualnymi w chwili wykonywania rob6t budowlanych.

Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydanym przed 1.05.2004, waznym do czasu wygasnigcia dokumentu
(zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obowiazku wystawienia deklaracji zgodnosci

b) deklaracji zgodno$ci wyrobéw na podstawie oceny zgodnosci z Polska Norma (nie majaca statusu normy
wycofanej po 11.X.2004) badz aprobata techniczng (ta ostatnia dot. wyrobéw ktére nie posiadaja PN i nie sa
objete certyfikacja z ppkt. a)

c) wyréb jest oznakowany znakiem B(oznakowany w oparciu o krajowa deklaracje zgodno$ci wyrobu z PN lub
AT wydana przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o deklaracje zgodnos$ci wyrobu z PN-
hEN 1lub EAT , wystawiona prze producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach budowlanych

d) inne materialty/wyroby wykonane wedlug obowiazujacych przepiséw ( wykonane wg odrgbnej dokumentacji)

Kazda partia dostarczona do rob6t begdzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe réwniez musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi Budowy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja powyzszych wymagan bgda odrzucone.

2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdbw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robot. Nie pdzniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialéw Wykonawca musi
dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania lub
wydobywania materiatow, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatléw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zZrédta Wykonawca ma obowiazek
przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrédta.
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Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrddta
beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia spelniaja wymagania ST i innych przepiséw odrgbnych.

2.2. Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany do
dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materialéw. Biorac pod uwage fakt, ze
na podstawie prébek pobranych ze zrédia nie mozna dokladnie okresli¢ granic zalegania materialéw i ze moga
wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej czgéci zrédla oraz moze
odrzuci¢ czes¢ zrédta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych ( a zwtaszcza spetnienie
wymagan normowych) materiatéw z jakiegokolwiek zrdédia oraz ponosi wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem i
dostarczeniem materialow.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy powinny by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad.

Zatozono, ze wywdz gruntu z odktadu i poniesienie kosztow sktadowania na sktadowisku zapewni Wykonawca.
Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi
w dokumentach umowy badz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemna zgodg.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane
w haldach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatno$¢ jest zgodna z wymogami normowymi i STWiORB)
Iub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy.
Sposéb postgpowania z humusem nie moze odbiega¢ od wytycznych podanych decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych

Po zakonczeniu eksploatacji Zzrédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk
ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do
uksztattowania otaczajacego terenu, nadktad réwnomiernie roztozony i pokryty ro§linnoscia.

Eksploatacja zr6det materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowa¢ na wiasny
koszt.

Jezeli materialy nie zbadane (nie speiniaja wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera
zostang wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ si¢ z nie przyjeciem robdét, usunigciem materiatu i niezaptaceniem za
wykonanie tych robét.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca musi zapewnié¢ takie sktadowanie materialéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 przydatno$¢ do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST,

a takze byty dostgpne do kontroli.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego skladowania materialéw do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

a) Materialy sypkie beda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych musza by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem(
dodatki opéZzniajace wigzanie badZ przesuszeniem lub zmarznigciem)

c) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajacymi odpowiednia diugosc¢
skrzyni tadunkowe;.
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e Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

e Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera usunigte z placu budowy.

e Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera
na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnych i reperéw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi
plan tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych jezeli bedzie tego wymagatl Inzynier.

e Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt musza by¢,
poprawione przez Wykonawceg

e Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

e Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakos$cia
robét, ocena jakosci materiatow i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawcg.

e Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot musza by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

e Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
podczas produkcji i przy badaniach materialéw, dotychczasowe do$wiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

e InZzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét, materiatéw dostarczonych na budoweg, na niej
produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce¢ o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie
materialy i roboty, ktére nie spetniajag wymagan jakosciowych okres§lonych w dokumentacji projektowej i ST.

e 7 odrzuconymi materialami nalezy postgpowac zgodnie z niniejsza ST

e Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania rob6t) w terminie przez niego wyznaczonym.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie robét zwiazanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych oraz
inwentaryzacji powykonawczej

W zakres rob6t pomiarowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw
roboczych),

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

¢) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperéw,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementéw infrastruktury drogowe;j
(chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe itp),

f) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

h) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

i) wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujacej prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne w tym aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji.— dot. wszystkich branz

5.2.1 OkreSlenia podstawowe
e  Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

¢ Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiér dokumentéw powstaltych w wyniku geodezyjnych prac
polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

e Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postgpowania: rozgraniczeniowego,
podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sadowego lub innego administracyjnego ustalajacego lub
przenoszacego wlasnose.




e Linia rozgraniczajaca - jest to linia oddzielajaca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulicg lub droge od gruntéw
rolnych lub budowlanych.

e Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i
budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

e Ofrodek dokumentacji - wlasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub jego filia.

e Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

e  Rzezba terenu - uksztalttowanie pionowe naturalnych form terenu .

e Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

e WysokosSciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysoko$¢ w stosunku do
przyje¢tej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

5.2.2 Wykonanie robot

e  Wyznaczenie/ odtworzenie gtldwnych punktéw trasy

Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 1 cm w
stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia 1,0 cm w stosunku do danych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku osnowy niezbednej do wyznaczenia powyzszych
punktéw Wykonawca wykona zatozenie osnowy na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci ( PZJ ). — nie wymaga sie.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

e Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
Jjakos$¢ robét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwo$cia pozwalajacq na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo§¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

e Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzg¢tu lub metod badawczych. Jezeli te sa tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzyma¢ natychmiast uzycie badanych materiatéw do
rob6t i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizacja i prowadzeniem niezbgdnych badan, pomiaréw i kontroli ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

e Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane do badan z jednakowym
prawdopodobienstwem. Wykonawca przygotuje réwniez nieodptatnie probki kontrolne dla Inzyniera Budowy

¢ Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

e W przypadkach, gdy jakos$¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich
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nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

¢ Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera, chyba
ze w specyfikacjach szczegétowych podano inaczej.
Prébki pobierane i dostarczane do badah musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

6.4. Badania i pomiary.

o Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowigzujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

e Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co
najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczeg6lnych specyfikacjach szczegélowych podano proponowane czgstotliwosci badan i pomiaréw. Inzynier

moze zadecydowac o przeprowadzeniu wigkszej iloéci badan, jezeli:

e wbudowywany material jest watpliwej jakosci,

e roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o zanizonej
grubosci, nie mieszczacej si¢ w tolerancji btedu,

e wyniki badan sa rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowaé o zmniejszeniu czgstotliwo$ci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej

ST ilosci sa nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier moze odstapi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie maja wptywu na jako§¢ wykonywanych rob6t podstawowych.

6.5. Raporty z badan.

¢ Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrz¢dnym w stosunku do ST.
*  Wiyniki badan (kopie) musza by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen.

e Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ deklaracje zgodnos$ci producenta okreslona w ustawie o
wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodnosci.

e Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiatly posiadajace deklaracje producenta (lub inne wymienione w pkt.2)
stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST a gléwnie w przepisach obowigzujacych.

e Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach musza mie¢
wazna legalizacje wydana przez upowaznione instytucje.

e Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli
zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ z ST, to materialy takie lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowiazujacych podanych w pkt. 10 ST.

6.7. Dokumenty budowy.

Obmiar.

e W zalezno$ci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ r6znym celom —do rozliczen asortymentu rob6t
wg cen jednostkowych migdzy Zamawiajacym a Wykonawca (rozliczenie kosztorysowe) badz do oszacowania
kosztéw na wilasne potrzeby przez Zamawiajacego/ Wykonawcg — przy rozliczeniu budowy ryczaltowym.

e Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i
wpisuje do ksiggi obmiaru.

W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robét.

Dokumenty laboratoryjne.
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e Deklaracje producenta materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru robét. Powinny by¢ one udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez :
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego/ zawiadomienie zgtoszenia,

— protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

—  protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ na budowie.

— inne

Przechowywanie dokumentow budowy.

¢ Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed
zniszczeniem, zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

e Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za soba konieczno$¢ natychmiastowego odtworzenia go
w formie przewidzianej prawem.

7. Odbiér robot.
7.1. Rodzaje odbioréw robot.

e W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbidr czesciowy,
—  odbidr ostateczny,
—  odbiér pogwarancyjny.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier.

e Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

e (Odbiér powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

e Jakos$¢ i ilo$¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

e W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjgtych wymagan i innych wczesniejszych ustalef Inzynier ustala zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inzynier
podejmuje decyzj¢ o dokonaniu potracef. Sposéb oraz tolerancje dokonania potracen ustala Zamawiajacy na etapie
przetargu badZ w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

e Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czg$ci robét.

7.3. Odbiér czesciowy.

e Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad obowiazujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

7.4. Odbiér ostateczny.

—
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastgpuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulggajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ rob6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza si¢ warto$¢ wykonanych robét w
stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbidér robét zwiazanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowac nastgpujace dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego
lub w innej ustalonej przez Zamawiajacego):
— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczne (STWiORB) — jezeli byla wykonywana ich aktualizacja badZz opracowywano
egzemplarze uzupelniajace,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza dotyczace odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,
— deklaracje producentéw wbudowanych materiatow,
— sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,
— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajacy zazada przedtozenia przed rozpoczgciem
robot)
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
— zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,
— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot,
— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedlozonymi przez Wykonawcg oraz po
dokonaniu ogledzin wykonanych robét komisja odbierajaca roboty sporzadza protokét odbioru ostatecznego rob6t
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokét ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajacym
dokonanie odbioru ostatecznego robét (w przypadku kontraktu — Swiadectwo Przejecia Robét)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace musza by¢ zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

. Odbioér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwiazku z koniecznoscia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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e (Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. Rozliczenie robot towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa platnosci.

9.2. Ustalenia ogolne.

9.2.1 Co obejmuje cena.

e Podstawa ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa (za jednostk¢ obmiarowa) skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji §lepego kosztorysu (przedmiaru robét scalonych)

e Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST, umowa i przedmiarem robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

— warto$¢ pracy sprzgtu ( kazdorazowo: dowdz, wywdz, przewdz, wyladunek na terenie budowy i poza nim) wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy ),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢
poniesione w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

e Koszty wlasne: place personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za
zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég
dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robo6t, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg zaplecz budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robot
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przegladéw sprz¢tu, napraw i konserwacji i
inne

e Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych
zawartych w D-M-00.00.00 a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie §lepym.

e Koszty zwigzane z robotami, koszty robot przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie
drzew, utrzymanie czysto$ci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty odwodnienia (pompowanie,
drenaze tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty sktadowania na wysypie materiatéw z rozbiérki i robét ziemnych,
koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie punktéw gléwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej), budowa objazdéw i przejazdéw innych niz przewiduje si¢ w projekcie organizacji ruchu
tymczasowego (zakres rob6t opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw
geodezyjnych) i powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST), koszty
poniesione na pomiary i badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie
trwania budowy lub przed jej rozpoczgciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg¢ w kosztorysie ofertowym za dany element budowli jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych dana pozycja kosztorysowa
za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie wykonania
projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrgbnej umowy, chyba,
ze umowa przewiduje sposéb rozliczenia rob6t dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badZz dokumentacj¢ projektowa winien wykonaé Projektant za dodatkowa
odplatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawcg¢ w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu
akceptacji rozwiazan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi Zamawiajacy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdow lub/i przejazdow obejmuje:

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu ( tymczasowej i docelowej) wg dokumentacji projektowe;j
przeprowadzenie robdt w sposéb potéwkowy
aktualizacja projektu przez caly okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi
jednostkami
powiadamianie wlasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu
— wdrozenie postanowien ST 00.00.00 dotyczace organizacji ruchu tymczasowego.

Zalozono ze czynnoS$ci i materialy zwigzane z organizacja ruchu na czas trwania budowy stanowia koszty
ryczaltowe i winny by¢ uwzglednione przez Zamawiajacego jako osobna pozycja cenowa.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 07.01.01 oraz
D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spelnia¢ wymagania ST D-07.02.01
z wylaczeniem cech wtasciwych dla nowego oznakowania tj. generacji folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.
Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza si¢ zastosowania oznakowania
pogigtego 1 potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawegdziami), nieprowizoryczne mocowania do stupkéw oraz
stabilne fundamenty (obciazenie stojakéw z workami z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i
samochodowego)

Za szkody powstale z przyczyn zwigzanych z niewlasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji os6b trzecich)
odpowiada Wykonawca.

Przyjeto, ze Wykonawca na etapie realizacji a potem eksploatacji przedsigwzigcia spetni wymagania decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych — koszty niezbgdne na realizacjg wymogow powinny zosta¢ oszacowane ryczattowo.

Na etapie postgpowania przetargowego Zamawiajacy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania wymienionych powyzej
kosztéw i zazada¢ odrgbnej wyceny jednostkowej badz moze zadecydowaé o niekwalifikowaniu kosztéw do kosztow
rob6t budowlanych.

9.3. Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia punktu osnowy
geodezyjnej.

Zakres robot przypadajqcy na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasy w terenie obejmuje:

— wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych (reperéw)

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzadzen podziemnych

— wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

— opracowanie szkic6w z pomiaréw,

— zabezpieczenie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej,

— wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji),
zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej ST- dotyczy wszystkich branz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003
r.(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z p6zn zm).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnoS$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okre$lenia
rodzajéw materialéw stanowiacych panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i
wylaczania z zasobu oraz udost¢pniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesiaty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z

dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robd6t drogowych i

mostowych (Dz.U.77.7.30)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pézn zm. )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )

10.1 Instrukcje i akty zwiazane z obstuga geodezyjna

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGiK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1

Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.240.2027

e R L

10.2 Normy
Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych . W przypadku zmiany norm dopuszcza sig
stosowanie nowych norm

Uwaga: Powyzsze akty prawne mogq by¢ nieaktualne. Majqc na mysli stowo ,,Ustawy” nalezy je lqczy¢ odpowiednimi
aktami wykonawczymi dotyczqcymi wykonania i odbioru robot budowlanych

Z uwagi na znacznq ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowiqzujqcymi w momencie wykonywania robot budowlanych




